
 

 

 

 

 

 

 

 

工 事 請 負 共 通 仕 様 書 
 

 

 

道 路 ・ 河 川 土 木 工 事 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

平成２３年３月 
 

 

大阪市建設局 
 



 

 

工 事 請 負 共 通 仕 様 書 

－ 総 目 次 － 

 

１ 工 事 請 負 共 通 仕 様 書（ 共 通 ） 

第１章 総則 ------------------- ［ 共‐１‐１‐１‐１ ～ 共‐１‐１‐５‐８ ］ 

第２章 工事材料 --------------- ［ 共‐１‐２‐１‐１ ～ 共‐１‐２‐３‐17 ］ 

第３章 無筋・鉄筋コンクリート 

 --------------- ［ 共‐１‐３‐１‐１ ～ 共‐１‐３‐16‐２ ］ 

添付資料 

 

２ 工 事 請 負 共 通 仕 様 書（道路・河川土木工事） 

第Ⅰ編 共通 

第１章 一般施工 --------------------------- ［ 第１節 ～ 道‐Ⅰ‐１‐12‐３ ］ 

第Ⅱ編 河川 

第１章 築堤・護岸 ------------------------- ［ 第１節 ～ 道‐Ⅱ‐１‐７‐５ ］ 

第２章 浚渫（川） ------------------------- ［ 第１節 ～ 道‐Ⅱ‐２‐３‐２ ］ 

第３章 地下河川 --------------------------- ［ 第１節 ～ 道‐Ⅱ‐３‐４‐７ ］ 

第４章 河川維持 --------------------------- ［ 第１節 ～ 道‐Ⅱ‐４‐８‐２ ］ 

第５章 河川修繕 --------------------------- ［ 第１節 ～ 道‐Ⅱ‐５‐４‐４ ］ 

第Ⅲ編 道路 

第１章 道路改良 --------------------------- ［ 第１節 ～ 道‐Ⅲ‐１‐８‐５ ］ 

第２章 舗装 ------------------------------- ［ 第１節 ～ 道‐Ⅲ‐２‐12‐２ ］ 

第３章 橋梁下部 --------------------------- ［ 第１節 ～ 道‐Ⅲ‐３‐10‐４ ］ 

第４章 鋼橋上部 --------------------------- ［ 第１節 ～ 道‐Ⅲ‐４‐９‐４ ］ 

第５章 コンクリート橋上部 ----------------- ［ 第１節 ～ 道‐Ⅲ‐５‐14‐４ ］ 

第６章 共同溝 ----------------------------- ［ 第１節 ～ 道‐Ⅲ‐６‐９‐３ ］ 

第７章 電線共同溝 --------------- ［ 第１節 ～ 道‐Ⅲ‐７‐７‐６ ～ 第８節 ］ 

第８章 道路維持 --------------------------- ［ 第１節 ～ 道‐Ⅲ‐８‐20‐２ ］ 

第９章 道路修繕 --------------------------- ［ 第１節 ～ 道‐Ⅲ‐９‐22‐10 ］ 

添付資料 

 

道 路 工 事 標 準 設 計 図 集 ---------------------------------------------- 別 冊 

 

３ 工 事 請 負 共 通 仕 様 書（下水道施設土木工事編） 

第１章 総則 ------------------- ［ 下‐１‐１‐１‐１ ～ 下‐１‐１‐４‐５ ］ 

第２章 管路 ------------------- ［ 下‐１‐２‐１‐１ ～ 下‐１‐２‐９‐13 ］ 

第３章 処理場・ポンプ場 ------- ［ 下‐１‐３‐１‐１ ～ 下‐１‐３‐５‐11 ］ 



 

 

第４章 管きょ更生 ------------- ［ 下‐１‐４‐１‐１ ～ 下‐１‐４‐４‐３ ］ 

第５章 マンホール蓋取替 ------- ［ 下‐１‐５‐１‐１ ～ 下‐１‐５‐１‐３ ］ 

添付資料 

 

４ 工 事 請 負 共 通 仕 様 書 

（ 下 水 道 施 設 機 械・電 気 設 備 工 事 編 ） 

第１章 機械・電気設備工事一般事項 

 ----------- ［ 下‐２‐１‐１‐１ ～ 下‐２‐１‐８‐３ ］ 

第２章 機械設備工事 ----------- ［ 下‐２‐２‐１‐１ ～ 下‐２‐２‐３‐16 ］ 

第３章 電気設備工事 ----------- ［ 下‐２‐３‐１‐１ ～ 下‐２‐３‐３‐13 ］ 

第４章 主ポンプ設備工事 ------- ［ 下‐２‐４‐１‐１ ～ 下‐２‐４‐３‐６ ］ 

第５章 天井クレーン等設備工事 - ［ 下‐２‐５‐１‐１ ～ 下‐２‐５‐２‐１ ］ 

第６章 沈砂池設備工事 --------- ［ 下‐２‐６‐１‐１ ～ 下‐２‐６‐７‐６ ］ 

第７章 反応槽用送風機設備工事 - ［ 下‐２‐７‐１‐１ ～ 下‐２‐７‐２‐３ ］ 

第８章 沈殿池、反応槽、沈澄池設備工事 

 ----------- ［ 下‐２‐８‐１‐１ ～ 下‐２‐８‐８‐６ ］ 

第９章 汚泥処理設備工事 ------- ［ 下‐２‐９‐１‐１ ～ 下‐２‐９‐７‐２ ］ 

第10章 脱臭設備工事 ----------- ［ 下‐２‐10‐１‐１ ～ 下‐２‐10‐２‐２ ］ 

添付資料 

 

５ 工 事 請 負 共 通 仕 様 書 

（ 下 水 道 施 設 建 築 機 械・建 築 電 気 設 備 工 事 編 ） 

第１章 建築機械・建築電気設備工事一般事項 

 ------------------ ［ 下‐３‐１‐１‐１ ～ 下‐３‐１‐８‐４ ］ 

第２章 換気設備工事 ----------- ［ 下‐３‐２‐１‐１ ～ 下‐３‐２‐６‐12 ］ 

第３章 ガス設備工事 ----------- ［ 下‐３‐３‐１‐１ ～ 下‐３‐３‐２‐２ ］ 

第４章 建築電気設備工事 ------- ［ 下‐３‐４‐１‐１ ～ 下‐３‐４‐６‐１ ］ 

添付資料 

 

６ 工 事 請 負 共 通 仕 様 書（下水道施設建築工事編） 

第１章 一般事項 --------------- ［ 下‐４‐１‐１‐１ ～ 下‐４‐１‐７‐６ ］ 

第２章 建築工事記録写真撮影・写真帳作成要領 

 ------------------ ［ 下‐４‐２‐１‐１ ～ 下‐４‐２‐４‐３ ］ 

添付資料 

 



 

 

 

 

 

工 事 請 負 共 通 仕 様 書 

 

（道路・河川土木工事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

工事請負共通仕様書（道路・河川土木工事）目       次 

第 Ⅰ 編   道路・河川共 通  
第 １ 章   一般施工 

   第 １ 節   適 用  ･･･････････････････････････････････････････････････････････Ⅰ編－  1 

   第 ２ 節   適 用 す べ き 諸 基 準 ･････････････････････････････････････････Ⅰ編－  2 

   第 ３ 節   共 通 的 工 種 
道－Ⅰ － １ － ３ － １ 一般事項 ･････････････････････････････････････････････Ⅰ編－  3 

道－Ⅰ － １ － ３ － ２ 材料 ･････････････････････････････････････････････････Ⅰ編－  3 

道－Ⅰ － １ － ３ － ３ 土工（河川土工、道路土工、作業土工）･･･････････････････Ⅰ編－ 9 

道－Ⅰ － １ － ３ － ４ 矢板工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅰ編－ 18 

道－Ⅰ － １ － ３ － ５ 植生工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅰ編－ 22  

道－Ⅰ － １ － ３ － ６ 縁石工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅰ編－ 23 

道－Ⅰ － １ － ３ － ７ 大型・小型標識工 ･････････････････････････････････････Ⅰ編－ 25 

道－Ⅰ － １ － ３ － ８ 防止柵工 ･････････････････････････････････････････････Ⅰ編－ 28 

道－Ⅰ － １ － ３ － ９ 路側防護柵工  ･････････････････････････････････････････Ⅰ編－ 30 

道－Ⅰ － １ － ３ － 10 区画線工  ･････････････････････････････････････････････Ⅰ編－ 30 

道－Ⅰ － １ － ３ － 11 道路付属物工  ･････････････････････････････････････････Ⅰ編－ 31 

道－Ⅰ － １ － ３ － 12 桁製作工  ･････････････････････････････････････････････Ⅰ編－ 32 

道－Ⅰ － １ － ３ － 13 工場塗装工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅰ編－ 42 

道－Ⅰ － １ － ３ － 14 コンクリート面塗装工  ･････････････････････････････････Ⅰ編－ 44 

道－Ⅰ － １ － ３ － 15 支給品運搬工  ･････････････････････････････････････････Ⅰ編－ 45 

   第 ４ 節   基 礎 工 

道－Ⅰ － １ － ４ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅰ編－ 45 

道－Ⅰ － １ － ４ － ２ 土台基礎工 ･･･････････････････････････････････････････Ⅰ編－ 45 

道－Ⅰ － １ － ４ － ３ 基礎工（護岸）･････････････････････････････････････････Ⅰ編－ 45 

道－Ⅰ － １ － ４ － ４ 既製杭工  ･････････････････････････････････････････････Ⅰ編－ 45 

道－Ⅰ － １ － ４ － ５ 場所打杭工 ･･･････････････････････････････････････････Ⅰ編－ 48 

道－Ⅰ － １ － ４ － ６ 深礎工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅰ編－ 49 

道－Ⅰ － １ － ４ － ７ オープンケーソン基礎工 ･･･････････････････････････････Ⅰ編－ 49 

道－Ⅰ － １ － ４ － ８ ニューマチックケーソン基礎工  ･････････････････････････Ⅰ編－ 50 

道－Ⅰ － １ － ４ － ９ 鋼管矢板基礎工 ･･･････････････････････････････････････Ⅰ編－ 51 

   第 ５ 節   石・ブロック積（張）工   

道－Ⅰ － １ － ５ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅰ編－ 53 

道－Ⅰ － １ － ５ － ２ 作業土工（床堀り、埋戻し）･････････････････････････････Ⅰ編－ 53 

道－Ⅰ － １ － ５ － ３ コンクリートブロック工  ･･･････････････････････････････Ⅰ編－ 53 

道－Ⅰ － １ － ５ － ４ 石積（張）工  ･････････････････････････････････････････Ⅰ編－ 54 

   第 ６ 節   一 般 舗 装 工 

道－Ⅰ － １ － ６ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅰ編－ 54 

道－Ⅰ － １ － ６ － ２ アスファルト舗装の材料  ･･･････････････････････････････Ⅰ編－ 55 

道－Ⅰ － １ － ６ － ３ コンクリート舗装の材料  ･･･････････････････････････････Ⅰ編－ 62 

道－Ⅰ － １ － ６ － ４ 舗装準備工 ･･･････････････････････････････････････････Ⅰ編－ 62 

道－Ⅰ － １ － ６ － ５ アスファルト舗装工  ･･･････････････････････････････････Ⅰ編－ 63 

道－Ⅰ － １ － ６ － ６ コンクリート舗装工  ･･･････････････････････････････････Ⅰ編－ 67 

道－Ⅰ － １ － ６ － ７ 薄層カラー舗装工  ･････････････････････････････････････Ⅰ編－ 75 

道－Ⅰ － １ － ６ － ８ ブロック舗装工  ･･･････････････････････････････････････Ⅰ編－ 78 

   第 ７ 節   地 盤 改 良 工   

道－Ⅰ － １ － ７ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅰ編－ 78 

道－Ⅰ － １ － ７ － ２ 路床安定処理工  ･･･････････････････････････････････････Ⅰ編－ 78 

道－Ⅰ － １ － ７ － ３ 置換工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅰ編－ 78 

道－Ⅰ － １ － ７ － ４ 表層安定処理工  ･･･････････････････････････････････････Ⅰ編－ 78 

道－Ⅰ － １ － ７ － ５ パイルネット工  ･･･････････････････････････････････････Ⅰ編－ 79 

道－Ⅰ － １ － ７ － ６ サンドマット工  ･･･････････････････････････････････････Ⅰ編－ 79 

道－Ⅰ － １ － ７ － ７ バーチカルドレーン工 ･････････････････････････････････Ⅰ編－ 79 



 

 

道－Ⅰ － １ － ７ － ８ 締固め改良工  ･････････････････････････････････････････Ⅰ編－ 80 

道－Ⅰ － １ － ７ － ９ 固結工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅰ編－ 80 

道－Ⅰ － １ － ７ － 10 薬液注入工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅰ編－ 80 

   第 ８ 節   工 場 製 品 輸 送 工   

道－Ⅰ － １ － ８ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅰ編－ 82 

道－Ⅰ － １ － ８ － ２ 輸送工 ･･･････････････････････････････････････････････Ⅰ編－ 82 

   第 ９ 節   構 造 物 撤 去 工   

道－Ⅰ － １ － ９ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅰ編－ 82 

道－Ⅰ － １ － ９ － ２ 作業土工（床堀り、埋戻し）･････････････････････････････Ⅰ編－ 82 

道－Ⅰ － １ － ９ － ３ 構造物取壊し工  ･･･････････････････････････････････････Ⅰ編－ 83 

道－Ⅰ － １ － ９ － ４ 防護柵撤去工  ･････････････････････････････････････････Ⅰ編－ 83 

道－Ⅰ － １ － ９ － ５ 標識撤去工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅰ編－ 83 

道－Ⅰ － １ － ９ － ６ 道路付属物撤去工  ･････････････････････････････････････Ⅰ編－ 83 

道－Ⅰ － １ － ９ － ７ プレキャスト擁壁撤去工  ･･･････････････････････････････Ⅰ編－ 83 

道－Ⅰ － １ － ９ － ８ 排水構造物撤去工  ･････････････････････････････････････Ⅰ編－ 84 

道－Ⅰ － １ － ９ － ９ ブロック舗装撤去工 ･･･････････････････････････････････Ⅰ編－ 84 

道－Ⅰ － １ － ９ － 10 縁石撤去工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅰ編－ 84 

道－Ⅰ － １ － ９ － 11 運搬処理工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅰ編－ 84 

   第 10 節   仮 設 工 

道－Ⅰ － １ － 10 － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅰ編－ 84 

道－Ⅰ － １ － 10 － ２ 工事用道路工  ･････････････････････････････････････････Ⅰ編－ 84 

道－Ⅰ － １ － 10 － ３ 仮橋・作業構台工  ･････････････････････････････････････Ⅰ編－ 85 

道－Ⅰ － １ － 10 － ４ 路面覆工  ･････････････････････････････････････････････Ⅰ編－ 85 

道－Ⅰ － １ － 10 － ５ 土留・仮締切工  ･･･････････････････････････････････････Ⅰ編－ 85 

道－Ⅰ － １ － 10 － ６ 砂防仮締切工  ･････････････････････････････････････････Ⅰ編－ 86 

道－Ⅰ － １ － 10 － ７ 水替工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅰ編－ 86 

道－Ⅰ － １ － 10 － ８ 地下水位低下工  ･･･････････････････････････････････････Ⅰ編－ 86 

道－Ⅰ － １ － 10 － ９ 地中連続壁工（壁式）･･･････････････････････････････････Ⅰ編－ 86 

道－Ⅰ － １ － 10 － 10 地中連続壁工（柱列式）･････････････････････････････････Ⅰ編－ 88 

道－Ⅰ － １ － 10 － 11 仮水路工 ･････････････････････････････････････････････Ⅰ編－ 88 

道－Ⅰ － １ － 10 － 12 残土受入れ施設工  ･････････････････････････････････････Ⅰ編－ 88 

道－Ⅰ － １ － 10 － 13 作業ヤード整備工  ･････････････････････････････････････Ⅰ編－ 88 

道－Ⅰ － １ － 10 － 14 電力設備工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅰ編－ 88 

道－Ⅰ － １ － 10 － 15 コンクリート製造設備工  ･･･････････････････････････････Ⅰ編－ 89 

道－Ⅰ － １ － 10 － 16 トンネル仮設備工  ･････････････････････････････････････Ⅰ編－ 89 

道－Ⅰ － １ － 10 － 17 共同溝仮設備工  ･･･････････････････････････････････････Ⅰ編－ 90 

道－Ⅰ － １ － 10 － 18 防塵対策工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅰ編－ 90 

道－Ⅰ － １ － 10 － 19 汚濁防止工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅰ編－ 90 

道－Ⅰ － １ － 10 － 20 防護施設工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅰ編－ 90 

道－Ⅰ － １ － 10 － 21 仮設舗装工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅰ編－ 90 

   第 11 節   軽 量 盛 土 工 

道－Ⅰ － １ － 11 － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅰ編－ 91 

道－Ⅰ － １ － 11 － ２ 軽量盛土工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅰ編－ 91 

   第 12 節   付 帯 工 

道－Ⅰ － １ － 12 － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅰ編－ 91 

道－Ⅰ － １ － 12 － ２ 

道－Ⅰ － １ － 12 － ３ 
試験掘削工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅰ編－ 91 

蓋修正工  ･････････････････････････････････････････････Ⅰ編－ 91 

第 Ⅱ 編   河 川  
第 1 章   築 堤 ・ 護 岸 

   第 １ 節   適 用  ･･･････････････････････････････････････････････････････････Ⅱ編－  1 

   第 ２ 節   適 用 す べ き 諸 基 準  ･････････････････････････････････････････Ⅱ編－  1 

   第 ３ 節   護 岸 基 礎 工   

道－Ⅱ － １ － ３ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅱ編－  1 

道－Ⅱ － １ － ３ － ２ 作業土工（床堀り、埋戻し）･････････････････････････････Ⅱ編－  1 



 

 

道－Ⅱ － １ － ３ － ３ 基礎工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅱ編－  1 

道－Ⅱ － １ － ３ － ４ 矢板工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅱ編－  1 

道－Ⅱ － １ － ３ － ５ 土台基礎工 ･･･････････････････････････････････････････Ⅱ編－  2 

   第 ４ 節   矢 板 護 岸 工   
道－Ⅱ － １ － ４ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅱ編－  2 

道－Ⅱ － １ － ４ － ２ 作業土工（床掘り、埋戻し）･････････････････････････････Ⅱ編－  2 

道－Ⅱ － １ － ４ － ３ 笠コンクリート工  ･････････････････････････････････････Ⅱ編－  2 

道－Ⅱ － １ － ４ － ４ 矢板工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅱ編－  2 

   第 ５ 節   法 覆 護 岸 工 

道－Ⅱ － １ － ５ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅱ編－  2 

道－Ⅱ － １ － ５ － ２ コンクリートブロック工  ･･･････････････････････････････Ⅱ編－  2 

道－Ⅱ － １ － ５ － ３ 護岸付属物工  ･････････････････････････････････････････Ⅱ編－  3 

道－Ⅱ － １ － ５ － ４ 石積（張）工 ･････････････････････････････････････････Ⅱ編－  3 

道－Ⅱ － １ － ５ － ５ 植生工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅱ編－  3 

道－Ⅱ － １ － ５ － ６ 覆土工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅱ編－  3 

   第 ６ 節   擁 壁 護 岸 工   

道－Ⅱ － １ － ６ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅱ編－  3 

道－Ⅱ － １ － ６ － ２ 作業土工（床堀り、埋戻し）･････････････････････････････Ⅱ編－  3 

道－Ⅱ － １ － ６ － ３ 場所打擁壁工  ･････････････････････････････････････････Ⅱ編－  3 

道－Ⅱ － １ － ６ － ４ プレキャスト擁壁工  ･･･････････････････････････････････Ⅱ編－  3 

   第 ７ 節   根 固 め 工 

道－Ⅱ － １ － ７ － １ 一般事項 ･････････････････････････････････････････････Ⅱ編－  3 

道－Ⅱ － １ － ７ － ２ 作業土工（床堀り、埋戻し）･････････････････････････････Ⅱ編－  3 

道－Ⅱ － １ － ７ － ３ 根固めブロック工  ･････････････････････････････････････Ⅱ編－  4 

道－Ⅱ － １ － ７ － ４ 間詰工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅱ編－  4 

道－Ⅱ － １ － ７ － ５ 捨石工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅱ編－  4 

第 ２ 章   浚 渫（川）  

   第 １ 節   適 用 ･･･････････････････････････････････････････････････････････Ⅱ編－  5 

   第 ２ 節   浚 渫 工 

道－Ⅱ － ２ － ２ － １ 一般事項 ･････････････････････････････････････････････Ⅱ編－  5 

道－Ⅱ － ２ － ２ － ２ ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫工､ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫工､ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫工､ｸﾗﾑｼｪﾙ浚渫工 ････Ⅱ編－  6 

道－Ⅱ － ２ － ２ － ３ 水上運搬工 ･･･････････････････････････････････････････Ⅱ編－  7 

道－Ⅱ － ２ － ２ － ４ 揚泥工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅱ編－  7 

   第 ３ 節   浚 渫 土 処 理 工 

道－Ⅱ － ２ － ３ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅱ編－  7 

道－Ⅱ － ２ － ３ － ２ 浚渫土処理工  ･････････････････････････････････････････Ⅱ編－  7 

第 ３ 章   地 下 河 川   

   第 １ 節   適 用 ･･･････････････････････････････････････････････････････････Ⅱ編－  9 

   第 ２ 節   適 用 す べ き 諸 基 準 ･････････････････････････････････････････Ⅱ編－  9 

   第 ３ 節   立 杭 構 築 工 ･･････････････････････････････････････････････････Ⅱ編－  9 

   第 ４ 節   シ ー ル ド 工   

道－Ⅱ － ３ － ４ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅱ編－  9 

道－Ⅱ － ３ － ４ － ２ 一次覆工  ･････････････････････････････････････････････Ⅱ編－ 10 

道－Ⅱ － ３ － ４ － ３ 残土処分  ･････････････････････････････････････････････Ⅱ編－ 10 

道－Ⅱ － ３ － ４ － ４ セグメント製作工  ･････････････････････････････････････Ⅱ編－ 10 

道－Ⅱ － ３ － ４ － ５ 裏込注入工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅱ編－ 11 

道－Ⅱ － ３ － ４ － ６ シールド設備工  ･･･････････････････････････････････････Ⅱ編－ 11 

道－Ⅱ － ３ － ４ － ７ 二次覆工  ･････････････････････････････････････････････Ⅱ編－ 11 

第 ４ 章   河 川 維 持  

   第 １ 節   適 用  ･･･････････････････････････････････････････････････････････Ⅱ編－ 12 

   第 ２ 節   適 用 す べ き 諸 基 準 ･････････････････････････････････････････Ⅱ編－ 12 

   第 ３ 節   巡 視 ・ 巡 回 工   

道－Ⅱ － ４ － ３ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅱ編－ 12 

道－Ⅱ － ４ － ３ － ２ 河川巡視工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅱ編－ 12 



 

 

   第 ４ 節   除 草 工  

道－Ⅱ － ４ － ４ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅱ編－ 12 

道－Ⅱ － ４ － ４ － ２ 堤防除草工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅱ編－ 12 

   第 ５ 節   堤 防 養 生 工 

道－Ⅱ － ４ － ５ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅱ編－ 13 

道－Ⅱ － ４ － ５ － ２ 伐木除根工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅱ編－ 13 

   第 ６ 節   構 造 物 補 修 工 

道－Ⅱ － ４ － ６ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅱ編－ 13 

道－Ⅱ － ４ － ６ － ２ 材料  ･････････････････････････････････････････････････Ⅱ編－ 13 

道－Ⅱ － ４ － ６ － ３ クラック補修工  ･･･････････････････････････････････････Ⅱ編－ 13 

道－Ⅱ － ４ － ６ － ４ ボーリンググラウト工  ･････････････････････････････････Ⅱ編－ 13 

道－Ⅱ － ４ － ６ － ５ 欠損部補修工  ･････････････････････････････････････････Ⅱ編－ 14 

   第 ７ 節   清 掃 工   

道－Ⅱ － ４ － ７ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅱ編－ 14 

道－Ⅱ － ４ － ７ － ２ 材料  ･････････････････････････････････････････････････Ⅱ編－ 14 

道－Ⅱ － ４ － ７ － ３ 塵芥処理工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅱ編－ 14 

道－Ⅱ － ４ － ７ － ４ 水面清掃工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅱ編－ 14 

   第 ８ 節   撤 去 物 処 理 工 

道－Ⅱ － ４ － ８ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅱ編－ 14 

道－Ⅱ － ４ － ８ － ２ 運搬処理工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅱ編－ 14 

第 ５ 章   河 川 修 繕  

   第 １ 節   適 用  ･･･････････････････････････････････････････････････････････Ⅱ編－ 15 

   第 ２ 節   適 用 す べ き 諸 基 準  ･････････････････････････････････････････Ⅱ編－ 15 

   第 ３ 節   提 脚 保 護 工 

道－Ⅱ － ５ － ３ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅱ編－ 15 

道－Ⅱ － ５ － ３ － ２ 作業土工（床掘り・埋戻し）･････････････････････････････Ⅱ編－ 15 

道－Ⅱ － ５ － ３ － ３ 石積工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅱ編－ 15 

道－Ⅱ － ５ － ３ － ４ コンクリートブロック工  ･･･････････････････････････････Ⅱ編－ 15 

道－Ⅱ － ５ － ３ － ５ 境界工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅱ編－ 15 

   第 ４ 節   現 場 塗 装 工 

道－Ⅱ － ５ － ４ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅱ編－ 16 

道－Ⅱ － ５ － ４ － ２ 材料  ･････････････････････････････････････････････････Ⅱ編－ 16 

道－Ⅱ － ５ － ４ － ３ 

道－Ⅱ － ５ － ４ － ４ 
付属物塗装工  ･････････････････････････････････････････Ⅱ編－ 16 

コンクリート面塗装工  ･････････････････････････････････Ⅱ編－ 16 

第 Ⅲ 編   道 路  
第 １ 章   道 路 改 良   

   第 １ 節   適 用 ･･･････････････････････････････････････････････････････････Ⅲ編－  1 

   第 ２ 節   適 用 す べ き 諸 基 準  ･････････････････････････････････････････Ⅲ編－  1 

   第 ３ 節   工 場 製 作 工 

道－Ⅲ － １ － ３ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－  2 

道－Ⅲ － １ － ３ － ２ 道路付属物製作工  ･････････････････････････････････････Ⅲ編－  2 

道－Ⅲ － １ － ３ － ３ 遮音壁支柱製作工  ･････････････････････････････････････Ⅲ編－  4 

   第 ４ 節   擁 壁 工  

道－Ⅲ － １ － ４ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－  4 

道－Ⅲ － １ － ４ － ２ 作業土工（床掘り・埋戻し）･････････････････････････････Ⅲ編－  4 

道－Ⅲ － １ － ４ － ３ 既製杭工  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－  4 

道－Ⅲ － １ － ４ － ４ 場所打杭工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－  4 

道－Ⅲ － １ － ４ － ５ 現場打擁壁工  ･････････････････････････････････････････Ⅲ編－  5 

道－Ⅲ － １ － ４ － ６ プレキャスト擁壁工  ･･･････････････････････････････････Ⅲ編－  5 

道－Ⅲ － １ － ４ － ７ 小型擁壁工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－  5 

道－Ⅲ － １ － ４ － ８ 土留・仮締切工  ･･･････････････････････････････････････Ⅲ編－  5 

道－Ⅲ － １ － ４ － ９ 水替工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－  5 

   第 ５ 節   石 ・ ブ ロ ッ ク  積 （張） 工 

道－Ⅲ － １ － ５ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－  5 



 

 

道－Ⅲ － １ － ５ － ２ 作業土工（床掘り・埋戻し）･････････････････････････････Ⅲ編－  5 

道－Ⅲ － １ － ５ － ３ コンクリートブロック工  ･･･････････････････････････････Ⅲ編－  5 

道－Ⅲ － １ － ５ － ４ 石積（張）工  ･････････････････････････････････････････Ⅲ編－  5 

   第 ６ 節   カ ル バ ー ト 工  

道－Ⅲ － １ － ６ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－  5 

道－Ⅲ － １ － ６ － ２ 材料  ･････････････････････････････････････････････････Ⅲ編－  6 

道－Ⅲ － １ － ６ － ３ 作業土工（床掘り・埋戻し）･････････････････････････････Ⅲ編－  6 

道－Ⅲ － １ － ６ － ４ 既製杭工  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－  6 

道－Ⅲ － １ － ６ － ５ 場所打杭工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－  6 

道－Ⅲ － １ － ６ － ６ 場所打函渠工  ･････････････････････････････････････････Ⅲ編－  6 

道－Ⅲ － １ － ６ － ７ プレキャストカルバート工  ･････････････････････････････Ⅲ編－  6 

道－Ⅲ － １ － ６ － ８ 防水工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－  7 

   第 ７ 節   排 水 構 造 物 工 （小 型 水 路 工） 
道－Ⅲ － １ － ７ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－  7 

道－Ⅲ － １ － ７ － ２ 作業土工（床掘り・埋戻し）･････････････････････････････Ⅲ編－  7 

道－Ⅲ － １ － ７ － ３ 側溝工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－  7 

道－Ⅲ － １ － ７ － ４ 管渠工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－  8 

道－Ⅲ － １ － ７ － ５ 街渠桝・マンホール工  ･････････････････････････････････Ⅲ編－  8 

道－Ⅲ － １ － ７ － ６ 集水桝工  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 10 

道－Ⅲ － １ － ７ － ７ 街渠工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 10 

道－Ⅲ － １ － ７ － ８ 現場打水路工  ･････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 10 

   第 ８ 節   遮 音 壁 工  

道－Ⅲ － １ － ８ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 11 

道－Ⅲ － １ － ８ － ２ 材料  ･････････････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 11 

道－Ⅲ － １ － ８ － ３ 

道－Ⅲ － １ － ８ － ４ 

道－Ⅲ － １ － ８ － ５ 

作業土工（床掘り・埋戻し）･････････････････････････････Ⅲ編－ 11 

遮音壁基礎工  ･････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 11 

遮音壁本体工  ･････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 12 

第 ２ 章   舗 装  

   第 １ 節   適 用   ･･････････････････････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 13 

   第 ２ 節   適 用 す べ き 諸 基 準 ･････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 13 

   第 ３ 節   舗 装 工  

道－Ⅲ － ２ － ３ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 14 

道－Ⅲ － ２ － ３ － ２ 材料  ･････････････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 14 

道－Ⅲ － ２ － ３ － ３ 舗装準備工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 15 

道－Ⅲ － ２ － ３ － ４ 橋面防水工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 15 

道－Ⅲ － ２ － ３ － ５ アスファルト舗装工  ･･･････････････････････････････････Ⅲ編－ 15 

道－Ⅲ － ２ － ３ － ６ 半たわみ性舗装工  ･････････････････････････････････････Ⅲ編－ 15 

道－Ⅲ － ２ － ３ － ７ ポーラスアスファルト舗装工  ･･･････････････････････････Ⅲ編－ 17 

道－Ⅲ － ２ － ３ － ８ グースアスファルト舗装工  ･････････････････････････････Ⅲ編－ 20 

道－Ⅲ － ２ － ３ － ９ コンクリート舗装工  ･･･････････････････････････････････Ⅲ編－ 25 

道－Ⅲ － ２ － ３ － 10 薄層カラー舗装工  ･････････････････････････････････････Ⅲ編－ 25 

道－Ⅲ － ２ － ３ － 11 ブロック舗装工  ･･･････････････････････････････････････Ⅲ編－ 25 

道－Ⅲ － ２ － ３ － 12 構造物横取付工  ･･･････････････････････････････････････Ⅲ編－ 29 

   第 ４ 節   排 水 構 造 物 工（路 面 排 水 工） 

道－Ⅲ － ２ － ４ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 29 

道－Ⅲ － ２ － ４ － ２ 作業土工（床掘り・埋戻し）･････････････････････････････Ⅲ編－ 29 

道－Ⅲ － ２ － ４ － ３ 側溝工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 29 

道－Ⅲ － ２ － ４ － ４ 管渠工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 30 

道－Ⅲ － ２ － ４ － ５ 街渠桝・マンホール工  ･････････････････････････････････Ⅲ編－ 34 

道－Ⅲ － ２ － ４ － ６ 集水桝工 ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 34 

道－Ⅲ － ２ － ４ － ７ 街渠工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 34 

道－Ⅲ － ２ － ４ － ８ ポーラスアスファルト舗装用路肩排水工  ･････････････････Ⅲ編－ 34 

   第 ５ 節   縁 石 工 

道－Ⅲ － ２ － ５ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 34 



 

 

道－Ⅲ － ２ － ５ － ２ 作業土工（床掘り・埋戻し）･････････････････････････････Ⅲ編－ 34 

道－Ⅲ － ２ － ５ － ３ 縁石工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 34 

   第 ６ 節   踏 掛 版 工 

道－Ⅲ － ２ － ６ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 35 

道－Ⅲ － ２ － ６ － ２ 材料  ･････････････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 35 

道－Ⅲ － ２ － ６ － ３ 作業土工（床掘り・埋戻し）･････････････････････････････Ⅲ編－ 35 

道－Ⅲ － ２ － ６ － ４ 踏掛版工  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 35 

   第 ７ 節   防 護 柵 工  

道－Ⅲ － ２ － ７ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 35 

道－Ⅲ － ２ － ７ － ２ 作業土工（床掘り・埋戻し）･････････････････････････････Ⅲ編－ 35 

道－Ⅲ － ２ － ７ － ３ 路側防護柵工  ･････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 36 

道－Ⅲ － ２ － ７ － ４ 防止柵工  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 36 

道－Ⅲ － ２ － ７ － ５ ボックスビーム工  ･････････････････････････････････････Ⅲ編－ 36 

道－Ⅲ － ２ － ７ － ６ 車止めポスト工  ･･･････････････････････････････････････Ⅲ編－ 36 

道－Ⅲ － ２ － ７ － ７ 防護柵基礎工  ･････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 36 

   第 ８ 節   標 識 工  

道－Ⅲ － ２ － ８ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 37 

道－Ⅲ － ２ － ８ － ２ 材料  ･････････････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 37 

道－Ⅲ － ２ － ８ － ３ 小型標識工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 37 

道－Ⅲ － ２ － ８ － ４ 大型標識工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 37 

   第 ９ 節   区 画 線 工 

道－Ⅲ － ２ － ９ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 37 

道－Ⅲ － ２ － ９ － ２ 区画線工  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 38 

   第 10 節   道 路 植 栽 工 

道－Ⅲ － ２ － 10 － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 38 

道－Ⅲ － ２ － 10 － ２ 道路植栽工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 38 

   第 11 節   道 路 付 属 施 設 工 

道－Ⅲ － ２ － 11 － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 44 

道－Ⅲ － ２ － 11 － ２ 材料  ･････････････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 44 

道－Ⅲ － ２ － 11 － ３ 境界工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 45 

道－Ⅲ － ２ － 11 － ４ 道路付属物工  ･････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 45 

道－Ⅲ － ２ － 11 － ５ ケーブル配管工  ･･･････････････････････････････････････Ⅲ編－ 45 

道－Ⅲ － ２ － 11 － ６ ケーブル配線工  ･･･････････････････････････････････････Ⅲ編－ 48 

道－Ⅲ － ２ － 11 － ７ 照明工 ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 49 

道－Ⅲ －２ － 11 － ８ 

道－Ⅲ －２ － 11 － ９ 

道－Ⅲ －２ － 11 － 10 

設備工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 62 

自転車駐車場工  ･･･････････････････････････････････････Ⅲ編－ 88 

信号機移設工  ･････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 88 

   第 12 節   橋 梁 付 属 物 工 

道－Ⅲ －２ － 12 － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 89 

道－Ⅲ －２ － 12 － ２ 伸縮装置工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 89 

第 ３ 章   橋 梁 下 部   

   第 １ 節   適 用  ･･･････････････････････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 90 

   第 ２ 節   適 用 す べ き 諸 基 準  ･････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 90 

   第 ３ 節   工 場 製 作 工  

道－Ⅲ － ３ － ３ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 91 

道－Ⅲ － ３ － ３ － ２ 刃口金物製作工 ･･･････････････････････････････････････Ⅲ編－ 91 

道－Ⅲ － ３ － ３ － ３ 鋼製橋脚製作工  ･･･････････････････････････････････････Ⅲ編－ 91 

道－Ⅲ － ３ － ３ － ４ アンカーフレーム製作工  ･･･････････････････････････････Ⅲ編－ 91 

道－Ⅲ － ３ － ３ － ５ 工場塗装工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 92 

   第 ４ 節   橋 台 工   

道－Ⅲ － ３ － ４ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 92 

道－Ⅲ － ３ － ４ － ２ 作業土工（床掘り・埋戻し）･････････････････････････････Ⅲ編－ 92 

道－Ⅲ － ３ － ４ － ３ 既製杭工  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 92 

道－Ⅲ － ３ － ４ － ４ 場所打杭工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 92 



 

 

道－Ⅲ － ３ － ４ － ５ 深礎工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 92 

道－Ⅲ － ３ － ４ － ６ オープンケーソン基礎工  ･･･････････････････････････････Ⅲ編－ 92 

道－Ⅲ － ３ － ４ － ７ ニューマチックケーソン基礎工  ･････････････････････････Ⅲ編－ 92 

道－Ⅲ － ３ － ４ － ８ 橋台躯体工 ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 92 

道－Ⅲ － ３ － ４ － ９ 地下水位低下工  ･･･････････････････････････････････････Ⅲ編－ 96 

   第 ５ 節   Ｒ Ｃ 橋 脚 工  

道－Ⅲ － ３ － ５ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 97 

道－Ⅲ － ３ － ５ － ２ 作業土工（床掘り・埋戻し）･････････････････････････････Ⅲ編－ 97 

道－Ⅲ － ３ － ５ － ３ 既製杭工 ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 97 

道－Ⅲ － ３ － ５ － ４ 場所打杭工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 97 

道－Ⅲ － ３ － ５ － ５ 深礎工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 97 

道－Ⅲ － ３ － ５ － ６ オープンケーソン基礎工  ･･･････････････････････････････Ⅲ編－ 97 

道－Ⅲ － ３ － ５ － ７ ニューマチックケーソン基礎工  ･････････････････････････Ⅲ編－ 97 

道－Ⅲ － ３ － ５ － ８ 鋼管矢板基礎工  ･･･････････････････････････････････････Ⅲ編－ 97 

道－Ⅲ － ３ － ５ － ９ 橋脚躯体工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 97 

道－Ⅲ － ３ － ５ － 10 地下水位低下工  ･･･････････････････････････････････････Ⅲ編－ 97 

   第 ６ 節   鋼 製 橋 脚 工 

道－Ⅲ － ３ － ６ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 97 

道－Ⅲ － ３ － ６ － ２ 作業土工（床掘り・埋戻し）･････････････････････････････Ⅲ編－ 97 

道－Ⅲ － ３ － ６ － ３ 既製杭工 ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 98 

道－Ⅲ － ３ － ６ － ４ 場所打杭工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 98 

道－Ⅲ － ３ － ６ － ５ 深礎工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 98 

道－Ⅲ － ３ － ６ － ６ オープンケーソン基礎工   ･･････････････････････････････Ⅲ編－ 98 

道－Ⅲ － ３ － ６ － ７ ニューマチックケーソン基礎工  ･････････････････････････Ⅲ編－ 98 

道－Ⅲ － ３ － ６ － ８ 鋼管矢板基礎工  ･･･････････････････････････････････････Ⅲ編－ 98 

道－Ⅲ － ３ － ６ － ９ 橋脚フーチング工  ･････････････････････････････････････Ⅲ編－ 98 

道－Ⅲ － ３ － ６ － 10 橋脚架設工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 99 

道－Ⅲ － ３ － ６ － 11 現場継手工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 99 

道－Ⅲ － ３ － ６ － 12 現場塗装工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 99 

道－Ⅲ － ３ － ６ － 13 地下水位低下工  ･･･････････････････････････････････････Ⅲ編－ 99 

   第 ７ 節   護 岸 基 礎 工 

道－Ⅲ － ３ － ７ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－ 99 

道－Ⅲ － ３ － ７ － ２ 作業土工（床掘り・埋戻し）･････････････････････････････Ⅲ編－100 

道－Ⅲ － ３ － ７ － ３ 基礎工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－100 

道－Ⅲ － ３ － ７ － ４ 矢板工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－100 

道－Ⅲ － ３ － ７ － ５ 土台基礎工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－100 

   第 ８ 節   矢 板 護 岸 工   
道－Ⅲ － ３ － ８ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－100 

道－Ⅲ － ３ － ８ － ２ 作業土工（床掘り、埋戻し）･････････････････････････････Ⅲ編－100 

道－Ⅲ － ３ － ８ － ３ 笠コンクリート工  ･････････････････････････････････････Ⅲ編－100 

道－Ⅲ － ３ － ８ － ４ 矢板工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－100 

   第 ９ 節   法 覆 護 岸 工 
道－Ⅲ － ３ － ９ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－100 

道－Ⅲ － ３ － ９ － ２ コンクリートブロック工  ･･･････････････････････････････Ⅲ編－100 

道－Ⅲ － ３ － ９ － ３ 護岸付属物工  ･････････････････････････････････････････Ⅲ編－100 

道－Ⅲ － ３ － ９ － ４ 環境護岸ブロック工  ･･･････････････････････････････････Ⅲ編－101 

道－Ⅲ － ３ － ９ － ５ 石積（張）工  ･････････････････････････････････････････Ⅲ編－101 

道－Ⅲ － ３ － ９ － ６ 植生工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－101 

道－Ⅲ － ３ － ９ － ７ 覆土工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－101 

道－Ⅲ － ３ － ９ － ８ 羽口工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－101 

   第 10 節   擁 壁 護 岸 工   

道－Ⅲ － ３ － 10 － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－101 

道－Ⅲ － ３ － 10 － ２ 作業土工（床堀り、埋戻し）･････････････････････････････Ⅲ編－102 

道－Ⅲ － ３ － 10 － ３ 場所打擁壁工  ･････････････････････････････････････････Ⅲ編－102 



 

 

道－Ⅲ － ３ － 10 － ４ プレキャスト擁壁工  ･･･････････････････････････････････Ⅲ編－102 

第 ４ 章   鋼 橋 上  

   第 １ 節   適 用  ･･･････････････････････････････････････････････････････････Ⅲ編－103 

   第 ２ 節   適 用 す べ き  諸 基 準  ････････････････････････････････････････Ⅲ編－104 

   第 ３ 節   工 場 製 作 工   

道－Ⅲ － ４ － ３ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－104 

道－Ⅲ － ４ － ３ － ２ 材料  ･････････････････････････････････････････････････Ⅲ編－105 

道－Ⅲ － ４ － ３ － ３ 桁製作工  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－107 

道－Ⅲ － ４ － ３ － ４ 検査路製作工  ･････････････････････････････････････････Ⅲ編－107 

道－Ⅲ － ４ － ３ － ５ 鋼製伸縮継手製作工  ･･･････････････････････････････････Ⅲ編－108 

道－Ⅲ － ４ － ３ － ６ 落橋防止装置製作工  ･･･････････････････････････････････Ⅲ編－108 

道－Ⅲ － ４ － ３ － ７ 鋼製排水管製作工  ･････････････････････････････････････Ⅲ編－108 

道－Ⅲ － ４ － ３ － ８ 橋梁用防護柵製作工 ･･･････････････････････････････････Ⅲ編－108 

道－Ⅲ － ４ － ３ － ９ 橋梁用高欄製作工  ･････････････････････････････････････Ⅲ編－109 

道－Ⅲ － ４ － ３ － 10 横断歩道橋製作工  ･････････････････････････････････････Ⅲ編－109 

道－Ⅲ － ４ － ３ － 11 鋳造品（橋歴板）  ･････････････････････････････････････Ⅲ編－109 

道－Ⅲ － ４ － ３ － 12 アンカーフレーム製作工  ･･･････････････････････････････Ⅲ編－110 

道－Ⅲ － ４ － ３ － 13 工場塗装工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－110 

   第 ４ 節   鋼 橋 架 設 工 

道－Ⅲ － ４ － ４ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－110 

道－Ⅲ － ４ － ４ － ２ 材料  ･････････････････････････････････････････････････Ⅲ編－111 

道－Ⅲ － ４ － ４ － ３ 地組工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－111 

道－Ⅲ － ４ － ４ － ４ 架設工（クレーン架設）･････････････････････････････････Ⅲ編－112 

道－Ⅲ － ４ － ４ － ５ 架設工（ケーブルクレーン架設）･････････････････････････Ⅲ編－112 

道－Ⅲ － ４ － ４ － ６ 架設工（ケーブルエレクション架設）･････････････････････Ⅲ編－112 

道－Ⅲ － ４ － ４ － ７ 架設工（架設桁架設）･･･････････････････････････････････Ⅲ編－113 

道－Ⅲ － ４ － ４ － ８ 架設工（送出し架設）･･･････････････････････････････････Ⅲ編－114 

道－Ⅲ － ４ － ４ － ９ 架設工（トラベラークレーン架設）･･･････････････････････Ⅲ編－114 

道－Ⅲ － ４ － ４ － 10 支承工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－114 

道－Ⅲ － ４ － ４ － 11 現場継手工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－115 

   第 ５ 節   橋 梁 現 場 塗 装 工 

道－Ⅲ － ４ － ５ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－118 

道－Ⅲ － ４ － ５ － ２ 材料  ･････････････････････････････････････････････････Ⅲ編－119 

道－Ⅲ － ４ － ５ － ３ 現場塗装工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－120 

   第 ６ 節   床 版 工  

道－Ⅲ － ４ － ６ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－137 

道－Ⅲ － ４ － ６ － ２ 床版工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－137 

   第 ７ 節   橋 梁 付 属 物 工 

道－Ⅲ － ４ － ７ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－142 

道－Ⅲ － ４ － ７ － ２ 伸縮装置工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－142 

道－Ⅲ － ４ － ７ － ３ 落橋防止装置工  ･･･････････････････････････････････････Ⅲ編－142 

道－Ⅲ － ４ － ７ － ４ 排水装置工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－142 

道－Ⅲ － ４ － ７ － ５ 地覆工 ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－145 

道－Ⅲ － ４ － ７ － ６ 橋梁用防護柵工  ･･･････････････････････････････････････Ⅲ編－145 

道－Ⅲ － ４ － ７ － ７ 橋梁用高欄工 ･････････････････････････････････････････Ⅲ編－145 

道－Ⅲ － ４ － ７ － ８ 検査路工  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－145 

道－Ⅲ － ４ － ７ － ９ 銘板工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－146 

   第 ８ 節   歩 道 橋 本 体 工  

道－Ⅲ － ４ － ８ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－147 

道－Ⅲ － ４ － ８ － ２ 作業土工（床掘り・埋戻し）･････････････････････････････Ⅲ編－147 

道－Ⅲ － ４ － ８ － ３ 既製杭工  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－147 

道－Ⅲ － ４ － ８ － ４ 場所打杭工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－147 

道－Ⅲ － ４ － ８ － ５ 橋脚フーチング工  ･････････････････････････････････････Ⅲ編－147 

道－Ⅲ － ４ － ８ － ６ 歩道橋（側道橋）架設工  ･･･････････････････････････････Ⅲ編－148 



 

 

道－Ⅲ － ４ － ８ － ７ 現場塗装工 ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－148 

   第 ９ 節   鋼 橋 足 場 等 設 置 工 

道－Ⅲ － ４ － ９ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－149 

道－Ⅲ － ４ － ９ － ２ 橋梁足場工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－149 

道－Ⅲ － ４ － ９ － ３ 橋梁防護工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－149 

道－Ⅲ － ４ － ９ － ４ 昇降用設備工  ･････････････････････････････････････････Ⅲ編－149 

第 ５ 章   コ ン ク リ ー ト 橋 上 部   

   第 １ 節   適 用  ･･･････････････････････････････････････････････････････････Ⅲ編－150 

   第 ２ 節   適 用 す べ き 諸 基 準  ･････････････････････････････････････････Ⅲ編－150 

   第 ３ 節   材 料  ･･･････････････････････････････････････････････････････････Ⅲ編－150 

   第 ４ 節   工 場 製 作 工 

道－Ⅲ － ５ － ４ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－152 

道－Ⅲ － ５ － ４ － ２ プレビーム用桁製作工  ･････････････････････････････････Ⅲ編－152 

道－Ⅲ － ５ － ４ － ３ 橋梁用防護柵製作工 ･･･････････････････････････････････Ⅲ編－152 

道－Ⅲ － ５ － ４ － ４ 鋼製伸縮継手製作工  ･･･････････････････････････････････Ⅲ編－152 

道－Ⅲ － ５ － ４ － ５ 検査路製作工  ･････････････････････････････････････････Ⅲ編－153 

道－Ⅲ － ５ － ４ － ６ 工場塗装工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－153 

道－Ⅲ － ５ － ４ － ７ 鋳造工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－153 

   第 ５ 節   Ｐ Ｃ 橋 工 

道－Ⅲ － ５ － ５ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－153 

道－Ⅲ － ５ － ５ － ２ プレテンション桁購入工  ･･･････････････････････････････Ⅲ編－153 

道－Ⅲ － ５ － ５ － ３ ポストテンション桁製作工  ･････････････････････････････Ⅲ編－154 

道－Ⅲ － ５ － ５ － ４ プレキャストセグメント（購入工）･･･････････････････････Ⅲ編－157 

道－Ⅲ － ５ － ５ － ５ プレキャストセグメント主桁組立工  ･････････････････････Ⅲ編－157 

道－Ⅲ － ５ － ５ － ６ 支承工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－158 

道－Ⅲ － ５ － ５ － ７ 架設工（クレーン架設）･････････････････････････････････Ⅲ編－158 

道－Ⅲ － ５ － ５ － ８ 架設工（架設桁架設）･･･････････････････････････････････Ⅲ編－158 

道－Ⅲ － ５ － ５ － ９ 床版・横組工  ･････････････････････････････････････････Ⅲ編－158 

道－Ⅲ － ５ － ５ － 10 落橋防止装置  ･････････････････････････････････････････Ⅲ編－158 

   第 ６ 節   プ レ ビ ー ム 桁 橋 工 

道－Ⅲ －５ － ６ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－158 

道－Ⅲ －５ － ６ － ２ プレビーム桁製作工（現場）･････････････････････････････Ⅲ編－159 

道－Ⅲ －５ － ６ － ３ 支承工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－160 

道－Ⅲ －５ － ６ － ４ 架設工（クレーン架設）･････････････････････････････････Ⅲ編－160 

道－Ⅲ － ５ － ６ － ５ 架設工（架設桁架設）･･･････････････････････････････････Ⅲ編－160 

道－Ⅲ － ５ － ６ － ６ 床版・横組工 ･････････････････････････････････････････Ⅲ編－160 

道－Ⅲ － ５ － ６ － ７ 局部（部分）プレキャスト工  ･･･････････････････････････Ⅲ編－160 

道－Ⅲ － ５ － ６ － ８ 床版・横組工  ･････････････････････････････････････････Ⅲ編－160 

道－Ⅲ － ５ － ６ － ９ 落橋防止装置工  ･･･････････････････････････････････････Ⅲ編－160 

   第 ７ 節   Ｐ Ｃ ホ ロ ー ス ラ ブ 橋 工    

道－Ⅲ － ５ － ７ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－160 

道－Ⅲ － ５ － ７ － ２ 架設支保工（固定）･････････････････････････････････････Ⅲ編－161 

道－Ⅲ － ５ － ７ － ３ 支承工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－161 

道－Ⅲ － ５ － ７ － ４ ＰＣホロースラブ製作工  ･･･････････････････････････････Ⅲ編－161 

道－Ⅲ － ５ － ７ － ５ 落橋防止装置工  ･･･････････････････････････････････････Ⅲ編－162 

   第 ８ 節   Ｒ Ｃ ホ ロ ー ス ラ ブ 橋 工    

道－Ⅲ － ５ － ８ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－162 

道－Ⅲ － ５ － ８ － ２ 架設支保工（固定）･････････････････････････････････････Ⅲ編－162 

道－Ⅲ － ５ － ８ － ３ 支承工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－162 

道－Ⅲ － ５ － ８ － ４ ＲＣ場所打ホロースラブ製作工  ･････････････････････････Ⅲ編－162 

道－Ⅲ － ５ － ８ － ５ 落橋防止装置工  ･･･････････････････････････････････････Ⅲ編－162 

   第 ９ 節   Ｐ Ｃ 版 桁 橋 工 

道－Ⅲ － ５ － ９ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－163 

道－Ⅲ － ５ － ９ － ２ ＰＣ版桁製作工  ･･･････････････････････････････････････Ⅲ編－163 



 

 

   第 10 節   Ｐ Ｃ 箱 桁 橋 工 

道－Ⅲ － ５ － 10 － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－163 

道－Ⅲ － ５ － 10 － ２ 架設支保工（固定）･････････････････････････････････････Ⅲ編－164 

道－Ⅲ － ５ － 10 － ３ 支承工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－164 

道－Ⅲ － ５ － 10 － ４ ＰＣ箱桁製作工  ･･･････････････････････････････････････Ⅲ編－164 

道－Ⅲ － ５ － 10 － ５ 落橋防止装置工  ･･･････････････････････････････････････Ⅲ編－164 

   第 11 節   Ｐ Ｃ 片 持 箱 桁 橋 工 

道－Ⅲ － ５ － 11 － １ 一般事項 ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－164 

道－Ⅲ － ５ － 11 － ２ ＰＣ片持箱桁製作工  ･･･････････････････････････････････Ⅲ編－165 

道－Ⅲ － ５ － 11 － ３ 支承工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－165 

道－Ⅲ － ５ － 11 － ４ 架設工（片持架設）･････････････････････････････････････Ⅲ編－165 

   第 12 節   Ｐ Ｃ 押 出 し 箱 桁 橋 工 

道－Ⅲ － ５ － 12 － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－165 

道－Ⅲ － ５ － 12 － ２ ＰＣ押出し箱桁製作工  ･････････････････････････････････Ⅲ編－166 

道－Ⅲ － ５ － 12 － ３ 架設工（押出し架設） ･････････････････････････････････Ⅲ編－166 

   第 13 節   橋 梁 付 属 物 工 

道－Ⅲ － ５ － 13 － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－167 

道－Ⅲ － ５ － 13 － ２ 伸縮装置工 ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－167 

道－Ⅲ － ５ － 13 － ３ 排水装置工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－167 

道－Ⅲ － ５ － 13 － ４ 地覆工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－167 

道－Ⅲ － ５ － 13 － ５ 橋梁用防護柵工  ･･･････････････････････････････････････Ⅲ編－167 

道－Ⅲ － ５ － 13 － ６ 橋梁用高欄工  ･････････････････････････････････････････Ⅲ編－167 

道－Ⅲ － ５ － 13 － ７ 検査路工  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－167 

道－Ⅲ － ５ － 13 － ８ 銘板工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－167 

   第 14 節   コンクリート橋足場等設置工 
道－Ⅲ － ５ － 14 － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－167 

道－Ⅲ － ５ － 14 － ２ 橋梁足場工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－167 

道－Ⅲ － ５ － 14 － ３ 橋梁防護工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－167 

道－Ⅲ － ５ － 14 － ４ 昇降用設備工  ･････････････････････････････････････････Ⅲ編－167 

第 ６ 章   共 同 溝   

   第 １ 節   適 用  ･･･････････････････････････････････････････････････････････Ⅲ編－168 

   第 ２ 節   適 用 す べ き 諸 基 準  ･････････････････････････････････････････Ⅲ編－168 

   第 ３ 節   工 場 製 作 工 

道－Ⅲ － ６ － ３ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－168 

道－Ⅲ － ６ － ３ － ２ 設備・金物製作工  ･････････････････････････････････････Ⅲ編－168 

道－Ⅲ － ６ － ３ － ３ 工場塗装工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－168 

   第 ４ 節   立 杭 構 築 工  ･･････････････････････････････････････････････････Ⅲ編－169 

   第 ５ 節   シ ー ル ド 工  ･･････････････････････････････････････････････････Ⅲ編－169 

   第 ６ 節   開 削 土 工 

道－Ⅲ － ６ － ６ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－169 

道－Ⅲ － ６ － ６ － ２ 掘削工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－169 

道－Ⅲ － ６ － ６ － ３ 埋戻し工  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－169 

道－Ⅲ － ６ － ６ － ４ 残土処理工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－169 

   第 ７ 節   現 場 打 構 築 工 

道－Ⅲ － ６ － ７ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－170 

道－Ⅲ － ６ － ７ － ２ 現場打躯体工  ･････････････････････････････････････････Ⅲ編－170 

道－Ⅲ － ６ － ７ － ３ 歩床工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－170 

道－Ⅲ － ６ － ７ － ４ 継手工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－170 

道－Ⅲ － ６ － ７ － ５ カラー継手工  ･････････････････････････････････････････Ⅲ編－170 

道－Ⅲ － ６ － ７ － ６ 防水工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－170 

   第 ８ 節   プ レ キ ャ ス ト 構 築 工 

道－Ⅲ － ６ － ８ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－170 

道－Ⅲ － ６ － ８ － ２ プレキャスト躯体工  ･･･････････････････････････････････Ⅲ編－170 

道－Ⅲ － ６ － ８ － ３ 縦締工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－170 



 

 

道－Ⅲ － ６ － ８ － ４ 横締工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－171 

道－Ⅲ － ６ － ８ － ５ 可とう継手工  ･････････････････････････････････････････Ⅲ編－171 

道－Ⅲ － ６ － ８ － ６ 目地工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－171 

   第 ９ 節   付 属 設 備 工  

道－Ⅲ － ６ － ９ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－171 

道－Ⅲ － ６ － ９ － ２ 設備工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－171 

道－Ⅲ － ６ － ９ － ３ 付属金物工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－171 

第 ７ 章   電 線 共 同 溝 

   第 １ 節   適 用  ･･･････････････････････････････････････････････････････････Ⅲ編－172 

   第 ２ 節   適 用 す べ き 諸 基 準  ･････････････････････････････････････････Ⅲ編－172 

   第 ３ 節   開 削 土 工   

道－Ⅲ － ７ － ３ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－172 

道－Ⅲ － ７ － ３ － ２ 掘削工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－172 

道－Ⅲ － ７ － ３ － ３ 

道－Ⅲ － ７ － ３ － ４ 
埋戻し工  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－173 

残土処理工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－174 

   第 ４ 節   電 線 共 同 溝 工 

道－Ⅲ － ７ － ４ － １ 一般事項 ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－174 

道－Ⅲ － ７ － ４ － ２ 材料  ･････････････････････････････････････････････････Ⅲ編－174 

道－Ⅲ － ７ － ４ － ３ 管路工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－176 

道－Ⅲ － ７ － ４ － ４ アクセス管路の施工  ･･･････････････････････････････････Ⅲ編－183 

道－Ⅲ － ７ － ４ － ５ プレキャストボックス工  ･･･････････････････････････････Ⅲ編－184 

道－Ⅲ － ７ － ４ － ６ 現場打ボックス工  ･････････････････････････････････････Ⅲ編－186 

   第 ５ 節   仮 設 工  ････････････････････････････････････････････････････････Ⅲ編－186 

   第 ６ 節   付 帯 工  ････････････････････････････････････････････････････････Ⅲ編－186 

   第 ７ 節   詳 細 図 作 成 

道－Ⅲ － ７ － ７ － １ 詳細図の作成にかかる基本事項  ･････････････････････････Ⅲ編－186 

道－Ⅲ － ７ － ７ － ２ 電線共同溝ルート・埋設位置などの検討  ･････････････････Ⅲ編－186 

道－Ⅲ － ７ － ７ － ３ 詳細図の作成  ･････････････････････････････････････････Ⅲ編－186 

道－Ⅲ － ７ － ７ － ４ 試験掘データの整理 ･･･････････････････････････････････Ⅲ編－186 

道－Ⅲ － ７ － ７ － ５ 成果の様式  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－186 

道－Ⅲ － ７ － ７ － ６ その他  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－187 

   第 ８ 節  完 成 図 書   ･････････････････････････････････････････････････････Ⅲ編－188 

第 ８ 章   道 路 維 持   

   第 １ 節   適 用  ･･･････････････････････････････････････････････････････････Ⅲ編－192 

   第 ２ 節   適 用 す べ き 諸 基 準   ････････････････････････････････････････Ⅲ編－192 

   第 ３ 節   巡 視 ・ 巡 回 工   

道－Ⅲ － ８ － ３ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－193 

道－Ⅲ － ８ － ３ － ２ 道路巡回工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－193 

   第 ４ 節   舗 装 工 

道－Ⅲ － ８ － ４ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－193 

道－Ⅲ － ８ － ４ － ２ 材料  ･････････････････････････････････････････････････Ⅲ編－194 

道－Ⅲ － ８ － ４ － ３ 路面切削工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－194 

道－Ⅲ － ８ － ４ － ４ 舗装打換え工  ･････････････････････････････････････････Ⅲ編－194 

道－Ⅲ － ８ － ４ － ５ 切削オーバーレイ工  ･･･････････････････････････････････Ⅲ編－194 

道－Ⅲ － ８ － ４ － ６ オーバーレイ工  ･･･････････････････････････････････････Ⅲ編－195 

道－Ⅲ － ８ － ４ － ７ 薄層カラー舗装工  ･････････････････････････････････････Ⅲ編－195 

道－Ⅲ － ８ － ４ － ８ コンクリート舗装補修工  ･･･････････････････････････････Ⅲ編－195 

道－Ⅲ － ８ － ４ － ９ アスファルト舗装補修工  ･･･････････････････････････････Ⅲ編－196 

   第 ５ 節   排 水 構 造 物 工 

道－Ⅲ － ８ － ５ － １ 一般事項 ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－197 

道－Ⅲ － ８ － ５ － ２ 作業土工（床掘り・埋戻し）･････････････････････････････Ⅲ編－197 

道－Ⅲ － ８ － ５ － ３ 側溝工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－197 

道－Ⅲ － ８ － ５ － ４ 管渠工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－198 

道－Ⅲ － ８ － ５ － ５ 街渠桝・マンホール工  ･････････････････････････････････Ⅲ編－198 



 

 

道－Ⅲ － ８ － ５ － ６ 集水桝工  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－198 

道－Ⅲ － ８ － ５ － ７ 街渠工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－198 

   第 ６ 節   防 護 柵 工 

道－Ⅲ － ８ － ６ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－198 

道－Ⅲ － ８ － ６ － ２ 作業土工（床掘り・埋戻し）･････････････････････････････Ⅲ編－198 

道－Ⅲ － ８ － ６ － ３ 路側防護柵工  ･････････････････････････････････････････Ⅲ編－198 

道－Ⅲ － ８ － ６ － ４ 防止柵工  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－198 

道－Ⅲ － ８ － ６ － ５ ボックスビーム工  ･････････････････････････････････････Ⅲ編－198 

道－Ⅲ － ８ － ６ － ６ 車止めポスト工  ･･･････････････････････････････････････Ⅲ編－198 

道－Ⅲ － ８ － ６ － ７ 防護柵基礎工  ･････････････････････････････････････････Ⅲ編－198 

   第 ７ 節   標 識 工 

道－Ⅲ － ８ － ７ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－198 

道－Ⅲ － ８ － ７ － ２ 材料  ･････････････････････････････････････････････････Ⅲ編－198 

道－Ⅲ － ８ － ７ － ３ 小型標識工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－199 

道－Ⅲ － ８ － ７ － ４ 大型標識工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－199 

   第 ８ 節   道 路 付 属 施 設 工  

道－Ⅲ － ８ － ８ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－199 

道－Ⅲ － ８ － ８ － ３ 境界工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－199 

道－Ⅲ － ８ － ８ － ４ 道路付属物工  ･････････････････････････････････････････Ⅲ編－200 

道－Ⅲ － ８ － ８ － ５ ケーブル配管工  ･･･････････････････････････････････････Ⅲ編－200 

道－Ⅲ － ８ － ８ － ２ 照明工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－200 

   第 ９ 節   擁 壁 工 

道－Ⅲ － ８ － ９ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－200 

道－Ⅲ － ８ － ９ － ２ 作業土工（床掘り・埋戻し）･････････････････････････････Ⅲ編－200 

道－Ⅲ － ８ － ９ － ３ 場所打擁壁工  ･････････････････････････････････････････Ⅲ編－200 

道－Ⅲ － ８ － ９ － ４ プレキャスト擁壁工  ･･･････････････････････････････････Ⅲ編－200 

   第 10 節   石・ブロック積（張）工 

道－Ⅲ － ８ － 10 － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－200 

道－Ⅲ － ８ － 10 － ２ 作業土工（床堀り、埋戻し）･････････････････････････････Ⅲ編－200 

道－Ⅲ － ８ － 10 － ３ コンクリートブロック工  ･･･････････････････････････････Ⅲ編－200 

道－Ⅲ － ８ － 10 － ４ 石積（張）工  ･････････････････････････････････････････Ⅲ編－200 

   第 11 節   カ ル バ ー ト 工 

道－Ⅲ － ８ － 11 － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－201 

道－Ⅲ － ８ － 11 － ２ 材料  ･････････････････････････････････････････････････Ⅲ編－201 

道－Ⅲ － ８ － 11 － ３ 作業土工（床掘り・埋戻し）･････････････････････････････Ⅲ編－201 

道－Ⅲ － ８ － 11 － ４ 場所打函渠工  ･････････････････････････････････････････Ⅲ編－201 

道－Ⅲ － ８ － 11 － ５ プレキャストカルバート工  ･････････････････････････････Ⅲ編－201 

道－Ⅲ － ８ － 11 － ６ 防水工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－201 

   第 12 節   橋 梁 床 版 工 

道－Ⅲ － ８ － 12 － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－201 

道－Ⅲ － ８ － 12 － ２ 材料  ･････････････････････････････････････････････････Ⅲ編－201 

道－Ⅲ － ８ － 12 － ３ 床版補強工（鋼板接着工法）･････････････････････････････Ⅲ編－204 

道－Ⅲ － ８ － 12 － ４ 床版補強工（増桁架設工法）･････････････････････････････Ⅲ編－205 

道－Ⅲ － ８ － 12 － ５ 床版補強工（炭素繊維シート補強工法）･･･････････････････Ⅲ編－206 

道－Ⅲ － ８ － 12 － ６ 床版増厚補強工  ･･･････････････････････････････････････Ⅲ編－208 

道－Ⅲ － ８ － 12 － ７ 床版取替工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－208 

道－Ⅲ － ８ － 12 － ８ 旧橋撤去工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－209 

   第 13 節   橋 梁 付 属 物 工 

道－Ⅲ －８ － 13 － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－209 

道－Ⅲ －８ － 13 － ２ 伸縮継手工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－209 

道－Ⅲ －８ － 13 － ３ 排水施設工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－209 

道－Ⅲ －８ － 13 － ４ 地覆工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－209 

道－Ⅲ －８ － 13 － ５ 橋梁用防護柵工  ･･･････････････････････････････････････Ⅲ編－209 

道－Ⅲ －８ － 13 － ６ 橋梁用高欄工  ･････････････････････････････････････････Ⅲ編－209 



 

 

道－Ⅲ －８ － 13 － ７ 検査路工  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－209 

   第 14 節   横 断 歩 道 橋 工 

道－Ⅲ －８ － 14 － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－210 

道－Ⅲ －８ － 14 － ２ 材料  ･････････････････････････････････････････････････Ⅲ編－210 

道－Ⅲ －８ － 14 － ３ 横断歩道橋工  ･････････････････････････････････････････Ⅲ編－210 

   第 15 節   現 場 塗 装 工 

道－Ⅲ －８ － 15 － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－210 

道－Ⅲ －８ － 15 － ２ 材料  ･････････････････････････････････････････････････Ⅲ編－210 

道－Ⅲ －８ － 15 － ３ 橋梁塗装工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－211 

道－Ⅲ －８ － 15 － ４ 道路付属構造物塗装工  ･････････････････････････････････Ⅲ編－211 

道－Ⅲ －８ － 15 － ５ 張紙防止塗装工  ･･･････････････････････････････････････Ⅲ編－211 

道－Ⅲ －８ － 15 － ６ コンクリート面塗装工  ･････････････････････････････････Ⅲ編－211 

   第 16 節   道 路 付 属 物 復 旧 工 
道－Ⅲ － ８ － 16 － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－211 

道－Ⅲ － ８ － 16 － ２ 材料  ･････････････････････････････････････････････････Ⅲ編－212 

道－Ⅲ － ８ － 16 － ３ 付属物復旧工  ･････････････････････････････････････････Ⅲ編－212 

   第 17 節   道 路 清 掃 工 

道－Ⅲ － ８ － 17 － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－212 

道－Ⅲ － ８ － 17 － ２ 材料  ･････････････････････････････････････････････････Ⅲ編－212 

道－Ⅲ － ８ － 17 － ３ 路面清掃工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－212 

道－Ⅲ － ８ － 17 － ４ 路肩整正工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－213 

道－Ⅲ － ８ － 17 － ５ 排水施設清掃工  ･･･････････････････････････････････････Ⅲ編－213 

道－Ⅲ － ８ － 17 － ６ 橋梁清掃工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－213 

道－Ⅲ － ８ － 17 － ７ 道路付属物清掃工  ･････････････････････････････････････Ⅲ編－213 

道－Ⅲ － ８ － 17 － ８ 構造物清掃工  ･････････････････････････････････････････Ⅲ編－213 

道－Ⅲ － ８ － 17 － ９ 雑作業工  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－214 

   第 18 節   除 草 工 

道－Ⅲ － ８ － 18 － １ 一般事項 ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－214 

道－Ⅲ － ８ － 18 － ２ 道路除草工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－214 

   第 19 節   応 急 処 理 工 

道－Ⅲ － ８ － 19 － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－214 

道－Ⅲ － ８ － 19 － ２ 応急処理作業工  ･･･････････････････････････････････････Ⅲ編－214 

   第 20 節   管 内 一 円 工 事 

道－Ⅲ － ８ － 20 － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－215 

道－Ⅲ － ８ － 20 － ２ 工事計画及び実施 ･････････････････････････････････････Ⅲ編－215 

第 ９ 章   道 路 修 繕   

   第 １ 節   適 用  ･･･････････････････････････････････････････････････････････Ⅲ編－216 

   第 ２ 節   適 用 す べ き 諸 基 準  ･････････････････････････････････････････Ⅲ編－216 

   第 ３ 節   工 場 製 作 工 

道－Ⅲ － ９ － ３ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－217 

道－Ⅲ － ９ － ３ － ２ 材料  ･････････････････････････････････････････････････Ⅲ編－217 

道－Ⅲ － ９ － ３ － １ 床版補強材製作工  ･････････････････････････････････････Ⅲ編－217 

道－Ⅲ － ９ － ３ － ４ 桁補強材製作工  ･･･････････････････････････････････････Ⅲ編－217 

道－Ⅲ － ９ － ３ － ５ 落橋防止装置製作工  ･･･････････････････････････････････Ⅲ編－217 

道－Ⅲ － ９ － ３ － ６ ＲＣ橋脚巻立て鋼板製作工  ･････････････････････････････Ⅲ編－217 

   第 ４ 節   舗 装 工 

道－Ⅲ － ９ － ４ － １ 一般事項 ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－218 

道－Ⅲ － ９ － ４ － ２ 材料 ･････････････････････････････････････････････････Ⅲ編－218 

道－Ⅲ － ９ － ４ － ３ 路面切削工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－218 

道－Ⅲ － ９ － ４ － ４ 舗装打換え工  ･････････････････････････････････････････Ⅲ編－218 

道－Ⅲ － ９ － ４ － ５ 切削オーバーレイ工  ･･･････････････････････････････････Ⅲ編－219 

道－Ⅲ － ９ － ４ － ６ オーバーレイ工  ･･･････････････････････････････････････Ⅲ編－219 

道－Ⅲ － ９ － ４ － ７ 薄層カラー舗装工  ･････････････････････････････････････Ⅲ編－220 

道－Ⅲ － ９ － ４ － ８ 歩道舗装工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－220 



 

 

   第 ５ 節   排 水 構 造 物 工 

道－Ⅲ － ９ － ５ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－220 

道－Ⅲ － ９ － ５ － ２ 作業土工（床掘り・埋戻し）･････････････････････････････Ⅲ編－220 

道－Ⅲ － ９ － ５ － ３ 側溝工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－221 

道－Ⅲ － ９ － ５ － ４ 管渠工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－221 

道－Ⅲ － ９ － ５ － ５ 街渠桝・マンホール工  ･････････････････････････････････Ⅲ編－221 

道－Ⅲ － ９ － ５ － ６ 集水桝工  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－221 

道－Ⅲ － ９ － ５ － ７ 街渠工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－221 

   第 ６ 節   縁 石 工 

道－Ⅲ － ９ － ６ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－221 

道－Ⅲ － ９ － ６ － ２ 作業土工（床掘り・埋戻し）･････････････････････････････Ⅲ編－221 

道－Ⅲ － ９ － ６ － ３ 縁石工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－221 

   第 ７ 節   防 護 柵 工 
道－Ⅲ － ９ － ７ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－221 

道－Ⅲ － ９ － ７ － ２ 作業土工（床掘り・埋戻し）･････････････････････････････Ⅲ編－221 

道－Ⅲ － ９ － ７ － ３ 路側防護柵工  ･････････････････････････････････････････Ⅲ編－221 

道－Ⅲ － ９ － ７ － ４ 防止柵工  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－221 

道－Ⅲ － ９ － ７ － ５ ボックスビーム工  ･････････････････････････････････････Ⅲ編－221 

道－Ⅲ － ９ － ７ － ６ 車止めポスト工  ･･･････････････････････････････････････Ⅲ編－221 

道－Ⅲ － ９ － ７ － ７ 防護柵基礎工  ･････････････････････････････････････････Ⅲ編－221 

   第 ８ 節   標 識 工  

道－Ⅲ － ９ － ８ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－222 

道－Ⅲ － ９ － ８ － ２ 材料  ･････････････････････････････････････････････････Ⅲ編－222 

道－Ⅲ － ９ － ８ － ３ 小型標識工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－222 

道－Ⅲ － ９ － ８ － ４ 大型標識工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－223 

   第 ９ 節   区 画 線 工 

道－Ⅲ －９ － ９ － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－223 

道－Ⅲ －９ － ９ － ２ 区画線工  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－223 

   第 10 節   道 路 植 栽 工 

道－Ⅲ －９ － 10 － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－223 

道－Ⅲ －９ － 10 － ２ 材料  ･････････････････････････････････････････････････Ⅲ編－223 

道－Ⅲ －９ － 10 － ３ 道路植栽工 ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－223 

   第 11 節   道 路 付 属 施 設 工 

道－Ⅲ －９ － 11 － １ 一般事項 ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－223 

道－Ⅲ －９ － 11 － ２ 材料 ･････････････････････････････････････････････････Ⅲ編－223 

道－Ⅲ －９ － 11 － ３ 境界工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－223 

道－Ⅲ －９ － 11 － ４ 道路付属物工  ･････････････････････････････････････････Ⅲ編－223 

道－Ⅲ －９ － 11 － ５ ケーブル配管工  ･･･････････････････････････････････････Ⅲ編－223 

道－Ⅲ －９ － 11 － ６ 照明工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－223 

   第 12 節   擁 壁 工  

道－Ⅲ －９ － 12 － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－224 

道－Ⅲ －９ － 12 － ２ 作業土工（床掘り・埋戻し）･････････････････････････････Ⅲ編－224 

道－Ⅲ －９ － 12 － ３ 場所打擁壁工  ･････････････････････････････････････････Ⅲ編－224 

道－Ⅲ －９ － 12 － ４ プレキャスト擁壁工  ･･･････････････････････････････････Ⅲ編－224 

   第 13 節   石 ・ ブ ロ ッ ク  積 （張） 工 

道－Ⅲ － ９ － 13 － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－224 

道－Ⅲ － ９ － 13 － ２ 作業土工（床掘り・埋戻し）･････････････････････････････Ⅲ編－224 

道－Ⅲ － ９ － 13 － ３ コンクリートブロック工  ･･･････････････････････････････Ⅲ編－224 

道－Ⅲ － ９ － 13 － ４ 石積（張）工  ･････････････････････････････････････････Ⅲ編－224 

   第 14 節   カ ル バ ー ト 工  

道－Ⅲ － ９ － 14 － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－224 

道－Ⅲ － ９ － 14 － ２ 材料  ･････････････････････････････････････････････････Ⅲ編－224 

道－Ⅲ － ９ － 14 － ３ 作業土工（床掘り・埋戻し）･････････････････････････････Ⅲ編－224 

道－Ⅲ － ９ － 14 － ４ 場所打函渠工  ･････････････････････････････････････････Ⅲ編－224 



 

 

道－Ⅲ － ９ － 14 － ５ プレキャストカルバート工  ･････････････････････････････Ⅲ編－224 

道－Ⅲ － ９ － 14 － ６ 防水工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－224 

   第 15 節   橋 梁 床 版 工 

道－Ⅲ － ９ － 15 － １ 一般事項 ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－225 

道－Ⅲ － ９ － 15 － ２ 材料  ･････････････････････････････････････････････････Ⅲ編－225 

道－Ⅲ － ９ － 15 － ３ 床版補強工（鋼板接着工法）･････････････････････････････Ⅲ編－225 

道－Ⅲ － ９ － 15 － ４ 床版補強工（増桁架設工法）･････････････････････････････Ⅲ編－225 

道－Ⅲ － ９ － 15 － ５ 床版補強工（炭素繊維シート補強工法）･･･････････････････Ⅲ編－225 

道－Ⅲ － ９ － 15 － ６ 床版増厚補強工  ･･･････････････････････････････････････Ⅲ編－225 

道－Ⅲ － ９ － 15 － ７ 床版取替工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－225 

道－Ⅲ － ９ － 15 － ８ 旧橋撤去工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－225 

   第 16 節   鋼 桁 工 

道－Ⅲ － ９ － 16 － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－225 

道－Ⅲ － ９ － 16 － ２ 材料 ･････････････････････････････････････････････････Ⅲ編－225 

道－Ⅲ － ９ － 16 － ３ 鋼桁補強工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－225 

   第 17 節   橋 梁 支 承 工 

道－Ⅲ － ９ － 17 － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－225 

道－Ⅲ － ９ － 17 － ２ 材料  ･････････････････････････････････････････････････Ⅲ編－226 

道－Ⅲ － ９ － 17 － ３ 鋼橋支承工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－226 

道－Ⅲ － ９ － 17 － ４ ＰＣ橋支承工  ･････････････････････････････････････････Ⅲ編－226 

   第 18 節   橋 梁 付 属 物 工 

道－Ⅲ － ９ － 18 － １ 一般事項 ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－226 

道－Ⅲ － ９ － 18 － ２ 材料  ･････････････････････････････････････････････････Ⅲ編－226 

道－Ⅲ － ９ － 18 － ３ 伸縮継手工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－226 

道－Ⅲ － ９ － 18 － ４ 落橋防止装置工  ･･･････････････････････････････････････Ⅲ編－226 

道－Ⅲ － ９ － 18 － ５ 排水施設工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－226 

道－Ⅲ － ９ － 18 － ６ 地覆工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－226 

道－Ⅲ － ９ － 18 － ７ 橋梁用防護柵工  ･･･････････････････････････････････････Ⅲ編－226 

道－Ⅲ － ９ － 18 － ８ 橋梁用高欄工  ･････････････････････････････････････････Ⅲ編－227 

道－Ⅲ － ９ － 18 － ９ 検査路工  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－227 

道－Ⅲ － ９ － 18 － 10 沓座拡幅工 ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－227 

   第 19 節   横 断 歩 道 橋 工 

道－Ⅲ － ９ － 19 － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－227 

道－Ⅲ － ９ － 19 － ２ 材料  ･････････････････････････････････････････････････Ⅲ編－227 

道－Ⅲ － ９ － 19 － ３ 横断歩道橋工 ･････････････････････････････････････････Ⅲ編－227 

   第 20 節   橋 梁 巻 立 て 工 

道－Ⅲ － ９ － 20 － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－227 

道－Ⅲ － ９ － 20 － ２ 材料  ･････････････････････････････････････････････････Ⅲ編－227 

道－Ⅲ － ９ － 20 － ３ 作業土工（床掘り・埋戻し）･････････････････････････････Ⅲ編－227 

道－Ⅲ － ９ － 20 － ４ ＲＣ橋脚鋼板巻立て工  ･････････････････････････････････Ⅲ編－227 

道－Ⅲ － ９ － 20 － ５ 橋梁コンクリート巻立て工 ･････････････････････････････Ⅲ編－230 

   第 21 節   現 場 塗 装 工 

道－Ⅲ － ９ － 21 － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－230 

道－Ⅲ － ９ － 21 － ２ 材料  ･････････････････････････････････････････････････Ⅲ編－231 

道－Ⅲ － ９ － 21 － ３ 橋梁塗装工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－231 

道－Ⅲ － ９ － 21 － ４ 道路付属構造物塗装工  ･････････････････････････････････Ⅲ編－231 

道－Ⅲ － ９ － 21 － ５ 張紙防止塗装工  ･･･････････････････････････････････････Ⅲ編－231 

道－Ⅲ － ９ － 21 － ６ コンクリート面塗装工  ･････････････････････････････････Ⅲ編－231 

   第 22 節   構 造 物 工 
道－Ⅲ － ９ － 22 － １ 一般事項  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－231 

道－Ⅲ － ９ － 22 － ２ 材料  ･････････････････････････････････････････････････Ⅲ編－231 

道－Ⅲ － ９ － 22 － ３ クラック工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－231 

道－Ⅲ － ９ － 22 － ４ ひび割れ工  ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－231 

道－Ⅲ － ９ － 22 － ５ 目地工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－232 



 

 

道－Ⅲ － ９ － 22 － ６ 漏水工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－232 

道－Ⅲ － ９ － 22 － ７ 欠陥部工  ･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－232 

道－Ⅲ － ９ － 22 － ８ 部材工  ･･･････････････････････････････････････････････Ⅲ編－233 

道－Ⅲ － ９ － 22 － ９ 部材塗装工 ･･･････････････････････････････････････････Ⅲ編－233 

道－Ⅲ － ９ － 22 － 10 橋梁地覆・高欄補修工  ･････････････････････････････････Ⅲ編－233 

 

 

添付資料  

・土木工事施工管理基準 

・土木工事数量算出要領（案） （第１編第１章基本事項のみ記載、第２章以後省略） 

・工事の施工に伴い避けることのできない事由による第三者損害については、昭和 61年 4月 1日建

設省経整発第 22号に準拠すること。 
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