
 

 

 

別紙１ 設計・建設業務に係る対価の支払いと性能担保金の納付・返還 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

年度 

性能担保金の
市から事業者
への返還 

金額 

 9    2 

1     

    

 3     4    5    6    8    7    1     

    

: 設計業務及び建設業務に係る対価 
 （期間中は 9 割まで支払い、施設引渡し時に 

全額払い） 
: 性能評価検証業務に係る対価 
 （期間中は 9 割まで支払い、業務完了時に 

全額払い） 

 

性能担保金の 
事業者から市への納付 
 



 

 

 

別紙２ 対象施設の建設予定地 

 

 概   要 

所在地 大阪市福島区大開３丁目及び大開４丁目、此花区高見１丁目 

都市計画区域 都市計画区域内 

用途地域等 準工業地域（3系敷地） 

防火地域 準防火地域 

敷地面積 
約 32,000m2  ※（3系用地全体） 

内、本事業の３系Ⅰ期用地は約 14,900 ㎡ 

容積率 200％（3系敷地） 

建ぺい率 60％（3系敷地） 

騒音 第三種区域（準工業地域） 

振動 第二種区域（Ⅰ） （準工業地域） 

悪臭 規制あり 

その他 土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域 

 

 

 

 

 

１系 

２系 

３系 

３系敷地 

３系Ⅰ期敷地 
（建設予定地） 

将来施設用地 
（３系Ⅱ期施工エリア） 



 

 

 

 

 

緩衝緑地帯 3 系Ⅰ期水処理施設及び機械棟 

正蓮寺川へ放流 

雨水滞水池 

降雨終了後、滞水池内の雨水送水 

ポンプ棟 

３系 

２系 

１系 

【凡例】 

      ：本事業対象施設 

      ：将来整備予定施設（市施工） 

      ：処理機能停止施設 

      ：既設施設 

      ：未処理水の流れ 

      ：処理水の流れ 

      ：沈殿池汚泥の流れ 

      ：余剰汚泥の流れ 

管廊断面イメージ 

北部方面管理事務所 

3 系Ⅱ期水処理施設 

別紙３ 本事業の対象施設 

 ※本図面は、イメージを示すものであり、詳細な施設配置は提案に委ねる方針である。 

１系 

雨水沈殿池 

降雨終了後、残留水を送水 

処理機能停止範囲 

地点 A 

（今 回） 

水処理系統 現況 計画Ⅰ期 計画Ⅱ期
１系 68,000㎥/日 － －
２系 108,000㎥/日 108,000㎥/日 －

３系Ⅰ期 － 77,000㎥/日 77,000㎥/日
３系Ⅱ期 － － 108,000㎥/日

計 176,000㎥/日 185,000㎥/日 185,000㎥/日

排流渠(2 系敷地内)※既設 
  

 



 

 

 

 

別紙４　市と事業者間の業務分担

【土木・建築施設、機械設備】
※建築設備を含む

【重力濃縮設備へ】
【２系　水処理施設へ】

＜雨水沈殿池＞ ＜雨水滞水池＞ ＜機械棟＞
（既存） （別途計画） 【機械濃縮設備へ】

【サージタンクへ】

【サージタンクへ】 【ポンプ棟処理設備へ】
し渣、沈砂

＜ポンプ棟＞ ＜分配槽＞ ＜反応槽＞ ＜砂ろ過＞ ＜消毒施設＞

＜排流渠＞

＜配管廊＞ ＜沈殿池＞ （将来施設）

＜流入ポンプ設備＞
（既設利用） 地点A 【３系Ⅱ期へ】 ＜沈澄池＞

（将来施設） 

【電気設備】

２系（高見側）施設 １系（海老江側）施設
<ポンプ棟～機械棟及び <ポンプ棟～雨水沈殿池
ポンプ棟～汚泥処理棟 間高圧配電線及び監視
間高圧配電線及び監視 制御用通信線>
制御用通信線> ※配管廊構築に支障となる場合

３系施設 ポンプ棟

＜受変電設備＞ ＜特高受変電設備＞
＜監視制御設備＞ ＜監視制御設備＞

＜自家発電設備＞

＜負荷設備＞
＜計装設備＞

北部方面管理事務所　施設

＜なし＞

 ４）▲提案内容に応じて対象となる場合がある。

 ３）事業者の「建設」の業務範囲には、性能評価検証業務は含まれない。

【３系　敷地内】

【１系　海老江側より】

 ２）事業者の「建設」の業務範囲には、性能評価検証業務が含まれる。

＜制御電源及び計

装用電源設備＞

 １）「提案」の業務分担のみ事業者となっている施設は、当該施設に係る提案を事業者提案に含み、提案内容が提案審査の対象となるものである。

※３系施設注記
・受変電設備はポンプ棟～３系施設及
び３系施設～管理事務所への高圧配
電を含む。
・監視制御設備の既設監視制御設備
との信号授受はポンプ棟に市側で設
置する接続装置（ゲートウェイ等）とす
る。

※本フローは、イメージを示すものであり、
   詳細は提案の施設整備内容を踏まえて業務分担を行う。

P P

＜導水渠＞

＜汚泥前処理設備＞

＜再利用水返送施設＞

＜返送施設＞

＜導水渠＞

【2系水処理施設】

正蓮寺川

へ放流

＜汚泥前処理設備＞

本事業で新設

既設新設

将来施設

＜分配槽＞

市 事業者 市 事業者 市 事業者 市 事業者 市 事業者 市 事業者

提案１） － ● 提案１） － ● 提案１） － ● 提案１） － ● 提案１） － ● 提案１） － ●

設計 － ● 設計 － ● 設計 － ● 設計 ● － 設計 － ● 設計 － ●

建設2) － ● 建設2) － ● 建設2) － ● 建設2) ● － 建設2) － ● 建設2) － ●

保全管理 ● － 保全管理 ● － 保全管理 － ● 保全管理 ● － 保全管理 － ● 保全管理 ● －

運転管理 ● － 運転管理 ● － 運転管理 ● － 運転管理 ● － 運転管理 ● － 運転管理 ● －

＜雨水滞水池＞ ＜導水渠＞ ＜汚泥前処理施設＞ ＜機械棟＞ ＜再利用水返送施設＞ ＜雨水沈殿池返送施設＞

市 事業者 市 事業者 市 事業者 市 事業者 市 事業者 市 事業者

提案１） － ● 提案１） － ● 提案１） － ● 提案１） － ● 提案１） － ● 提案１） － ●

設計 ● － 設計 － ● 設計 － ● 設計 － ● 設計 － ● 設計 － ●

建設2) ● － 建設2) － ● 建設2) － ● 建設2) － ● 建設2) － ● 建設3) － ●

保全管理 ● － 保全管理 ● － 保全管理 ● － 保全管理 － ● 保全管理 ● － 保全管理 ● －

運転管理 ● － 運転管理 ● － 運転管理 ● － 運転管理 ● － 運転管理 ● － 運転管理 ● －

市 事業者 市 事業者 市 事業者

提案１） － ● 提案１） － ● 提案１） － ●

設計 ● ▲4) 設計 － ● 設計 － ●

建設2) ● － 建設2) － ● 建設2) － ●

保全管理 ● － 保全管理 ● － 保全管理 ● －

運転管理 ● － 運転管理 ● － 運転管理 ● －

※送泥、し渣・沈砂移送施設含む

＜排流渠（3系用地分）＞

業務分担

業務分担

＜消毒施設＞

業務分担

業務分担

＜砂ろ過＞

業務分担

業務分担

＜配管廊＞ ＜沈殿池・反応槽・沈澄池＞

業務分担

業務分担

業務分担 業務分担

業務分担 業務分担

＜場内整備＞

業務分担

＜機械濃縮設備＞

業務分担

＜脱臭設備＞

業務分担

＜計測設備＞

市 事業者 市 事業者

提案１） － ● 提案１） － ●

設計 － ● 設計 － ●

建設2) － ● 建設2) － ●

保全管理 ● － 保全管理 － ●

運転管理 ● － 運転管理 ● －

＜監視制御設備＞

市 事業者 市 事業者

提案１） － ● 提案１） － ●

設計 － ● 設計 － ●

建設2) － ● 建設2) － ●

保全管理 － ● 保全管理 － ●
運転管理 ● － 運転管理 ● －

＜１系及び２系側施設＞

市 事業者 市 事業者

提案１） － ● 提案１） － ●

設計 － ● 設計 － ●

建設2) － ● 建設2) － ●

保全管理 － ● 保全管理 － ●
運転管理 ● － 運転管理 ● －

＜制御用電源及び計装用電源設備＞

＜負荷設備＞
業務分担 業務分担

＜受変電施設＞

業務分担 業務分担

業務分担 業務分担

市 事業者

提案１） － ●

設計 ● －

建設2) ● －

保全管理 ● －

運転管理 ● －

＜監視制御設備＞

市 事業者

提案１） － ●

設計 ● －

建設2) ● －

保全管理 ● －
運転管理 ● －

＜自家発電設備＞

市 事業者

提案１） － ●

設計 ● －

建設2) ● －

保全管理 ● －
運転管理 ● －

業務分担

業務分担

＜特高受変電設備＞

業務分担


