
【 特記仕様書（週休２日工事）の補足事項】 

 

週休２日工事における契約変更手続きは次のとおり行うものとする。 

 

(1) 特記仕様書（週休２日工事・発注者指定方式）の補足事項 

 週休２日工事の取組みについては、工期末の出来高確定時（完成予定日の約１

か月前）に最新の現場閉所実績及び残工期の現場閉所計画を監督担当職員に提

出すること。 

 提出時点で現場閉所状況が４週８休を未達成見込みの場合は、その事由に関わ

らず受注者からの設計変更協議に基づき補正分を減額する契約変更手続きを

行うものとする。 

 

(2) 特記仕様書（週休２日工事・受注者希望方式）の補足事項 

 本補足事項は、週休２日の実施を届け出た受注者に適用する。 

 週休２日工事の取組みについては、工期末の出来高確定時（完成予定日の約１

か月前）に最新の現場閉所実績及び残工期の現場閉所計画を監督担当職員に提

出すること。 

 提出時点で現場閉所状況が４週６休以上を達成見込みの場合は、受注者からの

設計変更協議に基づき契約変更手続きを行うものとする。 

 

 

 

 


