
提出部数等一覧表（下水道施設　建築機械・建築電気設備工事）

番号 書類名
提出
部数

様式 内容 提出先 提出時期

1 事前調査結果の詳細票 2 下3-1
共通仕様書「下－3－1－2－2」による。
アスベスト事前調査が必要な場合に提出。

監督
事業所

事前調査
報告時

2
ＲＣＦ事前調査
結果の詳細票

2 下3-2
共通仕様書「下－3－1－2－2」による。
ＲＣＦ事前調査が必要な場合に提出。

監督
事業所

事前調査
報告時

3
下請負契約通知書
添付資料総括表

1 下3-3
監督

事業所
施工体制台
帳提出時

4
安全訓練実施報告書

（アスベスト
安全教育版）

1 下3-4
共通仕様書「下－3－1－3－9」による。
安全訓練実施報告書と合わせて提出。

監督
事業所

毎月5日
まで

5
機器設計製作

承諾図面
3 －

共通仕様書「下－3－1－1－5」
による。
１部を受注者へ返却する。

監督
事業所

その都度

6 同上訂正図面 3 －
共通仕様書「下－3－1－1－5」
による。
１部を受注者へ返却する。

監督
事業所

その都度

7
機器等発注・製作

仕様対比表
3 下3-5

共通仕様書「下－3－1－1－5」による。
１部を受注者へ返却する。

監督
事業所

その都度

8
機器設計計算書、
参考図、説明書

3 －
共通仕様書「下－3－1－1－5」による。
１部を受注者へ返却する。

監督
事業所

その都度

9 工事施工承諾図面 2 －
共通仕様書「下－3－1－1－5」による。
１部を受注者へ返却する。

監督
事業所

その都度

10 同上訂正図面 2 －
共通仕様書「下－3－1－1－5」による。
１部を受注者へ返却する。

監督
事業所

その都度

11 主要材料対比表 2 － 共通仕様書「下－3－1－1－5」による。
監督

事業所
その都度

12 施工計画書
必要
部数

要領
参照

共通仕様書「下－3－1－3－2」による。
内容は参考資料「施工計画書作成要領」によ
る。

監督
事業所

現場施工
15日前まで

13 作業要領書
必要
部数

－
監督

事業所
作業着手

14日前まで

14 工事実施工程表 3 － 共通仕様書「下－3－1－3－6」による。
監督

事業所
現場施工
7日前まで

15 工事現場始業点検表 1 下3-6
共通仕様書「下－3－1－2－3」による。
道路使用許可証が必要な工事を行う際に提出
する。

監督
事業所

その都度

16
（工事・現場）監督

確認依頼書
3 下3-7 共通仕様書「下－1－1－5－2」による。

監督
事業所

確認予定日
の21日前ま

で

添－16



提出部数等一覧表（下水道施設　建築機械・建築電気設備工事）

番号 書類名
提出
部数

様式 内容 提出先 提出時期

17
材料試験成績書及び

検査合格証明書
2 － 共通仕様書「下－3－1－3－5」による。

監督
事業所

その都度

18 材料検査願 2 － 共通仕様書「下－3－1－3－5」による。
監督

事業所
その都度

19 支給品受領書 1 下3-8 共通仕様書「共－1－1－1－15」による。
監督

事業所
その都度

20 預り書 1 下3-9
共通仕様書「下－3－1－2－10」による。
機器及び材料を工場等に持ち帰る場合に提出
する。

監督
事業所

その都度

21
あと施工アンカー

施工要領書
1 －

共通仕様書「下－3－1－3－11」による。
あと施工アンカーを施工する場合に提出す
る。

監督
事業所

その都度

22
 接着･金属拡張アン
カー施工確認シート

1 下3-10
共通仕様書「下－3－1－3－11」による。
あと施工アンカーを施工する場合に提出す
る。

監督
事業所

その都度

23 特認申請書 2 －
指定製作会社以外の製品を使用する場合に提
出。

監督
事業所

その都度

24
工事製品（仮組立）

検査願
3 下3-11 共通仕様書「下－3－1－6－1」による。

監督
事業所

検査予定日
の21日前ま

で

25 工場検査実施要領書 2 － 共通仕様書「下－3－1－6－1」による。
監督

事業所

検査予定日
の21日前ま

で

26 社内試験成績書 2 － 共通仕様書「下－3－1－6－2」による。
監督

事業所

検査予定日
の3日前ま

で

27 試運転要領書 2 －
共通仕様書「下－3－1－7－2」「下－3－1－
7－3」による。

監督
事業所

その都度

28 機器保管届 1 下3-12
共通仕様書「下－3－1－1－3」による。
出来高対象機器が現場納入されていない場合
に提出。

監督
事業所

部分払
検査時

29 現場検査実施要領書 2 － 共通仕様書「下－3－1－7－1」による。
監督

事業所
現場検査

15日前まで

30 現場検査成績書 2 － 共通仕様書「下－3－1－7－5」による。
監督

事業所
現場検査時

31 部分使用承諾書 2 下3-13 共通仕様書「共－1－1－1－17」による。
監督

事業所
使用前
検査後

32 納入品一覧表 1 下3-14
共通仕様書「下－3－1－2－6」による。
工事現場へ機器搬入を行う際に提出する。

監督
事業所

工事完成時
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提出部数等一覧表（下水道施設　建築機械・建築電気設備工事）

番号 書類名
提出
部数

様式 内容 提出先 提出時期

33 検査受験履歴一覧表 1 下3-15
監督

事業所
工事検査時

34
建設業退職金共済制度

添付資料総括表
1 下3-16

監督
事業所

工事検査時

35 工場検査成績書 2 －
共通仕様書「下－3－1－6－2」による。
(完成図書へ編集)

監督
事業所

完成検査時

36
機器試運転報告書
（独自様式可）

1 下3-17 共通仕様書「下－3－1－7－5」による。
監督

事業所
工事完成時

37
配管漏洩試験報告書

（独自様式可）
1 下3-18

監督
事業所

工事完成時

38
あと施工アンカー
非破壊検査報告書

1 下3-19
共通仕様書「下－3－1－3－11」による。
あと施工アンカーを施工する場合に提出す
る。

監督
事業所

工事完成時

39
据付出来高測定報告書

（独自様式可）
1 下3-20 完成図書へ編集。

監督
事業所

工事完成時

40
構造物出来形測定報告

書
（独自様式可）

1 下3-21 完成図書へ編集。
監督

事業所
工事完成時

41 有価値物引取書 1 下3-22 共通仕様書「下－3－1－1－8」による
監督

事業所
工事完成時

42 産業廃棄物処理報告書 1 下3-23 共通仕様書「下－3－1－1－8」による。
監督

事業所
工事完成時

43 完成図書 2
要領
参照

共通仕様書「下－3－1－1－7」による。
提出形式及び内容は参考資料「完成図書作成
要領」による。

監督
事業所

工事完成時

44
完成図書

（電子データ編）
2

要領
参照

共通仕様書「下－3－1－1－7」による。
提出形式及び内容は参考資料「完成図書作成
要領」による。

監督
事業所

工事完成時

45 電子媒体 2
要領
参照

共通仕様書「下－3－1－1－7」による。
提出形式及び内容は参考資料「完成図書作成
要領」による。

監督
事業所

工事完成時

46 工事写真帳 1
要領
参照

共通仕様書「下－3－1－1－6」による。
提出形式及び内容は参考資料「工事写真帳作
成要領」による。

監督
事業所

工事完成
検査時

47 機器取扱説明書
必要
部数

－
共通仕様書「下－3－1－7－6」による。
監督職員が指示した場合に提出する。

監督
事業所

工事完成時
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