

大阪港湾局(大阪港)工事予定について

1. 当該資料は公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成13年4月1日施行)に基づき、工事発注の見通しを公表しています。
2. 公表対象工事は、同法施行令(政令第34号)第五条の規定に基づき250万円を越える物件としています。
3. 当該資料の記載内容は、現時点での予定であり、今後変更・中止・追加することがあります。
4. 工事区分の01:土木工事のうち(海上)は、海上土木工事を示します。
5. 入札方法、物件等級欄などが空白の工事については、詳細が決定次第公表します。

設計担当部署	
A	保全監理課(設計)
B	保全監理課(建築)
C	設備課(電気)
D	設備課(機械)
E	施設課(緑地)
F	施設課(道路)
G	海務課(埠頭)

凡例	
新規	
変更・中止・取止	

6. 工事種別欄については、次の通り記載しています。

01 土木工事	02A 建築工事	02B プレハブ工事
02C 解体工事	03 舗装工事	04 電気工事
05 給排水衛生冷暖房工事	06 造園工事	07A 鋼桁工事
07B ピーシー桁工事	07C 鋼管工事	08 しゅんせつ工事
09A 昇降機設置工事	09B 上下水道施設工事	09C 清掃施設工事
09D 機械器具設置工事	09E 消防施設工事	10 電気通信工事
11A 塗装工事	11B 防水工事	12 たたみ工事
13A 交通安全施設工事	13B 防球ネットフェンス工事	13C サイン工事
13D 遊具工事	13E とび・土工・コンクリート工事	14A 体育施設工事
14B 管更生工事	14C テント工事	14D 石工事
14E 噴水・流れ設備工事	14F 築炉工事	14G 水門・門扉工事
14I 土木構造物補修・ライニング工事	14J 熱絶縁工事	14K さく井工事
14L 建具工事	14L-2 電動重量シャッター設置・取替工事	15A 大工工事
15B 左官工事	15C 屋根工事	15D タイル・れんが・ブロック工事
15E 鋼構造物工事	15F 鉄筋工事	15G 板金工事
15H ガラス工事	15I 内装仕上工事	

7. 入札時期欄については、次の区分としています。

第1四半期・・・4月～6月

第2四半期・・・7月～9月

第3四半期・・・10月～12月

第4四半期・・・1月～3月

8. 入札及び契約方法欄については、次の通り記載しています。

一般競争入札	→	一般競争入札
事後審査型制限付一般競争入札	→	制限付一般競争入札
指名競争入札	→	指名競争入札
公募型指名競争入札	→	公募型指名競争入札
随意契約	→	随意契約
総合評価落札方式	→	(総合評価) 高度技術提案型 制限付一般競争入札
〃	→	(総合評価) 標準型 制限付一般競争入札
〃	→	(総合評価) 簡易型 制限付一般競争入札
〃	→	(総合評価) 特別簡易型 制限付一般競争入札
〃	→	(総合評価) 高度技術提案型 一般競争入札
〃	→	(総合評価) 標準型 一般競争入札
〃	→	(総合評価) 簡易型 一般競争入札
〃	→	(総合評価) 特別簡易型 一般競争入札

9. 事後審査型制限付一般競争入札又は一般競争入札の内、総合評価落札方式となる物件については決定しだい、(総合評価)〇〇型制限付一般競争入札又は(総合評価)〇〇型一般競争入札と表記しています。

10. 工事期間については、工事に要する概ねの月数を表記しており、公告時の工事期間と相違が生じる場合もあります。

11. 物件等級欄については、等級格付の区分で記載しています。ただし、等級格付区分の無い種別並びに随意契約については「ー」と表記しています。

12. 本内容は公表日の当月初旬時点における予定です。

13. 内容に変更が生じた場合は臨時で公表を行う場合があります。

令和7年9月16日
大阪港湾局
保全監理課(設計)

大阪港湾局(大阪港)工事予定表

整理番号	案件名称	工事区分	工事場所	物件 等級	工事概要	入札方法	設計 担当課	発注担当 部局	入札予定 時期	工 期	備 考
A-1	南港魚釣り園護岸背後 浸水対策工事(その3)	01:土木工事	住之江区南港南6丁目	A	撤去工 1式、土工 1 式、擁壁工 1式、舗装 工 1式、付属工 1式、 電気設備工 1式、仮設 工 1式	制限付一般競 争入札	保全監理課 (設計)	契約管財局	第1四半期	令和8年3月	2月17日公表 契約済み
A-2	港区安治川突堤北岸壁 改良外1施設補修等工 事	01:土木工事	港区弁天6丁目 住之江区南港北2丁目	A	撤去工 1式 補修工 1式	制限付一般競 争入札	保全監理課 (設計)	契約管財局	第2四半期	令和9年3月	4月1日公表 5月15日変更
A-3	咲洲トンネルアルミニウ ム合金陽極取付工事	04:電気工事	港区海岸通1丁目 住之江区南港北1丁目	-	アルミ合金陽極取付工 1式	制限付一般競 争入札	保全監理課 (設計)	契約管財局	第2四半期	令和8年3月	4月1日公表 5月15日変更 6月16日変更 8月15日変更 9月1日変更
A-4	住之江区咲洲C7岸壁上 部工補強等工事	01:土木工事	住之江区南港中7丁目	A	撤去工 1式、補強工 1 式、電気設備工 1式、 仮設工 1式	制限付一般競 争入札	保全監理課 (設計)	契約管財局	第3四半期	令和9年3月	4月1日公表
A-5	住之江区咲洲C7岸壁付 帯設備補修等工事	01:土木工事	住之江区南港中7丁目	A	撤去工 1式、補強工 1 式、補修工 1式、舗装 工 1式 付属工 1式	制限付一般競 争入札	保全監理課 (設計)	契約管財局	第3四半期	令和9年3月	4月1日公表
A-6	住之江区咲洲D岸壁舗 装等補修工事	03:舗装工事	住之江区南港南2丁目	A	撤去工 1式、舗装工 1 式、仮設工 1式	制限付一般競 争入札	保全監理課 (設計)	契約管財局	第2四半期	令和8年3月	4月1日公表 6月16日変更 7月1日変更 契約済み
A-7	夢洲域内コンテナ車待 機場所外1施設舗装及 びその他工事	03:舗装工事	此花区夢洲中1丁目	B	撤去工 1式、土工 1 式、舗装工 1式、付属 工 1式	制限付一般競 争入札	保全監理課 (設計)	契約管財局	第2四半期	令和8年3月	4月1日公表 8月15日変更

令和7年9月16日
大阪港湾局
保全監理課(設計)

大阪港湾局(大阪港)工事予定表

整理番号	案件名称	工事区分	工事場所	物件 等級	工事概要	入札方法	設計 担当課	発注担当 部局	入札予定 時期	工 期	備 考
A-8	夢洲2区(南西部ほか) 土地造成工事	01:土木工事	夢洲2区	—	土工 1式、表層混合処 理工 1式、敷砂工 1 式、盛砂工 1式、プラス チックボードドレーン工 1式、計測施設工 1式、 仮設工 1式	(総合評価) 特別簡易型 一般競争入札	保全監理課 (設計)	契約管財局	第2四半期	令和10年3月	4月1日公表 5月15日変更 6月16日変更
A-9	港区港晴2丁目(A-26)堤 防工事(その2)	01:土木工事	港区港晴2丁目	A	雑工 1式、充填コンク リート工 1式、補修工 1 式、基礎工 1式、本体 工 1式、地盤改良工 1 式、上部工 1式、付属 工 1式、仮設工 1式	制限付一般競 争入札	保全監理課 (設計)	契約管財局	第1四半期	令和8年3月	4月1日公表 契約済み
A-10	住之江区咲洲R2岸壁背 後ヤード舗装補修工事	03:舗装工事	住之江区南港北3丁目	B	撤去工 1式、舗装工 1 式	制限付一般競 争入札	保全監理課 (設計)	契約管財局	第2四半期	令和8年2月	4月1日公表 7月1日変更 8月15日変更 契約済み
A-11	此花区常吉岸壁補修工 事(上部工)(その3)	01:土木工事	此花区常吉2丁目	B	撤去工 1式、補修工 1 式、仮設工 1式	制限付一般競 争入札	保全監理課 (設計)	契約管財局	第3四半期	令和9年3月	5月15日公表 8月15日中止
A-12	住之江区咲洲E岸壁舗 装等補修工事	03:舗装工事	住之江区南港南2丁目	A	撤去工 1式、舗装工 1 式、付属工 1式、仮設 工 1式	制限付一般競 争入札	保全監理課 (設計)	契約管財局	第2四半期	令和8年3月	5月15日公表 7月1日変更 契約済み
A-13	港区港晴5丁目(A-21)外 1堤防工事【撤去工】	01:土木工事	港区港晴5丁目、 福崎3丁目	C	撤去工 1式、付属工 1 式、舗装工 1式、仮設 工 1式	制限付一般競 争入札	保全監理課 (設計)	契約管財局	第1四半期	令和8年2月	5月15日公表 契約済み

令和7年9月16日
大阪港湾局
保全監理課(設計)

大阪港湾局(大阪港)工事予定表

整理番号	案件名称	工事区分	工事場所	物件 等級	工事概要	入札方法	設計 担当課	発注担当 部局	入札予定 時期	工 期	備 考
A-14	港区港晴5丁目(A-23)外 2堤防補修工事	01:土木工事	港区港晴5丁目、2丁目、 石田3丁目	B	雑工 1式、補修工 1 式、付属工 1式、仮設 工 1式	制限付一般競 争入札	保全監理課 (設計)	契約管財局	第2四半期	令和8年3月	5月15日公表 6月16日変更 契約済み
A-15	港区海岸通4丁目(C-27) 外1堤防補修工事	01:土木工事	港区海岸通4丁目	B	雑工 1式、補修工 1 式、付属工 1式	制限付一般競 争入札	保全監理課 (設計)	契約管財局	第2四半期	令和8年3月	5月15日公表 6月16日変更 契約済み
A-16	大正区北恩加島2丁目 (D-6)外1堤防補修工事	01:土木工事	大正区北恩加島2丁目、 鶴町4丁目	B	雑工 1式、補修工 1 式、付属工 1式	制限付一般競 争入札	保全監理課 (設計)	契約管財局	第2四半期	令和8年3月	5月15日公表 6月16日変更 契約済み
A-17	此花区梅町2丁目(G-7) 外1堤防補修工事	01:土木工事	此花区梅町2丁目	B	雑工 1式、補修工 1 式、付属工 1式、仮設 工 1式	制限付一般競 争入札	保全監理課 (設計)	契約管財局	第2四半期	令和8年3月	5月15日公表 契約済み
A-18	臨港道路舗装補修工事 (その5)	03:舗装工事	此花区、住之江区	A	撤去工 1式、舗装工 1 式、付属工 1式、仮設 工 1式	制限付一般競 争入札	保全監理課 (設計)	契約管財局	第2四半期	令和8年3月	6月16日公表 7月15 日変更 契約済み
A-19	令和7年度大阪港内舗 装補修及び歩道改良 (植樹柵撤去等)工事	03:舗装工事	此花区、住之江区	A	撤去工 1式、舗装工 1 式、付属工 1式、仮設 工 1式	制限付一般競 争入札	保全監理課 (設計)	契約管財局	第3四半期	令和8年3月	6月16日公表
A-20	令和7年度大阪港内道 路標識補修工事	13A:交通安全施 設工事	此花区、住之江区	—	撤去工 1式、補修工 1 式、仮設工 1式	制限付一般競 争入札	保全監理課 (設計)	契約管財局	第2四半期	令和8年3月	6月16日公表 9月1日変更

令和7年9月16日
大阪港湾局
保全監理課(設計)

大阪港湾局(大阪港)工事予定表

整理番号	案件名称	工事区分	工事場所	物件 等級	工事概要	入札方法	設計 担当課	発注担当 部局	入札予定 時期	工 期	備 考
A-21	大阪港内底質除去工事 (木津川運河)(その5)	08:しゅんせつ工 事	大正区鶴町1丁目、船町 1丁目	-	床掘工 1式	制限付一般競 争入札	保全監理課 (設計)	契約管財局	第2四半期	令和8年2月	6月16日公表 契約済み
A-22	令和7年度大阪港内堤 防(上部工)補修工事	01:土木工事	港区	C	雑工 1式、補修工 1 式、閉塞工 1式、仮設 工 1式	制限付一般競 争入札	保全監理課 (設計)	契約管財局	第2四半期	令和8年2月	6月16日公表 7月15 日変更
A-23	夢洲2区(南東部)盛土 工事	01:土木工事	夢洲2区	B	土工 1式、付属工 1式	制限付一般競 争入札	保全監理課 (設計)	契約管財局	第2四半期	令和8年6月	7月15日公表 8月15日変更
A-24	住之江区咲洲C6岸壁防 舷材補修工事	01:土木工事	住之江区南港中7丁目	B	補修工 1式	制限付一般競 争入札	保全監理課 (設計)	契約管財局	第3四半期	令和8年3月	8月15日公表
A-25	住之江区咲洲域内ペデ ストリアンデッキ補修工 事(ATC～緑道)	07A:鋼桁工事	住之江区	-	補修工 1式	制限付一般競 争入札	保全監理課 (設計)	契約管財局	第3四半期	令和8年3月	9月1日公表

令和7年9月16日
大阪港湾局
保全監理課(建築)

大阪港湾局(大阪港)工事予定表

整理番号	案件名称	工事区分	工事場所	物件 等級	工事概要	入札方法	設計 担当課	発注担当 部局	入札予定 時期	工 期	備 考
B-1	臨港方面管理事務所屋 上防水改修工事	11B 防水工事	住之江区南港中6丁目	-	屋上の防水	制限付一般競 争入札	保全監理課 (建築)	大阪港湾局	第1四半期	令和7年10月	4月1日公表 5月1日変更 契約済み
B-2	南港ポートタウンプラザ 便所改修その他工事	02A 建築工事	住之江区南港中3丁目	C	便所の改修	制限付一般競 争入札	保全監理課 (建築)	契約管財局	第1四半期	令和7年12月	4月1日公表 契約済み
B-3	南港ポートタウン中埠頭 駐車場外壁改修工事	02A 建築工事	住之江区南港中6丁目	C	駐車場の外壁改修	制限付一般競 争入札	保全監理課 (建築)	契約管財局	第2四半期	令和7年11月	5月15日公表 7月15日取止
B-4	G-3号上屋外壁改修そ の他工事	02A 建築工事	住之江区南港東4丁目	C	上屋の外壁改修	制限付一般競 争入札	保全監理課 (建築)	契約管財局	第2四半期	令和7年12月	5月15日公表 契約済み
B-5	K-1号上屋シャッター取 替工事	14L-2:電動重量	住之江区南港南7丁目	-	上屋の建具取替	制限付一般競 争入札	保全監理課 (建築)	契約管財局	第2四半期	令和8年3月	5月15日公表 契約済み
B-6	KF-1号上屋門扉取替工 事	14L 建具工事	住之江区南港北1丁目	-	上屋の建具取替	制限付一般競 争入札	保全監理課 (建築)	大阪港湾局	第2四半期	令和7年11月	6月16日公表 契約済み
B-7	A-5号上屋屋根塗装そ の他工事	11A 塗装工事	住之江区南港南3丁目	-	上屋の屋根塗装	制限付一般競 争入札	保全監理課 (建築)	契約管財局	第2四半期	令和7年12月	6月16日公表

令和7年9月16日
大阪港湾局
保全監理課(建築)

大阪港湾局(大阪港)工事予定表

整理番号	案件名称	工事区分	工事場所	物件 等級	工事概要	入札方法	設計 担当課	発注担当 部局	入札予定 時期	工 期	備 考
B-8	Q-2号上屋オーバードア 取替工事	14L 建具工事	住之江区南港中6丁目	-	上屋の建具取替	制限付一般競 争入札	保全監理課 (建築)	契約管財局	第3四半期	令和8年3月	6月16日公表 9月16日変更
B-9	南港ポートタウン中埠頭 駐車場外壁改修工事そ の1-1	02A 建築工事	住之江区南港中6丁目	C	駐車場の外壁改修	制限付一般競 争入札	保全監理課 (建築)	契約管財局	第2四半期	令和8年1月	7月15日公表
B-10	安治川5号上屋外壁改修 その他工事	02A 建築工事	港区弁天5丁目	C	上屋の外壁改修	制限付一般競 争入札	保全監理課 (建築)	契約管財局	第2四半期	令和8年1月	7月15日公表
B-11	D-5号上屋外壁改修そ の他工事	02A 建築工事	住之江区南港南3丁目	C	上屋の外壁改修	制限付一般競 争入札	保全監理課 (建築)	契約管財局	第3四半期	令和8年3月	7月15日公表 9月16日中止
B-12	Q-3号上屋屋根改修工 事	15C 屋根工事	住之江区南港中6丁目	-	上屋の屋根改修	制限付一般競 争入札	保全監理課 (建築)	契約管財局	第3四半期	令和8年3月	7月15日公表 9月1日変更
B-13	大阪港咲洲トンネル南港 換気所屋上防水改修工 事	11B 防水工事	住之江区南港北1丁目	-	屋根の防水改修	制限付一般競 争入札	保全監理課 (建築)	契約管財局	第2四半期	令和8年2月	8月15日公表 9月1日変更
B-14	コスモスクエア駅屋根改 修その他工事	15C 屋根工事	住之江区南港北1丁目	-	屋根の改修	制限付一般競 争入札	保全監理課 (建築)	契約管財局	第2四半期	令和8年1月	8月15日公表 9月1日変更

令和7年9月16日

大阪港湾局

保全監理課(建築)

大阪港湾局(大阪港)工事予定表

整理番号	案件名称	工事区分	工事場所	物件 等級	工事概要	入札方法	設計 担当課	発注担当 部局	入札予定 時期	工 期	備 考
B-15	南港ポートタウン東ー3 駐車場鉄部塗装工事そ の2	11A 塗装工事	住之江区南港東8丁目	-	塗装工事	制限付一般競 争入札	保全監理課 (建築)	契約管財局	第3四半期	令和8年2月	8月15日公表
B-16	南港ポートタウン北ー1 駐車場鉄部塗装工事そ の2	11A 塗装工事	住之江区南港中5丁目	-	塗装工事	制限付一般競 争入札	保全監理課 (建築)	契約管財局	第3四半期	令和8年2月	8月15日公表

令和7年9月16日
大阪港湾局
設備課(電気)

大阪港湾局(大阪港)工事予定表

整理番号	案件名称	工事区分	工事場所	物件 等級	工事概要	入札方法	設計 担当課	発注担当 部局	入札予定 時期	工 期	備 考
C-1	港区L号上屋外照明設備更新工事	04:電気工事	大阪市港区海岸通3丁目外	B	照明設備工 1式	制限付一般競争入札	設備課(電気)	契約管財局	第1四半期	令和8年2月	4月1日公表 契約済み
C-2	大正3号上屋外照明設備更新工事	04:電気工事	大阪市大正区小林西1丁目	C	照明設備工 1式	制限付一般競争入札	設備課(電気)	契約管財局	第1四半期	令和8年1月	4月1日公表 5月15日変更 6月2日変更 契約済み
C-3	南港I-1号上屋外照明設備更新工事	04:電気工事	大阪市住之江区南港東5丁目外	B	照明設備工 1式	制限付一般競争入札	設備課(電気)	契約管財局	第1四半期	令和8年2月	4月1日公表 契約済み
C-4	北港白津HS-3電気設備補修工事	04:電気工事	大阪市此花区北港白津1丁目	C	電気設備工 1式	制限付一般競争入札	設備課(電気)	契約管財局	第1四半期	令和8年3月	4月1日公表 契約済み
C-5	咲洲ペデストリアンデッキ(ATC～緑道間)1号機外昇降機設備更新工事	09A:昇降機設置工事	大阪市住之江区南港北1,2丁目	—	昇降機設備工 1式	随意契約	設備課(電気)	契約管財局	第2四半期	令和9年3月	7月15日公表 契約済み
C-6	大阪港防潮扉集中監視設備補修工事	10:電気通信工事	大阪市港区海岸通3丁目4番外	—	集中監視設備工 1式	随意契約	設備課(電気)	契約管財局	第2四半期	令和8年3月	7月15日公表 契約済み
C-7	舞洲緑地外受変電設備補修工事	04:電気工事	大阪市此花区北港緑地2丁目外	C	受変電設備工 1式	制限付一般競争入札	設備課(電気)	大阪港湾局	第2四半期	令和8年2月	7月15日公表 契約済み
C-8	大阪港咲洲トンネル換気所低圧コンデンサ取替工事	04:電気工事	大阪市住之江区南港北1丁目外	C	電気設備工 1式	制限付一般競争入札	設備課(電気)	契約管財局	第2四半期	令和8年2月	7月15日公表 契約済み
C-9	南港I-2号上屋外消防設備更新工事	09E:消防施設工事	大阪市住之江区南港東5丁目外	—	自動火災報知設備工 1式	制限付一般競争入札	設備課(電気)	契約管財局	第2四半期	令和8年3月	8月15日公表
C-10	仮設上屋A棟及びB棟新築に伴う照明設備工事	04:電気工事	大阪市港区海岸通3丁目	C	照明設備工 1式	制限付一般競争入札	設備課(電気)	契約管財局	第3四半期	令和8年3月	8月15日公表

令和7年9月16日
大阪港湾局
設備課（電気）

大阪港湾局(大阪港)工事予定表

整理番号	案件名称	工事区分	工事場所	物件 等級	工事概要	入札方法	設計 担当課	発注担当 部局	入札予定 時期	工 期	備 考
C-11	南港ポートタウン西駐車場消防設備更新工事	09E:消防施設工事	大阪市住之江区南港中7丁目	—	自動火災報知設備工 1 式	制限付一般競争入札	設備課（電気）	契約管財局	第3四半期	令和9年3月	9月16日公表

令和7年9月16日
大阪港湾局
設備課(機械)

大阪港湾局(大阪港)工事予定表

整理番号	案件名称	工事区分	工事場所	物件 等級	工事概要	入札方法	設計 担当課	発注担当 部局	入札予定 時期	工 期	備 考
D-1	防潮扉嵩上改良工事(その4)	14G:水門・門扉 工事	大正区北村3丁目	-	防潮扉嵩上	制限付一般競争入札	設備課 (機械)	契約管財局	第2四半期	令和8年3月	3月17日公表 6月16日変更 契約済み
D-2	清掃事務所塵芥コンテナ搬出用テルハ改修工事	09D:機械器具設置工事	此花区常吉2丁目	-	電動ホイスト更新	制限付一般競争入札	設備課 (機械)	契約管財局	第2四半期	令和8年3月	3月17日公表 6月16日変更 契約済み
D-3	南港中埠頭(C6・7)ガントリークレーン撤去工事	09D:機械器具設置工事	住之江区南港中7丁目	-	ガントリークレーン撤去	制限付一般競争入札	設備課 (機械)	契約管財局	第2四半期	令和8年6月	3月17日公表
D-4	此花区常吉地区9号外3箇所防潮扉嵩上改良工事	14G:水門・門扉 工事	此花区常吉2丁目外	-	防潮扉嵩上	制限付一般競争入札	設備課 (機械)	契約管財局	第3四半期	令和9年3月	3月17日公表 8月15日変更
D-5	2突基地海務課事務所空気調和設備改修工事	05:給排水衛生冷暖房工事	港区海岸通3丁目	C	空気調和設備の更新	制限付一般競争入札	設備課 (機械)	大阪港湾局	第3四半期	令和8年3月	9月16日公表

令和7年9月16日

大阪港湾局

施設課(緑地)

大阪港湾局(大阪港)工事予定表

整理番号	案件名称	工事区分	工事場所	物件 等級	工事概要	入札方法	設計 担当課	発注担当 部局	入札予定 時期	工 期	備 考
発注案件はありません											

施設課(道路)

大阪港湾局(大阪港)工事予定表

[illegible]

令和7年9月16日
大阪港湾局
海務課(埠頭)

大阪港湾局(大阪港)工事予定表

整理番号	案件名称	工事区分	工事場所	物件 等級	工事概要	入札方法	設計 担当課	発注担当 部局	入札予定 時期	工 期	備 考
G-1	(仮称)仮設上屋A棟(テント)新築工事	02B プレハブ工事	港区海岸通3丁目	-	テント倉庫工事	制限付一般競争入札	海務課(埠頭)	契約管財局	第3四半期	令和8年3月	7月15日公表
G-2	(仮称)仮設上屋B棟(テント)新築工事	02B プレハブ工事	港区海岸通3丁目	-	テント倉庫工事	制限付一般競争入札	海務課(埠頭)	契約管財局	第3四半期	令和8年3月	7月15日公表