

大阪港湾局(大阪港)工事予定について

1. 当該資料は公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成13年4月1日施行)に基づき、工事発注の見通しを公表しています。
2. 公表対象工事は、同法施行令(政令第34号)第五条の規定に基づき250万円を越える物件としています。
3. 当該資料の記載内容は、現時点での予定であり、今後変更・中止・追加することがあります。
4. 工事区分の01:土木工事のうち(海上)は、海上土木工事を示します。
5. 入札方法、物件等級欄などが空白の工事については、詳細が決定次第公表します。

設計担当部署	
A	保全監理課(設計)
B	保全監理課(建築)
C	設備課(電気)
D	設備課(機械)
E	施設課(緑地管理)
F	施設課(道路管理)
G	海務課(埠頭)

凡例	
新規	
変更・中止・取止	

6. 工事種別欄については、次の通り記載しています。

01 土木工事	02A 建築工事	02B プレハブ工事
02C 解体工事	03 舗装工事	04 電気工事
05 給排水衛生冷暖房工事	06 造園工事	07A 鋼桁工事
07B ピーシー桁工事	07C 鋼管工事	08 しゅんせつ工事
09A 昇降機設置工事	09B 上下水道施設工事	09C 清掃施設工事
09D 機械(仮称)夢洲北側浮棧橋・待合所	09E 消防施設工事	10 電気通信工事
11A 塗装工事	11B 防水工事	12 たたみ工事
13A 交通安全施設工事	13B 防球ネットフェンス工事	13C サイン工事
13D 遊具(仮称)夢洲北側浮棧橋・待合所	13E とび・土工・コンクリート工事	14A 体育施設工事
14B 管更生工事	14C テント工事	14D 石工事
14E 噴水・流れ設備工事	14F 築炉工事	14G 水門・門扉工事
14I 土木構造物補修・ライニング工事	14J 熱絶縁工事	14K さく井工事
14L 建具工事	14L-2 電動重量シャッター設置・取替工事	15A 大工工事
15B 左官工事	15C 屋根工事	15D タイル・れんが・ブロック工事
15E 鋼構造物工事	15F 鉄筋工事	15G 板金工事
15H ガラス工事	15I 内装仕上工事	

7. 入札時期欄については、次の区分としています。

第1四半期・・・4月～6月

第2四半期・・・7月～9月

第3四半期・・・10月～12月

第4四半期・・・1月～3月

8. 入札及び契約方法欄については、次の通り記載しています。

一般競争入札	→	一般競争入札
事後審査型制限付一般競争入札	→	制限付一般競争入札
指名競争入札	→	指名競争入札
公募型指名競争入札	→	公募型指名競争入札
随意契約	→	随意契約
総合評価落札方式	→	(総合評価) 高度技術提案型 制限付一般競争入札
〃	→	(総合評価) 標準型 制限付一般競争入札
〃	→	(総合評価) 簡易型 制限付一般競争入札
〃	→	(総合評価) 特別簡易型 制限付一般競争入札
〃	→	(総合評価) 高度技術提案型 一般競争入札
〃	→	(総合評価) 標準型 一般競争入札
〃	→	(総合評価) 簡易型 一般競争入札
〃	→	(総合評価) 特別簡易型 一般競争入札

9. 事後審査型制限付一般競争入札又は一般競争入札の内、総合評価落札方式となる物件については決定しだい、(総合評価)〇〇型制限付一般競争入札又は(総合評価)〇〇型一般競争入札と表記しています。

10. 工事期間については、工事に要する概ねの月数を表記しており、公告時の工事期間と相違が生じる場合もあります。

11. 物件等級欄については、等級格付の区分で記載しています。ただし、等級格付区分の無い種別並びに随意契約については「ー」と表記しています。

12. 本内容は公表日の当月初旬時点における予定です。

13. 内容に変更が生じた場合は臨時で公表を行う場合があります。

令和8年9月15日
大阪港湾局
保全監理課(設計)

大阪港湾局(大阪港)工事予定表

整理番号	案件名称	工事区分	工事場所	物件 等級	工事概要	入札方法	設計 担当課	発注担当 部局	入札予定 時期	工 期	備 考
A-1	大阪港内岸壁上部工 (側面)及び陥没補修等 工事	01:土木工事	此花区梅町2丁目 港区海岸通1丁目	B	撤去工 1式、土工 1式、 補修工 1式、舗装工 1 式、仮設工 1式	制限付一般競 争入札	保全監理課 (設計)	契約管財局	第2四半期	令和9年3月	4月1日公表 7月15日変更
A-2	大阪港内転落防止柵補 修工事	01:土木工事	港区海岸通1丁目 住之江区南港南6、7丁 目 住之江区南港北2丁目	B	撤去工 1式、補修工 1式	制限付一般競 争入札	保全監理課 (設計)	契約管財局	第4四半期	令和10年3月	4月1日公表 5月15日変更 7月15日変更 9月15日変更
A-3	港区港晴2丁目(A-26)堤 防工事(その3)	01:土木工事	港区港晴2丁目 港区八幡屋3丁目	A	雑工 1式、充填コンク リート工 1式、補修工 1 式、基礎工 1式、本体 工 1式、地盤改良工 1 式、上部工 1式、付属 工 1式、仮設工 1式	(総合評価) 特別簡易型 制限付一般競 争入札	保全監理課 (設計)	契約管財局	第1四半期	令和10年3月	4月1日公表 6月15日変更
A-4	港区福崎3丁目(B-10) 堤防補修工事(その3)	01:土木工事	港区福崎3丁目	B	雑工 1式、補修工 1 式、付属工 1式	制限付一般競 争入札	保全監理課 (設計)	契約管財局	第2四半期	令和9年3月	5月15日公表 契約済み
A-5	大正区鶴町4丁目(E-3) 外4堤防補修工事	01:土木工事	大正区鶴町4丁目、此花 区北港2丁目、大正区南 恩加島1丁目、大正区船 町2丁目、大正区平尾1 丁目、港区福崎1丁目	B	雑工 1式、補修工 1 式、付属工 1式、仮設 工 1式	制限付一般競 争入札	保全監理課 (設計)	契約管財局	第2四半期	令和9年3月	5月15日公表 契約済み
A-6	大正区鶴町5丁目(E-23) 外3堤防補修工事	01:土木工事	大正区鶴町2、5丁目、 此花区桜島3丁目、港区 海岸通3丁目	B	雑工 1式、補修工 1 式、付属工 1式、閉塞 工 1式、仮設工 1式	制限付一般競 争入札	保全監理課 (設計)	契約管財局	第2四半期	令和9年3月	5月15日公表 契約済み
A-7	此花区常吉岸壁補修工 事(上部工)(その3)	01:土木工事	此花区常吉2丁目	A	撤去工 1式、補修工 1 式、仮設工 1式	(総合評価) 特別簡易型 制限付一般競 争入札	保全監理課 (設計)	契約管財局	第2四半期	令和10年3月	5月15日公表

令和8年9月15日
大阪港湾局
保全監理課(設計)

大阪港湾局(大阪港)工事予定表

整理番号	案件名称	工事区分	工事場所	物件 等級	工事概要	入札方法	設計 担当課	発注担当 部局	入札予定 時期	工 期	備 考
A-8	大正区鶴町基地上架設 備補修工事	01:土木工事	大正区鶴町2丁目	C	撤去工 1式、土工 1 式、補修工 1式、付属 工 1式	制限付一般競 争入札	保全監理課 (設計)	契約管財局	第3四半期	令和9年3月	5月15日公表 8月17日変更
A-9	住之江区内貿幹線道路 改良外2施設補修等工 事	03:舗装工事	住之江区南港南3丁目、 此花区夢洲東1丁目	A	撤去工 1式、土工 1 式、舗装工 1式、付属 工 1式、仮設工 1式	制限付一般競 争入札	保全監理課 (設計)	契約管財局	第2四半期	令和9年3月	5月15日公表
A-10	令和8年度夢洲域内軟 弱土改良及び敷き均し 工事	01:土木工事	夢洲2区、夢洲3区	A	土工 1式、付属工 1 式、仮設工 1式	(総合評価) 特別簡易型 制限付一般競 争入札	保全監理課 (設計)	契約管財局	第3四半期	令和10年3月	5月15日公表 8月17日変更
A-11	大阪港内係留施設等撤 去工事	01:土木工事	大阪港内第7区 大正区鶴町4丁目 港区築港3丁目	B	撤去工 1式	制限付一般競 争入札	保全監理課 (設計)	契約管財局	第3四半期	令和9年3月	6月15日公表 7月15日変更
A-12	此花区常吉西棧橋改良 工事	01:土木工事	此花区常吉2丁目	A	撤去工 1式、補修工 1 式、付属工 1式、仮設 工 1式	(総合評価) 特別簡易型 制限付一般競 争入札	保全監理課 (設計)	契約管財局	第3四半期	令和10年3月	6月15日公表 7月15日変更
A-13	大阪港内(アルミニウム 合金)陽極取付工事(そ の1)	04:電気工事	港区築港3丁目 港区海岸通3、4丁目	-	防食工 1式	制限付一般競 争入札	保全監理課 (設計)	契約管財局	第3四半期	令和9年3月	6月15日公表 8月17日変更
A-14	令和8年度大阪港内舗 装補修工事	03:舗装工事	大阪港内	B	撤去工 1式、舗装工 1 式、付属工 1式、仮設 工 1式	制限付一般競 争入札	保全監理課 (設計)	契約管財局	第2四半期	令和9年3月	6月15日公表

令和8年9月15日
大阪港湾局
保全監理課(設計)

大阪港湾局(大阪港)工事予定表

整理番号	案件名称	工事区分	工事場所	物件 等級	工事概要	入札方法	設計 担当課	発注担当 部局	入札予定 時期	工 期	備 考
A-15	住之江区咲洲域内ペデ ストリアンデッキ補修工 事(取付部材撤去等)	07A:鋼桁工事	住之江区 港区	-	撤去工 1式、仮設工 1 式	制限付一般競 争入札	保全監理課 (設計)	契約管財局	第3四半期	令和9年3月	6月15日公表
A-16	此花区岸壁舗装等補修 工事	03:舗装工事	此花区北港白津1丁目	A	撤去工 1式、舗装工 1 式、付属工 1式、仮設 工 1式	制限付一般競 争入札	保全監理課 (設計)	契約管財局	第3四半期	令和9年3月	6月15日公表
A-17	大阪港内底質除去工事 (木津川運河)(その6)	08:しゅんせつ工 事	大正区鶴町1丁目、船町 1丁目	-	床掘工 1式	制限付一般競 争入札	保全監理課 (設計)	契約管財局	第2四半期	令和9年2月	6月15日公表
A-18	大阪港内岸壁及び荷捌 き地等舗装補修工事	03:舗装工事	住之江区南港東5丁目、 住之江区南港南6、7丁 目、大正区小林西1丁目	B	撤去工 1式、舗装工 1 式、仮設工 1式	制限付一般競 争入札	保全監理課 (設計)	契約管財局	第2四半期	令和9年3月	7月15日公表
A-19	令和8年度大阪港内道 路標識補修工事	13A:交通安全施 設工事	住之江区	-	撤去工 1式、補修工 1 式、仮設工 1式	制限付一般競 争入札	保全監理課 (設計)	契約管財局	第3四半期	令和9年3月	7月15日公表
A-20	大阪港内(アルミニウム 合金)陽極取付工事(そ の2)	04:電気工事	大正区北恩加島1丁目 大正区船町2丁目	-	防食工 1式	制限付一般競 争入札	保全監理課 (設計)	契約管財局	第3四半期	令和9年3月	8月17日公表
A-21	大阪港内底質除去工事 (木津川運河)(その7)	08:しゅんせつ工 事	大正区南恩加島4丁目、 船町1丁目	-	床掘工 1式	制限付一般競 争入札	保全監理課 (設計)	契約管財局	第3四半期	令和9年3月	8月17日公表

令和8年9月15日
大阪港湾局
保全監理課(設計)

大阪港湾局(大阪港)工事予定表

整理番号	案件名称	工事区分	工事場所	物件 等級	工事概要	入札方法	設計 担当課	発注担当 部局	入札予定 時期	工 期	備 考
A-22	大阪港内岸壁及び物揚 場等(下部工)補修工事 (その1)	01:土木工事	港区港晴5丁目、住之江 区南港中7丁目、住之江 区南港南2丁目、港区築 港3丁目、港区海岸通1 丁目	B	撤去工 1式、補修工 1 式、付属工 1式	制限付一般競 争入札	保全監理課 (設計)	契約管財局	第3四半期	令和9年3月	8月17日公表
A-23	大阪港内岸壁及び物揚 場等(下部工)補修工事 (その2)	01:土木工事	大正区小林西1丁目・2 丁目	B	撤去工 1式、土工 1 式、補修工 1式、舗装 工 1式、付属工 1式	制限付一般競 争入札	保全監理課 (設計)	契約管財局	第3四半期	令和9年3月	8月17日公表 9月15日変更

令和8年9月15日
大阪港湾局
保全監理課(建築)

大阪港湾局(大阪港)工事予定表

整理番号	案件名称	工事区分	工事場所	物件 等級	工事概要	入札方法	設計 担当課	発注担当 部局	入札予定 時期	工 期	備 考
B-1	臨港方面管理事務所外 壁改修その他工事	建築工事	住之江区南港中6丁目	D	事務所の外壁改修工事	制限付一般競 争入札	保全監理課 (建築)	契約管財局	第2四半期	令和9年1月	4月1日公表 5月15日変更
B-2	南港ポートタウン東-1駐 車場外壁改修工事	建築工事	住之江区南港東8丁目	D	駐車場の外壁改修工事	制限付一般競 争入札	保全監理課 (建築)	契約管財局	第2四半期	令和9年3月	4月1日公表 8月3日変更
B-3	南港ポートタウン東-2駐 車場外壁改修工事	建築工事	住之江区南港東8丁目	D	駐車場の外壁改修工事	制限付一般競 争入札	保全監理課 (建築)	契約管財局	第2四半期	令和9年2月	4月1日公表 8月3日変更
B-4	大正2号上屋外壁塗装 その他工事	塗装工事	大正区小林西1丁目	一	上屋の外壁塗装工事	制限付一般競 争入札	保全監理課 (建築)	契約管財局	第2四半期	令和9年2月	4月1日公表 5月15日変更 6月15日変更
B-5	I-10号上屋外壁改修そ の他工事	建築工事	住之江区南港東6丁目	C	上屋の外壁改修工事	制限付一般競 争入札	保全監理課 (建築)	契約管財局	第3四半期	令和9年2月	4月1日公表 5月15日変更 8月17日変更
B-6	D-5号上屋外壁改修そ の他工事	建築工事	住之江区南港南3丁目	C	上屋の外壁改修工事	制限付一般競 争入札	保全監理課 (建築)	契約管財局	第2四半期	令和9年1月	4月1日公表 5月15日変更 6月15日変更 契約済み
B-7	AB号上屋解体撤去工事	解体工事	港区海岸通3丁目	一	上屋の解体撤去工事	制限付一般競 争入札	保全監理課 (建築)	契約管財局	第3四半期	令和9年3月	4月1日公表 9月1日変更

令和8年9月15日
大阪港湾局
保全監理課(建築)

大阪港湾局(大阪港)工事予定表

整理番号	案件名称	工事区分	工事場所	物件 等級	工事概要	入札方法	設計 担当課	発注担当 部局	入札予定 時期	工 期	備 考
B-8	CD号上屋解体撤去工事	解体工事	港区海岸通3丁目	—	上屋の解体撤去工事	制限付一般競争入札	保全監理課 (建築)	契約管財局	第3四半期	令和9年3月	4月1日公表 9月1日変更
B-9	Z号上屋外壁改修その他工事	建築工事	港区海岸通4丁目	G	上屋の外壁改修工事	制限付一般競争入札	保全監理課 (建築)	契約管財局	第2四半期	令和9年2月	4月1日公表 5月15日変更 6月15日変更 8月3日中止
B-10	安治川1号上屋シートシャッター取替工事	建具工事	港区港晴5丁目	—	上屋の建具取替工事	制限付一般競争入札	保全監理課 (建築)	大阪港湾局	第2四半期	令和9年1月	5月15日公表 6月15日変更 7月15日変更
B-11	Q-2号上屋屋根改修その他工事	建築工事	住之江区南港中6丁目	G	上屋の屋根改修工事	制限付一般競争入札	保全監理課 (建築)	契約管財局	第2四半期	令和9年3月	5月15日公表 7月1日中止
B-12	南港ポートタウン北-1 駐車場鉄部塗装工事その3	塗装工事	住之江区南港中5丁目	-	駐車場の塗装工事	制限付一般競争入札	保全監理課 (建築)	契約管財局	第2四半期	令和8年12月	5月15日公表
B-13	南港J地区荷さばき地3 号附設事務所シャッター 取替工事	建具工事	住之江区南港南6丁目	-	事務所の建具取替工事	制限付一般競争入札	保全監理課 (建築)	契約管財局	第2四半期	令和9年1月	6月15日公表
B-14	Q-2号上屋オーバードア 取替工事(その2)	建具工事	住之江区南港中6丁目	-	上屋の建具取替工事	制限付一般競争入札	保全監理課 (建築)	契約管財局	第3四半期	令和9年3月	7月1日公表 7月15日変更

令和8年9月15日

大阪港湾局

保全監理課(建築)

大阪港湾局(大阪港)工事予定表

整理番号	案件名称	工事区分	工事場所	物件 等級	工事概要	入札方法	設計 担当課	発注担当 部局	入札予定 時期	工 期	備 考
B-15	舞洲運動広場管理棟防水改修工事	防水工事	此花区北港緑地1丁目	-	防水工事	制限付一般競争入札	保全監理課 (建築)	契約管財局	第2四半期	令和9年1月	8月17日公表 9月1日変更
B-16	南港ポートタウン東-3駐車場鉄部塗装工事その3	塗装工事	住之江区南港東8丁目	-	駐車場の塗装工事	制限付一般競争入札	保全監理課 (建築)	契約管財局	第3四半期	令和9年1月	8月17日公表
B-17	咲洲国際船客上屋建具取替工事	建具工事	住之江区南港北1丁目	-	上屋の建具取替工事	制限付一般競争入札	保全監理課 (建築)	契約管財局	第3四半期	令和9年3月	8月17日公表 9月1日変更
B-18	もと舞洲緑地管理事務所解体撤去工事	解体工事	此花区北港緑地2丁目	-	事務所の解体工事	制限付一般競争入札	保全監理課 (建築)	契約管財局	第3四半期	令和9年3月	8月17日公表
B-19	南港J地区荷さばき地1号附設事務所外壁改修その他工事	建築工事	住之江区南港南6丁目	D	事務所の外壁改修工事	制限付一般競争入札	保全監理課 (建築)	契約管財局	第3四半期	令和9年3月	9月15日公表

令和8年9月15日
大阪港湾局
設備課(電気)

大阪港湾局(大阪港)工事予定表

整理番号	案件名称	工事区分	工事場所	物件 等級	工事概要	入札方法	設計 担当課	発注担当 部局	入札予定 時期	工 期	備 考
C-1	安治川11号上屋外受変 電設備補修工事	04:電気工事	大阪市港区港晴5丁目 外	G	受変電設備工 1式	制限付一般競 争入札	設備課(電 気)	大阪港湾局	第1四半期	令和8年8月	2月16日公表 3月25日公表対 象外
C-2	大阪港湾労働者福祉セ ンター受変電設備補修 工事	04:電気工事	大阪市港区港晴2丁目 14番25号	C	受変電設備工 1式	制限付一般競 争入札	設備課(電 気)	大阪港湾局	第1四半期	令和9年2月	3月16日公表 契約済み
C-3	大阪港防潮扉集中監視 設備更新工事	10:電気通信工事	大阪市港区海岸通3丁 目4番外	-	集中監視設備工 1式	(総合評価) 特別簡易型 制限付一般競 争入札	設備課(電 気)	契約管財局	第1四半期	令和11年2月	4月1日公表 5月15日変更
C-4	安治川3号上屋外照明 設備更新工事	04:電気工事	大阪市港区石田2丁目 外	B	照明設備工 1式	制限付一般競 争入札	設備課(電 気)	契約管財局	第1四半期	令和9年2月	4月1日公表 契約済み
C-5	桜島1号上屋外照明設 備更新工事	04:電気工事	大阪市此花区桜島3丁 目外	B	照明設備工 1式	制限付一般競 争入札	設備課(電 気)	契約管財局	第1四半期	令和9年2月	4月1日公表 契約済み
C-6	南港Q-4号上屋外照 明設備更新工事	04:電気工事	大阪市住之江区南港中 6丁目外	B	照明設備工 1式	制限付一般競 争入札	設備課(電 気)	契約管財局	第1四半期	令和9年2月	4月1日公表 契約済み
C-7	南港ポートタウン東-1 駐車場受変電設備更新 工事	04:電気工事	大阪市住之江区南港東 8丁目	B	受変電設備工 1式	制限付一般競 争入札	設備課(電 気)	契約管財局	第3四半期	令和9年7月	4月1日公表 6月15日変更

令和8年9月15日
大阪港湾局
設備課(電気)

大阪港湾局(大阪港)工事予定表

整理番号	案件名称	工事区分	工事場所	物件 等級	工事概要	入札方法	設計 担当課	発注担当 部局	入札予定 時期	工 期	備 考
C-8	舞洲多目的運動広場照明設備更新工事	04:電気工事	大阪市此花区北港緑地1丁目	B	照明設備工 1式	制限付一般競争入札	設備課(電気)	契約管財局	第1四半期	令和9年2月	4月1日公表 契約済み
C-9	南港Q-3号上屋受変電設備補修工事	04:電気工事	大阪市住之江区南港中6丁目7番	C	受変電設備工 1式	制限付一般競争入札	設備課(電気)	大阪港湾局	第1四半期	令和9年3月	4月1日公表 5月15日変更 契約済み
C-10	南港A-5号上屋外消防設備更新工事	09E:消防施設工事	大阪市住之江区南港南3丁目外	—	自動火災報知設備工 1式	制限付一般競争入札	設備課(電気)	契約管財局	第2四半期	令和9年3月	5月15日公表 契約済み
C-11	常吉2号線外道路照明設備補修工事	04:電気工事	大阪市此花区常吉2丁目外	C	照明設備工 1式	制限付一般競争入札	設備課(電気)	契約管財局	第2四半期	令和9年2月	5月15日公表 6月15日変更 7月15日取止
C-12	令和8年度大阪港内岸壁保安対策設備補修工事	10:電気通信工事	大阪市住之江区南港中7丁目	—	保安対策設備工 1式	随意契約	設備課(電気)	契約管財局	第2四半期	令和9年3月	5月15日公表 契約済み
C-13	常吉2号線外道路照明設備補修工事(その1-2)	04:電気工事	大阪市此花区常吉2丁目外	C	照明設備工 1式	制限付一般競争入札	設備課(電気)	契約管財局	第2四半期	令和9年3月	7月15日公表
C-14	咲洲ペDESTリアンデッキ(コスモスクエア駅前)昇降機設備更新工事	09A:昇降機設置工事	大阪市住之江区南港北1丁目	—	昇降機設備工 1式	随意契約	設備課(電気)	契約管財局	第3四半期	令和10年3月	9月15日公表

令和8年9月15日
大阪港湾局
設備課(電気)

大阪港湾局(大阪港)工事予定表

[illegible]

設備課(機械)

[illegible]

令和8年9月15日

大阪港湾局

施設課(緑地管理)

大阪港湾局(大阪港)工事予定表

[illegible]

施設課(道路管理)

[illegible]

令和8年9月15日

大阪港湾局

海務課(埠頭)

大阪港湾局(大阪港)工事予定表

[illegible]