

工事及び事業スケジュール		(※整理用ですので、何も書かないでください。)
--------------	--	-------------------------

- ・工事及び事業スケジュールの次の項目について、バーチャート等の表により記載してください。
- 【提案事業計画】
- ・施設・整備等の設計（ハード事業）、工事、運営準備期間など、管理・運営開始までのスケジュールを具体的に記載してください。また、開業から原状回復を含む土地の返還まで、契約期間（約 30 年）の予定について、想定する計画のスケジュールを併せて記載してください。なお、にぎわい創出事業（ハード事業）については段階的な施設開業を想定した事業スケジュールの提案も可能とします。

- ・用紙の大きさはA 3 版とし、様式は変更しないものとします。
- ・必要に応じて枚数を増やして作成してください。ただし、わかりやすく簡潔に記入してください。
- ・使用言語は日本語とし、通貨及び単位は、日本円及び計量法（平成 4 年法律第 51 号）に定める単位とし、数字はアラビア数字を用いてください。

- 【にぎわい創出事業に関する提案事業計画（ハード事業）】
- ・「にぎわい創出事業に関する提案事業計画（ハード事業・ソフト事業）（様式 6－2）」の施設等一覧に記載した施設について、下表のとおり予定期日を記載してください。

収 益 施 設				
（本件緑地において整備する飲食店、売店その他の施設であって、当該施設から生ずる利益の一部を B の港湾施設の整備に要する費用の全部又は一部に充てることができるものと認められるもの）				
施設	着工予定日	完成予定日	供用開始予定日	備考

- 【公共還元に関する提案事業計画】
- ・「公共還元の考え方・その他提案内容に関する計画（様式 6－4）」に沿った事業計画及び港湾施設の整備等について、下表のとおり予定期日を記載してください。

公 共 還 元 施 設				
（本件緑地において整備する休憩所、案内施設その他の港湾の環境の向上に資する港湾施設）				
施設	着工予定日	完成予定日	供用開始予定日	備考