

令和元年度 大阪市水道局年間発注予定情報（工事）

令和元年9月11日

※ここに掲載している情報は、水道局から発注する工事請負で公表日現在の発注予定金額が250万円を超えるもの及び修繕請負で公表日現在の発注予定金額が100万円を超えるものを掲載しています。

また、本内容は公表日現在の予定であり、随時追加・変更・中止することがあります。

※ 実績申告型について明記しました。（令和元年6月26日）

整理番号	案件名称	工事種目	工事場所	物件等級	工事概要		入札方式	事業担当	入札予定時期	工期	位置図	WTO	備考	変更日
A 1	新高6丁目外100mmその他配水管布設工事	土木	淀川区 新高6丁目外	B	φ100他	L=1850	給水管工事を含む 事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	工務課（管路設計）	第2四半期	令和4年3月	淀川区	—	変更	令和元年6月26日
A 2	塚本1丁目100mmその他配水管布設工事	土木	淀川区 塚本1丁目	D	φ100他	L=150	給水管工事を含む 事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	工務課（管路設計）	第1四半期	令和2年5月	淀川区	—	変更	令和元年5月8日
A 3	新北野1丁目100mm配水管布設工事	土木	淀川区 新北野1丁目	C	φ100	L=250	給水管工事を含む 事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	工務課（管路設計）	第1四半期	令和2年5月	淀川区	—	変更	令和元年5月8日
A 4	東三国2丁目150mm配水管布設工事	土木	淀川区 東三国2丁目	C	φ150	L=550	給水管工事を含む 事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	工務課（管路設計）	第3四半期	令和2年11月	淀川区	—	変更	令和元年8月14日
A 5	豊中市豊南町南4丁目150mm配水管布設工事	土木	豊中市 豊南町南4丁目	B	φ150	L=650	給水管工事を含む 事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	工務課（管路設計）	第4四半期	令和3年3月	淀川区	—	変更	令和元年8月14日
A 6	三国本町3丁目外100mmその他配水管布設工事	土木	淀川区 三国本町3丁目外	B	φ100他	L=1300	給水管工事を含む 事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	工務課（管路設計）	第3四半期	令和4年2月	淀川区	—		
<b>A7</b>	<b>瑞光4丁目外200mm配水管布設工事</b>	<b>土木</b>	<b>東淀川区 瑞光4丁目外</b>	<b>C</b>	<b>φ200</b>	<b>L=350</b>	<b>事後審査型制限付一般競争入札</b>	<b>工務課（管路設計）</b>	<b>第1四半期</b>	<b>令和2年6月</b>	<b>東淀川区</b>	<b>—</b>	<b>削除</b>	<b>令和元年5月8日</b>
A 8	東中島5丁目外100mm配水管布設工事	土木	東淀川区 東中島5丁目外	C	φ100	L=300	給水管工事を含む 事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	工務課（管路設計）	第3四半期	令和2年11月	東淀川区2	—	変更	令和元年9月11日
A 9	瑞光2丁目外150mmその他配水管布設工事	土木	東淀川区 瑞光2丁目	B	φ150他	L=1550	給水管工事を含む 事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	工務課（管路設計）	第3四半期	令和4年5月	東淀川区	—		
A 1 0	花川2丁目外100mmその他配水管布設工事	土木	西淀川区 花川2丁目外	B	φ100他	L=900	給水管工事を含む 事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	工務課（管路設計）	第3四半期	令和3年5月	西淀川区	—	変更	令和元年9月11日
A 1 1	佃3丁目外150mmその他配水管布設工事	土木	西淀川区 佃3丁目外	C	φ150他	L=500	給水管工事を含む 事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	工務課（管路設計）	第4四半期	令和3年4月	西淀川区	—		
A 1 2	玉川1丁目外100mmその他配水管布設工事	土木	福島区 玉川1丁目外	C	φ100	L=600	給水管工事を含む 事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	工務課（管路設計）	第4四半期	令和3年6月	福島区	—		
<b>A 1 3</b>	<b>梅香1丁目100mm配水管布設工事</b>	<b>土木</b>	<b>此花区 梅香1丁目</b>	<b>D</b>	<b>φ100</b>	<b>L=150</b>	<b>事後審査型制限付一般競争入札</b>	<b>工務課（管路設計）</b>	<b>第2四半期</b>	<b>令和2年7月</b>	<b>此花区</b>	<b>—</b>	<b>削除</b>	<b>令和元年5月15日</b>
A 1 4	九条3丁目外200mmその他配水管布設工事	土木	西区 九条3丁目外	B	φ200他	L=850	給水管工事を含む 事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	工務課（管路設計）	第2四半期	令和3年1月	西区	—	変更	令和元年6月26日
A 1 5	北堀江2丁目外200mmその他配水管布設工事	土木	西区 北堀江2丁目外	B	φ200他	L=1200	給水管工事を含む 事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	工務課（管路設計）	第1四半期	令和3年5月	西区	—	変更	令和元年5月15日
A 1 6	港晴5丁目150mm配水管布設工事	土木	港区 港晴5丁目	C	φ150	L=350	給水管工事を含む 事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	工務課（管路設計）	第2四半期	令和2年5月	港区	—	変更	令和元年6月12日
A 1 7	海岸通3丁目300mm配水管布設工事	土木	港区 海岸通3丁目	C	φ300	L=150	給水管工事を含む 事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	工務課（管路設計）	第3四半期	令和2年10月	港区	—		
A 1 8	弁天1丁目外150mmその他配水管布設工事	土木	港区 弁天1丁目外	B	φ150他	L=2150	給水管工事を含む 事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	工務課（管路設計）	第4四半期	令和5年3月	港区	—		
A 1 9	三軒家西1丁目外150mmその他配水管布設工事	土木	大正区 三軒家西1丁目外	C	φ150他	L=450	給水管工事を含む 事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	工務課（管路設計）	第1四半期	令和2年7月	大正区	—	変更	令和元年5月8日
A 2 0	平尾2丁目外100mmその他配水管布設工事	土木	大正区 平尾2丁目外	B	φ100他	L=800	給水管工事を含む 事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	工務課（管路設計）	第2四半期	令和3年5月	大正区	—	変更	令和元年6月26日

令和元年度 大阪市水道局年間発注予定情報（工事）

令和元年9月11日

※ここに掲載している情報は、水道局から発注する工事請負で公表日現在の発注予定金額が250万円を超えるもの及び修繕請負で公表日現在の発注予定金額が100万円を超えるものを掲載しています。

また、本内容は公表日現在の予定であり、随時追加・変更・中止することがあります。

※ 実績申告型について明記しました。（令和元年6月26日）

整理番号	案件名称	工事種目	工事場所	物件等級	工事概要		入札方式	事業担当	入札予定時期	工期	位置図	WTO	備考	変更日
A 2 1	南津守5丁目300mmその他配水管布設工事	土木	西成区 南津守5丁目	B	φ300他	L=450	給水管工事を含む 事後審査型制限付一般競争入札(実績申告型)	工務課(管路設計)	第1四半期	令和2年9月	西成区	—	変更	令和元年5月8日
A 2 2	千本南1丁目外100mmその他配水管布設工事	土木	西成区 千本南1丁目外	B	φ100他	L=1900	給水管工事を含む 事後審査型制限付一般競争入札(実績申告型)	工務課(管路設計)	第2四半期	令和3年12月	西成区	—	変更	令和元年6月26日
A 2 3	鶴見橋1丁目外100mmその他配水管布設工事	土木	西成区 鶴見橋1丁目外	B	φ100他	L=1350	給水管工事を含む 事後審査型制限付一般競争入札(実績申告型)	工務課(管路設計)	第2四半期	令和3年11月	西成区	—	変更	令和元年7月31日
A 2 4	太子1丁目外200mmその他配水管布設工事	土木	西成区 太子1丁目外	C	φ200他	L=200	事後審査型制限付一般競争入札	工務課(管路設計)	第2四半期	令和2年5月	西成区	—	削除	令和元年5月15日
A 2 5	平林南2丁目100mm配水管布設工事	土木	住之江区 平林南2丁目	C	φ100	L=350	給水管工事を含む 事後審査型制限付一般競争入札(実績申告型)	工務課(管路設計)	第1四半期	令和2年6月	住之江区	—	変更	令和元年5月8日
A 2 6	浜口東1丁目外100mm配水管撤去工事	土木	住之江区 浜口東1丁目外	C	φ100	L=300	給水管工事を含まない、又は極めて少数 事後審査型制限付一般競争入札(実績申告型)	工務課(管路設計)	第3四半期	令和2年5月	住之江区	—	変更	令和元年8月14日
A 2 7	御崎1丁目100mmその他配水管布設工事	土木	住之江区 御崎1丁目	B	φ100他	L=1050	給水管工事を含む 事後審査型制限付一般競争入札(実績申告型)	工務課(管路設計)	第4四半期	令和4年12月	住之江区	—		
A 2 8	谷町1丁目外200mm配水管布設工事	土木	中央区 谷町1丁目外	C	φ200	L=150	給水管工事を含む 事後審査型制限付一般競争入札(実績申告型)	工務課(管路設計)	第1四半期	令和2年4月	中央区	—	変更	令和元年5月15日
A 2 9	上本町西4丁目200mm配水管布設工事	土木	中央区 上本町西4丁目	C	φ200	L=300	給水管工事を含む 事後審査型制限付一般競争入札(実績申告型)	工務課(管路設計)	第2四半期	令和2年8月	中央区	—	変更	令和元年7月24日
A 3 0	島之内2丁目200mmその他配水管布設工事	土木	中央区 島之内2丁目	B	φ200他	L=700	給水管工事を含む 事後審査型制限付一般競争入札(実績申告型)	工務課(管路設計)	第3四半期	令和3年5月	中央区	—		
A 3 1	松屋町住吉外150mm配水管布設工事	土木	中央区 松屋町住吉外	B	φ150	L=950	給水管工事を含む 事後審査型制限付一般競争入札(実績申告型)	工務課(管路設計)	第4四半期	令和3年12月	中央区	—		
A32	桜川3丁目150mmその他配水管布設工事	土木	浪速区 桜川3丁目	C	φ150他	L=250	給水管工事を含む 事後審査型制限付一般競争入札(実績申告型)	工務課(管路設計)	第2四半期	令和2年8月	浪速区	—	削除	令和元年8月14日
A 3 3	元町2丁目外150mmその他配水管布設工事	土木	浪速区 元町2丁目外	B	φ150他	L=1950	給水管工事を含む 事後審査型制限付一般競争入札(実績申告型)	工務課(管路設計)	第3四半期	令和4年12月	浪速区	—		
A 3 4	苅田6丁目外75mmその他配水管布設工事他	土木	住吉区 苅田6丁目外	C	φ75他	L=300	給水管工事を含む 事後審査型制限付一般競争入札(実績申告型)	工務課(管路設計)	第2四半期	令和2年6月	住吉区	—	変更	令和元年6月12日
A 3 5	長居東1丁目外100mmその他配水管布設工事	土木	住吉区 長居東1丁目外	B	φ100他	L=1800	給水管工事を含む 事後審査型制限付一般競争入札(実績申告型)	工務課(管路設計)	第2四半期	令和4年1月	住吉区	—	変更	令和元年7月24日
A 3 6	長居3丁目外200mmその他配水管布設工事	土木	住吉区 長居3丁目外	C	φ200他	L=450	給水管工事を含む 事後審査型制限付一般競争入札(実績申告型)	工務課(管路設計)	第3四半期	令和2年10月	住吉区	—	変更	令和元年8月14日
A 3 7	桃谷5丁目外150mmその他配水管布設工事	土木	生野区 桃谷5丁目外	B	φ150他	L=1900	給水管工事を含む 事後審査型制限付一般競争入札(実績申告型)	工務課(管路設計)	第3四半期	令和4年12月	生野区	—		
A 3 8	小路東1丁目200mmその他配水管布設工事	土木	生野区 小路東1丁目	B	φ200他	L=1200	給水管工事を含む 事後審査型制限付一般競争入札(実績申告型)	工務課(管路設計)	第4四半期	令和4年3月	生野区	—		
A 3 9	文の里1丁目75mm配水管布設工事	土木	阿倍野区 文の里1丁目	D	φ75	L=100	給水管工事を含む 事後審査型制限付一般競争入札(実績申告型)	工務課(管路設計)	第1四半期	令和2年1月	阿倍野区	—	変更	令和元年5月8日
A 4 0	天王寺町北1丁目外100mmその他配水管布設工事	土木	阿倍野区 天王寺町北1丁目外	C	φ100他	L=700	給水管工事を含む 事後審査型制限付一般競争入札(実績申告型)	工務課(管路設計)	第3四半期	令和3年2月	阿倍野区	—	変更	令和元年8月14日

令和元年度 大阪市水道局年間発注予定情報（工事）

令和元年9月11日

※ここに掲載している情報は、水道局から発注する工事請負で公表日現在の発注予定金額が250万円を超えるもの及び修繕請負で公表日現在の発注予定金額が100万円を超えるものを掲載しています。

また、本内容は公表日現在の予定であり、随時追加・変更・中止することがあります。

※ 実績申告型について明記しました。（令和元年6月26日）

整理番号	案件名称	工事種目	工事場所	物件等級	工事概要		入札方式	事業担当	入札予定時期	工期	位置図	WTO	備考	変更日
A 4 1	昭和町1丁目100mm配水管布設工事	土木	阿倍野区 昭和町1丁目	B	φ100	L=1400	給水管工事を含む 事後審査型制限付 一般競争入札（実績申告型）	工務課（管路設計）	第3四半期	令和4年3月	阿倍野区	—		
A 4 2	昭和町2丁目100mm配水管布設工事	土木	阿倍野区 昭和町2丁目	B	φ100	L=1400	給水管工事を含む 事後審査型制限付 一般競争入札（実績申告型）	工務課（管路設計）	第4四半期	令和4年6月	阿倍野区	—		
A 4 3	山坂4丁目外100mmその他配水管布設工事	土木	東住吉区 山坂4丁目外	B	φ100他	L=600	給水管工事を含む 事後審査型制限付 一般競争入札（実績申告型）	工務課（管路設計）	第2四半期	令和2年12月	東住吉区	—	変更	令和元年7月24日
A 4 4	公園南矢田4丁目外100mmその他配水管布設工事	土木	東住吉区 公園南矢田4丁目外	B	φ100他	L=550	給水管工事を含む 事後審査型制限付 一般競争入札（実績申告型）	工務課（管路設計）	第2四半期	令和3年2月	東住吉区2	—	変更	令和元年7月24日
A 4 5	北田辺1丁目150mmその他配水管布設工事	土木	東住吉区 北田辺1丁目	B	φ150他	L=950	給水管工事を含む 事後審査型制限付 一般競争入札（実績申告型）	工務課（管路設計）	第3四半期	令和3年9月	東住吉区	—		
A 4 6	加美東2丁目200mmその他配水管布設工事	土木	平野区 加美東2丁目	C	φ200他	L=600	給水管工事を含む 事後審査型制限付 一般競争入札（実績申告型）	工務課（管路設計）	第1四半期	令和2年8月	平野区	—	変更	令和元年5月8日
A 4 7	加美南5丁目100mmその他配水管布設工事	土木	平野区 加美南5丁目	B	φ100他	L=500	給水管工事を含む 事後審査型制限付 一般競争入札（実績申告型）	工務課（管路設計）	第1四半期	令和2年8月	平野区	—	変更	令和元年5月8日
A 4 8	喜連西2丁目外300mmその他配水管布設工事	土木	平野区 喜連西2丁目外	B	φ300他	L=450	給水管工事を含む 事後審査型制限付 一般競争入札（実績申告型）	工務課（管路設計）	第2四半期	令和2年10月	平野区 平野区2	—	変更	令和元年7月24日
<b>A49</b>	<b>長吉出戸7丁目75mm配水管布設工事</b>	<b>土木</b>	<b>平野区 長吉出戸7丁目外</b>	<b>D</b>	<b>φ75</b>	<b>L=200</b>	<b>給水管工事を含む 事後審査型制限付 一般競争入札（実績申告型）</b>	<b>工務課（管路設計）</b>	<b>第2四半期</b>	<b>令和2年7月</b>	<b>平野区</b>	<b>—</b>	<b>削除</b>	<b>令和元年8月14日</b>
A 5 0	平野馬場2丁目150mmその他配水管布設工事	土木	平野区 平野馬場2丁目	C	φ150他	L=150	給水管工事を含む 事後審査型制限付 一般競争入札（実績申告型）	工務課（管路設計）	第2四半期	令和2年7月	平野区	—	変更	令和元年7月24日
A 5 1	堂ヶ芝2丁目外100mmその他配水管布設工事	土木	天王寺区 堂ヶ芝2丁目外	B	φ100他	L=1600	給水管工事を含む 事後審査型制限付 一般競争入札（実績申告型）	工務課（管路設計）	第3四半期	令和4年6月	天王寺区	—		
A 5 2	芝田1丁目外300mmその他配水管布設工事	土木	北区 芝田1丁目外	B	φ300他	L=1300	給水管工事を含む 事後審査型制限付 一般競争入札（実績申告型）	工務課（管路設計）	第1四半期	令和3年7月	北区	—	変更	令和元年5月15日
A 5 3	天満3丁目外150mmその他配水管布設工事	土木	北区 天満3丁目外	B	φ150他	L=1200	給水管工事を含む 事後審査型制限付 一般競争入札（実績申告型）	工務課（管路設計）	第1四半期	令和3年6月	北区	—	変更	令和元年5月15日
A 5 4	中津4丁目100mmその他配水管撤去工事 (1067mm配水管撤去含む)	土木	北区 中津4丁目外	B	φ100他	L=900	給水管工事を含む 事後審査型制限付 一般競争入札（実績申告型）	工務課（管路設計）	第2四半期	令和2年12月	北区	—	変更	令和元年6月26日
A 5 5	西天満4丁目外100mmその他配水管布設工事	土木	北区 西天満4丁目外	C	φ100他	L=400	給水管工事を含む 事後審査型制限付 一般競争入札（実績申告型）	工務課（管路設計）	第3四半期	令和2年9月	北区	—	変更	令和元年8月14日
A 5 6	神路1丁目外150mmその他配水管布設工事	土木	東成区 神路1丁目外	C	φ150他	L=250	給水管工事を含む 事後審査型制限付 一般競争入札（実績申告型）	工務課（管路設計）	第3四半期	令和2年11月	東成区	—		
A 5 7	東今里2丁目外100mmその他配水管布設工事	土木	東成区 東今里2丁目外	B	φ100他	L=1750	給水管工事を含む 事後審査型制限付 一般競争入札（実績申告型）	工務課（管路設計）	第3四半期	令和4年8月	東成区	—		
A 5 8	新森6丁目外75mmその他配水管布設工事	土木	旭区 新森6丁目外	C	φ75他	L=550	給水管工事を含む 事後審査型制限付 一般競争入札（実績申告型）	工務課（管路設計）	第1四半期	令和2年9月	旭区	—	変更	令和元年5月8日
A 5 9	高殿7丁目外150mmその他配水管布設工事	土木	旭区 高殿7丁目外	B	φ150他	L=900	給水管工事を含む 事後審査型制限付 一般競争入札（実績申告型）	工務課（管路設計）	第2四半期	令和3年5月	旭区	—	変更	令和元年7月31日
A 6 0	大宮3丁目外150mm配水管布設工事	土木	旭区 大宮3丁目外	C	φ150	L=500	給水管工事を含む 事後審査型制限付 一般競争入札（実績申告型）	工務課（管路設計）	第3四半期	令和3年1月	旭区	—		

令和元年度 大阪市水道局年間発注予定情報（工事）

令和元年9月11日

※ここに掲載している情報は、水道局から発注する工事請負で公表日現在の発注予定金額が250万円を超えるもの及び修繕請負で公表日現在の発注予定金額が100万円を超えるものを掲載しています。

また、本内容は公表日現在の予定であり、随時追加・変更・中止することがあります。

※ 実績申告型について明記しました。（令和元年6月26日）

整理番号	案件名称	工事種目	工事場所	物件等級	工事概要		入札方式	事業担当	入札予定時期	工期	位置図	WTO	備考	変更日
A 6 1	内代町2丁目外150mmその他配水管布設工事	土木	都島区 内代町2丁目外	C	φ150他	L=650	給水管工事を含む 事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	工務課（管路設計）	第3四半期	令和2年12月	都島区	—	変更	令和元年8月14日
A 6 2	都島中通3丁目100mmその他配水管布設工事	土木	都島区 都島中通3丁目	B	φ100他	L=800	給水管工事を含む 事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	工務課（管路設計）	第4四半期	令和3年10月	都島区	—		
A 6 3	蒲生5丁目外100mmその他配水管布設工事	土木	城東区 蒲生5丁目外	B	φ100他	L=1300	給水管工事を含む 事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	工務課（管路設計）	第3四半期	令和3年8月	城東区	—	変更	令和元年8月14日
A 6 4	鳴野東3丁目外300mmその他配水管布設工事	土木	城東区 鳴野東3丁目外	B	φ300他	L=950	給水管工事を含む 事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	工務課（管路設計）	第3四半期	令和3年6月	城東区	—	変更	令和元年8月14日
A 6 5	関目3丁目外100mmその他配水管布設工事	土木	城東区 関目3丁目外	C	φ100他	L=300	給水管工事を含む 事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	工務課（管路設計）	第3四半期	令和2年8月	城東区	—	変更	令和元年8月14日
A 6 6	関目5丁目外100mmその他配水管布設工事	土木	城東区 関目5丁目外	B	φ100他	L=950	給水管工事を含む 事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	工務課（管路設計）	第3四半期	令和3年11月	城東区	—		
A 6 7	鶴見3丁目外300mmその他配水管布設工事	土木	鶴見区 鶴見3丁目外	C	φ300他	L=600	給水管工事を含む 事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	工務課（管路設計）	第3四半期	令和3年3月	鶴見区	—		
A 6 8	中茶屋1丁目外200mmその他配水管布設工事	土木	鶴見区 中茶屋1丁目外	B	φ200他	L=900	給水管工事を含む 事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	工務課（管路設計）	第3四半期	令和3年12月	鶴見区	—	変更	令和元年9月11日
A 6 9	緑1丁目200mmその他配水管布設工事	土木	鶴見区 緑1丁目	B	φ200他	L=1600	給水管工事を含む 事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	工務課（管路設計）	第4四半期	令和4年9月	鶴見区	—		
A 7 0	板屋橋筋枝管600mm配水管改良工事（500mm配水管布設）他	土木	中央区 久太郎町1丁目外	B	φ500	L=1220	給水管工事を含む 事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	工務課（幹線設計）	第1四半期	令和3年7月	中央区2	—	変更	令和元年5月22日
A 7 1	新森枝線400mm配水管改良工事（300mm配水管布設）他	土木	旭区 新森2丁目外	B	φ300他	L=960	給水管工事を含む 事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	工務課（幹線設計）	第2四半期	令和3年6月	旭区2	—	変更	令和元年6月26日
A 7 2	東部幹線991mm配水管改良工事（800mm配水管布設）他	土木	中央区 大手前3丁目	A	φ800他	L=1200	給水管工事を含まない、又は極めて少数 事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	工務課（幹線設計）	第4四半期	令和5年4月	中央区3	—	変更	令和元年5月22日
A 7 3	新庄幹線700mm配水管改良工事（1000mm配水管布設）他	土木	東淀川区 菅原7丁目外	B	φ1000他	L=770	給水管工事を含まない、又は極めて少数 事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	工務課（幹線設計）	第3四半期	令和3年11月	東淀川区3	—	変更	令和元年5月22日
A 7 4	加美枝線500mm配水管改良工事（400mm配水管布設）	土木	平野区 加美北2丁目外	B	φ400他	L=810	給水管工事を含まない、又は極めて少数 事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	工務課（幹線設計）	第4四半期	令和3年9月	平野区3	—	変更	令和元年5月22日
A 7 5	大宮枝線400mm配水管改良工事	土木	旭区 赤川2丁目	B	φ400	L=580	給水管工事を含まない、又は極めて少数 事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	工務課（幹線設計）	第4四半期	令和3年9月	旭区3	—	変更	令和元年5月22日
A 7 6	瓜破枝管600mm配水管改良工事	土木	平野区 瓜破東1丁目	B	φ600	L=260	給水管工事を含まない、又は極めて少数 事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	工務課（幹線設計）	第3四半期	令和3年9月	平野区4	—	変更	令和元年8月14日
A 7 7	加美東枝線500mm配水管改良工事（400mm配水管布設）	土木	平野区 加美正覚寺2丁目	A	φ400	L=1240	給水管工事を含まない、又は極めて少数 事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	工務課（幹線設計）	第2四半期	令和3年8月	平野区5	—	変更	令和元年7月3日
A 7 8	堀江幹線（その1）991mm配水管撤去工事（淀川河底横断部）	土木	北区 中津2丁目	A	φ991	L=200		事後審査型制限付一般競争入札 工務課（幹線設計）	第2四半期	令和3年9月	北区2	—	変更	令和元年6月26日
A 7 9	伝法大橋添架管（その1）450mmその他撤去工事	土木	此花区 伝法3丁目	B	φ450他	L=1100		事後審査型制限付一般競争入札 工務課（幹線設計）	第3四半期	令和3年9月	此花区3	—	変更	令和元年8月14日
A 8 0	工業用水道 西淀川幹線700mm配水管改良工事（600mm配水管布設）	土木	西淀川区 大和田6丁目	A	φ600他	L=750	給水管工事を含まない、又は極めて少数 事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	工務課（幹線設計）	第3四半期	令和4年8月	西淀川区3	—	変更	令和元年5月22日

令和元年度 大阪市水道局年間発注予定情報（工事）

令和元年9月11日

※ここに掲載している情報は、水道局から発注する工事請負で公表日現在の発注予定金額が250万円を超えるもの及び修繕請負で公表日現在の発注予定金額が100万円を超えるものを掲載しています。

また、本内容は公表日現在の予定であり、随時追加・変更・中止することがあります。

※ 実績申告型について明記しました。（令和元年6月26日）

整理番号	案件名称	工事種目	工事場所	物件等級	工事概要		入札方式	事業担当	入札予定時期	工期	位置図	WTO	備考	変更日	
A81	工業用水道 港幹線400mm配水管改良工事 (300mm配水管布設)	土木	港区 三先1丁目外	B	φ300	L=1060	給水管工事を含 まない、又は極 めて少数	事後審査型制限付 一般競争入札（実 績申告型）	工務課（幹線設計）	第1四半期	令和3年7月	港区2	—	変更	令和元年5月22日
A82	海老江3丁目外300mm配水管布設替工事	土木	福島区 海老江3丁目外	C	φ300	L=340m	給水管工事を含 む	事後審査型制限付 一般競争入札（実 績申告型）	工務課（受託設計）	第2四半期	令和2年3月	福島区2	—	変更	令和元年5月29日
A83	工業用水道此花幹線（海老江8丁目外）400mm 配水管布設替工事（300mm配水管布設）	土木	福島区 海老江8丁目外	C	φ300他	L=500m	給水管工事を含 まない、又は極 めて少数	事後審査型制限付 一般競争入札（実 績申告型）	工務課（受託設計）	第3四半期	令和2年5月	福島区2	—	変更	令和元年8月28日
A84	東野田町2丁目200mm配水管布設替工事	土木	都島区 東野田町2丁目	D	φ200	L=30m	給水管工事を含 む	事後審査型制限付 一般競争入札（実 績申告型）	工務課（受託設計）	第1四半期	令和2年3月	都島区2	—		
A85	西三国2丁目外150mmその他配水管布設工事他	土木	淀川区 西三国2丁目外	C	φ150他	L=540m	給水管工事を含 む	事後審査型制限付 一般競争入札（実 績申告型）	工務課（受託設計）	第2四半期	令和2年3月	淀川区2	—	変更	令和元年6月26日
A86	西三国2丁目外200mmその他配水管布設工事	土木	淀川区 西三国2丁目外	C	φ200他	L=220m	給水管工事を含 まない、又は極 めて少数	事後審査型制限付 一般競争入札（実 績申告型）	工務課（受託設計）	第2四半期	令和2年3月	淀川区2	—	変更	令和元年6月26日
A87	勝山北4丁目100mm配水管布設替工事	土木	生野区 勝山北4丁目	D	φ100	L=50m	給水管工事を含 む	事後審査型制限付 一般競争入札（実 績申告型）	工務課（受託設計）	第1四半期	令和元年12月	生野区2	—	変更	令和元年5月22日
A88	南港東1丁目150mmその他配水管布設工事	土木	住之江区 南港東1丁目	B	φ150他	L=1100m	給水管工事を含 まない、又は極 めて少数	事後審査型制限付 一般競争入札（実 績申告型）	工務課（受託設計）	第3四半期	令和2年7月	住之江区2	—	変更	令和元年8月28日
A89	鶴町2丁目150mm配水管布設工事	土木	大正区 鶴町2丁目	C	φ150	L=500m	給水管工事を含 まない、又は極 めて少数	事後審査型制限付 一般競争入札（実 績申告型）	工務課（受託設計）	第3四半期	令和2年5月	大正区2	—	変更	令和元年8月28日
A90	四貫島1丁目200mm配水管布設替工事他	土木	此花区 四貫島1丁目	D	φ200他	L=180m	給水管工事を含 む	事後審査型制限付 一般競争入札（実 績申告型）	工務課（受託設計）	第3四半期	令和2年8月	此花区2	—	変更	令和元年8月28日
A91	海老江3丁目300mm配水管布設替工事（その 2）	土木	福島区 海老江3丁目	D	φ300	L=40m	給水管工事を含 まない、又は極 めて少数	事後審査型制限付 一般競争入札（実 績申告型）	工務課（受託設計）	第3四半期	令和2年6月	福島区2	—	変更	令和元年8月28日
A92	堀江幹線（中津2丁目外）1067mm配水管撤去 工事他	土木	北区 中津2丁目外	B	φ1067他	L=750m	給水管工事を含 む	事後審査型制限付 一般競争入札（実 績申告型）	工務課（受託設計）	第4四半期	令和3年3月	北区3	—	変更	令和元年8月28日
A93	新森枝線（新森2丁目外）400mm配水管布設工事 （橋梁添架工事）	土木	旭区 新森2丁目外	C	φ300他	L=50m	給水管工事を含 まない、又は極 めて少数	事後審査型制限付 一般競争入札（実 績申告型）	工務課（受託設計）	第4四半期	令和2年10月	旭区4	—		
A94	工業用水道 毛馬取水場取水施設他撤去工事	土木	都島区毛馬町1丁目	B	取水口の撤去など			事後審査型制限付 一般競争入札	工務課（施設設計）	第2四半期	令和3年3月		—		
A95	【東】配水設備修繕工事(R1)	土木	市内一円並びに導送水管路用地等	B	配水設備の修繕及び道路復旧			事後審査型制限付 一般競争入札	配水課（管理）	第2四半期	令和2年11月30日		—	変更	令和元年5月22日
A96	【西】配水設備修繕工事(R1)	土木	市内一円並びに導送水管路用地等	B	配水設備の修繕及び道路復旧			事後審査型制限付 一般競争入札	配水課（管理）	第2四半期	令和2年11月30日		—	変更	令和元年5月22日
A97	【南】配水設備修繕工事(R1)	土木	市内一円並びに導送水管路用地等	B	配水設備の修繕及び道路復旧			事後審査型制限付 一般競争入札	配水課（管理）	第2四半期	令和2年11月30日		—	変更	令和元年5月22日
A98	【北】配水設備修繕工事(R1)	土木	市内一円並びに導送水管路用地等	B	配水設備の修繕及び道路復旧			事後審査型制限付 一般競争入札	配水課（管理）	第2四半期	令和2年11月30日		—	変更	令和元年5月22日
A99	西淀幹線（福町1丁目）600mm配水管修繕工事	土木	西淀川区 福町1丁目	C	φ600	1箇所		事後審査型制限付 一般競争入札	配水課（管理）	第2四半期	令和2年12月31日	西淀川区4	—		
A100	城東大橋添架管300mm配水管更生工事	土木	東成区 中道1丁目	C	φ300	50m		事後審査型制限付 一般競争入札	配水課（管理）	第2四半期	令和2年8月31日	東成区2	—		

令和元年度 大阪市水道局年間発注予定情報（工事）

令和元年9月11日

※ここに掲載している情報は、水道局から発注する工事請負で公表日現在の発注予定金額が250万円を超えるもの及び修繕請負で公表日現在の発注予定金額が100万円を超えるものを掲載しています。

また、本内容は公表日現在の予定であり、随時追加・変更・中止することがあります。

※ 実績申告型について明記しました。(令和元年6月26日)

整理番号	案件名称	工事種目	工事場所	物件等級	工事概要		入札方式	事業担当	入札予定時期	工期	位置図	WTO	備考	変更日
A101	工業用水道 淀川幹線(木川西2丁目)700mm配水管更生工事	土木	淀川区 木川西2丁目	B	φ700 φ400	50m 50m	事後審査型制限付一般競争入札	配水課（管理）	第2四半期	令和2年3月31日	淀川区3	—		
A102	玉造幹線(野江2丁目)管路用地整備工事	土木	城東区 野江2丁目	D	用地整備工事		事後審査型制限付一般競争入札	配水課（管理）	第1四半期	令和元年12月31日	城東区2	—		
A103	池島枝管(三十間堀水管橋)橋台補修工事他	土木	港区 福崎2丁目外	C	水管橋の橋台補修工事		事後審査型制限付一般競争入札	配水課（管理）	第2四半期	令和2年3月31日	港区3	—		
A104	城東配水場6号配水池補修工事	土木	鶴見区諸口6丁目16-1 (城東配水場構内)	—	コンクリート構造物補修		事後審査型制限付一般競争入札	柴島浄水場（維持）	第2四半期	令和2年2月		—	削除	令和元年7月31日
A105	今福南4丁目外200mmその他配水管布設工事	土木	城東区 今福南4丁目外	B	φ200他	L=500	給水管工事を含まない、又は極めて少数 事後審査型制限付一般競争入札(実績申告型)	工務課（管路設計）	第2四半期	令和2年8月	城東区	—	追加	令和元年6月26日
A106	松2丁目外100mm配水管布設工事	土木	西成区 松2丁目外	C	φ100	L=400	給水管工事を含む 事後審査型制限付一般競争入札(実績申告型)	工務課（管路設計）	第3四半期	令和2年9月	西成区	—	追加	令和元年6月26日
A107	中之島1丁目150mm配水管布設工事	土木	北区 中之島1丁目	C	φ150	L=350	給水管工事を含む 事後審査型制限付一般競争入札(実績申告型)	工務課（管路設計）	第3四半期	令和2年8月	北区	—	追加	令和元年6月26日
A108	巽第1送水管1500mm(東成)配水管改良工事(1350mm送水管布設)	土木	東成区 深江北2丁目外	A	φ1350	L=1640	事後審査型制限付一般競争入札	工務課（幹線設計）	第4四半期	令和5年4月	東成区3	—	追加	令和元年7月24日
A109	遠里小野5丁目外100mmその他配水管布設工事	土木	住吉区 遠里小野5丁目外	B	φ100他	L=1100	給水管工事を含む 事後審査型制限付一般競争入札(実績申告型)	工務課（管路設計）	第3四半期	令和3年12月	住吉区	—	変更	令和元年8月28日
A110	玉津3丁目外200mmその他配水管布設工事	土木	東成区 玉津3丁目外	B	φ200他	L=1450	給水管工事を含む 事後審査型制限付一般競争入札(実績申告型)	工務課（管路設計）	第3四半期	令和4年6月	東成区	—	追加	令和元年8月14日
A111	喜連東3丁目外150mm配水管布設替工事(復元)	土木	平野区 喜連東3丁目外	D	φ150	L=70m	給水管工事を含まない、又は極めて少数 事後審査型制限付一般競争入札(実績申告型)	工務課（受託設計）	第3四半期	令和2年8月	平野区6	—	追加	令和元年8月28日
A112	新町1丁目100mmその他配水管布設工事	土木	西区 新町1丁目	C	φ100他	L=500	給水管工事を含む 事後審査型制限付一般競争入札(実績申告型)	工務課（管路設計）	第3四半期	令和3年1月	西区	—	追加	令和元年8月28日
A113	木川西2丁目外150mmその他配水管布設工事	土木	淀川区 木川西2丁目外	B	φ150他	L=1500	給水管工事を含む 事後審査型制限付一般競争入札(実績申告型)	工務課（管路設計）	第3四半期	令和4年5月	淀川区	—	追加	令和元年9月11日
A114	中崎西4丁目外100mmその他配水管布設工事	土木	北区 中崎西4丁目外	B	φ100他	L=1350	給水管工事を含む 事後審査型制限付一般競争入札(実績申告型)	工務課（管路設計）	第3四半期	令和4年3月	北区	—	追加	令和元年9月11日
A115	本庄西2丁目外150mmその他配水管布設工事	土木	北区 本庄西2丁目外	B	φ150他	L=850	給水管工事を含む 事後審査型制限付一般競争入札(実績申告型)	工務課（管路設計）	第3四半期	令和3年9月	北区	—	追加	令和元年9月11日
B1	柴島浄水場総合管理棟外壁補修その他工事	建築	大阪市東淀川区柴島1-3-14	D	外壁補修他		事後審査型制限付一般競争入札	施設課（営繕）	第2四半期	令和2年2月		—	変更	令和元年8月14日
B2	大淀配水場クラブ受変電所屋上クラブ設置工事	建築	大阪市北区大淀北1-6-62	D	クラブ設置		事後審査型制限付一般競争入札	施設課（営繕）	第3四半期	令和2年3月		—		
B3	舞洲給水塔外壁補修工事	建築	大阪市此花区北港白津2-1	D	外壁補修		事後審査型制限付一般競争入札	施設課（営繕）	第2四半期	令和元年12月		—	変更	令和元年7月24日
B4	巽配水場配水池点検室外壁補修その他工事	建築	大阪市生野区巽東4-11-115	D	外壁補修他		事後審査型制限付一般競争入札	施設課（営繕）	第3四半期	令和2年3月		—	変更	令和元年8月14日
B5	庭窪浄水場施設運用自家発電設備上屋浸水対策工事	建築	守口市淀江町11-31	D	浸水対策		事後審査型制限付一般競争入札	施設課（営繕）	第2四半期	令和2年2月		—	変更	令和元年7月24日

令和元年度 大阪市水道局年間発注予定情報（工事）

令和元年9月11日

※ここに掲載している情報は、水道局から発注する工事請負で公表日現在の発注予定金額が250万円を超えるもの及び修繕請負で公表日現在の発注予定金額が100万円を超えるものを掲載しています。

また、本内容は公表日現在の予定であり、随時追加・変更・中止することがあります。

※ 実績申告型について明記しました。(令和元年6月26日)

整理番号	案件名称	工事種目	工事場所	物件等級	工事概要	入札方式	事業担当	入札予定時期	工期	位置図	WTO	備考	変更日
B6	庭窪浄水場自動車庫外壁補修その他工事	建築	守口市淀江町11-31	D	外壁補修他	事後審査型制限付一般競争入札	施設課（営繕）	第2四半期	令和2年1月		—	変更	令和元年8月14日
B7	豊野浄水場薬液ポンプ室外壁補修その他工事	建築	寝屋川市太秦高塚町1-1	D	外壁補修他	事後審査型制限付一般競争入札	施設課（営繕）	第3四半期	令和2年3月		—		
B8	楠葉取水場取水ポンプ場外壁補修工事	建築	枚方市楠葉中之芝1-2-1	D	外壁補修	事後審査型制限付一般競争入札	施設課（営繕）	第3四半期	令和2年3月		—	変更	令和元年8月14日
B9	北部水道センター内壁補修その他工事	建築	大阪市淀川区新高1-6-19	D	内装補修	事後審査型制限付一般競争入札	施設課（営繕）	第3四半期	令和2年2月		—		
B10	もと東淡路公舎用地便所設置その他工事	建築	大阪市東淀川区東淡路2-1-79	D	便所設置他	事後審査型制限付一般競争入札	施設課（営繕）	第2四半期	令和元年12月		—	変更	令和元年6月12日
B11	ATC庁舎電算室床補修その他工事	建築	大阪市住之江区南港北2-1-10	D	内装補修	事後審査型制限付一般競争入札	施設課（営繕）	第4四半期	令和2年3月		—		
C1	大東町1丁目給水装置整備工事跡舗装復旧工事	舗装	都島区 大東町1丁目	C	給水装置整備工事跡の舗装道路復旧工事を行うものである。	事後審査型制限付一般競争入札	給水課（給水装置整備）	第1四半期	令和元年9月	都島区3	—		
D1	城東送水管（桑才新町）外部電源装置設置工事	電気	門真市桑才新町	—	電気防食設備設置工事	事後審査型制限付一般競争入札	配水課（管理）	第2四半期	令和2年3月31日		—		
D2	庭窪浄水場分館他照明設備補修工事	電気	守口市淀江町11-31	C	分館及び高度浄水処理棟照明設備の補修	事後審査型制限付一般競争入札	庭窪浄水場（維持設備）	第3四半期	令和2年2月28日		—	変更	令和元年6月26日
D3	豊野浄水場ろ過池屋外照明設備等補修工事	電気	寝屋川市太秦高塚町1-1	C	ろ過池屋外照明の取替	事後審査型制限付一般競争入札	豊野浄水場（維持整備）	第2四半期	令和2年2月28日		—		
D4	平成31年度柴島浄水場外10か所非常用照明設備蓄電池等取替工事	電気	大阪市東淀川区柴島1-3-14 外	C	非常用照明設備蓄電池等取替工事	事後審査型制限付一般競争入札	施設保全センター	第3四半期	令和2年3月		—		
E1	柴島浄水場第1浄水管理場1階浴室等給排水衛生設備改修その他工事	給排水衛生冷暖房	大阪市東淀川区柴島1-3-14	C	給排水衛生設備補修	事後審査型制限付一般競争入札	施設課（営繕）	第3四半期	令和2年2月		—		
E2	庭窪浄水場スラッジ管理棟給排水衛生設備補修工事	給排水衛生冷暖房	守口市淀江町11-31	C	給排水衛生設備補修	事後審査型制限付一般競争入札	施設課（営繕）	第3四半期	令和2年3月		—	変更	令和元年8月14日
E3	水道記念館事務室外空気調和設備取替工事	給排水衛生冷暖房	大阪市東淀川区柴島1-3-1	C	空気調和設備の取替	事後審査型制限付一般競争入札	施設課（機械）	第1四半期	令和元年9月		—		
E4	異配水場整備棟外空気調和機取替工事	給排水衛生冷暖房	大阪市生野区巽東4-11-115 外	C	空気調和機の取替	事後審査型制限付一般競争入札	施設課（機械）	第3四半期	令和2年3月		—	変更	令和元年9月11日
E5	柴島浄水場上系次亜塩素酸貯蔵庫外空気調和機取替その他工事	給排水衛生冷暖房	大阪市東淀川区柴島1-3-14 外	C	空気調和機の取替等	事後審査型制限付一般競争入札	施設課（機械）	第3四半期	令和2年3月		—	変更	令和元年9月11日
E6	水道記念館AVルーム外空気調和設備取替その他工事	給排水衛生冷暖房	大阪市東淀川区柴島1-3-1	C	空気調和設備の取替等	事後審査型制限付一般競争入札	施設課（機械）	第3四半期	令和2年3月		—		
E7	庭窪浄水場高度浄水処理棟排風機取替工事	給排水衛生冷暖房	守口市淀江町11-31	C	排風機の取替	事後審査型制限付一般競争入札	施設課（機械）	第3四半期	令和2年3月		—		
E8	体験型研修センター機械電気棟空気調和機設置その他工事	給排水衛生冷暖房	大阪市東淀川区柴島3-11-94	C	空気調和機の設置等	事後審査型制限付一般競争入札	施設課（機械）	第3四半期	令和2年3月		—	削除	令和元年9月11日
E9	平成31年度 給水装置改良工事（北）【単価契約】その2	給排水衛生冷暖房	北区	—	給水管整備、給水幹線整備、止水栓整備、中止栓撤去、大型メータボックス整備工事、経年給水管整備工事、給水装置工事等	事後審査型制限付一般競争入札	給水課（給水装置整備）	第1四半期	令和2年3月		—		

令和元年度 大阪市水道局年間発注予定情報（工事）

令和元年9月11日

※ここに掲載している情報は、水道局から発注する工事請負で公表日現在の発注予定金額が250万円を超えるもの及び修繕請負で公表日現在の発注予定金額が100万円を超えるものを掲載しています。

また、本内容は公表日現在の予定であり、随時追加・変更・中止することがあります。

※ 実績申告型について明記しました。（令和元年6月26日）

整理番号	案件名称	工事種目	工事場所	物件等級	工事概要		入札方式	事業担当	入札予定時期	工期	位置図	WTO	備考	変更日
E10	令和元年度 宅地内給水装置等修繕工事 (A) 【単価契約】	給排水衛生冷暖房	東成区、城東区、鶴見区 他	—	・宅地内の給水装置等の漏水修繕等 ・位置不良・位置不明のメータ位置改良及びメータ用止水栓の設置		事後審査型制限付一般競争入札	給水課 (給水装置整備)	第2四半期	令和2年8月		—	変更	令和元年5月22日
E11	令和元年度 宅地内給水装置等修繕工事 (B) 【単価契約】	給排水衛生冷暖房	都島区、旭区、北区 他	—	・宅地内の給水装置等の漏水修繕等 ・位置不良・位置不明のメータ位置改良及びメータ用止水栓の設置		事後審査型制限付一般競争入札	給水課 (給水装置整備)	第2四半期	令和2年8月		—	変更	令和元年5月22日
E12	令和元年度 宅地内給水装置等修繕工事 (C) 【単価契約】	給排水衛生冷暖房	西区、港区、大正区、中央区 他	—	・宅地内の給水装置等の漏水修繕等 ・位置不良・位置不明のメータ位置改良及びメータ用止水栓の設置		事後審査型制限付一般競争入札	給水課 (給水装置整備)	第2四半期	令和2年8月		—	変更	令和元年5月22日
E13	令和元年度 宅地内給水装置等修繕工事 (D) 【単価契約】	給排水衛生冷暖房	浪速区、西成区、住之江区 他	—	・宅地内の給水装置等の漏水修繕等 ・位置不良・位置不明のメータ位置改良及びメータ用止水栓の設置		事後審査型制限付一般競争入札	給水課 (給水装置整備)	第2四半期	令和2年8月		—	変更	令和元年5月22日
E14	令和元年度 宅地内給水装置等修繕工事 (E) 【単価契約】	給排水衛生冷暖房	天王寺区、生野区、平野区 他	—	・宅地内の給水装置等の漏水修繕等 ・位置不良・位置不明のメータ位置改良及びメータ用止水栓の設置		事後審査型制限付一般競争入札	給水課 (給水装置整備)	第2四半期	令和2年8月		—	変更	令和元年5月22日
E15	令和元年度 宅地内給水装置等修繕工事 (F) 【単価契約】	給排水衛生冷暖房	阿倍野区、東住吉区、住吉区 他	—	・宅地内の給水装置等の漏水修繕等 ・位置不良・位置不明のメータ位置改良及びメータ用止水栓の設置		事後審査型制限付一般競争入札	給水課 (給水装置整備)	第2四半期	令和2年8月		—	変更	令和元年5月22日
E16	令和元年度 宅地内給水装置等修繕工事 (G) 【単価契約】	給排水衛生冷暖房	東淀川区、淀川区 他	—	・宅地内の給水装置等の漏水修繕等 ・位置不良・位置不明のメータ位置改良及びメータ用止水栓の設置		事後審査型制限付一般競争入札	給水課 (給水装置整備)	第2四半期	令和2年8月		—	変更	令和元年5月22日
E17	令和元年度 宅地内給水装置等修繕工事 (H) 【単価契約】	給排水衛生冷暖房	福島区、此花区、西淀川区 他	—	・宅地内の給水装置等の漏水修繕等 ・位置不良・位置不明のメータ位置改良及びメータ用止水栓の設置		事後審査型制限付一般競争入札	給水課 (給水装置整備)	第2四半期	令和2年8月		—	変更	令和元年5月22日
E18	【東】給水装置修繕工事 (R1)	給排水衛生冷暖房	東成区、城東区、鶴見区、都島区、旭区、北区	B	道路下に埋設された給水装置の漏水修繕等		事後審査型制限付一般競争入札	給水課 (給水装置整備)	第2四半期	令和2年11月		—	変更	令和元年5月22日
E19	【西】給水装置修繕工事 (R1)	給排水衛生冷暖房	西区、港区、大正区、中央区、浪速区、西成区、住之江区	B	道路下に埋設された給水装置の漏水修繕等		事後審査型制限付一般競争入札	給水課 (給水装置整備)	第2四半期	令和2年11月		—	変更	令和元年5月22日
E20	【南】給水装置修繕工事 (R1)	給排水衛生冷暖房	天王寺区、生野区、平野区、阿倍野区、東住吉区、住吉区	B	道路下に埋設された給水装置の漏水修繕等		事後審査型制限付一般競争入札	給水課 (給水装置整備)	第2四半期	令和2年11月		—	変更	令和元年5月22日
E21	【北】給水装置修繕工事 (R1)	給排水衛生冷暖房	東淀川区、淀川区、福島区、此花区、西淀川区	B	道路下に埋設された給水装置の漏水修繕等		事後審査型制限付一般競争入札	給水課 (給水装置整備)	第2四半期	令和2年11月		—	変更	令和元年5月22日
E22	工業用水道 今福東3丁目100mm給水管撤去工事	給排水衛生冷暖房	城東区今福東3丁目	C	φ100	L=75m	事後審査型制限付一般競争入札	給水課 (給水装置整備)	第2四半期	令和元年11月	城東区3	—	追加	令和元年5月22日
E23	島屋5丁目200mmメータ取替工事	給排水衛生冷暖房	此花区島屋5丁目	C	φ200	L=11m	事後審査型制限付一般競争入札	給水課 (給水装置整備)	第2四半期	令和元年12月	此花区4	—	追加	令和元年5月29日
G1	柴島浄水場幹線流量計測設備改良工事	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14	—	超音波流量計の更新		事後審査型制限付一般競争入札	施設課（電気）	第3四半期	令和2年3月		—		
G2	柴島浄水場次亜塩素酸ナトリウム注入設備改良に伴う既設浄水管理設備改造その他工事	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14外	—	既設設備の改造		随意契約	施設課（電気）	第3四半期	令和3年3月		—		
G3	総合水運用システム追加整備工事（その4）	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14外	—	既設設備の改造		随意契約	施設課（電気）	第2四半期	令和2年1月		—	変更	令和元年6月26日
G4	総合水運用システム追加整備工事（その5）	諸設備	寝屋川市太秦高塚町1-1外	—	既設設備の改造		随意契約	施設課（電気）	第2四半期	令和2年1月		—	変更	令和元年6月26日
G5	庭窪浄水場オゾン設備改良工事	諸設備	守口市淀江町11-31	—	オゾン設備の改良		一般競争入札	施設課（電気）	第3四半期	令和4年3月		適用		
G6	豊野浄水場逆洗ポンプ設備外改良に伴う既設管理設備改造その他工事	諸設備	寝屋川市太秦高塚町1-1	—	既設設備の改造		随意契約	施設課（電気）	第3四半期	令和3年3月		—		



令和元年度 大阪市水道局年間発注予定情報（工事）

令和元年9月11日

※ここに掲載している情報は、水道局から発注する工事請負で公表日現在の発注予定金額が250万円を超えるもの及び修繕請負で公表日現在の発注予定金額が100万円を超えるものを掲載しています。

また、本内容は公表日現在の予定であり、随時追加・変更・中止することがあります。

※ 実績申告型について明記しました。（令和元年6月26日）

整理番号	案件名称	工事種目	工事場所	物件等級	工事概要	入札方式	事業担当	入札予定時期	工期	位置図	WTO	備考	変更日
G 7	住吉配水場監視制御設備改良工事	諸設備	阿倍野区播磨町2-7-53	—	監視制御設備の更新	事後審査型制限付 一般競争入札	施設課（電気）	第2四半期	令和3年3月		—		
G 8	楠葉取水場取水ポンプ設備改良に伴う既設管理設備改造工事	諸設備	枚方市楠葉中之芝1-2-1	—	既設設備の改造	随意契約	施設課（電気）	第3四半期	令和3年3月		—	変更	令和元年6月12日
G 9	楠葉取水場取水ポンプ設備改良に伴う既設設備改造工事	諸設備	枚方市楠葉中之芝1-2-1	—	既設設備の改造	随意契約	施設課（電気）	第3四半期	令和3年3月		—	変更	令和元年6月12日
G 1 0	令和元年度配水テレメータ改良その他工事	諸設備	大阪市中央区南船場1-2外	—	配水テレメータの改良	事後審査型制限付 一般競争入札	施設課（電気）	第2四半期	令和2年3月		—	変更	令和元年6月26日
G 1 1	令和元年度水質テレメータ改良その他工事	諸設備	大阪市北区大淀北1-6-15外	—	水質テレメータの改良	事後審査型制限付 一般競争入札	施設課（電気）	第2四半期	令和2年3月		—	変更	令和元年6月26日
G 1 2	令和元年度配水テレメータ改良に伴う既設配水情報システム改造その他工事	諸設備	大阪市住之江区南港北2-1-10外	—	既設設備の改造	随意契約	施設課（電気）	第3四半期	令和2年3月		—	変更	令和元年6月26日
G 1 3	庭窪浄水場高度浄水処理棟外自動火災報知設備取替工事	諸設備	守口市淀江町11-31外	—	自動火災報知設備の取替	事後審査型制限付 一般競争入札	施設課（電気）	第3四半期	令和2年3月		—		
G 1 4	豊野浄水場逆洗ポンプ設備改良その他工事	諸設備	寝屋川市太秦高塚町1-1	—	逆洗ポンプ設備の改良等	事後審査型制限付 一般競争入札	施設課（機械）	第2四半期	令和3年3月		—	変更	令和元年5月22日
G 1 5	楠葉取水場取水施設耐震改良に伴う機械設備工事	諸設備	枚方市楠葉中之芝1-2-1	—	沈砂池除塵設備等の改良	事後審査型制限付 一般競争入札	施設課（機械）	第3四半期	令和4年6月		—	変更	令和元年9月11日
G 1 6	大手前配水場配水ポンプ設備改良工事	諸設備	大阪市中央区大阪城3-24	—	配水ポンプ設備等の改良	事後審査型制限付 一般競争入札	施設課（機械）	第3四半期	令和2年3月		—	変更	令和元年9月11日
G 1 7	柴島浄水場下系外かせいソーダ注入設備改良工事	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14	—	かせいソーダ注入設備の改良	事後審査型制限付 一般競争入札	施設課（機械）	第3四半期	令和3年9月		—		
G 1 8	柴島浄水場下系外硫酸ばんど貯蔵設備改良工事	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14	—	硫酸ばんど貯蔵設備の改良	事後審査型制限付 一般競争入札	施設課（機械）	第3四半期	令和3年9月		—		
G 1 9	豊野浄水場次亜塩素酸ナトリウム注入設備改良工事	諸設備	寝屋川市太秦高塚町1-1	—	次亜塩素酸ナトリウム注入設備の改良	事後審査型制限付 一般競争入札	施設課（機械）	第3四半期	令和3年9月		—		
G 2 0	豊野浄水場外採水ポンプ設備改良工事	諸設備	寝屋川市太秦高塚町1-1外	—	採水ポンプ設備の改良	事後審査型制限付 一般競争入札	施設課（機械）	第3四半期	令和3年3月		—		
G 2 1	豊野浄水場スラッジ濃縮槽搔寄設備改良その他工事	諸設備	寝屋川市太秦高塚町1-1	—	スラッジ濃縮槽搔寄設備等の改良	事後審査型制限付 一般競争入札	施設課（機械）	第3四半期	令和3年3月		—		
G 2 2	柴島浄水場粉末活性炭注入設備改良工事	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14	—	粉末活性炭注入設備の改良	事後審査型制限付 一般競争入札	施設課（機械）	第4四半期	令和3年6月		—		
G 2 3	庭窪浄水場粉末活性炭注入設備改良工事	諸設備	守口市淀江町11-31	—	粉末活性炭注入設備の改良	事後審査型制限付 一般競争入札	施設課（機械）	第4四半期	令和3年6月		—		
G 2 4	最適先端処理技術実験施設整備修繕	諸設備	東淀川区柴島1-3-14	—	最適先端処理技術実験施設内に設置されたプラント設備の整備修繕	事後審査型制限付 一般競争入札	柴島浄水場（技術調査）	第2四半期	令和2年3月		—		
G 2 5	庭窪浄水場ろ過池ろ層整備工事	諸設備	守口市淀江町11-31（庭窪浄水場構内）	—	急速ろ過池内のろ過砂、ろ過砂利の搬出、洗浄篩い分け、搬入	事後審査型制限付 一般競争入札	庭窪浄水場（維持）	第2四半期	令和2年3月31日		—		
G 2 6	庭窪浄水場2系沈でん池クラリファイヤ補修工事	諸設備	守口市淀江町11-31	—	汚泥掻き寄せ機の補修	随意契約	庭窪浄水場（維持設備）	第2四半期	令和2年2月28日		—		

令和元年度 大阪市水道局年間発注予定情報（工事）

令和元年9月11日

※ここに掲載している情報は、水道局から発注する工事請負で公表日現在の発注予定金額が250万円を超えるもの及び修繕請負で公表日現在の発注予定金額が100万円を超えるものを掲載しています。

また、本内容は公表日現在の予定であり、随時追加・変更・中止することがあります。

※ 実績申告型について明記しました。(令和元年6月26日)

整理番号	案件名称	工事種目	工事場所	物件等級	工事概要	入札方式	事業担当	入札予定時期	工期	位置図	WTO	備考	変更日
G27	庭窪浄水場薬品配管用伸縮継手補修工事	諸設備	守口市淀江町11-31	-	薬品配管用伸縮継手の補修	事後審査型制限付一般競争入札	庭窪浄水場(維持設備)	第2四半期	令和2年3月15日		-		
G28	柴島浄水場外14か所水質計器整備修繕	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14 外	-	水質計器の整備修繕	随意契約	施設保全センター	第1四半期	令和2年3月		-		
G29	柴島浄水場外2か所水質計器整備修繕(その1)	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14 外	-	水質計器の整備修繕	随意契約	施設保全センター	第1四半期	令和2年3月		-		
G30	柴島浄水場外2か所水質計器整備修繕(その3)	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14 外	-	水質計器の整備修繕	随意契約	施設保全センター	第1四半期	令和元年9月		-		
G31	柴島浄水場外3か所水質計器整備修繕(その1)	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14 外	-	水質計器の整備修繕	随意契約	施設保全センター	第1四半期	令和2年3月		-		
G32	柴島浄水場外3か所水質計器整備修繕(その2)	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14 外	-	水質計器の整備修繕	随意契約	施設保全センター	第1四半期	令和2年3月		-		
G33	柴島浄水場無停電電源設備整備修繕	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14	-	無停電電源設備の整備修繕	随意契約	施設保全センター	第1四半期	令和元年9月		-		
G34	柴島浄水場上系空気冷却乾燥装置補修工事	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14	-	空気冷却乾燥装置の補修工事	随意契約	施設保全センター	第1四半期	令和2年3月		-		
G35	柴島浄水場外4か所配水ポンプ外整備修繕	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14 外	-	配水ポンプ外の整備修繕	随意契約	施設保全センター	第2四半期	令和2年3月		-		
G36	柴島浄水場外1か所採水ポンプ整備修繕	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14 外	-	採水ポンプの整備修繕	随意契約	施設保全センター	第2四半期	令和2年3月		-		
G37	柴島浄水場第4凝集沈でん池緩速攪拌設備外整備修繕	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14	-	緩速攪拌設備外の整備修繕	随意契約	施設保全センター	第2四半期	令和2年3月		-		
G38	柴島浄水場排水処理設備整備修繕	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14	-	排水処理設備の整備修繕	随意契約	施設保全センター	第2四半期	令和2年3月		-		
G39	柴島浄水場オゾン設備整備修繕	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14	-	オゾン設備の整備修繕	随意契約	施設保全センター	第2四半期	令和2年3月		-		
G40	柴島浄水場外1か所次亜塩素酸ナトリウム貯蔵槽外補修工事	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14 外	-	次亜塩素酸ナトリウム貯蔵槽外の補修工事	事後審査型制限付一般競争入札	施設保全センター	第3四半期	令和2年3月		-	変更	令和元年8月28日
G41	柴島浄水場外2か所水質計器整備修繕(その2)	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14 外	-	水質計器の整備修繕	随意契約	施設保全センター	第2四半期	令和2年3月		-		
G42	庭窪浄水場排水処理設備整備修繕	諸設備	守口市淀江町11-31	-	排水処理設備の整備修繕	随意契約	施設保全センター	第3四半期	令和2年3月		-	変更	令和元年9月11日
G43	庭窪浄水場本館洗浄排水ポンプ用高圧電動機整備修繕	諸設備	守口市淀江町11-31	-	高圧電動機の整備修繕	随意契約	施設保全センター	第2四半期	令和2年3月		-		
G44	庭窪浄水場オゾン設備整備修繕	諸設備	守口市淀江町11-31	-	オゾン設備の整備修繕	随意契約	施設保全センター	第2四半期	令和2年3月		-		
G45	豊野浄水場オゾン設備整備修繕(その1)	諸設備	寝屋川市太秦高塚町1-1	-	オゾン設備の整備修繕	随意契約	施設保全センター	第2四半期	令和2年3月		-		
G46	豊野浄水場オゾン設備整備修繕(その2)	諸設備	寝屋川市太秦高塚町1-1	-	オゾン設備の整備修繕	随意契約	施設保全センター	第2四半期	令和2年3月		-		

令和元年度 大阪市水道局年間発注予定情報（工事）

令和元年9月11日

※ここに掲載している情報は、水道局から発注する工事請負で公表日現在の発注予定金額が250万円を超えるもの及び修繕請負で公表日現在の発注予定金額が100万円を超えるものを掲載しています。

また、本内容は公表日現在の予定であり、随時追加・変更・中止することがあります。

※ 実績申告型について明記しました。（令和元年6月26日）

整理番号	案件名称	工事種目	工事場所	物件等級	工事概要	入札方式	事業担当	入札予定時期	工期	位置図	WTO	備考	変更日
G47	長居配水場外1か所送排風機外整備修繕	諸設備	大阪市東住吉区長居公園1-26 外	-	送排風機外の整備修繕	随意契約	施設保全センター	第2四半期	令和2年3月		-		
G48	咲洲配水場外1か所配水ポンプ外整備修繕	諸設備	大阪市住之江区南港中3-1 外	-	配水ポンプ外の整備修繕	随意契約	施設保全センター	第2四半期	令和2年3月		-		
G49	城東配水場特別高圧受変電設備整備修繕	諸設備	大阪市鶴見区諸口6-16-1	-	特別高圧受変電設備の整備修繕	随意契約	施設保全センター	第3四半期	令和2年3月		-	変更	令和元年9月11日
G50	城東配水場配水ポンプ用高圧電動機整備修繕	諸設備	大阪市鶴見区諸口6-16-1	-	高圧電動機の整備修繕	随意契約	施設保全センター	第2四半期	令和2年3月		-		
G51	柴島浄水場下系酸注入設備修繕	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14	-	酸注入設備の修繕	随意契約	施設保全センター	第3四半期	令和2年3月		-		
G52	柴島浄水場上系酸注入設備修繕	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14	-	酸注入設備の修繕	随意契約	施設保全センター	第3四半期	令和2年3月		-		
G53	柴島浄水場外1か所次亜塩素酸ナトリウム冷却設備整備修繕	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14 外	-	次亜塩素酸ナトリウム冷却設備の整備修繕	随意契約	施設保全センター	第3四半期	令和2年3月		-		
G54	鶴見配水場自家発電設備整備修繕	諸設備	大阪市鶴見区横堤4-29-60	-	自家発電設備の整備修繕	随意契約	施設保全センター	第3四半期	令和2年3月		-		
G55	住吉配水場自家発電設備整備修繕	諸設備	阿倍野区播磨町2-7-53	-	自家発電設備の整備修繕	随意契約	施設保全センター	第3四半期	令和2年3月		-	追加	令和元年5月22日
G56	柴島浄水場総合管理棟事務所空調設備修繕	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14	-	空調設備の修繕	随意契約	施設保全センター	第1四半期	令和元年7月		-	追加	令和元年6月21日
G57	柴島浄水場オゾン発生器用電力調整器補修工事	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14	-	電力調整器の補修	随意契約	施設課（電気）	第3四半期	令和3年3月		-	追加	令和元年6月26日
G58	柴島浄水場第1凝集沈でん池気圧式排泥装置修繕	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14	-	気圧式排泥装置の修繕	随意契約	施設保全センター	第3四半期	令和2年3月		-	変更	令和元年9月11日
I1	城東幹線（淀川水管橋）1500mmその他配水管塗替工事（その1）	塗装	都島区 毛馬町5丁目	-	配水管の塗装塗替工事	事後審査型制限付一般競争入札	配水課（管理）	第2四半期	令和2年8月10日	都島区4	-	変更	令和元年8月7日
I2	城東幹線（淀川水管橋）1500mmその他配水管塗替工事（その2）	塗装	東淀川区 柴島3丁目	-	配水管の塗装塗替工事	事後審査型制限付一般競争入札	配水課（管理）	第2四半期	令和2年8月10日	東淀川区4	-	変更	令和元年8月7日
J1	楠葉取水場取水ポンプ場屋根防水補修工事	防水	枚方市楠葉中之芝1-2-1	-	防水補修	事後審査型制限付一般競争入札	施設課（営繕）	第3四半期	令和2年2月		-	変更	令和元年8月14日
K1	柴島浄水場その他外柵改修工事	防球ネットフェンス	大阪市東淀川区柴島1-3-14他	-	メッシュフェンス設置	事後審査型制限付一般競争入札	施設課（営繕）	第2四半期	令和2年3月		-	変更	令和元年8月28日
K2	大淀配水場外柵改修工事	防球ネットフェンス	大阪市北区大淀北1-6-62	-	メッシュフェンス設置	事後審査型制限付一般競争入札	施設課（営繕）	第2四半期	令和2年3月		-	変更	令和元年8月14日
K3	境川営業所跡施設外柵補修その他工事	防球ネットフェンス	大阪市西区九条南1-4-18他	-	目隠フェンス設置 メッシュフェンス設置	事後審査型制限付一般競争入札	施設課（営繕）	第3四半期	令和2年2月		-	変更	令和元年8月28日
K4	東淀川取水口侵入防止柵取替工事	防球ネットフェンス	東淀川区柴島2丁目295番	-	柵の取替	事後審査型制限付一般競争入札	柴島浄水場（維持）	第2四半期	令和2年3月		-		
M1	浄水場土木構造物修繕工事	特殊	大阪市東淀川区柴島1丁目3番14号 外3箇所	-	浄水場土木構造物の簡易補修工事	事後審査型制限付一般競争入札	庭窪浄水場（維持）	第1四半期	令和2年3月31日		-	変更	令和元年5月8日

# 令和元年度 大阪市水道局年間発注予定情報（工事）

令和元年9月11日

※ここに掲載している情報は、水道局から発注する工事請負で公表日現在の発注予定金額が250万円を超えるもの及び修繕請負で公表日現在の発注予定金額が100万円を超えるものを掲載しています。  
 また、本内容は公表日現在の予定であり、随時追加・変更・中止することがあります。

※ 実績申告型について明記しました。(令和元年6月26日)

整理番号	案件名称	工事種目	工事場所	物件等級	工事概要	入札方式	事業担当	入札予定時期	工期	位置図	WTO	備考	変更日
M2	城東配水場6号配水池補修工事	特殊	鶴見区諸口6丁目16-1 (城東配水場構内)	-	コンクリート構造物補修	事後審査型制限付 一般競争入札	柴島浄水場(維持)	第2四半期	令和2年2月		-	追加	令和元年7月31日
S1	柴島浄水場第3取配水ポンプ場ガラス取替工事	ガラス	大阪市東淀川区柴島1-3-14	-	ガラス取替	事後審査型制限付 一般競争入札	施設課(営繕)	第2四半期	令和元年11月		-	変更	令和元年7月3日