

令和7年度 大阪市水道局年間発注予定情報（工事）

令和8年3月18日

※ここに掲載している情報は、水道局から発注する工事請負で公表日現在の発注予定金額が250万円を超えるもの及び修繕請負で公表日現在の発注予定金額が100万円を超えるものを掲載しています。  
また、本内容は公表日現在の予定であり、随時追加・変更・中止することがあります。

整理番号	案件名称	工事種目	工事場所	物件等級	工事概要		入札方式	事業担当	入札予定時期	工期	位置図	WTO	備考	変更日	
A1	西三国4丁目外200mm配水管布設工事及び三国添架管布設替工事	土木	淀川区 西三国4丁目外	B	φ200	L=650m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第1四半期	令和9年5月	淀川区(1)	—	変更	令和7年5月21日
A2	加島2丁目外200mmその他配水管布設工事	土木	淀川区 加島2丁目外	B	φ200他	L=650m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第2四半期	令和9年5月	淀川区(1)	—	変更	令和7年6月18日
A3	佃2丁目75mm配水管布設工事	土木	西淀川区 佃2丁目	C	φ75	L=200m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第4四半期	令和9年12月	西淀川区	—	変更	令和7年12月17日
A4	今福西6丁目外100mmその他配水管布設工事	土木	城東区 今福西6丁目外	B	φ100他	L=600m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第1四半期	令和9年5月	城東区	—	変更	令和7年5月21日
A5	諸口5丁目外100mmその他配水管布設工事	土木	鶴見区 諸口5丁目外	B	φ100他	L=350m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第1四半期	令和8年11月	鶴見区(1)	—	変更	令和7年5月7日
A6	天神橋8丁目外200mm配水管布設工事	土木	北区 天神橋8丁目外	B	φ200	L=350m	給水管工事を 含まない、又は 極めて少数	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第1四半期	令和8年9月	北区(1)	—	変更	令和7年5月7日
A7	安治川2丁目外100mmその他配水管布設工事	土木	西区 安治川2丁目外	B	φ100他	L=550m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第1四半期	令和9年5月	西区	—	変更	令和7年5月21日
A8	夕風1丁目100mmその他配水管布設工事	土木	港区 夕風1丁目	B	φ100他	L=1000m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第1四半期	令和9年5月	港区	—	変更	令和7年5月7日
A9	大手前1丁目200mm配水管布設工事	土木	中央区 大手前1丁目	B	φ200	L=450m	給水管工事を 含まない、又は 極めて少数	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第1四半期	令和9年5月	中央区	—	変更	令和7年5月21日
A10	鶴橋5丁目150mmその他配水管布設工事	土木	生野区 鶴橋5丁目	B	φ100	L=550m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第1四半期	令和9年5月	生野区(1)	—	変更	令和7年5月7日
A11	巽西2丁目外150mmその他配水管布設工事	土木	生野区 巽西2丁目外	B	φ150他	L=1250m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第1四半期	令和9年9月	生野区(1)	—	変更	令和7年5月7日
A12	東小橋1丁目外100mmその他配水管布設工事	土木	東成区 東小橋1丁目外	B	φ100他	L=400m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第1四半期	令和8年12月	東成区	—	変更	令和7年5月7日
A13	加美正覚寺1丁目外150mmその他配水管布設工事	土木	平野区 加美正覚寺1丁目外	C	φ150他	L=300m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第1四半期	令和8年12月	平野区(1)	—	変更	令和7年5月21日
A14	今川4丁目外150mmその他配水管布設工事	土木	東住吉区 今川4丁目外	B	φ150他	L=700m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第1四半期	令和9年5月	東住吉区	—	変更	令和7年5月7日
A15	針中野1丁目外150mmその他配水管布設工事	土木	東住吉区 針中野1丁目外	B	φ150他	L=1050m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第1四半期	令和9年11月	東住吉区	—	変更	令和7年5月7日
A16	東加賀屋3丁目100mmその他配水管布設工事	土木	住之江区 東加賀屋3丁目	B	φ100他	L=900m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第1四半期	令和9年5月	住之江区	—	変更	令和7年5月7日
A17	帝塚山中1丁目外150mmその他配水管布設工事	土木	住吉区 帝塚山中1丁目外	B	φ150他	L=450m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第1四半期	令和8年12月	住吉区	—	変更	令和7年5月7日
A18	加美鞍作3丁目外150mmその他配水管布設工事	土木	平野区 加美鞍作3丁目外	B	φ150他	L=850m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第2四半期	令和9年8月	平野区(1)	—	変更	令和7年6月18日

令和7年度 大阪市水道局年間発注予定情報（工事）

令和8年3月18日

※ここに掲載している情報は、水道局から発注する工事請負で公表日現在の発注予定金額が250万円を超えるもの及び修繕請負で公表日現在の発注予定金額が100万円を超えるものを掲載しています。  
また、本内容は公表日現在の予定であり、随時追加・変更・中止することがあります。

整理番号	案件名称	工事種目	工事場所	物件等級	工事概要		入札方式	事業担当	入札予定時期	工期	位置図	WTO	備考	変更日	
A19	桃ヶ池町1丁目100mm配水管布設工事	土木	阿倍野区 桃ヶ池町1丁目	B	φ100	L=500m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第1四半期	令和9年5月	阿倍野区(1)	—	変更	令和7年5月7日
A20	舟橋町100mm配水管布設工事	土木	天王寺区 舟橋町	B	φ100	L=400m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第1四半期	令和8年11月	天王寺区(1)	—	変更	令和7年5月7日
A21	東上町外200mmその他配水管布設工事	土木	天王寺区 東上町外	B	φ200他	L=400m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第1四半期	令和9年5月	天王寺区(1)	—	変更	令和7年5月7日
A22	鶴橋4丁目外150mm配水管布設工事	土木	生野区 鶴橋4丁目外	C	φ150	L=250m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第1四半期	令和8年8月	生野区(1)	—	変更	令和7年5月7日
A23	高殿6丁目外100mm配水管布設工事	土木	旭区 高殿6丁目外	B	φ100	L=650m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第1四半期	令和9年5月	旭区	—	変更	令和7年5月7日
A24	加美鞍作1丁目外150mmその他配水管布設工事	土木	平野区 加美鞍作1丁目外	B	φ150他	L=650m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第1四半期	令和9年5月	平野区(1)	—	変更	令和7年5月21日
A25	太子橋3丁目150mm配水管布設工事	土木	旭区 太子橋3丁目	C	φ150	L=200m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第2四半期	令和8年10月	旭区	—	変更	令和7年5月7日
A26	大宮1丁目外100mmその他配水管布設工事	土木	旭区 大宮1丁目外	B	φ100他	L=550m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第2四半期	令和9年5月	旭区	—	変更	令和7年7月16日
A27	新喜多東2丁目外100mmその他配水管布設工事	土木	城東区 新喜多東2丁目外	B	φ100他	L=500m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第2四半期	令和9年5月	城東区	—	変更	令和7年7月16日
A28	鳴野西4丁目300mm配水管布設工事	土木	城東区 鳴野西4丁目	B	φ300	L=350m	給水管工事を 含まない、又は極めて少数	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第2四半期	令和9年5月	城東区	—	変更	令和7年7月30日
A29	東今里3丁目外150mmその他配水管布設工事	土木	東成区 東今里3丁目外	C	φ150他	L=200m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第2四半期	令和8年11月	東成区	—	変更	令和7年7月16日
A30	神路4丁目外100mm配水管布設工事	土木	東成区 神路4丁目外	C	φ100	L=400m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第2四半期	令和9年2月	東成区	—	変更	令和7年7月16日
A31	曾根崎1丁目外100mmその他配水管布設工事	土木	北区 曾根崎1丁目外	C	φ100他	L=200m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第2四半期	令和8年8月	北区(1)	—	変更	令和7年6月18日
A32	波除6丁目外100mmその他配水管布設工事	土木	港区 波除6丁目外	C	φ100他	L=300m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第2四半期	令和8年12月	港区	—	変更	令和7年7月16日
A33	磯路2丁目100mmその他配水管布設工事	土木	港区 磯路2丁目	B	φ100他	L=550m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第2四半期	令和9年5月	港区	—	変更	令和7年7月16日
A34	鶴町1丁目外300mmその他配水管布設工事	土木	大正区 鶴町1丁目外	B	φ300他	L=300m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第2四半期	令和8年11月	大正区	—		
A35	道修町4丁目外150mmその他配水管布設工事	土木	中央区 道修町4丁目外	B	φ150他	L=350m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第2四半期	令和9年7月	中央区	—	変更	令和7年8月13日
A36	塩草2丁目外150mmその他配水管布設工事	土木	浪速区 塩草2丁目外	C	φ150他	L=150m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第2四半期	令和8年10月	浪速区(1)	—	変更	令和7年7月16日

令和7年度 大阪市水道局年間発注予定情報（工事）

令和8年3月18日

※ここに掲載している情報は、水道局から発注する工事請負で公表日現在の発注予定金額が250万円を超えるもの及び修繕請負で公表日現在の発注予定金額が100万円を超えるものを掲載しています。  
また、本内容は公表日現在の予定であり、随時追加・変更・中止することがあります。

整理番号	案件名称	工事種目	工事場所	物件等級	工事概要		入札方式	事業担当	入札予定時期	工期	位置図	WTO	備考	変更日	
A37	桜川2丁目外150mmその他配水管布設工事	土木	浪速区 桜川2丁目外	A	φ150他	L=900m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第2四半期	令和9年6月	浪速区(1)	-	変更	令和7年7月30日
A38	梅南2丁目200mm配水管布設工事	土木	西成区 梅南2丁目	C	φ200	L=150m	給水管工事を 含まない、又は 極めて少数	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第2四半期	令和8年10月	西成区	-	変更	令和7年7月30日
A39	山坂1丁目外200mmその他配水管布設工事	土木	東住吉区 山坂1丁目外	B	φ200他	L=850m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第2四半期	令和9年5月	東住吉区	-	変更	令和7年7月16日
A40	苅田9丁目外150mmその他配水管布設工事	土木	住吉区 苅田9丁目外	C	φ150他	L=200m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第2四半期	令和8年10月	住吉区	-	変更	令和7年7月16日
A41	大領5丁目100mm配水管布設工事	土木	住吉区 大領5丁目	C	φ100	L=200m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第2四半期	令和8年10月	住吉区	-	変更	令和7年6月18日
A42	加美北5丁目外150mmその他配水管布設工事	土木	平野区 加美北5丁目外	B	φ150他	L=750m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第2四半期	令和9年8月	平野区(1)	-	変更	令和7年7月30日
A43	大開2丁目100mm配水管布設工事	土木	福島区 大開2丁目	C	φ100	L=200m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第2四半期	令和8年10月	福島区	-	変更	令和7年7月30日
A44	大和田1丁目外100mmその他配水管布設工事	土木	西淀川区 大和田1丁目 外	B	φ100他	L=400m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第2四半期	令和9年2月	西淀川区	-	変更	令和7年8月13日
A45	花川2丁目外100mmその他配水管布設工事	土木	西淀川区 花川2丁目外	B	φ100他	L=550m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第2四半期	令和9年5月	西淀川区	-	変更	令和7年7月16日
A46	十八条2丁目100mm配水管布設工事	土木	淀川区 十八条2丁目	C	φ100	L=300m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第2四半期	令和8年11月	淀川区(1)	-		
A47	十三東3丁目100mm配水管布設工事	土木	淀川区 十三東3丁目	D	φ100	L=50m	給水管工事を 含まない、又は 極めて少数	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第2四半期	令和8年8月	淀川区(1)	-	変更	令和7年7月16日
A48	野中北1丁目150mmその他配水管布設工事	土木	淀川区 野中北1丁目	B	φ150他	L=600m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第2四半期	令和9年5月	淀川区(1)	-	変更	令和7年7月16日
A49	東中島5丁目100mm配水管布設工事	土木	東淀川区 東中島5丁目	B	φ100	L=550m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第2四半期	令和9年5月	東淀川区(1)	-	変更	令和7年6月18日
A50	相川1丁目150mmその他配水管布設工事	土木	東淀川区 相川1丁目	C	φ150他	L=250m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第2四半期	令和9年2月	東淀川区(1)	-	変更	令和7年7月30日
A51	春日出北1丁目外150mmその他配水管布設工事	土木	此花区 春日出北1丁目 外	B	φ150他	L=550m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第3四半期	令和9年8月	此花区	-	変更	令和7年10月22日
A52	中野町2丁目外150mmその他配水管布設工事	土木	都島区 中野町2丁目外	B	φ150他	L=450m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第3四半期	令和9年5月	都島区	-	変更	令和7年11月5日
A53	中央3丁目外200mm配水管布設工事	土木	城東区 中央3丁目外	B	φ200	L=400m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第4四半期	令和9年12月	城東区	-	変更	令和8年1月21日
A54	諏訪1丁目75mmその他配水管布設工事	土木	城東区 諏訪1丁目	B	φ75他	L=450m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第4四半期	令和9年8月	城東区	-	変更	令和7年12月17日

令和7年度 大阪市水道局年間発注予定情報（工事）

令和8年3月18日

※ここに掲載している情報は、水道局から発注する工事請負で公表日現在の発注予定金額が250万円を超えるもの及び修繕請負で公表日現在の発注予定金額が100万円を超えるものを掲載しています。  
また、本内容は公表日現在の予定であり、随時追加・変更・中止することがあります。

整理番号	案件名称	工事種目	工事場所	物件等級	工事概要		入札方式	事業担当	入札予定時期	工期	位置図	WTO	備考	変更日	
A55	都島北通2丁目外100mmその他配水管布設工事	土木	都島区 都島北通2丁目外	B	φ100他	L=550m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第3四半期	令和9年7月	都島区	—	変更	令和7年9月24日
A56	横堤2丁目外100mmその他配水管布設工事	土木	鶴見区 横堤2丁目外	C	φ100他	L=200m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第3四半期	令和9年2月	鶴見区(1)	—	変更	令和7年9月24日
A57	放出東3丁目外100mm配水管布設工事	土木	鶴見区 放出東3丁目外	B	φ100	L=650m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第3四半期	令和9年10月	鶴見区(1)	—	変更	令和7年11月5日
A58	永田4丁目外200mm配水管布設工事	土木	城東区 永田4丁目外	B	φ200	L=350m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第3四半期	令和9年5月	城東区	—	変更	令和7年10月22日
A59	大今里南6丁目100mmその他配水管布設工事	土木	東成区 大今里南6丁目	C	φ100他	L=350m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第3四半期	令和9年5月	東成区	—	変更	令和7年9月24日
A60	深江南1丁目100mm配水管布設工事	土木	東成区 深江南1丁目	B	φ100	L=350m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第3四半期	令和9年5月	東成区	—	変更	令和7年9月24日
A61	天満橋3丁目100mmその他配水管布設工事	土木	北区 天満橋3丁目	C	φ100他	L=300m	給水管工事を 含まない、又は 極めて少数	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第3四半期	令和9年5月	北区(1)	—	変更	令和7年9月24日
A62	三先1丁目外100mmその他配水管布設工事	土木	港区 三先1丁目外	A	φ100他	L=1,450m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第4四半期	令和10年8月	港区	—	変更	令和8年1月7日
A63	北恩加島1丁目150mm配水管布設工事	土木	大正区 北恩加島1丁目	C	φ150	L=150m	給水管工事を 含まない、又は 極めて少数	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第3四半期	令和8年11月	大正区	—	変更	令和7年10月22日
A64	谷町1丁目外200mmその他配水管布設工事	土木	中央区 谷町1丁目外	B	φ200他	L=500m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第3四半期	令和9年6月	中央区	—	変更	令和7年9月24日
A65	法円坂1丁目75mmその他配水管布設工事	土木	中央区 法円坂1丁目	C	φ75他	L=300m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第3四半期	令和9年5月	中央区	—	変更	令和7年10月8日
A66	難波中1丁目100mm配水管布設工事	土木	浪速区 難波中1丁目	B	φ100	L=550m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第3四半期	令和9年6月	浪速区(1)	—	変更	令和7年11月5日
A67	橋3丁目外150mmその他配水管布設工事	土木	西成区 橋3丁目外	B	φ150他	L=800m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第3四半期	令和9年9月	西成区	—	削除	令和7年11月5日
A68	岸里2丁目外150mmその他配水管布設工事	土木	西成区 岸里2丁目外	A	φ150他	L=1,050m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第4四半期	令和10年5月	西成区	—	変更	令和8年1月7日
A69	北加賀屋3丁目100mmその他配水管布設工事	土木	住之江区 北加賀屋3丁目	B	φ100他	L=350m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第3四半期	令和9年5月	住之江区	—	変更	令和7年10月8日
A70	茶白山町外150mmその他配水管布設工事	土木	天王寺区 茶白山町外	B	φ150他	L=400m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第3四半期	令和9年5月	天王寺区(1)	—	変更	令和7年11月5日
A71	小路東3丁目300mmその他配水管布設工事	土木	生野区 小路東3丁目	B	φ300他	L=600m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第4四半期	令和9年8月	生野区(1)	—	変更	令和7年12月3日
A72	勝山南1丁目75mm配水管布設工事	土木	生野区 勝山南1丁目	C	φ75	L=250m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第3四半期	令和9年1月	生野区(1)	—	変更	令和7年9月10日

令和7年度 大阪市水道局年間発注予定情報（工事）

令和8年3月18日

※ここに掲載している情報は、水道局から発注する工事請負で公表日現在の発注予定金額が250万円を超えるもの及び修繕請負で公表日現在の発注予定金額が100万円を超えるものを掲載しています。  
また、本内容は公表日現在の予定であり、随時追加・変更・中止することがあります。

整理番号	案件名称	工事種目	工事場所	物件等級	工事概要		入札方式	事業担当	入札予定時期	工期	位置図	WTO	備考	変更日	
					φ	L									
A73	田島6丁目75mm配水管布設工事	土木	生野区 田島6丁目	C	φ75	L=300m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第3四半期	令和9年5月	生野区(1)	-	変更	令和7年9月24日
A74	美章園3丁目100mm配水管布設工事	土木	阿倍野区 美章園3丁目	D	φ100	L=50m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第3四半期	令和8年11月	阿倍野区(1)	-	変更	令和7年10月8日
A75	昭和町1丁目外100mmその他配水管布設工事	土木	阿倍野区 昭和町1丁目 外	B	φ100他	L=850m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第3四半期	令和9年8月	阿倍野区(1)	-	変更	令和7年11月5日
A76	中野3丁目外100mmその他配水管布設工事	土木	東住吉区 中野3丁目外	B	φ100他	L=650m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第3四半期	令和9年10月	東住吉区	-	変更	令和7年10月8日
A77	墨江2丁目100mm配水管布設工事	土木	住吉区 墨江2丁目	C	φ100	L=150m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第3四半期	令和9年1月	住吉区	-	変更	令和7年10月8日
A78	姫島1丁目150mm配水管布設工事	土木	西淀川区 姫島1丁目	C	φ150	L=250m	給水管工事を 含まない、又は 極めて少数	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第3四半期	令和9年2月	西淀川区	-	変更	令和7年11月5日
A79	加島3丁目外150mmその他配水管布設工事	土木	淀川区 加島3丁目外	B	φ150他	L=450m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第3四半期	令和9年5月	淀川区(1)	-	変更	令和7年9月10日
A80	下新庄5丁目外150mmその他配水管布設工事	土木	東淀川区 下新庄5丁目 外	C	φ150他	L=300m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第3四半期	令和9年2月	東淀川区(1)	-		
A81	菅原7丁目外150mmその他配水管布設工事	土木	東淀川区 菅原7丁目外	B	φ150他	L=700m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第3四半期	令和9年8月	東淀川区(1)	-	削除	令和7年11月5日
A82	梅香1丁目100mm配水管布設工事	土木	此花区 梅香1丁目	C	φ100	L=250m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第3四半期	令和9年5月	此花区	-	変更	令和7年7月30日
A83	鶴見4丁目100mmその他配水管布設工事	土木	城東区 今福東1丁目外	B	φ200他	L=500m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第4四半期	令和10年1月	城東区	-	変更	令和7年12月17日
A84	鶴見2丁目外150mmその他配水管布設工事	土木	鶴見区 鶴見2丁目外	B	φ150他	L=650m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第4四半期	令和9年12月	鶴見区(1)	-	変更	令和8年1月7日
A85	鶴見4丁目150mmその他配水管布設工事	土木	鶴見区 鶴見4丁目	A	φ100他	L=1650m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第4四半期	令和10年10月	鶴見区(1)	-	変更	令和8年1月21日
A86	南堀江4丁目外100mmその他配水管布設工事	土木	西区 南堀江4丁目外	C	φ100他	L=250m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第3四半期	令和9年5月	西区	-	変更	令和7年10月22日
A87	市岡元町2丁目300mmその他配水管布設工事	土木	港区 市岡元町2丁目	B	φ300他	L=800m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第3四半期	令和9年9月	港区	-	変更	令和7年10月8日
A88	淡路町1丁目外100mmその他配水管布設工事	土木	中央区 淡路町1丁目外	A	φ100他	L=1,150m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第4四半期	令和10年5月	中央区	-	変更	令和8年1月7日
A89	難波千日前150mm配水管布設工事	土木	中央区 難波千日前	B	φ150	L=150m	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第4四半期	令和9年5月	中央区	-	削除	令和8年2月4日
A90	難波4丁目100mmその他配水管布設工事	土木	中央区 難波4丁目	C	φ100他	L=150m	給水管工事を 含まない、又は 極めて少数	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	土木施設課 (小管設計)	第4四半期	令和9年5月	中央区	-	変更	令和7年12月17日

令和7年度 大阪市水道局年間発注予定情報（工事）

令和8年3月18日

※ここに掲載している情報は、水道局から発注する工事請負で公表日現在の発注予定金額が250万円を超えるもの及び修繕請負で公表日現在の発注予定金額が100万円を超えるものを掲載しています。  
また、本内容は公表日現在の予定であり、随時追加・変更・中止することがあります。

整理番号	案件名称	工事種目	工事場所	物件等級	工事概要		入札方式	事業担当	入札予定時期	工期	位置図	WTO	備考	変更日	
					給水管工事を含む	給水管工事を含まない、又は極めて少数									
A91	桜川1丁目150mm配水管布設工事	土木	浪速区 桜川1丁目	C	φ150	L=100m	給水管工事を含まない、又は極めて少数	事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	土木施設課（小管設計）	第4四半期	令和9年2月	浪速区(1)	-	変更	令和7年12月17日
A92	堂ヶ芝2丁目100mm配水管布設工事	土木	天王寺区 堂ヶ芝2丁目	C	φ100	L=250m	給水管工事を含まない、又は極めて少数	事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	土木施設課（小管設計）	第4四半期	令和9年10月	天王寺区(1)	-	変更	令和7年11月5日
A93	桃谷2丁目75mm配水管布設工事	土木	生野区 桃谷2丁目	C	φ75	L=200m	給水管工事を含まない、又は極めて少数	事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	土木施設課（小管設計）	第4四半期	令和9年5月	生野区(1)	-		
A94	阪南町1丁目100mm配水管布設工事	土木	阿倍野区 阪南町1丁目	B	φ100	L=450m	給水管工事を含まない、又は極めて少数	事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	土木施設課（小管設計）	第4四半期	令和9年9月	阿倍野区(1)	-	変更	令和7年12月3日
A95	北田辺1丁目外150mmその他配水管布設工事	土木	東住吉区 北田辺1丁目外	B	φ150他	L=750m	給水管工事を含まない、又は極めて少数	事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	土木施設課（小管設計）	第4四半期	令和9年12月	東住吉区	-	変更	令和8年1月7日
A96	長吉出戸2丁目外200mm配水管布設工事	土木	平野区 長吉出戸2丁目外	B	φ200	L=300m	給水管工事を含まない、又は極めて少数	事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	土木施設課（小管設計）	第4四半期	令和9年12月	平野区(1)	-	変更	令和8年1月21日
A97	帝塚山東4丁目外100mmその他配水管布設工事	土木	住吉区 帝塚山東4丁目外	B	φ100他	L=900m	給水管工事を含まない、又は極めて少数	事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	土木施設課（小管設計）	第4四半期	令和9年11月	住吉区	-	変更	令和7年12月3日
A98	長居東3丁目100mm配水管布設工事	土木	住吉区 長居東3丁目	C	φ100	L=250m	給水管工事を含まない、又は極めて少数	事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	土木施設課（小管設計）	第4四半期	令和9年5月	住吉区	-	変更	令和7年12月17日
A99	佃6丁目150mmその他配水管布設工事	土木	西淀川区 佃6丁目	B	φ150他	L=1,000m	給水管工事を含まない、又は極めて少数	事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	土木施設課（小管設計）	第4四半期	令和10年5月	西淀川区	-	変更	令和8年1月7日
A100	佃2丁目100mm配水管布設工事	土木	西淀川区 佃2丁目	B	φ100	L=400m	給水管工事を含まない、又は極めて少数	事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	土木施設課（小管設計）	第3四半期	令和9年5月	西淀川区	-	変更	令和7年11月5日
A101	野中北2丁目外150mmその他配水管布設工事	土木	淀川区 野中北2丁目外	B	φ150他	L=900m	給水管工事を含まない、又は極めて少数	事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	土木施設課（小管設計）	第4四半期	令和9年12月	淀川区(1)	-	変更	令和8年1月21日
A102	西淡路3丁目外150mm配水管布設工事	土木	東淀川区 西淡路3丁目	C	φ150	L=250m	給水管工事を含まない、又は極めて少数	事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	土木施設課（小管設計）	第4四半期	令和9年5月	東淀川区(1)	-	変更	令和8年1月7日
A103	上新庄1丁目外150mm配水管布設工事	土木	東淀川区 上新庄1丁目外	B	φ150	L=650m	給水管工事を含まない、又は極めて少数	事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	土木施設課（小管設計）	第4四半期	令和9年10月	東淀川区(1)	-	削除	令和7年11月5日
A104	西九条3丁目100mm配水管布設工事	土木	此花区 西九条3丁目	B	φ100	L=450m	給水管工事を含まない、又は極めて少数	事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	土木施設課（小管設計）	第4四半期	令和9年10月	此花区	-	変更	令和7年12月17日
A105	東中浜8丁目外300mmその他配水管布設工事	土木	城東区 東中浜8丁目外	B	φ300他	L=850m	給水管工事を含まない、又は極めて少数	事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	土木施設課（小管設計）	第4四半期	令和9年8月	城東区	-	削除	令和8年2月4日
A201	堀江幹線1067mmその他配水管撤去工事（河川敷部）	土木	淀川区 西中島1丁目	A	φ1067	L=450	-	事後審査型制限付一般競争入札	土木施設課（幹線設計）	第4四半期	令和9年9月	淀川区(2) 東淀川区(2)	-	変更	令和7年11月5日
A202	加美枝線(その2)500mm配水管改良工事(400mm配水管布設)	土木	平野区 加美北2丁目	B	φ500	L=200	給水管工事を含まない、又は極めて少数	事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	土木施設課（幹線設計）	第4四半期	令和9年3月	平野区(2)	-	削除	令和7年10月22日
A301	中津2丁目外200mmその他配水管布設工事他	土木	北区 中津2丁目外	B	φ200他	L=1000	給水管工事を含まない、又は極めて少数	事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	土木施設課（受託設計）	第1四半期	令和8年12月	北区(2)	-	削除	令和7年6月25日

令和7年度 大阪市水道局年間発注予定情報（工事）

令和8年3月18日

※ここに掲載している情報は、水道局から発注する工事請負で公表日現在の発注予定金額が250万円を超えるもの及び修繕請負で公表日現在の発注予定金額が100万円を超えるものを掲載しています。  
また、本内容は公表日現在の予定であり、随時追加・変更・中止することがあります。

整理番号	案件名称	工事種目	工事場所	物件等級	工事概要		入札方式	事業担当	入札予定時期	工期	位置図	WTO	備考	変更日	
					φ	L									
A302	難波枝線（敷津東1丁目外）400mmその他配水管布設替工事他	土木	浪速区敷津東1丁目外	B	φ400他	L=500	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 （実績申告型）	土木施設課 （受託設計）	第1四半期	令和9年3月	浪速区(2)	—		
A303	生野東3丁目外150mmその他配水管布設工事他	土木	生野区生野東3丁目外	B	φ150他	L=650	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 （実績申告型）	土木施設課 （受託設計）	第1四半期	令和9年12月	生野区(2)	—		
A304	西宮原3丁目外200mmその他配水管布設工事	土木	淀川区西宮原3丁目外	C	φ200他	L=450	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 （実績申告型）	土木施設課 （受託設計）	第1四半期	令和8年3月	淀川区(3)	—	変更	令和7年5月7日
A305	西三国枝線（西三国2丁目外）400mmその他配水管布設替工事	土木	淀川区西三国2丁目外	B	φ400他	L=550	給水管工事を 含まない、又は 極めて少数	事後審査型制限 付一般競争入札 （実績申告型）	土木施設課 （受託設計）	第4四半期	令和9年3月	淀川区(3)	—	変更	令和7年11月19日
A306	阿倍野筋3丁目200mmその他配水管布設替工事	土木	阿倍野区阿倍野筋3丁目	C	φ200他	L=200	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 （実績申告型）	土木施設課 （受託設計）	第3四半期	令和9年3月	阿倍野区(2)	—	変更	令和7年9月10日
A307	芝田1丁目300mm配水管布設替工事	土木	北区芝田1丁目	C	φ300	L=50	給水管工事を 含まない、又は 極めて少数	事後審査型制限 付一般競争入札 （実績申告型）	土木施設課 （受託設計）	第3四半期	令和9年3月	北区(2)	—	削除	令和7年10月22日
A308	城東送水管（緑地公園外）2000mm布設替工事（推進工事、鋼管製作並びに内管挿入・据付工事）	土木	鶴見区緑地公園外		φ2000	L=400	—	一般競争入札	土木施設課 （受託設計）	第4四半期	令和12年3月	鶴見区(2)	適用	変更	令和7年10月22日
A309	喜連西3丁目75mmその他配水管布設替工事他	土木	平野区喜連西3丁目	D	φ75他	L=150	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 （実績申告型）	土木施設課 （受託設計）	第4四半期	令和8年11月	平野区(3)	—	変更	令和8年1月7日
A310	南部水道センター管内配水テレメータ用設備設置撤去工事（2局）（土木工事）他	土木	平野区平野西3丁目外	C	基礎設置撤去、導圧管等の布設撤去等			事後審査型制限 付一般競争入札	土木施設課 （受託設計）	第4四半期	令和9年3月	平野区(4) 天王寺区(2) 阿倍野区(2) 生野区(2)	—	変更	令和8年2月4日
A311	中津2丁目外200mmその他配水管布設工事他（その2）	土木	北区中津2丁目外	B	φ200他	L=1000	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 （実績申告型）	土木施設課 （受託設計）	第2四半期	令和9年3月	北区(2)		追加	令和7年7月16日
A401	体験型研修センターOJT研修施設整備工事	土木	東淀川区柴島3丁目11（体験型研修センター内）	C	研修用配管設備の整備			事後審査型制限 付一般競争入札	土木施設課 （施設設計）	第3四半期	令和8年3月		—	変更	令和7年9月10日
A402	楠葉取水場揚水ポンプ吸水井伸縮継手補修工事	土木	大阪府枚方市楠葉中之芝1丁目2-1（楠葉取水場ポンプ取水口）	D	伸縮継手の補修			事後審査型制限 付一般競争入札	土木施設課 （施設設計）	第3四半期	令和8年3月		—	追加	令和7年9月10日
A501	【東】配水設備修繕工事（R7）	土木	市内一円並びに導送水管路用地等	B	配水設備の修繕及び道路復旧			事後審査型制限 付一般競争入札	配水課	第3四半期	令和9年2月		—	変更	令和7年9月17日
A502	【西】配水設備修繕工事（R7）	土木	市内一円並びに導送水管路用地等	B	配水設備の修繕及び道路復旧			事後審査型制限 付一般競争入札	配水課	第3四半期	令和9年2月		—	変更	令和7年9月17日
A503	【南】配水設備修繕工事（R7）	土木	市内一円並びに導送水管路用地等	B	配水設備の修繕及び道路復旧			事後審査型制限 付一般競争入札	配水課	第3四半期	令和9年2月		—	変更	令和7年9月17日
A504	【北】配水設備修繕工事（R7）	土木	市内一円並びに導送水管路用地等	B	配水設備の修繕及び道路復旧			事後審査型制限 付一般競争入札	配水課	第3四半期	令和9年2月		—	変更	令和7年9月17日
A505	耐震性貯水槽（九条東小学校）300mm連絡管撤去工事	土木	西区九条2丁目	C	消防局所管の耐震性貯水槽に関する連絡管の撤去工事			事後審査型制限 付一般競争入札	配水課	第1四半期	令和8年2月		—	削除	令和7年6月4日
A506	耐震性貯水槽（九条東小学校）300mm連絡管撤去工事（その2）	土木	西区九条2丁目	D	消防局所管の耐震性貯水槽に関する連絡管の撤去工事			事後審査型制限 付一般競争入札	配水課	第1四半期	令和8年2月		—	追加	令和7年6月4日

令和7年度 大阪市水道局年間発注予定情報（工事）

令和8年3月18日

※ここに掲載している情報は、水道局から発注する工事請負で公表日現在の発注予定金額が250万円を超えるもの及び修繕請負で公表日現在の発注予定金額が100万円を超えるものを掲載しています。  
また、本内容は公表日現在の予定であり、随時追加・変更・中止することがあります。

整理番号	案件名称	工事種目	工事場所	物件等級	工事概要	入札方式	事業担当	入札予定時期	工期	位置図	WTO	備考	変更日
B1	庭窪浄水場高度浄水処理棟外壁補修工事	建築	守口市淀江町11-31	B	外壁補修	事後審査型制限付一般競争入札	設備課（営繕）	第2四半期	令和8年3月		-	変更	令和7年6月18日
B2	柴島浄水場第2配水ポンプ場屋根補修その他工事	建築	大阪市東淀川区柴島1-3-14	D	屋根補修その他	事後審査型制限付一般競争入札	設備課（営繕）	第2四半期	令和8年2月		-	変更	令和7年7月30日
B3	柴島浄水場第1工場屋根補修その他工事	建築	大阪市東淀川区柴島1-3-14	C	屋根補修その他	事後審査型制限付一般競争入札	設備課（営繕）	第2四半期	令和8年2月		-		
B4	庭窪浄水場管理棟3階浴室改修その他工事	建築	守口市淀江町11-31	D	浴室その他改修	事後審査型制限付一般競争入札	設備課（営繕）	第3四半期	令和8年8月		-	変更	令和7年9月24日
B5	柴島浄水場第1浄水管理場浴室改修その他工事	建築	大阪市東淀川区柴島1-3-14	C	浴室その他改修	事後審査型制限付一般競争入札	設備課（営繕）	第3四半期	令和8年9月		-		
B6	柴島浄水場構内給排水衛生設備補修に伴う建築工事	建築	大阪市東淀川区柴島1-3-14	D	内部補修その他	事後審査型制限付一般競争入札	設備課（営繕）	第3四半期	令和8年3月		-	追加	令和7年8月27日
G1	柴島浄水場下系配水池上部テニスコート補修工事	舗装	東淀川区柴島1丁目3-（柴島浄水場内）	A	テニスコートの補修	事後審査型制限付一般競争入札	主木施設課（施設設計）	第1四半期	令和8年3月		-	削除	令和7年6月11日
C2	中之島5丁目127mmその他配水管撤去工事他跡舗装復旧工事	舗装	北区中之島5丁目	C	配水管工事跡舗装復旧工事	事後審査型制限付一般競争入札	土木施設課（受託設計）	第4四半期	令和8年8月		-	追加	令和7年12月17日
D1	令和7年度 柴島浄水場外12か所誘導灯器具等取替工事	電気	大阪市東淀川区柴島1-3-14 外	C	誘導灯器具等の取替工事	事後審査型制限付一般競争入札	設備保全センター（施設管理）	第4四半期	令和8年3月		-	変更	令和7年11月19日
E1	柴島浄水場構内給排水衛生設備補修工事	給排水衛生冷暖房	大阪市東淀川区柴島1-3-14	C	給排水衛生設備の補修	事後審査型制限付一般競争入札	設備課（機械）	第3四半期	令和8年3月		-	変更	令和7年8月27日
E2	柴島浄水場総合管理棟空気調和設備取替工事（その2）	給排水衛生冷暖房	大阪市東淀川区柴島1-3-14	A	空気調和機等の取替	事後審査型制限付一般競争入札	設備課（機械）	第2四半期	令和9年1月		-	変更	令和7年6月18日
E3	巽配水場管理室空気調和機取替工事	給排水衛生冷暖房	大阪市生野区巽東4-11-115	C	空気調和機の取替	事後審査型制限付一般競争入札	設備課（機械）	第3四半期	令和8年3月		-	削除	令和7年8月27日
E4	豊野浄水場活性炭処理棟水質計器室空気調和機設置工事	給排水衛生冷暖房	寝屋川市太秦高塚町1-1	C	空気調和機の設置	事後審査型制限付一般競争入札	設備課（機械）	第3四半期	令和8年3月		-	削除	令和7年8月27日
E5	庭窪浄水場スラッジ管理棟空気調和機取替工事	給排水衛生冷暖房	守口市淀江町11-31	B	空気調和機の取替	事後審査型制限付一般競争入札	設備課（機械）	第3四半期	令和8年8月		-	削除	令和7年8月27日
E6	庭窪浄水場管理棟3階浴室改修に伴う建築設備その他工事	給排水衛生冷暖房	守口市淀江町11-31	C	給排水衛生設備の補修	事後審査型制限付一般競争入札	設備課（機械）	第3四半期	令和8年8月		-		
E7	柴島浄水場第1浄水管理場浴室改修に伴う建築設備その他工事	給排水衛生冷暖房	大阪市東淀川区柴島1-3-14	C	給排水衛生設備の補修	事後審査型制限付一般競争入札	設備課（機械）	第3四半期	令和8年9月		-		
E8	令和7年度 宅地内給水装置等修繕工事（A）【単価契約】	給排水衛生冷暖房	東成区、城東区、鶴見区他	-		事後審査型制限付一般競争入札	給水課（給水装置整備）	第2四半期	令和8年9月		-		
E9	令和7年度 宅地内給水装置等修繕工事（B）【単価契約】	給排水衛生冷暖房	都島区、旭区、北区 他	-		事後審査型制限付一般競争入札	給水課（給水装置整備）	第2四半期	令和8年9月		-		

令和7年度 大阪市水道局年間発注予定情報（工事）

令和8年3月18日

※ここに掲載している情報は、水道局から発注する工事請負で公表日現在の発注予定金額が250万円を超えるもの及び修繕請負で公表日現在の発注予定金額が100万円を超えるものを掲載しています。  
また、本内容は公表日現在の予定であり、随時追加・変更・中止することがあります。

整理番号	案件名称	工事種目	工事場所	物件等級	工事概要	入札方式	事業担当	入札予定時期	工期	位置図	WTO	備考	変更日	
E10	令和7年度 宅地内給水装置等修繕工事 (C) 【単価契約】	給排水衛生 生冷暖房	西区、港区、大正区、中央区 他	—	宅地内の給水装置等の漏水修繕等 位置不良・位置不明のメータ位置改良及びメータ止水栓の設置	事後審査型制限付一般競争入札	給水課 (給水装置整備)	第2四半期	令和8年9月		—			
E11	令和7年度 宅地内給水装置等修繕工事 (D) 【単価契約】	給排水衛生 生冷暖房	浪速区、西成区、住之江区 他	—			事後審査型制限付一般競争入札	給水課 (給水装置整備)	第2四半期	令和8年9月		—		
E12	令和7年度 宅地内給水装置等修繕工事 (E) 【単価契約】	給排水衛生 生冷暖房	天王寺区、生野区、平野区 他	—			事後審査型制限付一般競争入札	給水課 (給水装置整備)	第2四半期	令和8年9月		—		
E13	令和7年度 宅地内給水装置等修繕工事 (F) 【単価契約】	給排水衛生 生冷暖房	阿倍野区、東住吉区、住吉区 他	—			事後審査型制限付一般競争入札	給水課 (給水装置整備)	第2四半期	令和8年9月		—		
E14	令和7年度 宅地内給水装置等修繕工事 (G) 【単価契約】	給排水衛生 生冷暖房	東淀川区、淀川区 他	—			事後審査型制限付一般競争入札	給水課 (給水装置整備)	第2四半期	令和8年9月		—		
E15	令和7年度 宅地内給水装置等修繕工事 (H) 【単価契約】	給排水衛生 生冷暖房	福島区、此花区、西淀川区 他	—			事後審査型制限付一般競争入札	給水課 (給水装置整備)	第2四半期	令和8年9月		—		
E16	【東】給水装置修繕工事 (R7)	給排水衛生 生冷暖房	東成区、城東区、鶴見区、都島区、旭区、北区	B	道路下に埋設された給水装置の漏水修繕等	事後審査型制限付一般競争入札	給水課 (給水装置整備)	第2四半期	令和8年12月		—	変更	令和7年6月4日	
E17	【西】給水装置修繕工事 (R7)	給排水衛生 生冷暖房	西区、港区、大正区、中央区、浪速区、西成区、住之江区	B		事後審査型制限付一般競争入札	給水課 (給水装置整備)	第2四半期	令和8年12月		—	変更	令和7年6月4日	
E18	【南】給水装置修繕工事 (R7)	給排水衛生 生冷暖房	天王寺区、生野区、平野区、阿倍野区、東住吉区、住吉区	B		事後審査型制限付一般競争入札	給水課 (給水装置整備)	第2四半期	令和8年12月		—	変更	令和7年6月4日	
E19	【北】給水装置修繕工事 (R7)	給排水衛生 生冷暖房	東淀川区、淀川区、福島区、此花区、西淀川区	B		事後審査型制限付一般競争入札	給水課 (給水装置整備)	第2四半期	令和8年12月		—	変更	令和7年6月4日	
E20	令和8年度 給水装置改良工事 (生野) 【単価契約】	給排水衛生 生冷暖房	生野区	—	給水管整備、給水幹線整備、止水栓整備、中止栓撤去、大型メータボックス整備工事、経年給水管整備工事、給水装置工事等	事後審査型制限付一般競争入札	給水課 (給水装置整備)	第4四半期	令和9年3月	—	—	追加	令和7年12月17日	
E21	令和8年度 給水装置改良工事 (天王寺・阿倍野・住吉・東住吉) 【単価契約】	給排水衛生 生冷暖房	天王寺区・阿倍野区・住吉区・東住吉区	—	給水管整備、給水幹線整備、止水栓整備、中止栓撤去、大型メータボックス整備工事、経年給水管整備工事、給水装置工事等	事後審査型制限付一般競争入札	給水課 (給水装置整備)	第4四半期	令和9年3月	—	—	追加	令和7年12月17日	
E22	令和8年度 給水装置改良工事 (淀川・東淀川) 【単価契約】	給排水衛生 生冷暖房	淀川区・東淀川区	—	給水管整備、給水幹線整備、止水栓整備、中止栓撤去、大型メータボックス整備工事、経年給水管整備工事、給水装置工事等	事後審査型制限付一般競争入札	給水課 (給水装置整備)	第4四半期	令和9年3月	—	—	追加	令和7年12月17日	
E23	令和8年度 給水装置改良工事 (北・都島・城東) 【単価契約】	給排水衛生 生冷暖房	北区・都島区・城東区	—	給水管整備、給水幹線整備、止水栓整備、中止栓撤去、大型メータボックス整備工事、経年給水管整備工事、給水装置工事等	事後審査型制限付一般競争入札	給水課 (給水装置整備)	第4四半期	令和9年3月	—	—	追加	令和7年12月17日	
E24	令和8年度 給水装置改良工事 (平野) 【単価契約】	給排水衛生 生冷暖房	平野区	—	給水管整備、給水幹線整備、止水栓整備、中止栓撤去、大型メータボックス整備工事、経年給水管整備工事、給水装置工事等	事後審査型制限付一般競争入札	給水課 (給水装置整備)	第4四半期	令和9年3月	—	—	追加	令和7年12月17日	
E25	令和8年度 給水装置改良工事 (浪速・西・港・大正・住之江・西成) 【単価契約】	給排水衛生 生冷暖房	浪速区・西区・港区・大正区・住之江区・西成区	—	給水管整備、給水幹線整備、止水栓整備、中止栓撤去、大型メータボックス整備工事、経年給水管整備工事、給水装置工事等	事後審査型制限付一般競争入札	給水課 (給水装置整備)	第4四半期	令和9年3月	—	—	追加	令和7年12月17日	
E26	令和8年度 給水装置改良工事 (東成・旭・鶴見) 【単価契約】	給排水衛生 生冷暖房	東成区・旭区・鶴見区	—	給水管整備、給水幹線整備、止水栓整備、中止栓撤去、大型メータボックス整備工事、経年給水管整備工事、給水装置工事等	事後審査型制限付一般競争入札	給水課 (給水装置整備)	第4四半期	令和9年3月	—	—	追加	令和7年12月17日	
E27	令和8年度 給水装置改良工事 (福島・此花・西淀川) 【単価契約】	給排水衛生 生冷暖房	福島区・此花区・西淀川区	—	給水管整備、給水幹線整備、止水栓整備、中止栓撤去、大型メータボックス整備工事、経年給水管整備工事、給水装置工事等	事後審査型制限付一般競争入札	給水課 (給水装置整備)	第4四半期	令和9年3月	—	—	追加	令和7年12月17日	

令和7年度 大阪市水道局年間発注予定情報（工事）

令和8年3月18日

※ここに掲載している情報は、水道局から発注する工事請負で公表日現在の発注予定金額が250万円を超えるもの及び修繕請負で公表日現在の発注予定金額が100万円を超えるものを掲載しています。  
また、本内容は公表日現在の予定であり、随時追加・変更・中止することがあります。

整理番号	案件名称	工事種目	工事場所	物件等級	工事概要	入札方式	事業担当	入札予定時期	工期	位置図	WTO	備考	変更日
E28	令和8年度 給水装置改良工事（中央）【単価契約】	給排水衛生冷暖房	中央区	—	給水管整備、給水幹線整備、止水栓整備、中止栓撤去、大型メータボックス整備工事、経年給水管整備工事、給水装置工事等	事後審査型制限付一般競争入札	給水課（給水装置整備）	第4四半期	令和9年3月	—	—	追加	令和7年12月17日
G1	柴島浄水場第3配水ポンプ場配水ポンプ回転速度制御設備外改良工事	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14	—	回転速度制御設備等の改良	事後審査型制限付一般競争入札	設備課（電気）	第2四半期	令和9年11月		—	変更	令和7年7月30日
G2	令和7年度 柴島浄水場水質計器設備改良工事	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14	—	水質計器設備の改良	事後審査型制限付一般競争入札	設備課（電気）	第1四半期	令和8年3月		—		
G3	柴島浄水場下系オープン設備改良に伴う既設浄水管理設備その他改造工事	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14外	—	既設設備の改造	随意契約	設備課（電気）	第2四半期	令和10年3月		—	変更	令和7年6月18日
G4	庭窪浄水場（取送水ポンプ場外）外1か所直流電源設備・蓄電池設備改良工事	諸設備	守口市淀江町11-31外	—	無停電電源設備等の改良	事後審査型制限付一般競争入札	設備課（電気）	第2四半期	令和9年2月		—	変更	令和7年6月4日
G5	豊野浄水場本館配電設備改良工事	諸設備	寝屋川市太秦高塚町1-1	—	配電設備の改良	事後審査型制限付一般競争入札	設備課（電気）	第4四半期	令和10年2月		—	変更	令和7年10月22日
G6	長居配水場配水ポンプ回転速度制御設備改良に伴う既設運転操作設備改造工事	諸設備	大阪市東住吉区長居公園1-26	—	既設設備の改造	随意契約	設備課（電気）	第3四半期	令和7年12月		—	変更	令和7年9月24日
G7	長居配水場監視制御設備改良に伴う既設配水管理設備2改造工事	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14	—	既設設備の改造	随意契約	設備課（電気）	第4四半期	令和8年10月		—	削除	令和7年7月2日
G8	大淀配水場監視制御設備改良工事	諸設備	大阪市北区大淀北1-6-62	—	監視制御設備の改良	事後審査型制限付一般競争入札	設備課（電気）	第4四半期	令和10年3月		—	変更	令和7年12月3日
G9	令和7年度 配水テレメータ改良その他工事	諸設備	大阪市天王寺区真田山町5-46外	—	配水テレメータの改良	事後審査型制限付一般競争入札	設備課（電気）	第4四半期	令和9年3月		—	変更	令和7年12月3日
G10	令和7年度 水質テレメータ改良工事	諸設備	大阪市城東区放出西2-2-18外	—	水質テレメータの改良	事後審査型制限付一般競争入札	設備課（電気）	第4四半期	令和9年3月		—	変更	令和7年12月3日
G11	長居配水場外1か所自動火災報知設備取替工事	諸設備	大阪市東住吉区長居公園1-26外	—	自動火災報知設備の取替	事後審査型制限付一般競争入札	設備課（電気）	第1四半期	令和7年12月		—		
G12	庭窪浄水場（管理棟外）自動火災報知設備取替工事	諸設備	守口市淀江町11-31	—	自動火災報知設備の取替	事後審査型制限付一般競争入札	設備課（電気）	第4四半期	令和9年3月		—	変更	令和7年9月24日
G13	庭窪浄水場1・2系排泥ポンプ設備改良その他工事-2	諸設備	守口市淀江町11-31	—	既設排泥ポンプ110kW×2台の更新、応急給水ポンプ2.2kW×2台の設置及び周辺設備工事	事後審査型制限付一般競争入札	設備課（機械）	第2四半期	令和9年3月		—	変更	令和7年5月21日
G14	柴島浄水場スラッジ濃縮槽搔寄設備外改良工事-2	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14	—	排水処理施設設備（搔寄設備、除じん設備、ポンプ設備等）の改良	事後審査型制限付一般競争入札	設備課（機械）	第4四半期	令和12年3月		—	変更	令和7年10月22日
G15	巽第二送水管1500mm外制水弁修繕工事	諸設備	生野区巽北2丁目外		巽第二送水管1500mm外制水弁の補修工事	事後審査型制限付一般競争入札	配水課	第3四半期	令和8年9月		—	変更	令和7年9月10日
G16	耐震性貯水槽（西成公園）循環ポンプ修繕	諸設備	西成区津守1丁目		耐震性貯水槽における循環ポンプの修繕	事後審査型制限付一般競争入札	配水課	未定	未定		—		
G17	令和7年度 柴島浄水場外5か所自動火災報知設備等取替工事	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14 外	—	自動火災報知設備の取替工事	事後審査型制限付一般競争入札	設備保全センター（施設管理）	第4四半期	令和8年3月		—	変更	令和7年11月19日

令和7年度 大阪市水道局年間発注予定情報（工事）

令和8年3月18日

※ここに掲載している情報は、水道局から発注する工事請負で公表日現在の発注予定金額が250万円を超えるもの及び修繕請負で公表日現在の発注予定金額が100万円を超えるものを掲載しています。  
また、本内容は公表日現在の予定であり、随時追加・変更・中止することがあります。

整理番号	案件名称	工事種目	工事場所	物件等級	工事概要	入札方式	事業担当	入札予定時期	工期	位置図	WTO	備考	変更日
G18	令和7年度 柴島浄水場外3か所高圧配電設備整備修繕	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14 外	-	高圧配電設備の整備修繕	随意契約	設備保全センター (施設管理)	第3四半期	令和8年3月		-	変更	令和7年9月24日
G19	令和7年度 住吉配水場直流電源設備整備修繕	諸設備	大阪市阿倍野区播磨町2-7-53	-	直流電源設備の整備修繕	随意契約	設備保全センター (施設管理)	第3四半期	令和8年3月		-	変更	令和7年9月10日
G20	令和7年度 泉尾配水場外1か所無停電電源設備整備修繕	諸設備	大阪市大正区泉尾4-21 外	-	無停電電源設備の整備修繕	随意契約	設備保全センター (施設管理)	第2四半期	令和9年3月		-	変更	令和7年6月4日
G21	令和7年度 咲洲配水場特別高圧受配電設備修繕	諸設備	大阪市住之江区南港中3-1	-	特別高圧受配電設備の修繕	随意契約	設備保全センター (施設管理)	第3四半期	令和9年3月		-	変更	令和7年9月24日
G22	令和7年度 住吉配水場自家発電設備整備修繕	諸設備	大阪市阿倍野区播磨町2-7-53	-	自家発電設備の整備修繕	随意契約	設備保全センター (施設管理)	第4四半期	令和9年3月		-	変更	令和7年12月17日
G23	令和7年度 大手前配水場外1か所蓄電池設備改良工事	諸設備	大阪市中央区大阪城3-24 外	-	蓄電池設備の改良	事後審査型制限付一般競争入札	設備保全センター (施設管理)	第2四半期	令和8年3月		-	変更	令和7年6月18日
G24	令和7年度 泉尾配水場小水力発電設備整備修繕	諸設備	大阪市大正区泉尾4-21	-	小水力発電設備の整備修繕	随意契約	設備保全センター (施設管理)	第1四半期	令和8年3月		-		
G25	令和7年度 庭窪浄水場管理棟昇降機整備修繕	諸設備	守口市淀江町11-31	-	昇降機設備の整備修繕	随意契約	設備保全センター (施設管理)	第3四半期	令和8年3月		-	変更	令和7年9月24日
G26	令和7年度 北港加圧ポンプ場自家発電設備整備修繕	諸設備	大阪市此花区北港2-4	-	自家発電設備の整備修繕	随意契約	設備保全センター (施設管理)	第3四半期	令和8年9月		-	変更	令和7年9月24日
G27	令和7年度 最適先端処理技術実験施設整備修繕	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14	-	最適先端処理技術実験施設内プラント設備の整備修繕	随意契約	柴島浄水場 (技術調査)	第2四半期	令和8年3月		-	変更	令和7年8月13日
G28	柴島浄水場ろ過池複層ろ過整備工事	諸設備	大阪市東淀川区柴島1丁目3番14号 (柴島浄水場構内)	-	ろ過池の整備	事後審査型制限付一般競争入札	柴島浄水場 (維持)	第1四半期	令和9年3月		-	変更	令和7年5月7日
G29	令和7年度 柴島浄水場制水弁修繕工事	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14	-	制水弁の修繕	事後審査型制限付一般競争入札	柴島浄水場 (維持)	第1四半期	令和8年3月		-	変更	令和7年4月9日
G30	中オゾン接触池制水弁修繕工事	諸設備	大阪市東淀川区柴島1丁目3番14号 (柴島浄水場構内)	-	制水弁の修繕	事後審査型制限付一般競争入札	柴島浄水場 (維持)	第3四半期	令和8年3月		-		
G31	令和7年度 柴島浄水場オゾン設備整備修繕	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14	-	オゾン設備の整備修繕	随意契約	柴島浄水場 (設備維持管理)	第3四半期	令和8年3月		-	変更	令和7年9月24日
G32	令和7年度 柴島浄水場第2配水ポンプ場外2か所高圧配電設備外整備修繕	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14	-	高圧配電設備外の整備修繕	随意契約	柴島浄水場 (設備維持管理)	第3四半期	令和9年3月		-	変更	令和7年9月24日
G33	令和7年度 柴島浄水場第1配水ポンプ場太陽光発電設備整備修繕	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14	-	第1配水ポンプ場の太陽光発電設備の整備修繕	随意契約	柴島浄水場 (設備維持管理)	第3四半期	令和9年3月		-	変更	令和7年10月8日
G34	令和7年度 柴島浄水場上系施設運転用自家発電設備整備修繕	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14	-	施設運転用自家発電設備の整備修繕	随意契約	柴島浄水場 (設備維持管理)	第3四半期	令和9年3月		-	変更	令和7年11月5日
G35	令和7年度 柴島浄水場第1配水ポンプ場自家発電設備整備修繕	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14	-	保安用自家発電設備の整備修繕	随意契約	柴島浄水場 (設備維持管理)	第2四半期	令和8年3月		-	変更	令和7年6月18日

令和7年度 大阪市水道局年間発注予定情報（工事）

令和8年3月18日

※ここに掲載している情報は、水道局から発注する工事請負で公表日現在の発注予定金額が250万円を超えるもの及び修繕請負で公表日現在の発注予定金額が100万円を超えるものを掲載しています。  
また、本内容は公表日現在の予定であり、随時追加・変更・中止することがあります。

整理番号	案件名称	工事種目	工事場所	物件等級	工事概要	入札方式	事業担当	入札予定時期	工期	位置図	WTO	備考	変更日
G36	令和7年度 柴島浄水場排水処理設備整備修繕	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14	-	排水処理施設の整備修繕	随意契約	柴島浄水場（設備維持管理）	第2四半期	令和8年3月		-		
G37	令和7年度 柴島浄水場凝集沈でん池機械設備整備修繕	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14	-	凝集沈でん池機械設備の整備修繕	随意契約	柴島浄水場（設備維持管理）	第2四半期	令和8年3月		-		
G38	令和7年度 柴島浄水場排水処理施設監視制御設備整備修繕	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14	-	排水処理施設監視制御設備の整備修繕	随意契約	柴島浄水場（設備維持管理）	第1四半期	令和9年3月		-	変更	令和7年5月7日
G39	令和7年度 柴島浄水場総合管理棟直流電源装置整備修繕	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14	-	総合管理棟の直流電源装置の整備修繕	随意契約	柴島浄水場（設備維持管理）	第2四半期	令和8年3月		-		
G40	令和7年度 庭窪浄水場外2か所高圧配電設備整備修繕	諸設備	守口市淀江町11-31 外	-	高圧配電設備の整備修繕	随意契約	庭窪浄水場（設備維持管理）	第1四半期	令和8年3月		-		
G41	令和7年度 庭窪浄水場1系沈でん池汚泥掻寄機修繕	諸設備	守口市淀江町11-31	-	汚泥掻寄機の修繕	随意契約	庭窪浄水場（設備維持管理）	第1四半期	令和8年3月		-		
G42	令和7年度 庭窪浄水場外1か所酸注入設備整備修繕	諸設備	守口市淀江町11-31 外	-	酸注入設備の整備修繕	随意契約	庭窪浄水場（設備維持管理）	第2四半期	令和8年3月		-	変更	令和7年6月18日
G43	令和7年度 庭窪浄水場外1か所高度浄水処理棟揚水ポンプ用電動機外整備修繕	諸設備	守口市淀江町11-31 外	-	揚水ポンプ用電動機外の整備修繕	随意契約	庭窪浄水場（設備維持管理）	第1四半期	令和8年3月		-		
G44	令和7年度 庭窪浄水場排水処理設備整備修繕	諸設備	守口市淀江町11-31	-	排水処理設備の整備修繕	随意契約	庭窪浄水場（設備維持管理）	第2四半期	令和8年3月		-	変更	令和7年6月18日
G45	令和7年度 庭窪浄水場ろ過池流量調節弁外整備修繕	諸設備	守口市淀江町11-31	-	ろ過池流量調節弁外の整備修繕	随意契約	庭窪浄水場（設備維持管理）	第2四半期	令和8年3月		-	変更	令和7年7月2日
G46	令和7年度 庭窪浄水場1・2系洗浄排水ポンプ外整備修繕	諸設備	守口市淀江町11-31	-	洗浄排水ポンプ外の整備修繕	随意契約	庭窪浄水場（設備維持管理）	第1四半期	令和8年3月		-		
G47	令和7年度 庭窪浄水場オゾン設備整備修繕	諸設備	守口市淀江町11-31	-	オゾン設備の整備修繕	随意契約	庭窪浄水場（設備維持管理）	第2四半期	令和8年3月		-		
G48	令和7年度 柴島浄水場外3か所水質計器整備修繕（その1）	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14 外	-	水質計器の整備修繕	随意契約	豊野浄水場（設備維持管理）	第1四半期	令和8年3月		-		
G49	令和7年度 柴島浄水場外13か所水質計器整備修繕	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14 外	-	水質計器の整備修繕	随意契約	豊野浄水場（設備維持管理）	第1四半期	令和8年3月		-		
G50	令和7年度 柴島浄水場外2か所水質計器整備修繕（その1）	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14 外	-	水質計器の整備修繕	随意契約	豊野浄水場（設備維持管理）	第1四半期	令和8年3月		-		
G51	令和7年度 柴島浄水場外3か所水質計器整備修繕（その2）	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14 外	-	水質計器の整備修繕	随意契約	豊野浄水場（設備維持管理）	第1四半期	令和8年3月		-		
G52	令和7年度 柴島浄水場外2か所水質計器整備修繕（その2）	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14 外	-	水質計器の整備修繕	随意契約	豊野浄水場（設備維持管理）	第1四半期	令和8年3月		-		
G53	令和7年度 豊野浄水場特別高圧受変電設備整備修繕	諸設備	寝屋川市太秦高塚町1-1	-	特別高圧受変電設備の整備修繕	随意契約	豊野浄水場（設備維持管理）	第2四半期	令和8年3月		-	変更	令和7年6月4日

令和7年度 大阪市水道局年間発注予定情報（工事）

令和8年3月18日

※ここに掲載している情報は、水道局から発注する工事請負で公表日現在の発注予定金額が250万円を超えるもの及び修繕請負で公表日現在の発注予定金額が100万円を超えるものを掲載しています。  
また、本内容は公表日現在の予定であり、随時追加・変更・中止することがあります。

整理番号	案件名称	工事種目	工事場所	物件等級	工事概要	入札方式	事業担当	入札予定時期	工期	位置図	WTO	備考	変更日
G54	令和7年度 豊野浄水場外1か所揚水ポンプ外整備修繕	諸設備	寝屋川市太秦高塚町1-1外	-	揚水ポンプ外の整備修繕	随意契約	豊野浄水場（設備維持管理）	第1四半期	令和8年3月		-		
G55	令和7年度 異配水場外1か所配水ポンプ外整備修繕	諸設備	大阪市生野区異東4-11-115外	-	ポンプ設備の整備修繕	随意契約	豊野浄水場（設備維持管理）	第2四半期	令和8年3月		-	変更	令和7年6月4日
G56	令和7年度 豊野浄水場外1か所酸注入設備修繕	諸設備	寝屋川市太秦高塚町1-1外	-	酸注入設備の整備修繕	随意契約	豊野浄水場（設備維持管理）	第2四半期	令和8年3月		-		
G57	令和7年度 泉尾配水場外1か所配水ポンプ用外電動機整備修繕	諸設備	大阪市大正区泉尾4-21外	-	配水ポンプ用電動機外の整備修繕	随意契約	豊野浄水場（設備維持管理）	第1四半期	令和8年3月		-		
G58	令和7年度 柴島浄水場上系空気冷却乾燥装置補修工事	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14	-	既設設備の補修工事	随意契約	柴島浄水場（設備維持管理）	第1四半期	令和7年10月		-	追加	令和7年4月9日
G59	令和7年度 柴島浄水場第3取水ポンプ場高压配電設備修繕	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14	-	高压配電設備の修繕	随意契約	柴島浄水場（設備維持管理）	第2四半期	令和8年3月		-	変更	令和7年6月18日
G60	令和7年度 東淀川浄水場配水ポンプ場配水管管理設備整備修繕	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14	-	管理設備の修繕	随意契約	柴島浄水場（設備維持管理）	第2四半期	令和7年9月		-	変更	令和7年7月2日
G61	令和7年度 柴島浄水場水質計器設備改良工事-2	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14	-	水質計器設備の改良	事後審査型制限付一般競争入札	設備課（電気）	第2四半期	令和8年10月		-	追加	令和7年6月18日
G62	豊野浄水場場内ITVカメラ修繕	諸設備	寝屋川市太秦高塚町1-1	-	ITVカメラの修繕	随意契約	豊野浄水場（設備維持管理）	第2四半期	令和8年3月		-	追加	令和7年6月18日
G63	令和7年度 豊野浄水場中オゾン接触池2号池流入扉修繕	諸設備	本市指定場所	-	制水扉の修繕	随意契約	豊野浄水場（維持）	第2四半期	令和8年3月		-	変更	令和7年9月24日
G64	令和7年度 住吉配水場次亜塩素酸ナトリウム注入設備修繕	諸設備	本市指定場所	-	次亜塩素酸ナトリウム注入設備の修繕	随意契約	設備保全センター（施設管理）	第3四半期	令和8年3月		-	変更	令和7年9月24日
G65	体験型研修センター浄水施設棟 電磁流量計他整備修繕	諸設備	大阪市東淀川区柴島3-11-94	-	電磁流量計他の整備修繕	随意契約	職員課（研修・厚生）	第3四半期	令和8年3月	-	-	追加	令和7年9月10日
G66	令和7年度 柴島浄水場下系高度処理棟外無停電電源装置整備修繕	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14	-	無停電電源装置の整備修繕	随意契約	柴島浄水場（設備維持管理）	第3四半期	令和8年3月		-	追加	令和7年9月10日
G67	令和7年度 泉尾配水場排水管補修工事	諸設備	大阪市大正区泉尾4-21	-	排水管の補修	事後審査型制限付一般競争入札	設備保全センター（施設管理）	第4四半期	令和8年3月		-	変更	令和7年12月3日
G68	令和7年度 柴島浄水場オゾン設備用空気源修繕	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14	-	オゾン設備用空気源の修繕	随意契約	柴島浄水場（設備維持管理）	第3四半期	令和9年3月		-	追加	令和7年11月19日
G69	令和7年度 異配水場2系流入流量計修繕	諸設備	大阪市生野区異東4-11-115	-	超音波流量計の修繕	随意契約	設備保全センター（施設管理）	第4四半期	令和8年3月		-	追加	令和7年12月3日
G70	柴島浄水場第3配水ポンプ場配水ポンプ回転速度制御設備外改良工事-2	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14	-	回転速度制御設備等の改良	事後審査型制限付一般競争入札	設備課（電気）	第4四半期	令和10年3月		-	追加	令和7年12月3日
44	南部幹線（住之江橋添架管）外600mmその他配水管塗替補修工事	塗装	住之江区浜口西2丁目外	-	住之江橋添架管外の塗替補修工事	事後審査型制限付一般競争入札	配水課	第4四半期	令和9年1月		-	削除	令和8年3月18日

# 令和7年度 大阪市水道局年間発注予定情報（工事）

令和8年3月18日

※ここに掲載している情報は、水道局から発注する工事請負で公表日現在の発注予定金額が250万円を超えるもの及び修繕請負で公表日現在の発注予定金額が100万円を超えるものを掲載しています。  
また、本内容は公表日現在の予定であり、随時追加・変更・中止することがあります。

整理番号	案件名称	工事種目	工事場所	物件等級	工事概要	入札方式	事業担当	入札予定時期	工期	位置図	WTO	備考	変更日
J1	豊野浄水場高度浄水処理活性炭処理棟屋上防水補修その他工事	防水	寝屋川市太秦高塚町1-1	-	防水補修	事後審査型制限付一般競争入札	設備課（営繕）	第2四半期	令和8年3月		-		
K1	大手前配水場外2箇所外周フェンス補修工事（その2）	防球ネットフェンス	大阪市中央区大阪城1-1外	-	外周フェンスの補修	事後審査型制限付一般競争入札	柴島浄水場（維持）	第1四半期	令和8年3月		-	変更	令和7年4月23日
M1	令和7年度 浄水場等土木構造物修繕工事	特殊	大阪市東淀川区柴島1丁目3番14号 外12箇所	-	土木構造物の簡易補修	事後審査型制限付一般競争入札	庭窪浄水場（維持）	第3四半期	令和8年11月		-	変更	令和7年9月24日
M2	柴島浄水場12～15号配水池上部庭球場補修工事	特殊	東淀川区柴島1丁目3（柴島浄水場内）	-	テニスコートの補修	事後審査型制限付一般競争入札	土木施設課（施設設計）	第2四半期	令和8年3月		-	追加	令和7年6月4日