土木工事共通仕様書

平成 30 年 6 月

大阪市水道局

土木工事共通仕様書

昭和38年7月 定 制 昭和 41 年 9 月 一部改正 昭和 48 年 4 月 改 正 昭和53年4月 改 正 昭和57年3月 一部改正 昭和60年1月 改 正 平成 4年11月 正 改 平成 13 年 3 月 改 正 平成 18 年 4 月 改 正 平成 20 年 4 月 改 正 平成 26 年 4 月 改 正 平成 30 年 6 月 改 正

発 行 大阪市水道局

次

目

第1編	一般共通	事項·		1 - 1
第1章	章 総 則	J · · · ·		1 - 3
1 -	-1 - 1	適	用·····	1 - 3
1 -	-1-2	用語	· の定義······	1 - 3
1 -	-1 - 3	設計	・図書の照査等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 - 6
1 -	-1 - 4	請負	代金内訳書	1 - 6
1 -	-1-5		表	1 - 6
1 -	-1-6	施工	計画書	1 - 6
1 -	-1-7		実績情報の通知書作成、登録及び登録内容確認書の提出・・・・・	1 - 7
1 -	-1 - 8	監督	員	1 - 7
1 -	-1 - 9		用地等の使用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 - 8
1 -	-1 - 10	工事	:の着手・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 - 8
1 -	-1 - 11	調査	・試験に対する協力	1 - 8
1 -	-1 - 12	設計	・図書の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 - 9
1 -	-1 - 13		変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 - 9
1 -	-1 - 14		材料	1 - 10
1 -	-1 - 15		現場発生品等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 - 11
1 -	-1 - 16		使用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 - 11
1 -	-1 - 17		報告	1 - 11
1 -	-1 - 18		関係者に対する措置請求	1 - 11
1 -	-1 - 19		付け	1 - 11
1 -	-1 - 20		対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 - 11
1 -	-1 - 21		.財の保護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 - 11
1 -	-1 - 22		:令等の遵守・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 - 12
1 -	-1 - 23	官公	:庁等への手続等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 - 14
1 -	-1 - 24			1 - 15
1 -	-1 - 25		·抗力による損害・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 - 15
1 -	-1 - 26		権等	1 - 15
1 -	-1 - 27		従事者の管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 - 16
1 -	-1 - 28		での付保及び事故の補償・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 - 16
1 -	-1 - 29	-	調査	1 - 16
1 -	-1 - 30		:の措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 - 18
1 -	-1 - 31		代理人及び主任技術者(または監理技術者)等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 - 18
1 -	-1 - 32		:の下請負	1 - 19
1 -	-1 - 33		施工体制の確立・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 - 20
	-1 - 34		:者相互の協力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 - 20
1 -	-1 - 35		:の一時中止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 - 21
1 -	-1 - 36	建設	'副産物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 - 21

	1 - 1 - 37	施工管埋	1 - 23
	1 - 1 - 38	環境対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 - 24
	1 - 1 - 39	工事公害の防止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 - 26
	1 - 1 - 40	施工時期及び施工時間の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 - 26
	1 - 1 - 41	工事測量·····	1 - 26
	1 - 1 - 42	仮設物等の管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 - 27
	1 - 1 - 43	工事中の安全確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 - 27
	1 - 1 - 44	酸素欠乏症等防止対策	1 - 30
	1 - 1 - 45	緊急時の体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 - 30
	1 - 1 - 46	火災及び爆発の防止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 - 30
	1 - 1 - 47	交通安全管理·····	1 - 31
	1 - 1 - 48	監督員による検査(確認を含む)及び立会	1 - 33
	1 - 1 - 49	数量の算出及び完成図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 - 34
	1 - 1 - 50	工事検査に係る共通事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 - 34
	1 - 1 - 51	工事完成検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 - 34
	1 - 1 - 52	指定部分の工事に係る完成検査(一部完成検査)	1 - 35
	1 - 1 - 53	部分払検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 - 35
	1 - 1 - 54	中間技術検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 - 36
	1 - 1 - 55	施設管理	1 - 36
	1 - 1 - 56	作業予定等の報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 - 36
	1 - 1 - 57	住民対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 - 36
	1 - 1 - 58	契約の変更及び精算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 - 36
	1 - 1 - 59	個人情報管理取扱いの徹底・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 - 37
第			1 - 39
		用······	1 - 39
		1 一般事項	1 - 39
		2 材料の品質基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		計材料	
		E者調達材料	
		1 材料の規格等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	2 - 3 - 3		
	2 - 3 - 3	3 使用材料	1 - 41
2 1		工事	
第			
		战事項·····	
		計画	
		「埋設物調査····································	
		¢堀····································	
		は物の防護及び保安管理	
	第6節 ガス	、供給施設の保安管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 3

第

	第7節 埋設物	管理者への連絡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 3
	第8節 掘削工		2 - 3
	1 - 8 - 1	掘削 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 3
	1 - 8 - 2	機械掘削の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 4
	1 - 8 - 3	敷地盤 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 4
	1 - 8 - 4	舗装路面の取壊し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 4
	第9節 土留工		2 - 4
	1 - 9 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 4
	1 - 9 - 2	打込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 5
	1 - 9 - 3	土留工の管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 5
	1 - 9 - 4	腹起 し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 6
	1 - 9 - 5	切梁 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 6
	1 - 9 - 6	切梁・腹起しの撤去・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 7
	1 - 9 - 7	横矢板・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 7
	1 - 9 - 8	ライナープレート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 7
	1 - 9 - 9	引抜き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 8
	1 - 9 - 10	矢板等の存置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 8
		及び盛土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 8
	1 - 10 - 1	使用材料 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 8
	1 - 10 - 2	埋戻し及び盛土・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 8
	1 - 10 - 3	締固め・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 9
	1 - 10 - 4	仕上げ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 9
		分工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 9
	1 - 11 - 1	掘削残土の分類と再利用及び処分について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 9
	1 - 11 - 2	自由処分	2 - 10
	1 - 11 - 3	即時処分 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 10
	1 - 11 - 4	過積載及び飛散防止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		滓等処分工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 10
	71		2 - 10
		LHL 24	2 - 10
	1 - 14 - 1	構造	2 - 10
	1 - 14 - 2	覆工板の取付け · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 10
	1 - 14 - 3	復工板の衣面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 10
	1 - 14 - 4		2 - 11
	1 - 14 - 5	墜落防止の措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	1-14-6 第15節 早提及	維持管理 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 11
笋			2 - 11 $2 - 13$
粐		打工	2 - 13 $2 - 13$
	第1即 左 傾似 2-1-1	木杭工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		既製杭丁	

	2 - 1 - 3	場所打杭工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 16
	第2節 基礎砕	石工	2 - 18
	第3節 均しコ	ンクリートエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 18
第	3章 コンクリー	- ト工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 19
	第1節 適 用		2 - 19
	第2節 適用す	べき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 19
	第3節 コンク	リートエ・・・・・・・	2 - 19
	3 - 3 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 19
	3 - 3 - 2	レディーミクストコンクリート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 20
	3 - 3 - 3	配合	2 - 20
	3 - 3 - 4	準備及び運搬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 21
	3 - 3 - 5	打設及び締固め・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 21
	3 - 3 - 6	打継目 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 23
	3 - 3 - 7	伸縮継目	2 - 24
	3 - 3 - 8	配管貫通部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 24
	3 - 3 - 9	養生	2 - 25
	3 - 3 - 10	テストハンマーによる強度試験及びひび割れ発生状況調査・・・・・	2 - 25
	第4節 鉄筋工		2 - 25
	3 - 4 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 25
	3 - 4 - 2	加工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 26
	3 - 4 - 3	組立て・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 26
	3 - 4 - 4	継手	2 - 27
	3 - 4 - 5	開口部の補強・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 28
	3 - 4 - 6	検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 28
	第5節 型枠工		2 - 28
	3 - 5 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 28
	3 - 5 - 2	型枠工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 29
	3 - 5 - 3	支保工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 29
	3 - 5 - 4	型枠及び支保工の取り外し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 29
	3 - 5 - 5	仕上げ	2 - 29
		検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		ルタル工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	3 - 6 - 1	材料 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 29
	3 - 6 - 2	下地コンクリート処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 29
		施工	
		[事 ·····	2 - 31
			2 - 31
		舗装復旧工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 31
			2 - 31
	4 - 1 - 3	道路交通標識・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 31
	4 - 1 - 4	路面の管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 31

4 - 1 - 5	鉄蓋埋没防止工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 31
4 - 1 - 6	舗装路面の切断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 32
4 - 1 - 7	消火栓所在路面表示 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 32
第2節 一般舗	装工	2 - 35
4 - 2 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 35
4 - 2 - 2	アスファルト舗装の材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 35
4 - 2 - 3	コンクリート舗装の材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 39
4 - 2 - 4	舗装準備工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 40
4 - 2 - 5	アスファルト舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 41
4 - 2 - 6	コンクリート舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 47
4 - 2 - 7	薄層カラー舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 58
4 - 2 - 8	ブロック舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 61
4 - 2 - 9	街渠工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 65
第3節 縁石工		2 - 65
4 - 3 - 1	材料 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 65
4 - 3 - 2	施工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 66
第4節 区画線	工	2 - 69
4 - 4 - 1	材料	2 - 69
4 - 4 - 2	施工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 69
4 - 4 - 3	仮区画線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 70
4 - 4 - 4	区画線消去 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 70
第5節 仮設舗	装工	2 - 70
4 - 5 - 1	仮復旧及び車道一次復旧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 70
4 - 5 - 2	構造物横仮復旧 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 71
第5章 地盤改良	工事 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 72
	項	2 - 72
第2節 薬液注	入工	2 - 72
5 - 2 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 72
5 - 2 - 2	事前調査 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 73
5 - 2 - 3	施工計画 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 73
5 - 2 - 4	施工計画書 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 73
5 - 2 - 5	試験注入 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 74
5 - 2 - 6	使用材料の管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 74
5 - 2 - 7	注入工事 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 74
5 - 2 - 8	注入の中止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 75
5 - 2 - 9	注入量の追加処置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 75
5 - 2 - 10	施工報告 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 75
第3節 高圧噴射	付撹拌工	2 - 76
5 - 3 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 76
5 - 3 - 2	施工計画 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 76
5 - 3 - 3	削孔及び造成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 76

	5 - 3 - 4	改良効果の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 77
	5 - 3 - 5	施工記録 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 77
	5 - 3 - 6	六価クロム溶出試験 (及びタンクリーチング試験) について・・・・	2 - 77
第 6	章 推進工法		2 - 79
É	第1節 共通事	項······	2 - 79
	6 - 1 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 79
	6 - 1 - 2	適用基準 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 79
	6 - 1 - 3	現地調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 79
	6 - 1 - 4	施工計画 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 80
	6 - 1 - 5	地盤沈下対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 80
	6 - 1 - 6	酸素欠乏症防止対策 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 81
	6 - 1 - 7	可燃性ガス対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 81
	6 - 1 - 8	工事基地 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 81
	6 - 1 - 9	立坑工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 81
	6 - 1 - 10	推進工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 82
	6 - 1 - 11	測定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 82
	6 - 1 - 12	仮設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 83
	6 - 1 - 13	推進水替工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 84
	6 - 1 - 14	補助地盤改良工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 85
	6 - 1 - 15	材料規格 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 85
	6 - 1 - 16	施工記録 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 85
É	第2節 小口径	推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 85
	6 - 2 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 85
	6 - 2 - 2	小口径推進工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 85
	6 - 2 - 3	小口径掘進機 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 86
	6 - 2 - 4	送排泥設備工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 86
	6 - 2 - 5	泥水処理設備工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
É		径推進	
		一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	6 - 3 - 2	刃口推進工法 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	6 - 3 - 3	密閉型推進工法 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	6 - 3 - 4	注入設備工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 88
	6 - 3 - 5		2 - 88
	6 - 3 - 6	裏込め注入工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 89
	6 - 3 - 7	— · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 89
	6 - 3 - 8		
	6 - 3 - 9		
		工事 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
É		項······	
	7 - 1 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 90
	7 - 1 - 2	シールド基地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 90

7 - 1 - 3	現地調査 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 90
7 - 1 - 4	施工計画 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 90
7 - 1 - 5	測定	2 - 91
7 - 1 - 6	施工記録 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 91
7 - 1 - 7	立坑	2 - 92
第2節 一次覆口	Г	2 - 92
7 - 2 - 1	シールド機器製作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 92
	検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 94
7 - 2 - 3	掘進 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 94
7 - 2 - 4	覆工セグメントの製作・運搬並びに保管・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 96
7 - 2 - 5	セグメントの組立て・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 96
	裏込め注入	2 - 97
	⋕工	2 - 97
	坑内整備工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 97
7 - 3 - 2	坑内洗浄 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 97
	セグメント継手の漏水対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 97
	Ľ······	2 - 98
	坑 口	2 - 98
	支圧壁 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 98
	立坑内作業床 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 98
	発進用受台	2 - 98
7 - 4 - 5	後続台車据付	2 - 98
	シールド機仮発進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 98
	鏡切り	2 - 99
	軌条整備 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 99
	⋕工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 99
	配管設備 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	換気設備 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	通信配線設備 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	照明設備 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	その他設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	⋕工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	昇降設備 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	土砂運搬設備	
	クレーン設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	仮囲い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	受備工·····	
	設備計画 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	運転管理 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	里設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
7 - 8 - 1	設備計画 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 101

	7 - 8 - 2	運転管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 101
	7 - 8 - 3	泥水処分 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 101
	第9節 注入設	備工	2 - 101
	7 - 9 - 1	推進添加材 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 101
	第10節 シール	ド内配管工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 101
	7 - 10 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 101
	7 - 10 - 2	配管計画 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 101
	7 - 10 - 3	管搬入 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 101
	7 - 10 - 4	管の固定	2 - 101
第		部工 ·····	2 - 102
	第1節 適 用		2 - 102
	第2節 適用す	べき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 102
	第3節 工場製	作工	2 - 103
	8 - 3 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 103
	8 - 3 - 2	材料 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 103
	8 - 3 - 3	鋼製橋脚製作工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 106
	8 - 3 - 4	アンカーフレーム製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 107
	8 - 3 - 5	工場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 107
	第4節 工場製	品輸送工	2 - 107
	8 - 4 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 107
	8 - 4 - 2	輸送工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 107
	第5節 橋台工		2 - 107
	8 - 5 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 107
	8 - 5 - 2	作業土工(床掘り、埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 107
	8 - 5 - 3	既製杭工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 108
	8 - 5 - 4	場所打杭工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 108
	8 - 5 - 5	橋台躯体工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 108
	第6節 RC橋	脚工	2 - 108
	8 - 6 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 108
	8 - 6 - 2	作業土工(床掘り、埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 108
	8 - 6 - 3	既製杭工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 109
	8 - 6 - 4	場所打杭工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 109
	8 - 6 - 5	橋脚躯体工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 109
	第7節 鋼製橋	脚工	2 - 109
	8 - 7 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 109
	8 - 7 - 2	作業土工(床掘り、埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 109
	8 - 7 - 3	既製杭工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 109
	8 - 7 - 4	場所打杭工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 109
	8 - 7 - 5	橋脚フーチング工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 109
	8 - 7 - 6	橋脚架設工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 110
	8 - 7 - 7	現場継手工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 110

		8 - 7 - 8	現場塗装工	2 - 110
	第	8節 水管橋	足場等設置工	2 - 110
第	9 ₫	章 水管橋上部	昭工 ·····	2 - 111
	第	1節 適 用		2 - 111
	第	2節 適用す	べき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 111
	第	3節 材料規	格 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 111
	第	4節 工場製	作工	2 - 111
		9 - 4 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 111
		9 - 4 - 2	水管橋橋体製作工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 112
		9 - 4 - 3	付属品製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 123
		9 - 4 - 4	落橋防止装置製作工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 123
		9 - 4 - 5	伸縮可とう管製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 123
		9 - 4 - 6	工場塗装工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 123
	第	5節 工場製	品輸送工	2 - 126
		9 - 5 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 126
		9 - 5 - 2	輸送工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 126
	第	6節 水管橋	架設工	2 - 126
			一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 126
		9 - 6 - 2	材料	2 - 126
		9 - 6 - 3	工場仮組立工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 127
		9 - 6 - 4	地組工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 127
		9 - 6 - 5	架設工 (パイプビーム等独立水管橋) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 127
		9 - 6 - 6	架設工 (クレーン架設)	2 - 127
		9 - 6 - 7	架設工 (ケーブルクレーン架設) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 128
		9 - 6 - 8	架設工(ケーブルエレクション架設)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 128
		9 - 6 - 9	架設工(架設桁架設)	2 - 128
		9 - 6 - 10	架設工(送出し架設)	2 - 129
		9 - 6 - 11	架設工(トラベラークレーン架設)	2 - 129
			支承工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			現場継手工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
			伸縮可とう管設置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
			落橋防止装置設置工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	第		現場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		9 - 7 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 133
			施工計画 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			塗料 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			現場塗装工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	第		付属物設置工	
	第		足場等設置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
第	10		持・修繕工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	第	1 節 適 用		2 - 136

第2節 適	用すべき諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 136
第3節 工	場製作工	2 - 136
10 - 3 -	1 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 136
10 - 3 -	2 材料	2 - 137
10 - 3 -	3 水管橋橋体補強材製作工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 137
10 - 3 -	4 付属品製作工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 137
10 - 3 -	5 落橋防止装置製作工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - 137
10 - 3 -	6 伸縮可とう管製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 137
10 - 3 -	7 RC橋脚巻立て鋼板製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 137
10 - 3 -		2 - 137
第4節 支	承取替工	2 - 137
10 - 4 -	1 既設支承の撤去作業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 137
10 - 4 -		2 - 137
10 - 4 -		2 - 138
10 - 4 -	4 支承工の施工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 138
第5節 伸	縮可とう管取替工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 138
10 - 5 -		2 - 138
10 - 5 -		2 - 138
第6節 落	橋防止装置設置工	2 - 138
10 - 6 -		2 - 138
10 - 6 -		2 - 138
10 - 6 -		2 - 138
10 - 6 -		2 - 138
10 - 6 -		2 - 138
第7節 沓	座拡幅(縁端拡幅)工	2 - 138
10 - 7 -	1 配筋状況の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 138
	2 アンカー削孔時の注意	
10 - 7 -	3 チッピング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 139
	4 マーキング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	5 鋼製沓座設置 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	脚巻立て工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	1 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
10-8-	2 材料	2 - 139
10-8-	3 作業土工 (床掘り、埋戻し)	2 - 139
10-8-	4 R C 橋脚鋼板巻立て工 ······	2 - 139
	5 橋脚コンクリート巻立て工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	杭工	
	場塗装工	
	管橋付属物工	
	水管橋撤去工	
第13節 水	管橋足場等設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 - 143

第:	3編 管工事		3 - 1
	第1章 鋳鉄管布詞	设工事 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 - 3
	第1節 一般事	項·····	3 - 3
	第2節 管布設	工	3 - 3
	1 - 2 - 1	管据付工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 - 3
	1 - 2 - 2	管切断工及び挿口加工工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 4
	1 - 2 - 3	管・弁類の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 6
	1 - 2 - 4	既設埋設物との離隔・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 6
	第3節 ポリエ	チレンスリーブ被覆防食工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 7
		一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 - 7
	1 - 3 - 2	施 工	3 - 7
	1 - 3 - 3	スリーブの運搬及び保管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 8
		スリーブの被覆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 8
		工	3 - 13
	1 - 4 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 - 13
	1 - 4 - 2	調査 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 - 13
	1 - 4 - 3	施工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 - 13
		式工法	3 - 14
	1 - 5 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 - 14
		使用材料 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 - 14
		材料製作	3 - 14
		施工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 - 14
	1 - 5 - 5	管防護 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 - 15
		水工	3 - 16
		施工区分 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 - 16
	1 - 6 - 2	水張り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 16
		次亜塩素酸ソーダ注入用設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		の明示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 16
		一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		明示テープによる物件標識 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 - 16
		埋設標識シートによる埋設標識 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 - 17
		I	3 - 19
		撤去方法	3 - 19
		撤去品及び残管の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 19
		存置物件の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 19
		示記号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 21
	1 - 9 - 1	地下埋設物の表示方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 21
		水道施設の表示方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 21
			3 - 23
		築造工······	3 - 25
	1 - 10 - 1	制水弁蓋の裏面銘板部の表記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 25

	1 - 10 - 2	継足しキーの取付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 25
	1 - 10 - 3	制水弁室及び消火栓室類の構造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 25
	1 - 10 - 4	消火栓室(排水栓室)築造	3 - 26
	第11節 次世代	型不断水同位置布設替工法(NSR工法)	3 - 26
	1 - 11 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 - 26
	1 - 11 - 2	適用要件 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 - 26
第	2章 鋳鉄管継	手工 ·····	3 - 28
	第1節 継手施	工者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 28
	2 - 1 - 1	継手施工者	3 - 28
	第2節 施 工		3 - 28
	2 - 2 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 - 28
	2 - 2 - 2	管の接合及び継手・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 29
	第3節 防食ボ	ルト類の使用基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 31
	2 - 3 - 1	亜鉛合金ナットの使用基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 31
	2 - 3 - 2	フッ素樹脂コーティングボルト・ナットの使用基準・・・・・・・・・・・	3 - 31
	第4節 異形管	防護の使用基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 32
	2 - 4 - 1	離脱防止継手の使用基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 32
	2 - 4 - 2	呼び径 300 mm以下の離脱防止金具 (K形) の使用範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 43
	2 - 4 - 3	保護コンクリートによる防護標準図(別冊異形管防護標準図集)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 45
	2 - 4 - 4	離脱防止継手とスラストブロックを併用する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 45
	2 - 4 - 5	スラストブロックの構造図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 50
	第5節 水圧試	. 颗 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 - 50
	2 - 5 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 - 50
	2 - 5 - 2	準備工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 - 50
	2 - 5 - 3	合格基準 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 - 50
	2 - 5 - 4	水圧試験記録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 50
第	3章 鋼管布設	工事 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 - 51
	第1節 一般事	·項······	3 - 51
	第2節 施工計	画	3 - 51
	第3節 材料規	格	3 - 51
	3 - 3 - 1	鋼管 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 - 51
	3 - 3 - 2	ステンレス鋼管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 52
	第4節 製作工		3 - 52
	3 - 4 - 1	管製作工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 - 52
	3 - 4 - 2	管端加工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 - 52
	第5節 管布設	'工	3 - 52
	3 - 5 - 1	鋼管の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 52
	3 - 5 - 2	管据付工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 - 53
	3 - 5 - 3	現場溶接工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 53
	3 - 6 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 - 55

	3 - 6 - 2	内面塗装 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 - 55
	3 - 6 - 3	埋設部における外面被覆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 56
	3 - 6 - 4	露出部における外面塗装・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 60
	第7節 試験及	び検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 60
	3 - 7 - 1	検査員 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 - 60
	3 - 7 - 2	試験及び検査項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 61
	3 - 7 - 3	表示 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 - 61
	第8節 溶接検	查 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 - 61
	3 - 8 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 - 61
	3 - 8 - 2	外観検査 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 - 61
	3 - 8 - 3	工場溶接部の放射線透過試験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 61
	3 - 8 - 4	現場溶接部の放射線透過試験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 62
	3 - 8 - 5	現場溶接部の超音波探傷試験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 63
	第9節 塗装検	查	3 - 63
	3 - 9 - 1	内面塗装の検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 63
	3 - 9 - 2	埋設部における外面被覆の検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 63
	3 - 9 - 3	露出部における外面塗装の検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 63
	第10節 補 修	······	3 - 63
	3 - 10 - 1	溶接 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 - 63
	3 - 10 - 2	塗装	3 - 63
	第11節 施工報	告 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 - 63
第		工事及び給水施設工事・・・・・・・・・・・(一部第3章と重複あり)	3 - 65
第	第1節 一般事	項·····	3 - 65 $3 - 65$
第	第1節 一般事	項······ 料·····	
第	第1節 一般事	項······ 料······ 一般事項·····	3 - 65
第	第1節 一般事 第2節 調達材	項····· 料······ 一般事項····· 塩化ビニル製品····	3 - 65 $3 - 66$ $3 - 68$
第	第1節 一般事 第2節 調達材 4-2-1	項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 65 $3 - 66$ $3 - 68$
第	第1節 一般事 第2節 調達材 4-2-1 4-2-2	項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-65 $3-66$ $3-66$ $3-68$ $3-68$ $3-68$
第	第1節 一般事 第2節 調達材 4-2-1 4-2-2 4-2-3	項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-65 $3-66$ $3-66$ $3-68$ $3-68$ $3-68$
第	第1節 一般事 第2節 調達材 4-2-1 4-2-2 4-2-3 4-2-4	項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-65 3-66 3-68 3-68 3-68 3-68 3-68 3-68
第	第1節 一般事 第2節 調達材 4-2-1 4-2-2 4-2-3 4-2-4 4-2-5 4-2-6 4-2-7	項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-65 3-66 3-66 3-68 3-68 3-68 3-68 3-68
第	第1節 一般事 第2節 調達材 4-2-1 4-2-2 4-2-3 4-2-4 4-2-5 4-2-6 4-2-7 第3節	項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-65 3-66 3-68 3-68 3-68 3-68 3-68 3-68 3-68
第	第1節 一般事 第2節 調達材 4-2-1 4-2-2 4-2-3 4-2-4 4-2-5 4-2-6 4-2-7 第3節 布設工 4-3-1	項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-65 3-66 3-68 3-68 3-68 3-68 3-68 3-69 3-69
第	第1節 一般事 第2節 調達材 4-2-1 4-2-2 4-2-3 4-2-4 4-2-5 4-2-6 4-2-7 第3節 布設工 4-3-1 4-3-2	項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-65 3-66 3-68 3-68 3-68 3-68 3-68 3-68 3-69 3-69 3-70
第	第1節 一般事 第2節 調達材 4-2-1 4-2-2 4-2-3 4-2-4 4-2-5 4-2-6 4-2-7 第3節 布設工 4-3-1 4-3-2 第4節 分岐工	項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-65 3-66 3-68 3-68 3-68 3-68 3-68 3-69 3-69 3-70 3-70
第	第1節 一般事 第2節 調達材 4-2-1 4-2-2 4-2-3 4-2-4 4-2-5 4-2-6 4-2-7 第3節 布設工 4-3-1 4-3-2 第4節 分岐工 4-4-1	項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-65 3-66 3-68 3-68 3-68 3-68 3-68 3-69 3-69 3-70 3-70
第	第1節 一般事 第2節 調達材 4-2-1 4-2-2 4-2-3 4-2-4 4-2-5 4-2-6 4-2-7 第3節 布設工 4-3-1 4-3-2 第4節 分岐工 4-4-1 4-4-2	項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-65 3-66 3-68 3-68 3-68 3-68 3-68 3-69 3-69 3-70 3-70 3-71
第	第1節 一般事 第2節 調達材 4-2-1 4-2-2 4-2-3 4-2-4 4-2-5 4-2-6 4-2-7 第3節 布設工 4-3-1 4-3-2 第4節 分岐工 4-4-1 4-4-2 4-4-3	項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-65 3-66 3-68 3-68 3-68 3-68 3-68 3-69 3-70 3-70 3-71 3-71
第	第1節 一般事 第2節 調達材 4-2-1 4-2-2 4-2-3 4-2-4 4-2-5 4-2-6 4-2-7 第3節 布設工 4-3-1 4-3-2 第4節 分岐工 4-4-1 4-4-2 4-4-3 4-4-4	項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 65 3 - 66 3 - 68 3 - 68 3 - 68 3 - 68 3 - 68 3 - 69 3 - 70 3 - 70 3 - 70 3 - 71 3 - 71 3 - 71
第	第1節 一般事 第2節 調達材 4-2-1 4-2-2 4-2-3 4-2-4 4-2-5 4-2-6 4-2-7 第3節 布設工 4-3-1 4-3-2 第4節 分岐工 4-4-1 4-4-2 4-4-3 4-4-4 4-4-5	項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-65 3-66 3-68 3-68 3-68 3-68 3-68 3-68 3-69 3-70 3-70 3-71 3-71 3-71 3-71

	第 5 節 管継手工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 - 71
	4-5-1 ビニル管継手・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 71
	4-5-2 ポリエチレン管継手・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 72
	4-5-3 鋳鉄管継手	3 - 72
	4-5-4 フランジ継手・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 72
	4-5-5 鉛管継手 ······	3 - 72
	4-5-6 通水確認	3 - 73
	第6節 水道管の明示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 73
	$4-6-1$ 物件標識及び埋設標識 \cdots	3 - 73
	4-6-2 表示ピンの設置	3 - 73
	第7節 ポリエチレンスリーブ被覆防食工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 74
	4-7-1 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 - 74
	$4-7-2$ 施工箇所および手順 \cdots	3 - 74
	第8節 撤去工	3 - 76
	4-8-1 分水栓、サドル付分水栓及び割T字管、T字管·································	3 - 76
	4-8-2 ボックス類	3 - 76
	4-8-3 撤去品、不用品及び存置物件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 76
	第9節 メータ室等築造工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 77
	4-9-1 メータ室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 77
	4-9-2 止水栓ボックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 77
	4-9-3 制水弁室 ····································	3 - 77
	第10節 止水栓ボックス等の埋没防止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 81
	第11節 図面表示記号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 81
第	5章 内管挿入工事(パイプ・イン・パイプ工法) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 83
	第1節 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 - 83
	第 2 節 施工計画 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 - 83
	5-2-1 施工計画書	
	5-2-2 工事実施計画書	
	第 3 節 材料規格······ 5 - 3 - 1 鋳鉄管····································	
	5-3-1 鋳鉄管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 84
	5-3-2 鋼官・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 84 $3 - 84$
	第4節 施 エ···································	3 - 84 $3 - 84$
	5-4-1 管内クリーニングエ····································	3 - 84
	5-4-1 官内グリーニングエ····································	3 - 84
	5-4-2 管挿入工	3 - 84
		3 - 85
		3 - 85
笋	6章 塗替工	3 - 86
æ	第1節 一般事項······	3 - 86
	第2節 施工計画	
	20 = 80	

		第	3 節	Ž	坌	料	••••••	3 - 86
			6 -	- 3	_	1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 - 86
		第	4 節	ž	全省	支仕	様	3 - 87
		第	5 節	Į	見場	易塗	装	3 - 87
			6 -	- 5	_	1	足場及び防護工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 87
			6 -	- 5	_	2	素地調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 87
			6 -	- 5	_	3	塗装工	3 - 89
		第	6 節	Ĭ	金月	莫厚	管理	3 - 90
			6 -	- 6	_	1	検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 90
			6 -	- 6	_	2	判定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 - 90
		第	7 節	į	拖_	匚記	録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 - 92
			6 -	- 7	_	1	塗装記録 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 - 92
			6 -	- 7	_	2	施工報告 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 - 92
			6 -	- 7	_	3	完成図 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 - 93
第	4 約	斒	管村	才料	·調	達·	••••••	4 - 1
	第	1 🗈	章 ;	総	貝	J · ·		4 - 3
		第	1 節	ź	総	則	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	4 - 3
	第	2 🗈	章 i	配管	管杉	料	管理 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 - 4
		第	1 節	Ī	記律	拿材	料の管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 - 4
			2 -	- 1	_	1	管路資材管理責任者 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 - 4
			2 -	- 1	_	2	配管材料管理 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 - 4
			2 -	- 1	_	3	使用残管の処分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 - 4
		第	2 節	Ī	記律			4 - 4
			2 -	- 2	_	1	配管材料の調達・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 - 4
			2 -	- 2	_	2	使用材料承諾願 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 - 4
			2 -	- 2	_	3	管路資材使用計画書 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 - 5
			2 -	- 2	_	4	購入材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
			2 -				在庫品 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	第		-	-		-		
		第					影	
							管路資材納品 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			3 -	- 1	_	2	在庫品 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 - 6
							管路資材現場搬入状況 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			3 -	- 1	_	4	配管材料使用状況 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			3 -			5		
		第	2 節				提出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	第	4 🗈	章 i				倹査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		第	1 節				料検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
							一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			4 -	- 1	_	2	配管材料確認 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 - 7
	第	5 ₫	i i	配管	管材	料	使用報告 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 - 8

	第1節	材料使用数量計算書及び施工配管図による報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 - 8
第 5 約	编 净水	場等構内工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 - 1
第	1章 安	全衛生対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 - 3
	第1節	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 - 3
	第2節	安全衛生対策書の提出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 - 3
	第3節	入門の手続き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 - 3
	第4節	工事用電力の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 - 3
	第5節	工事現場管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 - 3
	第6節	場内交通安全・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 - 4
	第7節	仮設物設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 - 4
	第8節	発生材等の処分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 - 4
第	2章 安	全衛生対策書 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 - 5
	第1節	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 - 5
	第2節	作成要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 - 5
第	3 章 受	注者の浄水場等における入出門・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 - 6
	第1節	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 - 6
	第2節	用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 - 6
	第3節	保菌検査の受検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 - 6
	第4節	正規入門手続き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 - 7
	第5節	入門許可証交付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 - 7
	第6節	入門許可証有効期限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 - 7
	第7節	臨時入門手続き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 - 7
	第8節	入門時の腕章交付等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 - 8
	第9節	出門時の腕章返納等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 - 8
	第10節	入門できる日及び時間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 - 8
	第11節	休日及び時間外の入出門・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	第12節	深夜作業(午後10時~翌午前5時)	
	第13節	自動車入構及び仮設物設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	第14節	各申請書の提出部数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	第15節	その他遵守すべき事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	第16節	警備員を配置していない浄水場等における取扱い	
	第17節	訪問手続き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
第	4 章 工	事用電力取扱要領 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	第1節	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	第2節	給電方式	
	第3節	工事用電力使用申込み手続き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	第4節	責任分界点及び設備保安管理方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	第5節	取・浄・送水作業に対する協力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 - 14
 .			
第6	斒 施工'	管理基準 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 - 1

第	1章	章 -	-般事項		6 - 3
	第	1 節	目 的		6 - 3
	第	2 節	適用		6 - 3
	第	3 節	構成		6 - 3
	第	4 節	管理の	実施	6 - 3
第	2 章	章 管	管理項目 2	及び方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 - 4
	第	1 節	工程管	理	6 - 4
	第	2 節	出来形	管理	6 - 4
	第	3 節	品質管	理	6 - 4
	第	4 節	規格値		6 - 4
	第	5 節	その他		6 - 4
				第単及び規格値【土木工事共通編】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 - 7
				英準及び規格値【管布設工事編】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 - 29
				『及び規格値・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 - 34
第	3 章	章 写		基準 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 - 87
	第	1 節	総則		6 - 87
		3 —	1 - 1	適用範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 - 87
		3 —	1 - 2	工事写真の分類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 - 87
	第	2 節	撮影		6 - 87
			2 - 1	撮影頻度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 - 87
			2 - 2	撮影方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 - 87
			2 - 3	情報化施工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 - 88
			2 - 4	写真の省略・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 - 88
			2 - 5	写真の編集等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 - 88
			2 - 6	撮影の仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 - 88
			2 - 7	撮影の留意事項等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		3節		出	
		4節			6 - 89
	第	5 節		ムカメラを使用した場合の写真管理基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・	
			5 - 1	適用範囲	6 - 91
			5 - 2	工事写真の分類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
			5 - 3	撮影頻度	
			5 - 4	撮影方法 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			5 – 5		6 - 92
			5 - 6	写真の省略 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
			5 - 7	撮影の仕様 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			5 - 8	· · · · · ·	6 - 92
			5 - 9	— — — — —	6 - 93
			5 - 10	その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 - 93
		撮影	箇別一覧	表	6 - 94

第	7 編	提出	図書類·		7 - 1
	第 1	章 摄	出図書	類一覧表 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 - 3
	第 2	章を	の他提出	出書類 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 - 105
	第 3	章 旅	五計画:	書	7 - 106
	穿	第1節	一般事	項	7 - 106
	穿	第2節	施工計	画書の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 - 106
	穿	第3節	施工計	画書の編集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 - 106
		3 —	3 - 1	書類のサイズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 - 106
		3 —	3 - 2	添付図のサイズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 - 106
		3 —	3 - 3	項目の区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 - 106
		3 —	3 - 4	図書の分冊・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 - 106
	第 4	章 完			
	穿	第1節	適用		7 - 109
	穿	第2節	作成図	面 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 - 109
		4 —	2 - 1	作成要領 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 - 109
		4 —	2 - 2	配置図	7 - 109
	穿	第3節	図面の	規格	7 - 109
		4 —	3 - 1	図面規格 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 - 109
		4 —	3 - 2	明瞭度 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 - 110
		4 —	3 - 3	記載方法 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 - 110
		4 —	3 - 4	図面の補修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 - 110
		4 —	3 - 5	原図の材質・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 - 110
		4 —	3 - 6	仕上がりの体裁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 - 110
		4 —	3 - 7	図面の輪郭・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 - 110
			3 - 8	標題の位置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	穿	94節	図面の	作成要領	7 - 111
				作図上の注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
				作図の要点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		-		帳 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	穿	第1節		整理及び提出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
				写真の整理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
				写真の提出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	穿			真の提出部数及び形式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
				提出部数 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		5 —	2 - 2	提出形式 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 - 123

参表	料編 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·- 1
	電子媒体の取扱いについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 参	:- 1
	インチ管の表記について ・・・・・・・ 参	:- 1
	断水作業及び洗浄排水作業に必要とする保安要員について・・・・・・・ 参	= 2
	道路掘削跡復旧工事施行要綱の読み替えについて・・・・・・・・・・ 参	= -2
	管路劣化調査の要領とテストピースの採取について 参	:- 3
	個人情報管理取扱いの徹底・・・・・・・・・・・・・・・・・ 参	:- 5
	水安全方針 · · · · · · · · · · · · 参	:- 6
	NSR工法(次世代型同位置布設替工法)・・・・・・・・・・・・・・・・・ 参	:- 7
	掘削土再利用に関する特記仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・参	:- 9