

給水装置改良工事（中央）【単価契約】その2 積算資料（令和8年3月）

令和8年3月

給水課

**【工事費の算出に際しては、次の内容について十分にご注意ください。】**

- 設計書の工種・材料等の項目は、発注ごとに見直しを行っています。  
設計書の請負工事費明細書（単価契約）の工種を確認してください。  
なお、令和8年度契約分とは変更はありません。
- 令和7年度発注分と比較して、一部積算基準の改定を行っていますので  
「土木工事積算基準（令和7年11月）」を確認してください。
- 水道事業実務必携の歩掛における配管工の労務単価は「公共工事設計労務単価」  
に4%を加算した額を用いています。
- 休日作業の労務単価の割増については、適用除外としています。
- 間接工事費率（共通仮設費率・現場管理費率）及び一般管理費等率については、  
「令和8年度 給水装置改良工事（中央）【単価契約】」からの変更はありません。  
（下記、間接工事費率参照）
- 労務単価は、令和8年3月の公共工事設計労務単価を適用しています。

○給水装置改良工事における間接工事費率（共通仮設費率・現場管理費率）及び一般管理費等率

案件名称	共通仮設費率	現場管理費率	一般管理費等率
令和8年度 給水装置改良工事（中央）【単価契約】その2	19.98%	45.85%	23.57%

○「管路資材等価格調査報告書」等、各種資料に掲載されていない材料等の単価について

次表のとおりとする。

名称 / 規格	単位	単価	名称 / 規格	単位	単価
割T字管（材料費） 外ネジ型 75×40 亜鉛合金ナット・コア含む	組	56,420	割T字管（材料費） F型 150×75 亜鉛合金ナット・コア含む	組	115,660
割T字管（材料費） 外ネジ型 100×40 亜鉛合金ナット・コア含む	組	60,470	割T字管（材料費） F型 200×75 亜鉛合金ナット・コア含む	組	156,430
割T字管（材料費） 外ネジ型 150×40 亜鉛合金ナット・コア含む	組	65,680	割T字管（材料費） F型 300×75 亜鉛合金ナット・コア含む	組	202,180
割T字管（材料費） 外ネジ型 200×40 亜鉛合金ナット・コア含む	組	78,170	割T字管（材料費） F型 150×100 亜鉛合金ナット・コア含む	組	121,720
割T字管（材料費） 外ネジ型 300×40 亜鉛合金ナット・コア含む	組	99,000	割T字管（材料費） F型 200×100 亜鉛合金ナット・コア含む	組	162,210
割T字管（材料費） 外ネジ型 400×40 亜鉛合金ナット・コア含む	組	113,770	割T字管（材料費） F型 300×100 亜鉛合金ナット・コア含む	組	208,220
割T字管（材料費） 外ネジ型 100×50 亜鉛合金ナット・コア含む	組	64,130	空洞コンクリートブロック 100×190×390	個	155
割T字管（材料費） 外ネジ型 150×50 亜鉛合金ナット・コア含む	組	69,280	その他材料	組	10
割T字管（材料費） 外ネジ型 200×50 亜鉛合金ナット・コア含む	組	81,560	ビニル管包括材料費	式	1,182
割T字管（材料費） 外ネジ型 300×50 亜鉛合金ナット・コア含む	組	100,280			
割T字管（材料費） 外ネジ型 400×50 亜鉛合金ナット・コア含む	組	117,520			

※ビニル管包括材料費は、第2章 給水装置改良工事 第2. 代価表 1. 管工 (14) ビニル管布設工（宅地内）ウ. 標準数量表の工種である。