
入札説明書等（入札参加者の構成及び参加資格要件以外）に関する質問・意見に対する回答 （大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業）

令和8年7月9日

（※）入札説明書：大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業入札説明書

頁 章 節 細節１ 細節２ 細節３

1 入札説明書 16 第３ ４ （８） 入札説明書等に関する意見交換について 質問

意見交換において、自社の要求水準理解や提案方針を具体的
に示したうえで、要求水準未達の懸念がないかを確認できる
のか。
また、構成案・施工案・維持管理案・セキュリティ対策案な
どの説明資料を提示できるのか。

ご理解のとおりです。

2 入札説明書 19 第３ ５ （７） 予定価格について 意見
確認に使用する積算基準「機械・電気設備工事等積算基準
（2026年4月）（大阪市水道局）」を公開していただきた
い。

公開いたしましたので、ご確認ください。

4 入札説明書 26 第３ ７ （８） オ 提案内容の矛盾 質問

「技術提案書における文言等による記載内容と、指示図面又
はイメージ図その他記載内容等の間において矛盾がある場合
は、市の解釈によるものとする。」とありますが、技術対話
での解消を図ることを前提としますが、契約後においても貴
市と受注者との間で確認や協議があるとの理解でよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

3 入札説明書 ― 質問
令和８年３月に公表された実施方針（案）に関する「質問・
意見及び回答」については、今回においても、引き続き踏襲
されるものとして理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

※質問内容はいただいた原文のまま掲載しております。

回答No 資料 見出し符号 項目名 質問・意見
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入札説明書等（入札参加者の構成及び参加資格要件以外）に関する質問・意見に対する回答 （大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業）

令和8年7月9日

（※）入札説明書：大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業入札説明書、落札者決定基準：大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業落札者決定基準、提案書作成要領：大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業提案書作成要領

頁 章 節 細節１ 細節２ 細節３

1
落札者

決定基準
10 第６ ２ （４）

「維持管理期間中の改造対応」の評価基準につ
いて

質問

落札者決定基準 表４「維持管理期間中の改造対応」の評価
基準における「提案値の平均との差」について、ここでいう
平均値は、基礎審査に適合した全入札参加者の提案値を対象
として算出する理解でよろしいでしょうか。
また、技術提案書又は要求水準確認において失格となった入
札参加者の提案値は、平均値の算定対象から除外される理解
でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

2
落札者

決定基準
10 第６ ２ （４）

「維持管理期間中の改造対応」の評価基準につ
いて

質問

表４「維持管理期間中の改造対応」における「提案値」につ
いて、分類１から分類４までの各分類項目ごとに算出した費
用を合算した総額を提案値として評価する理解でよろしいで
しょうか。
それとも、分類項目ごとに平均値との差を算出し、それぞれ
の評価点を合算する評価となるのでしょうか。

具体的な評価方法についてはお答えしかねますが、ライフサ
イクルコストの抑制が図れる提案をお願いします。

No 資料 見出し符号 項目名 質問・意見

※質問内容はいただいた原文のまま掲載しております。

回答

1/1



入札説明書等（入札参加者の構成及び参加資格要件以外）に関する質問・意見に対する回答 （大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業）

令和8年7月9日

（※）入札説明書：大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業入札説明書、モニタリング基本計画：大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業モニタリング基本計画

頁 章 節 細節１ 細節２ 細節３

1
モニタリング

基本計画
3 第１ ２ （２） ア （イ） 記載内容 質問

「セルフモニタリング結果の公表に関する方針、内容、頻
度、方法等」とありますが、公表とは市ホームページへの記
載する内容という理解でよろしいでしょうか。

事業者ホームページを想定しています。

2
モニタリング

基本計画
6 第２ ２ （２） 市のモニタリング体制について 質問

モニリング統括担当及び業務モニタリング担当は監督員とは
別に設置されるのでしょうか。

業務モニタリング担当は、設計・施工・維持管理における監
督職員（補助者含む）を予定していますが、モニタリング統
括担当は担当部局が行う予定です。

3
モニタリング

基本計画
11 第３ １ （２） イ 表2について 質問 様式指定のものは共通仕様書の理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりですが、詳細については協議により決定しま
す。

※質問内容はいただいた原文のまま掲載しております。

回答No 資料 見出し符号 項目名 質問・意見

1/1



入札説明書等（入札参加者の構成及び参加資格要件以外）に関する質問・意見に対する回答 （大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業）

令和8年7月9日

（※）入札説明書：大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業入札説明書、基本協定書（案）：大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業基本協定書（案）

頁 条・別紙 項 号 細節

1
基本協定書

（案）

2
基本協定書

（案）

3
基本協定書

（案）

4
基本協定書

（案）

5
基本協定書

（案）

6
基本協定書

（案）

7
基本協定書

（案）

8
基本協定書

（案）

9
基本協定書

（案）

10
基本協定書

（案）

11
基本協定書

（案）

12
基本協定書

（案）

13
基本協定書

（案）

14
基本協定書

（案）

15
基本協定書

（案）

回答No 資料 見出し符号 項目名 質問・意見

「基本協定書（案）」に関する質問はありませんでした。

1/1



入札説明書等（入札参加者の構成及び参加資格要件以外）に関する質問・意見に対する回答 （大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業）

令和8年7月9日

（※）入札説明書：大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業入札説明書、事業契約書（案）：大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業事業契約書（案）、モニタリング基本計画：大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業モニタリング基本計画

頁 編・別紙 章 節 条 項 号

1
事業契約書

（案）
2 第１編 第7条 1 責任の負担について 質問

「受注者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本事業
の実施に係る一切の責任を負うものとする。」とあります
が、受注者の帰責事由よらないもの、不可抗力によって発生
したものによる責任は対象外との理解でよろしいでしょう
か。

基本的にご理解のとおりですが、内容に応じて協議の上責任
分担等を行うと認識しています。

2
事業契約書

（案）
2 第１編 第8条 債務不履行等について 質問

損害を賠償する範囲を明確にするために「ただし、その債務
の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして債務者の
責めに帰することができない事由によるものであるときは、
この限りでない。」を追記頂くことは可能でしょうか。

帰責事由に関する内容については、第２編以降の該当する条
文に具体的に記載していることから、原案のとおりとしま
す。

3
事業契約書

（案）
4 第１編 第15条 第39条第10項について 質問

契約終了後において、受注者が支給材料又は貸与品等を所持
することはないかと存じます。想定される物があればご教示
願います。

現時点で想定しているものはありませんが、契約終了後に判
明した場合等を想定して存続条項としています。

4
事業契約書

（案）
4 第１編 第15条 第53条について 質問

契約終了後において、本事業に影響が発生した場合が対象に
なるという理解で構いませんでしょうか。

第53条は本契約において該当する事象が発生した場合が対象
となります。

5
事業契約書

（案）
4 第１編 第15条 第53条について 質問

対象の業務対価とは、発生時点において引渡しの完了してい
ない部分を指すという理解で構いませんでしょうか。

第53条は「不当な取引制限等に係る損害賠償の予定」であ
り、契約金額における業務対価となります。

6
事業契約書

（案）
4 第１編 第15条 第123条第5項について 質問

契約終了後において、受注者が支給材料又は貸与品等を所持
することはないかと存じます。何か想定される物があればご
教示願います。

№3の回答をご参照ください。

7
事業契約書

（案）
4 第１編 第15条 第150条について 質問

契約期間内に発生した賠償金が対象という理解で構いません
でしょうか。

 第15条は存続条項となり「本契約の終了後もなお効果を有
する。」条項となることから、原則的には第150条が適用さ
れる賠償金は、契約期間内に限定したものではありません。

8
事業契約書

（案）
5 第２編 第１章 第17条 6 知り得た秘密について 質問

「知り得た秘密」と記載がありますが、管理可能な範囲を明
確化する観点から、「現に知った秘密」へ修正頂くことは可
能でしょうか。

原則、業務委託共通仕様書及び水道施設工事共通仕様書に依
拠するため、原案のとおりとします。

9
事業契約書

（案）
9 第２編 第１章 第32条 5

再委託先及び下請負人（第二次以下を含む。）
の行為全般について

質問

「その再委託先及び下請負人（第二次以下を含む。）の行為
全般についても同様とする。」と記載がありますが、本契約
の履行に関する行為であって、受注者が適切な管理監督義務
を果たしていない場合に責任を負うと理解でよいでしょう
か。

受注者は本契約上の義務を履行する責任を負い、管理監督を
果たしていることをもって履行責任が免責されるものではあ
りませんので、本契約における再委託先や下請負人の行為全
般について責任があるとお考えください。

10
事業契約書

（案）
9 第２編 第１章 第32条 5

第三者の受任又は請負に基づく行為全般につい
ての責任について

質問

適切な管理監督責任は受注者として負うことはやむを得ない
前提ですが、少なくとも合理的な管理監督義務を前提とした
責任とすることを明確にするため「当該第三者の行為につい
て、本契約の履行に関連しないものである場合、受注者は責
任を負わず、また、関連する場合においても受注者が合理的
に要求される管理監督義務を尽くした場合には責任を負わな
いものとする。」を追記頂くことは可能でしょうか。

№9の回答をご参照ください。
そのため、原案のとおりとします。

11
事業契約書

（案）
10 第２編 第１章 第35条 1 著作権の譲渡等について 質問

「当該著作物のうち受注者が従前より保有するものの著作権
は、受注者に留保されるもの」とありますが、本事業期間中
に新たに著作権を取得するものが発生し、その主たる技術が
受注者による場合、同様の解釈にて著作権は受注者に帰属す
るという理解で構いませんでしょうか。

原則、成果物が著作物であるときに受注者に留保される著作
権は「当該著作物のうち受注者が従前より保有するもの」に
限りますが、内容に応じて協議対応可能と認識しています。

12
事業契約書

（案）
10 第２編 第１章 第35条 1 著作権の譲渡等について 質問

「受注者は発注者及びその指定する者の必要な範囲で発注者
及びその指定する者に無償で使用することを許諾するものと
する」とありますが、「受注者が承諾したときに限り」とし
ていただけないでしょうか。また、変更不可の場合、契約締
結前に詳細を協議することが可能という理解で構いませんで
しょうか。

原則、業務委託共通仕様書及び水道施設工事共通仕様書に依
拠するため、原案のとおりとします。なお、内容に応じて協
議対応可能と認識しています。

回答No 資料 見出し符号 項目名 質問・意見

1/3



入札説明書等（入札参加者の構成及び参加資格要件以外）に関する質問・意見に対する回答 （大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業）

令和8年7月9日

（※）入札説明書：大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業入札説明書、事業契約書（案）：大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業事業契約書（案）、モニタリング基本計画：大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業モニタリング基本計画

頁 編・別紙 章 節 条 項 号
回答No 資料 見出し符号 項目名 質問・意見

13
事業契約書

（案）
10 第２編 第１章 第35条 2 著作権の譲渡等について 質問

「当該成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾し
たときに限り」とありますが、著作物に該当しない場合で
も、社外秘としているノウハウ等、発注者と受注者以外への
公表を控えてほしい情報もあるため、承諾を必要としていた
だけないでしょうか。また、変更不可の場合、契約締結前に
詳細を協議することが可能という理解で構いませんでしょう
か。

№12の回答をご参照ください。なお、大阪市情報公開条例に
より情報公開請求の対象となりうる場合（例：設計図等の委
託契約等による成果物等）であっても、同条例第４条、第７
条、第13条等により、公益との比較考量等とはなるものの、
受注者の権利、競争上の地位その他正当な利益の保護が図ら
れているところです。

14
事業契約書

（案）
10 第２編 第１章 第35条 3 著作権の譲渡等について 質問

改変内容については、維持管理業務における品質維持が不可
となる可能性があるため、事前協議の上実施することを原則
することは可能でしょうか。

№12の回答をご参照ください。なお、維持管理業務における
品質維持に関わる改変内容については、事前協議をすること
を基本とします。

15
事業契約書

（案）
10 第２編 第１章 第35条 著作権の譲渡等について 質問

第35条は、「成果物が著作物に該当する場合には」等場合分
けされておりますが、成果物が著作物に該当するか否かは客
観的に判断されるものであり、契約当事者間において著作物
該当性を判断することは困難かと存じますので、成果物につ
いては、原則として著作物であることを前提に契約上におい
て取扱いのルールを定める必要があると存じますが、そのよ
うに修正いただくことは可能でしょうか。

成果物が著作物に該当するか否かは客観的に判断されるのは
そのとおりですが、著作物に該当するためには「創作性」等
の要件が必要となるため（著作権法第２条第１項第１号参
照）、成果物の全てについて原則として著作物であることを
前提とすることは困難です。

16
事業契約書

（案）
11 第２編 第１章 第36条 3 要求水準未達違約金等 質問

受注者が発注者に対して有する業務対価の支払いに係る債権
と発注者が受注者に対して有する要求水準未達違約金等の支
払いに係る債権とを対当額で相殺する場合、発注者と受注者
間で何らかの書面をもって確認されるのでしょうか。(第122
条の３も同様）

第36条の３に関するご質問として回答します。
原則として書面によることを想定しています（第11条第1項
ご参照）。但し、同条第２項や、昨今の技術を用いた方法に
よる第26条の３，第104条の２もご参照ください。
（修正案：第11条第１項に準じ、原則として書面によること
を想定しています。）

17
事業契約書

（案）
15 第２編 第１章 第47条 1 業務対価の変更方法等について 意見

「ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場
合には、発注者が定め、受注者に通知する。」と記載があり
ますが、業務対価という契約上重要な事項の変更であるため
合意での変更を要望します。

本市工事標準約款でも同様の扱いとしており、契約条件とし
てご理解ください。ただし、ご意見のとおり重要な事項であ
ることは認識しているため、十分に協議を行う考えです。

18
事業契約書

（案）
20 第２編 第１章

第54条
の３

契約解除に伴う損害賠償金について 質問

実際の損害額が違約金の額を超過する場合には、受注者は超
過額を支払う旨規定されておりますが（第54条の３、第91条
第１項第１号及び第２号及び第143条第２項ただし書）、
「違約金」の規定は、損害賠償の予定と解されますので、超
過額を支払う旨の各規定は削除できないでしょうか。

本市工事標準約款でも同様の扱いとしており、実際の損害額
が違約金を超過した場合には超過額を請求する考えのため、
原案のとおりとします。契約条件としてご理解ください。
(なお、民法第420条第３項は「違約金は、賠償額の予定と推
定する」と定めますが、別段の合意のない場合の「推定」規
定です。）

19
事業契約書

（案）
20 第２編 第１章

第54条
の４

1 発注者の損害賠償請求について 質問

原案は、損害賠償金額の上限金額や範囲の制限が設定されて
おりませんが、契約金額と比して高額な賠償金を支払うリス
クを踏まえると、契約金額に当該リスク要素を反映した金額
とせざるを得ません。現実的なリスクを踏まえた適正な契約
金額を提示させていただく観点からも、損害賠償額の上限金
額および範囲の制限（間接的損害除く等）を規定いただくこ
とは可能でしょうか。

№18の回答をご参照ください。

20
事業契約書

（案）
22 第２編 第１章 第58条 3 解除に伴う措置について 意見

「ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場
合には、発注者が定め、受注者に通知する。」とあります
が、既履行部分の設計費用という契約上重要な事項の決定で
あるため合意での変更を要望します。

№17の回答をご参照ください。

21
事業契約書

（案）
23 第２編 第１章 第58条 14 解除に伴う措置について 質問

「～受注者は、速やかに設計又は施工業務を、発注者又は発
注者の指定する者に引き継ぐものとし、設計又は施工業務を
引き継ぐために必要な一切の行為を行う。」とありますが、
受注者の帰責事由によらない解除の場合において、引き継ぎ
で増加費用が生じた場合は貴市負担との理解でよろしいで
しょうか。

市の帰責事由による場合は、市が負担します。不可抗力等の
市及び事業者帰責事由でない場合は、本契約の定めや民法の
規定に基づき、協議により決定します。

22
事業契約書

（案）
32 第２編 第３章 第79条 賃金又は物価の変動に基づく業務対価の変更 質問

本条項で謳われている「業務対価のうち工事費の部分の金
額」とは、機器費、直接工事費を含む施工業務費全体を指す
との理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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入札説明書等（入札参加者の構成及び参加資格要件以外）に関する質問・意見に対する回答 （大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業）

令和8年7月9日

（※）入札説明書：大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業入札説明書、事業契約書（案）：大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業事業契約書（案）、モニタリング基本計画：大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業モニタリング基本計画

頁 編・別紙 章 節 条 項 号
回答No 資料 見出し符号 項目名 質問・意見

23
事業契約書

（案）
32 第２編 第３章 第79条 賃金又は物価の変動に基づく業務対価の変更 質問

業務対価の変更のうち、機器費に対する変動率は何の指標を
用いるお考えかをご教示お願い致します。

企業物価指数（日本銀行調査統計局）の内、対象機器に該当
する品目を参考とします。

24
事業契約書

（案）
40 第２編 第４章 第92条 2 保険について 質問

「受注者は、前項の規定により保険契約をかける時期、期
間、金額等については、発注者の定めるところに従うものと
し、～」とありますが、時期、期間、金額等についての条件
等がありましたらご教示願います。

原則、業務委託共通仕様書及び水道施設工事共通仕様書に基
づきます。

25
事業契約書

（案）
40 第２編 第４章 第95条

総合評価項目の技術提案等のとおりに業務の履
行がなされなかった場合の措置

質問

違約金適用のタイミングについてご質問いたします。本条項
では違約金の計算式が示されておりますが、C２：履行結果の

技術評価点は、どの段階で定められるのでしょうか。（第１
５４条も同様）

総合評価項目毎に技術提案書のとおりに履行されたか判断す
るため、その内容が確認できる段階です。

26
事業契約書

（案）
40 第２編 第４章 第95条

総合評価項目の技術提案等のとおりに業務の履
行がなされなかった場合の措置

質問

本条項で記載されている違約金の計算式ですと、C２：履行
結果の技術評価点が低くなるほど違約金が低くなるように理
解しますが、この計算式は正しいでしょうか。（第１５４条
も同様）

事業契約書（案）（令和８年７月修正版）をご参照くださ
い。

27
事業契約書

（案）
40 第２編 第４章 第95条

総合評価項目の技術提案等のとおりに業務の履
行がなされなかった場合の措置

意見

総合評価項目の技術提案等のとおりに業務の履行がなされな
かった場合の措置について、要求水準書の履行未達と同様に
「是正措置」の段階を設けるなど、いきなり違約金適用とす
るのではなく、段階的に適用となるよう改訂を意見いたしま
す。（第１５４条も同様）

モニタリング基本計画に示すとおり、業務モニタリングにお
いて提案内容に適合しているかを確認し、是正措置等の対応
を想定していますが、実現可能性のある提案としてくださ
い。

28
事業契約書

（案）
70 別紙2 6 (1) 施工業務の履行期限について 質問

「既設設備の更新時期までに更新設備の実運用が可能な状態
とするよう施工業務の履行期限を厳守すること。」とありま
すが、配水管理設備については、要求水準書にて「現在、配
水施設を管理している配水管理設備Ⅰ及びⅡは更新に合わせ
てシステムの統合を図る」とあるため、配水管理設備Ⅰ及び
Ⅱの範囲は、受注者の技術提案によるところがあると存じま
す。そのため、履行期限での引き渡し範囲、および既設設備
のシステム停止時期は、受注者の技術提案より、詳細（シス
テム共通部は先行年度で引き渡し等）は協議することが可能
という理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。ただし、配水管理設備Ⅰの更新時期ま
でに既設配水管理設備設備Ⅰの機能が停止できるように計画
してください。

29
事業契約書

（案）
70 別紙2 6 (1) 施工業務の履行期限について 質問

バックアップセンターの履行期限については、事業者の技術
提案より、詳細は協議とする理解でよろしいでしょうか。

原則としてご理解のとおりですが、要求水準書第３．２
（３）に示すとおり災害対策機能強化として構築することを
目的としていますので、各事業対象設備の更新毎に段階的に
バックアップセンター機能が構築されることを想定していま
す。

30
事業契約書

（案）
75 別紙4 2 施工業務の物価変動に基づく改定について 質問

機器費の改定指標は「その他（外部委託業務費、諸経費）」
と同様という理解で構いませんでしょうか。

No.23の回答をご参照ください。

※質問内容はいただいた原文のまま掲載しております。
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入札説明書等（入札参加者の構成及び参加資格要件以外）に関する質問・意見に対する回答 （大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業）

令和8年7月9日

（※）入札説明書：大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業入札説明書、要求水準書：大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業要求水準書

頁 章 節 細節１ 細節２ 細節３

1 要求水準書 4 第１ ３ （２） 設計業務の完成検査 質問
設計業務の完成検査について、複数設備をまとめて実施する
ことは問題ないでしょうか。

問題ありません。ただし、事業契約書（案）別紙４に示すと
おり、実施設計図書の引渡し（部分引渡しを含む。）の翌日
から施工業務開始となることから、それを踏まえた全体事業
計画を立案してください。

2 要求水準書 10 第３ ２ （１） ア （イ） 既設機能について（需要予測機能） 質問

既設の需要予測機能については、移行後も現行と同等水準の
予測精度を確保することが求められ、そのために必要な過去
のデータも含めたデータの整備および調整作業が受注者の範
疇に含まれるものと認識していますが、そのような理解でよ
ろしいでしょうか。

現行と同等以上の精度となるよう機能構築してください。そ
のために必要となる過去データ等については、当局より提供
します。

3 要求水準書 13 第３ ２ （２） ア 施工計画 質問

「監視制御設備は、機能停止できない重要な設備であるた
め、施工にあたっては事前に現場調査を十分に行い、浄配水
施設運用等に支障を与えないよう」と記載がありますが、切
替作業時には、作業員の安全のために活線作業は対応不可の
ため、電源養生が必要です。電源養生の間は、影響のある設
備については停止もしくは現場運転等縮退運転にて対応して
いただけるとの認識でよろしいでしょうか。

原則ご認識のとおりですが、浄配水施設運用等への影響が最
小限となるよう施工計画を立案してください。

4 要求水準書 13 第３ ２ （２） ウ （ウ） 建築物への影響について 質問
機器の設置及び配管工事等の施工の検討に必要な建築資料
(耐荷重値等)は、開示いただける認識で宜しいでしょうか。

床耐荷重の検討に関する資料については、別途関連資料とし
て配付します。

5 要求水準書 13 第３ ２ （２） ア システム更新に係る浄配水施設運用について 質問
施工手順の検討に関しては、既設PLC等の停止に伴う設備影
響も含まれており、受注者にて手順書を作成する理解でよろ
しいでしょうか。

ご理解のとおり既設設備の停止に伴う影響も踏まえた施工手
順を検討してください。なお、手順書については、過去の手
順書等を当局から提供可能なため、それを参考に本市監督職
員等と十分に打合せを行った上で作成してください。

6 要求水準書 13 第３ ２ （２） ア システム更新に係る浄配水施設運用について 質問

切替作業においては一定のリスクが内在することから、不具
合発生時には既設復帰を含めた対応を事前に考慮した設計と
する必要があるものと認識していますが、そのような理解で
よろしいでしょうか。

要求水準書に記載のとおり、浄配水施設運用等に支障を与え
ないよう十分に施工手順を検討してください。

7 要求水準書 15 第３ ２ （４） ア （ア） 要求水準確認計画書 質問 要求水準確認計画書の様式は任意様式でしょうか。 様式は任意となります。

8 要求水準書 16 第３ ２ （４） ア （イ） 要求水準確認報告書 質問 要求水準確認報告書の様式は任意様式でしょうか。 様式は任意となります。

9 要求水準書 17 第３ ３ （２） ア
設備の切り替えに併せて必要となる既設設備の
改造について

質問

「設備の切り替えに併せて必要となる既設設備の切り替えに
併せて必要となる既設設備の改造については、別途工事とす
る」とありますが、切替過渡期の既設(更新対象システム)の
仮設改造、および仮設後の健全性確認試験についても別途工
事である認識でよろしいでしょうか。

ご認識のとおりですが、更新対象設備の改造が最小限となる
ような切替計画を立案ください。

10 要求水準書 18 第４ ３ （３）
発注者からの依頼による監視制御設備の故障修
理等の作業（２４時間オンコール体制）

質問
事業者の責によらない原因による機器故障修理対応は、別途
発注になるという認識でよろしいでしょうか。

技術者の派遣は本事業内ですが、機器故障の原因が事業者の
責によらない場合は、契約変更を行う想定です。

11 要求水準書 18 第４ ２ （３） 維持管理の期間について 質問
各設備の引渡しの時期に指定はありますでしょうか。（例：
3月に限る等）

特に指定はありません。

12 要求水準書 19 第４ ５ （１） 維持管理業務計画書 質問
維持管理業務計画書については、毎年度の保守点検状況経過
より、部品の交換周期や点検計画を適宜見直しさせていただ
くことは問題ないでしょうか。

原則、技術提案書作成時点で想定できなかった状況の発生
等、市が認める場合は変更可能とします。
ただし、受注者帰責事由である場合、増額変更は行いませ
ん。

13 要求水準書 19 第４ ５ （１） 維持管理業務計画書 質問 維持管理業務計画書の様式は任意様式でしょうか。 様式は任意となります。

回答No 資料 見出し符号 項目名 質問・意見
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入札説明書等（入札参加者の構成及び参加資格要件以外）に関する質問・意見に対する回答 （大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業）

令和8年7月9日

（※）入札説明書：大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業入札説明書、要求水準書：大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業要求水準書

頁 章 節 細節１ 細節２ 細節３
回答No 資料 見出し符号 項目名 質問・意見

14 要求水準書 19 第４ ５ （２） 年間維持管理業務計画書 質問 年間維持管理業務計画書の様式は任意様式でしょうか。 様式は任意となります。

15 要求水準書 ― 質問
令和８年３月に公表された要求水準書（案）に関する「質
問・意見及び回答」については、今回においても、引き続き
踏襲されるものとして理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

※質問内容はいただいた原文のまま掲載しております。

2/2



入札説明書等（入札参加者の構成及び参加資格要件以外）に関する質問・意見に対する回答 （大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業）

令和8年7月9日

（※）入札説明書：大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業入札説明書、作成要領：大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業提案書作成要領、様式集：大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業提案書作成要領［様式集］

頁 章 節 細節１ 細節２ 細節３

1 作成要領

2 作成要領

3 作成要領

4 作成要領

5 作成要領

6 作成要領

7 作成要領

8 作成要領

9 作成要領

10 様式集

11 様式集

12 様式集

13 様式集

14 様式集

15 様式集

No 資料 見出し符号 項目名 質問・意見 回答

「作成要領」に関する質問はありませんでした。
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