

質問回答書

回答日: 令和7年2月25日

案件名称: 令和7年度バックオフィスDXPMO支援業務委託

項番	資料名称	該当頁	該当項目	質問内容	回答
1	02_資料2_業務委託仕様書	7	5.1.2.個別検討WG支援 (3)統合PF・汎用OLS検討会	”統合PFと関係システムを連携させる「業務執行管理サービス」や統合PFを中心としたポータル機能要件具体化検討を支援すること”とあります。WG支援にあたり、本業務受注者が新規に要件定義書を作成するなどの支援内容を想定していますでしょうか。	要件定義書の作成は想定していません。WG支援においては、別途導入・開発を行う統合プラットフォームの各種設計・開発・ガバナンスドキュメント群を踏まえて、統合プラットフォームを活用する機能やシステム間の連携サービス等についてのフィジビリティを含めた要件具体化検討の支援を実施いただく想定です。なお、ポータルについては、構築要否を含め検討支援をいただき、構築が必要であればスケジュール策定を行い、令和7年度中にポータルの要求事項整理が必要となれば支援いただく可能性はあります。
2	02_資料2_業務委託仕様書	7	5.1.2.個別検討WG支援 (3)統合PF・汎用OLS検討会	”業務運用(ガバナンス)ドキュメントとして「システム構築基準」「アプリケーション開発基準」「運用保守ルール」「業務運用ルール」を想定している”とあります。WG支援にあたり、本業務受注者がこれらドキュメントのドラフト作成するなどの支援内容を想定していますでしょうか。	マルチベンダによる統合プラットフォーム上でのサービス開発を検討しており、別途調達する統合プラットフォーム導入・構築業務委託において「統合プラットフォーム利用の手引(仮称)」、「統合プラットフォーム開発標準ルール(仮称)」、「統合プラットフォーム運用保守ルール(仮称)」を作成することとしています。このため、ドラフト作成は想定していませんが、これらの統合プラットフォームの各種設計・開発・ガバナンスドキュメント群について、バックオフィスDXの全体像をふまえた確認の支援を実施いただく想定です。なお、統合プラットフォームのみならず、汎用オンラインストレージ、バックオフィスDX関連システム、バックオフィスDXを取り巻くネットワーク構成、バックオフィスDXとしての機能・非機能要件の概要等を踏まえ、既存ドキュメントである「バックオフィスDXシステム構築基準」を改訂する支援を実施いただく想定です。
3	02_資料2_業務委託仕様書	12	7.会議体 【表3主な会議体】 調査等報告会	調査等報告会は「適宜開催」とあります。一方で、「02_資料2_業務委託仕様書」のP8「5.1.4.最新情報技術の市場動向・関連情報調査」では、“月次で本項に係る調査等報告会にて報告を行うこと。”とあります。調査等報告会については月次開催を目安とするものの、貴市と調整のうえで適宜実施するとの理解でよろしいでしょうか。	仕様書記載のとおり月次で報告をいただきますが、開催日については他のWGとの合わせて報告するなど、本市と調整の上、効率的な会議運営をご検討ください。
4	02_資料2_業務委託仕様書	12	7.会議体 【表3主な会議体】 統合PF開発進捗会議	統合PF開発進捗会議は「適宜必要時開催」とあります。統合PF開発進捗会議は開発のマイルストーンやイベントごとなどに数回程度実施される想定で、週次等の定期的に実施される想定はないとの理解でよろしいでしょうか。	統合プラットフォーム導入・構築業務委託受託者との開発進捗会議は隔週に1回を想定していますが、詳細は統合プラットフォーム導入・構築業務委託受託者と本市が協議のうえ、決定することとしています。