

【別添 3】成果物一覧

(構築工程)

工程	作成ドキュメント	内容	納入時期
プロジェクト管理	プロジェクト計画書	開発プロジェクトを運営するための計画書	契約締結後 1 カ月以内
	各テスト計画書	各テストの目的やスケジュール、体制、シナリオ等を定めたもの	各テスト工程開始前
	操作マニュアル	本アプリの操作手順をまとめたもの	運用テスト工程開始前
	運用マニュアル	本アプリの運用手順を日次や週次、月次、年次、随時、臨時別等の単位でまとめたもの	
	障害対応マニュアル	システム障害が発生した場合のシステム終了手順や再開手順、調査手順、障害対応手順をまとめたもの	
	プロジェクト運営書類一式（議事録、進捗管理表、品質管理表、課題管理表、リスク管理表など）	開発プロジェクトを運営するための各種書類	随時
要件定義	要件定義書一式	基本設計を行うにあたって必要となる要件をまとめたもの	基本設計終了時
基本設計	基本設計書一式	基本設計内容をまとめたもの	基本設計終了時
詳細設計	詳細設計書一式	基本設計書を元に詳細設計内容をまとめたもの	詳細設計終了時
単体テスト	単体テスト結果報告書	プログラム単体テストの結果をまとめたもの	開発・単体テスト終了時
結合テスト	結合テスト仕様書	結合テストのテスト項目や実施内容をまとめたもの	結合テスト開始前
	結合テスト結果報告書	結合テストの結果をまとめたもの	結合テスト終了時
総合テスト	総合テスト仕様書	総合テストのテスト項目や実施内容をまとめたもの	総合テスト開始前
	総合テスト結果報告書	総合テストの結果をまとめたもの	総合テスト終了時

工程	作成ドキュメント	内容	納入時期
運用テスト	運用テスト仕様書	運用テストのテスト項目や実施内容をまとめたもの	運用テスト開始前
	運用テスト結果報告書	運用テストの結果をまとめたもの	運用テスト終了時
研修	研修テキスト	システム利用者向け研修用テキスト	研修開始前
本番切り替え	本番切り替え計画書（リリース計画書）	開発したシステムを本番稼働させるためシステム品質状況や運用スケジュール、体制、制限する機能などを定めたもの	本番稼働前
	著作権一覧	開発したシステムの成果物の著作権を一覧にしたもの	

(運用・保守工程)

工程	作成ドキュメント	内容	納入時期
運用・保守	プロジェクト計画書	運用・保守プロジェクトを運営するための計画書	運用・保守工程開始前
	プロジェクト運営書類一式（議事録、進捗管理表、品質管理表、課題管理表、リスク管理表など）	基本設計を行うにあたって必要となる要件をまとめたもの	随時