

【資料2の別紙5】仕様書別紙5 成果物一覧

No	成果物	納品期限	備考
1	プロジェクト管理		
	実施計画書	【新規作成時】契約締結後14日以内 【内容変更時】随時	
	プロジェクト管理に係る検討・報告等ドキュメント(進捗管理表、課題・リスク管理表、議事録等)	随時	
	各種作業過程で作成した資料、会議・打ち合わせ資料、議事録等	随時	
2	整備方針事務局活動支援		
	第1プロセスにおける支援		
	「デジタル基盤改修整備進捗状況の把握」における管理・検討・調査・報告資料(改修整備進捗状況管理表、進捗評価資料等)	随時	
	「デジタル基盤改修整備の検討、整備の実施にあたり発生する主に技術的な課題に対する検討支援」における管理・検討・調査・報告資料(案件管理表、課題に対する調査報告書や提案書等)	随時	
	その他各種作業過程で作成した資料、会議・打ち合わせ資料、議事録等	随時	
	第2プロセスにおける支援		
	「本市DX関連プロジェクトにおけるシステムの新規導入、再構築の検討状況、スケジュールの把握」における管理・検討・調査・報告資料(本市DX関連プロジェクト進捗状況管理表、課題管理表等)	随時	
	「システムの新規導入、再構築を行うDX関連プロジェクトに対する整備方針との整合性チェックの要求及びチェック結果の把握、整備方針事務におけるクロスチェックの実施、不整合の指摘」における管理・検討・調査・報告資料(整合性チェック管理表、質問回答管理表、クロスチェック実施結果報告書等)	随時	
	「当該プロジェクトとの調整及び不整合解消に向けた取り組みの実施」における管理・検討・調査・報告資料(不整合管理表、不整合解消に向けた検討資料等)	随時	
	その他各種作業過程で作成した資料、会議・打ち合わせ資料、議事録等	随時	
	第3プロセスにおける支援		
	「デジタル基盤に対する中長期的なニーズ、テクノロジーの変化、国の施策等本市内外の動向の調査の実施」における管理・検討・調査・報告資料(各種調査資料、報告書等)	随時	
	「整備方針及び管理運営プロセスにおいて継続して検討が必要な事項及び新たに発生する事項に関する検討の実施」における管理・検討・調査・報告資料(検討事項管理表、検討資料、報告書等)	随時	
	「調査結果、検討結果を踏まえた整備方針の見直しの実施(更新フローの実行)」における管理・検討・調査・報告資料(デジタル基盤整備方針更新案、更新箇所説明資料等)	随時	
	「管理運営プロセスの実行状況、検討結果を踏まえた管理運営プロセスの見直しの実施」における管理・検討・調査・報告資料(デジタル基盤整備方針管理運営プロセス更新案、更新箇所説明資料等)	随時	
その他各種作業過程で作成した資料、会議・打ち合わせ資料、議事録等	随時		