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特定テーマに対する技術提案
	特定テーマ１
　本市では、平成20年度に橋梁アセットマネジメントサイクルを構築し、予防保全を基本とした橋梁維持管理を行ってきた。しかし、人事異動による担当職員の交代や、担当ラインの分離等の理由により、継続性や実行性が低下していたことから、令和6年度～令和7年度に、橋梁アセットマネジメントサイクルを再構築した。
　本業務では、再構築した橋梁アセットマネジメントサイクルを効果的・効率的に運用し、継続的な橋梁維持管理や事業推進を図ることを目的としている。
　この目的を達成するために、アセットマネジメントサイクルを運用していくうえで必要な留意点をあげたうえで、解決方法や工夫点を述べること。
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