

21. 橋梁塗装

(単価:円)

名称	規格1	規格2	単位	単価	摘要
橋名	字数3文字 20cm×20cm 黒色丸ゴシック	(材工共)	式	34,500	材工共
橋名	字数3文字 30cm×30cm 黒色丸ゴシック	(材工共)	式	36,500	材工共
橋名	字数3文字 40cm×40cm 黒色丸ゴシック	(材工共)	式	42,200	材工共
橋名	字数4文字 20cm×20cm 黒色丸ゴシック	(材工共)	式	36,500	材工共
橋名	字数4文字 30cm×30cm 黒色丸ゴシック	(材工共)	式	38,700	材工共
橋名	字数4文字 40cm×40cm 黒色丸ゴシック	(材工共)	式	44,800	材工共
橋名(歩道橋用)	字数10文字以下20cm×20cm 緑色丸ゴシック	(材工共)	式	41,300	材工共
橋名(歩道橋用)	字数10文字以下20cm×20cm 緑色丸ゴシック	(材工共)(夜間)	式	53,600	材工共
橋歴表示(歩道橋用)	緑色丸ゴシック	(材工共)	箇所	28,400	材工共
橋歴表示(歩道橋用)	緑色丸ゴシック	(材工共)(夜間)	箇所	36,700	材工共
塗装記録表示	黒色丸ゴシック 塗装系が一つ	(材工共)	箇所	24,700	材工共
塗装記録表示	黒色丸ゴシック 塗装系が複数	(材工共)	箇所	24,800	材工共
塗装記録表示(歩道橋用)	緑色丸ゴシック	(材工共)	箇所	24,800	材工共
塗装記録表示(歩道橋用)	緑色丸ゴシック	(材工共)(夜間)	箇所	32,100	材工共
コンクリートAタイプ塗装工	素地調整～上塗りまで	ガラスクロスあり	m ²	9,310	材工共
コンクリートAタイプ塗装工	素地調整～上塗りまで	ガラスクロスあり(夜間)	m ²	12,000	材工共
コンクリートBタイプ塗装工	素地調整～上塗りまで	ガラスクロスなし	m ²	5,990	材工共
コンクリートBタイプ塗装工	素地調整～上塗りまで	ガラスクロスなし(夜間)	m ²	7,790	材工共
コンクリートA塗装撤去工	動力工具による撤去(Co面まで)	ガラスクロス有、ケレンかす等の処理含む	m ²	1,320	工費
コンクリートA塗装撤去工	動力工具による撤去(Co面まで)(夜間)	ガラスクロス有、ケレンかす等の処理含む	m ²	1,840	工費
コンクリートB塗装撤去工	動力工具による撤去(Co面まで)	ガラスクロス無、ケレンかす等の処理含む	m ²	1,330	工費

21. 橋梁塗装

(単価:円)

名称	規格1	規格2	単位	単価	摘要
コンクリートB塗装撤去工	動力工具による撤去(Co面まで)(夜間)	ガラスクロス無、ケレンかす等の処理含む	m ²	1,840	工費
コンクリートAタイプ塗装工(クリアタイプ)	素地調整～上塗りまで		m ²	12,700	材工共
コンクリートAタイプ塗装工(クリアタイプ)	素地調整～上塗りまで	(夜間)	m ²	16,600	材工共
FRPシート接着	FRPシート用プライマー-金属下地用	硬化剤等含む(材工共)	m ²	1,130	材工共
FRPシート接着	FRPシート用プライマー-金属下地用	硬化剤等含む(材工共)(夜間)	m ²	1,770	材工共
FRPシート接着	FRPパテ	硬化剤含む(材工共)	m ²	2,220	材工共
FRPシート接着	FRPパテ	硬化剤含む(材工共)(夜間)	m ²	3,480	材工共
FRPシート接着	0.01m ² 以上0.07m ² 未満紫外線硬化型FRPシート	(材工共)	m ²	176,000	材工共
FRPシート接着	0.01m ² 以上0.07m ² 未満紫外線硬化型FRPシート	(材工共)(夜間)	m ²	192,000	材工共
FRPシート接着	0.07m ² 以上0.15m ² 未満紫外線硬化型FRPシート	(材工共)	m ²	105,000	材工共
FRPシート接着	0.07m ² 以上0.15m ² 未満紫外線硬化型FRPシート	(材工共)(夜間)	m ²	112,000	材工共
FRPシート接着	0.15m ² 以上紫外線硬化型FRPシート	(材工共)	m ²	67,000	材工共
FRPシート接着	0.15m ² 以上紫外線硬化型FRPシート	(材工共)(夜間)	m ²	70,300	材工共
塗膜成分分析用試料採取	剥離剤使用(冬期)		箇所	67,500	材工共
塗膜成分分析用試料採取	剥離剤使用(冬期以外)		箇所	38,700	材工共
剥離剤による既設塗膜の除去	膜厚500μ未満・500m ² 未満(冬期以外)	運搬・処分費含む	m ²	7,360	材工共
剥離剤による既設塗膜の除去	膜厚500μ未満・500～1000m ² 未満(冬期以外)	運搬・処分費含む	m ²	6,740	材工共
剥離剤による既設塗膜の除去	膜厚500μ未満・1000m ² 以上(冬期以外)	運搬・処分費含む	m ²	6,130	材工共
剥離剤による既設塗膜の除去	膜厚500μ未満・500m ² 未満(冬期)	運搬・処分費含む	m ²	8,830	材工共
剥離剤による既設塗膜の除去	膜厚500μ未満・500～1000m ² 未満(冬期)	運搬・処分費含む	m ²	8,090	材工共
剥離剤による既設塗膜の除去	膜厚500μ未満・1000m ² 以上(冬期)	運搬・処分費含む	m ²	7,360	材工共