

## 様式5 スケジュール案（1／2）

- 貴社の想定する次期システムの契約から本格稼働（令和6年4月1日予定）までのシステム開発、データ移行、テスト期間、現行システムとの重複期間を踏まえたスケジュールをご提示ください。

