

## 建設局業務委託発注工事

## その他業務委託

| 案件名称                       | 委託種別 | 契約方法               | 発注予定時期         | 担当                      | WTO | 備考        |
|----------------------------|------|--------------------|----------------|-------------------------|-----|-----------|
| 真田山公園事務所庁舎機械警備業務委託<br>長期継続 | 17警備 | 事後審査型制限付<br>一般競争入札 | 令和7年度<br>第1四半期 | 公園緑化部調整課<br>(事業所企画調整担当) | —   | 発注予定時期の変更 |
| 大阪城公園事務所庁舎機械警備業務委託<br>長期継続 | 17警備 | 事後審査型制限付<br>一般競争入札 | 令和7年度<br>第1四半期 | 公園緑化部調整課<br>(事業所企画調整担当) | —   | 発注予定時期の変更 |
| 八幡屋公園事務所庁舎機械警備業務委託<br>長期継続 | 17警備 | 事後審査型制限付<br>一般競争入札 | 令和7年度<br>第1四半期 | 公園緑化部調整課<br>(事業所企画調整担当) | —   | 発注予定時期の変更 |
| 長居公園事務所庁舎機械警備業務委託<br>長期継続  | 17警備 | 事後審査型制限付<br>一般競争入札 | 令和7年度<br>第1四半期 | 公園緑化部調整課<br>(事業所企画調整担当) | —   | 発注予定時期の変更 |
| 扇町公園事務所庁舎機械警備業務委託<br>長期継続  | 17警備 | 事後審査型制限付<br>一般競争入札 | 令和7年度<br>第1四半期 | 公園緑化部調整課<br>(事業所企画調整担当) | —   | 発注予定時期の変更 |
| 十三公園事務所庁舎機械警備業務委託<br>長期継続  | 17警備 | 事後審査型制限付<br>一般競争入札 | 令和7年度<br>第1四半期 | 公園緑化部調整課<br>(事業所企画調整担当) | —   | 発注予定時期の変更 |