

公共事業建設資材  
価格調査報告書

令和5年度後期・一部先行適用分  
(10月1日より適用)

大阪市建設局

# 目 次

|                 |      |
|-----------------|------|
| I. 調 査 概 要      |      |
| 1. 調 査 目 的      | 1    |
| 2. 調 査 対 象 地 域  | 1    |
| 3. 摘 要 欄 について   | 1    |
| II. 調 査 結 果     |      |
| 3. セメント・生コン     | 3-1  |
| 33. 公 園 関 係     | 33-1 |
| 37. 上 下 水 道 関 係 | 37-1 |

# I. 調查概要

## 1. 調査目的

本調査は、主に設計積算業務において必要とする積算単価の基礎資料を得るために建設資材等の実勢価格について調査を行っている。

本市の積算基準改訂により、施工パッケージから特別調査単価へ移行した単価等を10月1日より先行適用する。

## 2. 調査対象地域

大阪府域とする。

## 3. 摘要欄について

摘要欄には、価格に含まれる内容を表記している。

材料費 : 材料の単価。

工 費 : 施工に要する費用（機械・労務）が含まれている単価。

材工共 : 機械・労務・材料に係る費用が含まれている単価。

賃 料 : 賃貸料金。

調査費 : 調査に要する費用が含まれている単価。

試験費 : 試験に要する費用が含まれている単価。

加工費 : 材料の加工に要する費用（機械・労務）が含まれている単価。

諸経費 : 経費（共通仮設費）として考慮する単価。

基礎価格 : 機械の販売、取得価格をもとに設定している損料算定に用いている単価。

機器単体費 : 工場製作原価に一般管理費等が含まれている単価。

## II. 調查結果

### 3. セメント・生コン

| 名称        | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価     | 摘要  |
|-----------|-----|-----|----|--------|-----|
| モルタル練     | 1:1 |     | m3 | 60,000 | 施工費 |
| モルタル練(夜間) | 1:1 |     | m3 | 80,200 | 施工費 |
| モルタル練     | 1:2 |     | m3 | 60,500 | 施工費 |
| モルタル練(夜間) | 1:2 |     | m3 | 80,700 | 施工費 |

33. 公園関係

| 名称                     | 規格1                       | 規格2                     | 単位 | 単価      | 摘要  |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|----|---------|-----|
| 樹木剪定 夏期剪定<br>歩道・街園・交通島 | (機械施工)幹周120cm以上150cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 34,500  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>歩道・街園・交通島 | (機械施工)幹周120cm以上150cm未満 夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 45,400  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>歩道・街園・交通島 | (機械施工)幹周150cm以上180cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 46,100  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>歩道・街園・交通島 | (機械施工)幹周150cm以上180cm未満 夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 60,500  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>歩道・街園・交通島 | (機械施工)幹周180cm以上210cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 50,700  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>歩道・街園・交通島 | (機械施工)幹周180cm以上210cm未満 夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 66,800  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>歩道・街園・交通島 | (機械施工)幹周210cm以上240cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 60,800  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>歩道・街園・交通島 | (機械施工)幹周210cm以上240cm未満 夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 80,100  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>歩道・街園・交通島 | (機械施工)幹周240cm以上270cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 69,400  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>歩道・街園・交通島 | (機械施工)幹周240cm以上270cm未満 夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 91,300  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>歩道・街園・交通島 | (機械施工)幹周270cm以上300cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 92,500  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>歩道・街園・交通島 | (機械施工)幹周270cm以上300cm未満 夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 122,000 | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>歩道・街園・交通島 | (機械施工)幹周300cm以上330cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 105,000 | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>歩道・街園・交通島 | (機械施工)幹周330cm以上360cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 140,000 | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>歩道・街園・交通島 | (機械施工)幹周360cm以上390cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 158,000 | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>歩道・街園・交通島 | (機械施工)幹周390cm以上420cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 210,000 | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>歩道・街園・交通島 | (人力施工)幹周120cm以上150cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 17,200  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>歩道・街園・交通島 | (人力施工)幹周150cm以上180cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 22,900  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>歩道・街園・交通島 | (人力施工)幹周180cm以上210cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 24,700  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>歩道・街園・交通島 | (人力施工)幹周210cm以上240cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 29,700  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>歩道・街園・交通島 | (人力施工)幹周240cm以上270cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 34,900  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>歩道・街園・交通島 | (人力施工)幹周270cm以上300cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 46,500  | 施工費 |

33. 公園関係

| 名称                     | 規格1                       | 規格2                     | 単位 | 単価      | 摘要  |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|----|---------|-----|
| 樹木剪定 夏期剪定<br>歩道・街園・交通島 | (人力施工)幹周300cm以上330cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 53,800  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>歩道・街園・交通島 | (人力施工)幹周330cm以上360cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 71,800  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>歩道・街園・交通島 | (人力施工)幹周360cm以上390cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 79,400  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>歩道・街園・交通島 | (人力施工)幹周390cm以上420cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 95,900  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>中央分離帯     | (機械施工)幹周120cm以上150cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 39,800  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>中央分離帯     | (機械施工)幹周120cm以上150cm未満 夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 52,200  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>中央分離帯     | (機械施工)幹周150cm以上180cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 53,100  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>中央分離帯     | (機械施工)幹周150cm以上180cm未満 夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 69,600  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>中央分離帯     | (機械施工)幹周180cm以上210cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 58,400  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>中央分離帯     | (機械施工)幹周180cm以上210cm未満 夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 76,900  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>中央分離帯     | (機械施工)幹周210cm以上240cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 70,100  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>中央分離帯     | (機械施工)幹周210cm以上240cm未満 夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 92,200  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>中央分離帯     | (機械施工)幹周240cm以上270cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 79,800  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>中央分離帯     | (機械施工)幹周240cm以上270cm未満 夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 105,000 | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>中央分離帯     | (機械施工)幹周270cm以上300cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 106,000 | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>中央分離帯     | (機械施工)幹周270cm以上300cm未満 夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 141,000 | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>中央分離帯     | (機械施工)幹周300cm以上330cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 121,000 | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>中央分離帯     | (機械施工)幹周330cm以上360cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 162,000 | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>中央分離帯     | (機械施工)幹周360cm以上390cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 181,000 | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>中央分離帯     | (機械施工)幹周390cm以上420cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 242,000 | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>中央分離帯     | (人力施工)幹周120cm以上150cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 19,900  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>中央分離帯     | (人力施工)幹周150cm以上180cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 26,500  | 施工費 |



## 33. 公園関係

| 名称                 | 規格1                    | 規格2                     | 単位 | 単価      | 摘要  |
|--------------------|------------------------|-------------------------|----|---------|-----|
| 樹木剪定 夏期剪定<br>中央分離帯 | (人力施工)幹周180cm以上210cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 28,500  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>中央分離帯 | (人力施工)幹周210cm以上240cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 34,200  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>中央分離帯 | (人力施工)幹周240cm以上270cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 40,200  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>中央分離帯 | (人力施工)幹周270cm以上300cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 53,500  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>中央分離帯 | (人力施工)幹周300cm以上330cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 62,000  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>中央分離帯 | (人力施工)幹周330cm以上360cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 82,600  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>中央分離帯 | (人力施工)幹周360cm以上390cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 91,300  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>中央分離帯 | (人力施工)幹周390cm以上420cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 111,000 | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>緑道・広場 | (機械施工)幹周120cm以上150cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 29,400  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>緑道・広場 | (機械施工)幹周150cm以上180cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 39,300  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>緑道・広場 | (機械施工)幹周180cm以上210cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 43,100  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>緑道・広場 | (機械施工)幹周210cm以上240cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 51,700  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>緑道・広場 | (機械施工)幹周240cm以上270cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 59,000  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>緑道・広場 | (機械施工)幹周270cm以上300cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 78,600  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>緑道・広場 | (機械施工)幹周300cm以上330cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 89,900  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>緑道・広場 | (機械施工)幹周330cm以上360cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 119,000 | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>緑道・広場 | (機械施工)幹周360cm以上390cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 134,000 | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>緑道・広場 | (機械施工)幹周390cm以上420cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 179,000 | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>緑道・広場 | (人力施工)幹周120cm以上150cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 14,700  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>緑道・広場 | (人力施工)幹周150cm以上180cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 19,500  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>緑道・広場 | (人力施工)幹周180cm以上210cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 21,000  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>緑道・広場 | (人力施工)幹周210cm以上240cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 25,300  | 施工費 |

## 33. 公園関係

| 名称                 | 規格1                    | 規格2                     | 単位 | 単価      | 摘要  |
|--------------------|------------------------|-------------------------|----|---------|-----|
| 樹木剪定 夏期剪定<br>緑道・広場 | (人力施工)幹周240cm以上270cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 29,700  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>緑道・広場 | (人力施工)幹周270cm以上300cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 39,600  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>緑道・広場 | (人力施工)幹周300cm以上330cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 45,700  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>緑道・広場 | (人力施工)幹周330cm以上360cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 61,000  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>緑道・広場 | (人力施工)幹周360cm以上390cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 67,500  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定<br>緑道・広場 | (人力施工)幹周390cm以上420cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 81,600  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定          | 幹周30cm未満               | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 4,080   | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定          | 幹周30cm以上60cm未満         | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 5,410   | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定          | 幹周60cm以上90cm未満         | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 13,600  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定          | 幹周90cm以上120cm未満        | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 18,200  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定          | (機械施工)幹周120cm以上150cm未満 | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 31,500  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定          | (機械施工)幹周150cm以上180cm未満 | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 42,000  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定          | (機械施工)幹周180cm以上210cm未満 | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 46,000  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定          | (機械施工)幹周210cm以上240cm未満 | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 55,200  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定          | (機械施工)幹周240cm以上270cm未満 | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 62,700  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定          | (機械施工)幹周270cm以上300cm未満 | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 83,700  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定          | (機械施工)幹周300cm以上330cm未満 | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 96,900  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定          | (機械施工)幹周330cm以上360cm未満 | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 129,000 | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定          | (機械施工)幹周360cm以上390cm未満 | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 144,000 | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定          | (機械施工)幹周390cm以上420cm未満 | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 191,000 | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定          | (人力施工)幹周120cm以上150cm未満 | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 16,900  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定          | (人力施工)幹周150cm以上180cm未満 | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 18,600  | 施工費 |

33. 公園関係

| 名称                     | 規格1                       | 規格2                     | 単位 | 単価      | 摘要  |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|----|---------|-----|
| 樹木剪定 夏期剪定              | (人力施工)幹周180cm以上210cm未満    | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 21,000  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定              | (人力施工)幹周210cm以上240cm未満    | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 25,300  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定              | (人力施工)幹周240cm以上270cm未満    | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 33,800  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定              | (人力施工)幹周270cm以上300cm未満    | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 40,500  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定              | (人力施工)幹周300cm以上330cm未満    | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 54,500  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定              | (人力施工)幹周330cm以上360cm未満    | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 65,400  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定              | (人力施工)幹周360cm以上390cm未満    | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 70,400  | 施工費 |
| 樹木剪定 夏期剪定              | (人力施工)幹周390cm以上420cm未満    | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 84,500  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>歩道・街園・交通島 | (機械施工)幹周120cm以上150cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 28,500  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>歩道・街園・交通島 | (機械施工)幹周120cm以上150cm未満 夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 45,400  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>歩道・街園・交通島 | (機械施工)幹周150cm以上180cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 37,900  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>歩道・街園・交通島 | (機械施工)幹周150cm以上180cm未満 夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 60,500  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>歩道・街園・交通島 | (機械施工)幹周180cm以上210cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 43,800  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>歩道・街園・交通島 | (機械施工)幹周180cm以上210cm未満 夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 66,800  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>歩道・街園・交通島 | (機械施工)幹周210cm以上240cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 47,800  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>歩道・街園・交通島 | (機械施工)幹周210cm以上240cm未満 夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 80,100  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>歩道・街園・交通島 | (機械施工)幹周240cm以上270cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 56,400  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>歩道・街園・交通島 | (機械施工)幹周240cm以上270cm未満 夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 91,300  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>歩道・街園・交通島 | (機械施工)幹周270cm以上300cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 75,200  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>歩道・街園・交通島 | (機械施工)幹周270cm以上300cm未満 夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 121,000 | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>歩道・街園・交通島 | (機械施工)幹周300cm以上330cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 85,800  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>歩道・街園・交通島 | (機械施工)幹周330cm以上360cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 114,000 | 施工費 |

33. 公園関係

| 名称                     | 規格1                       | 規格2                     | 単位 | 単価      | 摘要  |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|----|---------|-----|
| 樹木剪定 冬期剪定<br>歩道・街園・交通島 | (機械施工)幹周360cm以上390cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 132,000 | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>歩道・街園・交通島 | (機械施工)幹周390cm以上420cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 175,000 | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>歩道・街園・交通島 | (人力施工)幹周120cm以上150cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 13,800  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>歩道・街園・交通島 | (人力施工)幹周150cm以上180cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 18,500  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>歩道・街園・交通島 | (人力施工)幹周180cm以上210cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 21,800  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>歩道・街園・交通島 | (人力施工)幹周210cm以上240cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 23,800  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>歩道・街園・交通島 | (人力施工)幹周240cm以上270cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 27,600  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>歩道・街園・交通島 | (人力施工)幹周270cm以上300cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 36,800  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>歩道・街園・交通島 | (人力施工)幹周300cm以上330cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 42,000  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>歩道・街園・交通島 | (人力施工)幹周330cm以上360cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 56,100  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>歩道・街園・交通島 | (人力施工)幹周360cm以上390cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 62,500  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>歩道・街園・交通島 | (人力施工)幹周390cm以上420cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 75,000  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>中央分離帯     | (機械施工)幹周120cm以上150cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 32,700  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>中央分離帯     | (機械施工)幹周120cm以上150cm未満 夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 52,200  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>中央分離帯     | (機械施工)幹周150cm以上180cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 43,600  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>中央分離帯     | (機械施工)幹周150cm以上180cm未満 夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 69,600  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>中央分離帯     | (機械施工)幹周180cm以上210cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 50,500  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>中央分離帯     | (機械施工)幹周180cm以上210cm未満 夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 76,900  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>中央分離帯     | (機械施工)幹周210cm以上240cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 55,100  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>中央分離帯     | (機械施工)幹周210cm以上240cm未満 夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 92,200  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>中央分離帯     | (機械施工)幹周240cm以上270cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 64,900  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>中央分離帯     | (機械施工)幹周240cm以上270cm未満 夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 105,000 | 施工費 |

33. 公園関係

| 名称                 | 規格1                       | 規格2                     | 単位 | 単価      | 摘要  |
|--------------------|---------------------------|-------------------------|----|---------|-----|
| 樹木剪定 冬期剪定<br>中央分離帯 | (機械施工)幹周270cm以上300cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 86,500  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>中央分離帯 | (機械施工)幹周270cm以上300cm未満 夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 140,000 | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>中央分離帯 | (機械施工)幹周300cm以上330cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 98,800  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>中央分離帯 | (機械施工)幹周330cm以上360cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 133,000 | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>中央分離帯 | (機械施工)幹周360cm以上390cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 152,000 | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>中央分離帯 | (機械施工)幹周390cm以上420cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 202,000 | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>中央分離帯 | (人力施工)幹周120cm以上150cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 15,900  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>中央分離帯 | (人力施工)幹周150cm以上180cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 21,300  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>中央分離帯 | (人力施工)幹周180cm以上210cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 25,100  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>中央分離帯 | (人力施工)幹周210cm以上240cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 27,400  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>中央分離帯 | (人力施工)幹周240cm以上270cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 31,800  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>中央分離帯 | (人力施工)幹周270cm以上300cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 42,400  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>中央分離帯 | (人力施工)幹周300cm以上330cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 48,400  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>中央分離帯 | (人力施工)幹周330cm以上360cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 64,600  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>中央分離帯 | (人力施工)幹周360cm以上390cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 71,900  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>中央分離帯 | (人力施工)幹周390cm以上420cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 86,300  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>緑道・広場 | (機械施工)幹周120cm以上150cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 24,200  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>緑道・広場 | (機械施工)幹周150cm以上180cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 32,300  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>緑道・広場 | (機械施工)幹周180cm以上210cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 37,300  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>緑道・広場 | (機械施工)幹周210cm以上240cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 40,700  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>緑道・広場 | (機械施工)幹周240cm以上270cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 47,900  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>緑道・広場 | (機械施工)幹周270cm以上300cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 64,000  | 施工費 |

33. 公園関係

| 名称                 | 規格1                    | 規格2                     | 単位 | 単価      | 摘要  |
|--------------------|------------------------|-------------------------|----|---------|-----|
| 樹木剪定 冬期剪定<br>緑道・広場 | (機械施工)幹周300cm以上330cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 73,000  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>緑道・広場 | (機械施工)幹周330cm以上360cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 97,700  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>緑道・広場 | (機械施工)幹周360cm以上390cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 112,000 | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>緑道・広場 | (機械施工)幹周390cm以上420cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 149,000 | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>緑道・広場 | (人力施工)幹周120cm以上150cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 11,800  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>緑道・広場 | (人力施工)幹周150cm以上180cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 15,700  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>緑道・広場 | (人力施工)幹周180cm以上210cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 18,600  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>緑道・広場 | (人力施工)幹周210cm以上240cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 20,300  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>緑道・広場 | (人力施工)幹周240cm以上270cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 23,500  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>緑道・広場 | (人力施工)幹周270cm以上300cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 31,300  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>緑道・広場 | (人力施工)幹周300cm以上330cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 35,800  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>緑道・広場 | (人力施工)幹周330cm以上360cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 47,700  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>緑道・広場 | (人力施工)幹周360cm以上390cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 53,200  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定<br>緑道・広場 | (人力施工)幹周390cm以上420cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 63,800  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定          | 幹周30cm未満               | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 3,230   | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定          | 幹周30cm以上60cm未満         | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 4,270   | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定          | 幹周60cm以上90cm未満         | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 11,000  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定          | 幹周90cm以上120cm未満        | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 14,700  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定          | (機械施工)幹周120cm以上150cm未満 | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 25,600  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定          | (機械施工)幹周150cm以上180cm未満 | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 34,200  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定          | (機械施工)幹周180cm以上210cm未満 | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 40,700  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定          | (機械施工)幹周210cm以上240cm未満 | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 43,300  | 施工費 |



## 33. 公園関係

| 名称                     | 規格1                    | 規格2                     | 単位 | 単価      | 摘要  |
|------------------------|------------------------|-------------------------|----|---------|-----|
| 樹木剪定 冬期剪定              | (機械施工)幹周240cm以上270cm未満 | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 51,000  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定              | (機械施工)幹周270cm以上300cm未満 | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 68,000  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定              | (機械施工)幹周300cm以上330cm未満 | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 78,800  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定              | (機械施工)幹周330cm以上360cm未満 | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 105,000 | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定              | (機械施工)幹周360cm以上390cm未満 | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 119,000 | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定              | (機械施工)幹周390cm以上420cm未満 | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 159,000 | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定              | (人力施工)幹周120cm以上150cm未満 | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 12,400  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定              | (人力施工)幹周150cm以上180cm未満 | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 16,600  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定              | (人力施工)幹周180cm以上210cm未満 | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 18,800  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定              | (人力施工)幹周210cm以上240cm未満 | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 21,500  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定              | (人力施工)幹周240cm以上270cm未満 | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 24,600  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定              | (人力施工)幹周270cm以上300cm未満 | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 32,700  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定              | (人力施工)幹周300cm以上330cm未満 | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 36,100  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定              | (人力施工)幹周330cm以上360cm未満 | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 48,100  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定              | (人力施工)幹周360cm以上390cm未満 | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 49,000  | 施工費 |
| 樹木剪定 冬期剪定              | (人力施工)幹周390cm以上420cm未満 | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 65,200  | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-1 歩道・街園・交通島 | 幹周30cm未満               | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 2,160   | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-1 歩道・街園・交通島 | 幹周30cm以上60cm未満         | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 2,650   | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-1 歩道・街園・交通島 | 幹周60cm以上90cm未満         | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 3,040   | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-1 歩道・街園・交通島 | 幹周90cm以上120cm未満        | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 3,340   | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-1 歩道・街園・交通島 | 幹周120cm以上150cm未満       | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 3,690   | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-1 歩道・街園・交通島 | 幹周150cm以上180cm未満       | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 4,060   | 施工費 |

33. 公園関係

| 名称                     | 規格1              | 規格2                     | 単位 | 単価     | 摘要  |
|------------------------|------------------|-------------------------|----|--------|-----|
| 樹木剪定 障害枝剪定-1 歩道・街園・交通島 | 幹周180cm以上210cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 4,370  | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-1 歩道・街園・交通島 | 幹周210cm以上240cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 4,800  | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-1 歩道・街園・交通島 | 幹周240cm以上270cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 5,090  | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-1 歩道・街園・交通島 | 幹周270cm以上300cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 5,590  | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-1 歩道・街園・交通島 | 幹周300cm以上330cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 7,220  | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-1 歩道・街園・交通島 | 幹周330cm以上360cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 7,940  | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-1 歩道・街園・交通島 | 幹周360cm以上390cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 8,660  | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-1 歩道・街園・交通島 | 幹周390cm以上420cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 10,600 | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-1 中央分離帯     | 幹周30cm未満         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 2,490  | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-1 中央分離帯     | 幹周30cm以上60cm未満   | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 3,040  | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-1 中央分離帯     | 幹周60cm以上90cm未満   | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 3,490  | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-1 中央分離帯     | 幹周90cm以上120cm未満  | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 3,840  | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-1 中央分離帯     | 幹周120cm以上150cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 4,250  | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-1 中央分離帯     | 幹周150cm以上180cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 4,680  | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-1 中央分離帯     | 幹周180cm以上210cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 5,020  | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-1 中央分離帯     | 幹周210cm以上240cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 5,520  | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-1 中央分離帯     | 幹周240cm以上270cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 5,860  | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-1 中央分離帯     | 幹周270cm以上300cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 6,440  | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-1 中央分離帯     | 幹周300cm以上330cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 8,300  | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-1 中央分離帯     | 幹周330cm以上360cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 9,130  | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-1 中央分離帯     | 幹周360cm以上390cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 9,970  | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-1 中央分離帯     | 幹周390cm以上420cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 12,200 | 施工費 |



## 33. 公園関係

| 名称                 | 規格1              | 規格2                     | 単位 | 単価    | 摘要  |
|--------------------|------------------|-------------------------|----|-------|-----|
| 樹木剪定 障害枝剪定-1 緑道・広場 | 幹周30cm未満         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,840 | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-1 緑道・広場 | 幹周30cm以上60cm未満   | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 2,260 | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-1 緑道・広場 | 幹周60cm以上90cm未満   | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 2,580 | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-1 緑道・広場 | 幹周90cm以上120cm未満  | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 2,850 | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-1 緑道・広場 | 幹周120cm以上150cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 3,140 | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-1 緑道・広場 | 幹周150cm以上180cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 3,450 | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-1 緑道・広場 | 幹周180cm以上210cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 3,710 | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-1 緑道・広場 | 幹周210cm以上240cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 4,090 | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-1 緑道・広場 | 幹周240cm以上270cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 4,330 | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-1 緑道・広場 | 幹周270cm以上300cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 4,750 | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-1 緑道・広場 | 幹周300cm以上330cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 6,130 | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-1 緑道・広場 | 幹周330cm以上360cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 6,750 | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-1 緑道・広場 | 幹周360cm以上390cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 7,370 | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-1 緑道・広場 | 幹周390cm以上420cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 9,000 | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-1       | 幹周30cm未満         | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 2,320 | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-1       | 幹周30cm以上60cm未満   | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 2,790 | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-1       | 幹周60cm以上90cm未満   | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 3,300 | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-1       | 幹周90cm以上120cm未満  | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 3,600 | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-1       | 幹周120cm以上150cm未満 | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 3,630 | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-1       | 幹周150cm以上180cm未満 | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 3,970 | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-1       | 幹周180cm以上210cm未満 | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 4,400 | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-1       | 幹周210cm以上240cm未満 | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 4,800 | 施工費 |

33. 公園関係

| 名称                     | 規格1              | 規格2                     | 単位 | 単価    | 摘要  |
|------------------------|------------------|-------------------------|----|-------|-----|
| 樹木剪定 障害枝剪定-1           | 幹周240cm以上270cm未満 | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 5,030 | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-1           | 幹周270cm以上300cm未満 | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 5,240 | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-1           | 幹周300cm以上330cm未満 | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 6,240 | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-1           | 幹周330cm以上360cm未満 | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 6,800 | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-1           | 幹周360cm以上390cm未満 | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 7,580 | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-1           | 幹周390cm以上420cm未満 | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 9,100 | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-2 歩道・街園・交通島 | 幹周30cm未満         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,690 | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-2 歩道・街園・交通島 | 幹周30cm以上60cm未満   | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,860 | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-2 歩道・街園・交通島 | 幹周60cm以上90cm未満   | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 2,130 | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-2 歩道・街園・交通島 | 幹周90cm以上120cm未満  | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 2,340 | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-2 歩道・街園・交通島 | 幹周120cm以上150cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 3,330 | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-2 歩道・街園・交通島 | 幹周150cm以上180cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 3,660 | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-2 歩道・街園・交通島 | 幹周180cm以上210cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 3,890 | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-2 歩道・街園・交通島 | 幹周210cm以上240cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 4,280 | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-2 歩道・街園・交通島 | 幹周240cm以上270cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 4,610 | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-2 歩道・街園・交通島 | 幹周270cm以上300cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 5,080 | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-2 歩道・街園・交通島 | 幹周300cm以上330cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 6,400 | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-2 歩道・街園・交通島 | 幹周330cm以上360cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 7,030 | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-2 歩道・街園・交通島 | 幹周360cm以上390cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 8,530 | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-2 歩道・街園・交通島 | 幹周390cm以上420cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 9,380 | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-2 中央分離帯     | 幹周30cm未満         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,940 | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-2 中央分離帯     | 幹周30cm以上60cm未満   | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 2,140 | 施工費 |

## 33. 公園関係

| 名称                 | 規格1              | 規格2                     | 単位 | 単価     | 摘要  |
|--------------------|------------------|-------------------------|----|--------|-----|
| 樹木剪定 障害枝剪定-2 中央分離帯 | 幹周60cm以上90cm未満   | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 2,460  | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-2 中央分離帯 | 幹周90cm以上120cm未満  | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 2,700  | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-2 中央分離帯 | 幹周120cm以上150cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 3,830  | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-2 中央分離帯 | 幹周150cm以上180cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 4,210  | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-2 中央分離帯 | 幹周180cm以上210cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 4,480  | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-2 中央分離帯 | 幹周210cm以上240cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 4,930  | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-2 中央分離帯 | 幹周240cm以上270cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 5,310  | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-2 中央分離帯 | 幹周270cm以上300cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 5,850  | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-2 中央分離帯 | 幹周300cm以上330cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 7,370  | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-2 中央分離帯 | 幹周330cm以上360cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 8,100  | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-2 中央分離帯 | 幹周360cm以上390cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 9,880  | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-2 中央分離帯 | 幹周390cm以上420cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 10,800 | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-2 緑道・広場 | 幹周30cm未満         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,440  | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-2 緑道・広場 | 幹周30cm以上60cm未満   | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,580  | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-2 緑道・広場 | 幹周60cm以上90cm未満   | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,820  | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-2 緑道・広場 | 幹周90cm以上120cm未満  | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,990  | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-2 緑道・広場 | 幹周120cm以上150cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 2,840  | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-2 緑道・広場 | 幹周150cm以上180cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 3,120  | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-2 緑道・広場 | 幹周180cm以上210cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 3,310  | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-2 緑道・広場 | 幹周210cm以上240cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 3,640  | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-2 緑道・広場 | 幹周240cm以上270cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 3,930  | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-2 緑道・広場 | 幹周270cm以上300cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 4,320  | 施工費 |

## 33. 公園関係

| 名称                          | 規格1                     | 規格2                     | 単位 | 単価     | 摘要  |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|----|--------|-----|
| 樹木剪定 障害枝剪定-2 緑道・広場          | 幹周300cm以上330cm未満        | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 5,440  | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-2 緑道・広場          | 幹周330cm以上360cm未満        | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 5,980  | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-2 緑道・広場          | 幹周360cm以上390cm未満        | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 7,250  | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-2 緑道・広場          | 幹周390cm以上420cm未満        | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 7,980  | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-2                | 幹周30cm未満                | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 2,080  | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-2                | 幹周30cm以上60cm未満          | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 2,490  | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-2                | 幹周60cm以上90cm未満          | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 2,710  | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-2                | 幹周90cm以上120cm未満         | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 3,120  | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-2                | 幹周120cm以上150cm未満        | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 3,390  | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-2                | 幹周150cm以上180cm未満        | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 3,530  | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-2                | 幹周180cm以上210cm未満        | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 3,950  | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-2                | 幹周210cm以上240cm未満        | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 4,310  | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-2                | 幹周240cm以上270cm未満        | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 4,650  | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-2                | 幹周270cm以上300cm未満        | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 5,080  | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-2                | 幹周300cm以上330cm未満        | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 6,010  | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-2                | 幹周330cm以上360cm未満        | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 7,210  | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-2                | 幹周360cm以上390cm未満        | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 8,180  | 施工費 |
| 樹木剪定 障害枝剪定-2                | 幹周390cm以上420cm未満        | 剪定枝選別・仮置き含む             | 本  | 9,820  | 施工費 |
| 樹木剪定 10m～15m 切縮め クレーン16t吊切り | 幹周30cm未満 高所作業車併用        | 作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む     | 本  | 17,100 | 施工費 |
| 樹木剪定 10m～15m 切縮め クレーン16t吊切り | 幹周30cm以上60cm未満 高所作業車併用  | 作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む     | 本  | 20,500 | 施工費 |
| 樹木剪定 10m～15m 切縮め クレーン16t吊切り | 幹周60cm以上90cm未満 高所作業車併用  | 作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む     | 本  | 26,100 | 施工費 |
| 樹木剪定 10m～15m 切縮め クレーン16t吊切り | 幹周90cm以上120cm未満 高所作業車併用 | 作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む     | 本  | 31,300 | 施工費 |

33. 公園関係

| 名称                                 | 規格1                      | 規格2                 | 単位 | 単価      | 摘要  |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------|----|---------|-----|
| 樹木剪定 10m～15m<br>切縮め クレーン16t吊<br>切り | 幹周120cm以上150cm未満 高所作業車併用 | 作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む | 本  | 46,400  | 施工費 |
| 樹木剪定 10m～15m<br>切縮め クレーン16t吊<br>切り | 幹周150cm以上180cm未満 高所作業車併用 | 作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む | 本  | 55,700  | 施工費 |
| 樹木剪定 10m～15m<br>切縮め クレーン16t吊<br>切り | 幹周180cm以上210cm未満 高所作業車併用 | 作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む | 本  | 63,700  | 施工費 |
| 樹木剪定 10m～15m<br>切縮め クレーン16t吊<br>切り | 幹周210cm以上240cm未満 高所作業車併用 | 作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む | 本  | 76,400  | 施工費 |
| 樹木剪定 10m～15m<br>切縮め クレーン16t吊<br>切り | 幹周240cm以上270cm未満 高所作業車併用 | 作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む | 本  | 83,400  | 施工費 |
| 樹木剪定 10m～15m<br>切縮め クレーン16t吊<br>切り | 幹周270cm以上300cm未満 高所作業車併用 | 作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む | 本  | 100,000 | 施工費 |
| 樹木剪定 10m～15m<br>切縮め クレーン16t吊<br>切り | 幹周300cm以上330cm未満 高所作業車併用 | 作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む | 本  | 110,000 | 施工費 |
| 樹木剪定 10m～15m<br>切縮め クレーン16t吊<br>切り | 幹周330cm以上360cm未満 高所作業車併用 | 作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む | 本  | 132,000 | 施工費 |
| 樹木剪定 10m～15m<br>切縮め クレーン16t吊<br>切り | 幹周30cm未満 高所作業車併用         | 作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む | 本  | 13,300  | 施工費 |
| 樹木剪定 10m～15m<br>切縮め クレーン16t吊<br>切り | 幹周30cm以上60cm未満 高所作業車併用   | 作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む | 本  | 16,000  | 施工費 |
| 樹木剪定 10m～15m<br>切縮め クレーン16t吊<br>切り | 幹周60cm以上90cm未満 高所作業車併用   | 作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む | 本  | 22,000  | 施工費 |
| 樹木剪定 10m～15m<br>切縮め クレーン16t吊<br>切り | 幹周90cm以上120cm未満 高所作業車併用  | 作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む | 本  | 26,400  | 施工費 |
| 樹木剪定 10m～15m<br>切縮め クレーン16t吊<br>切り | 幹周120cm以上150cm未満 高所作業車併用 | 作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む | 本  | 39,500  | 施工費 |
| 樹木剪定 10m～15m<br>切縮め クレーン16t吊<br>切り | 幹周150cm以上180cm未満 高所作業車併用 | 作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む | 本  | 47,400  | 施工費 |
| 樹木剪定 10m～15m<br>切縮め クレーン16t吊<br>切り | 幹周180cm以上210cm未満 高所作業車併用 | 作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む | 本  | 50,300  | 施工費 |
| 樹木剪定 10m～15m<br>切縮め クレーン16t吊<br>切り | 幹周210cm以上240cm未満 高所作業車併用 | 作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む | 本  | 54,900  | 施工費 |
| 樹木剪定 10m～15m<br>切縮め クレーン16t吊<br>切り | 幹周240cm以上270cm未満 高所作業車併用 | 作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む | 本  | 66,400  | 施工費 |
| 樹木剪定 10m～15m<br>切縮め クレーン16t吊<br>切り | 幹周270cm以上300cm未満 高所作業車併用 | 作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む | 本  | 79,700  | 施工費 |
| 樹木剪定 10m～15m<br>切縮め クレーン16t吊<br>切り | 幹周300cm以上330cm未満 高所作業車併用 | 作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む | 本  | 92,900  | 施工費 |
| 樹木剪定 10m～15m<br>切縮め クレーン16t吊<br>切り | 幹周330cm以上360cm未満 高所作業車併用 | 作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む | 本  | 112,000 | 施工費 |
| 樹木剪定 5m～10m<br>切縮め クレーン16t吊<br>切り  | 幹周30cm未満 高所作業車併用         | 作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む | 本  | 11,500  | 施工費 |
| 樹木剪定 5m～10m<br>切縮め クレーン16t吊<br>切り  | 幹周30cm以上60cm未満 高所作業車併用   | 作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む | 本  | 13,800  | 施工費 |

33. 公園関係

| 名称                                | 規格1                      | 規格2                 | 単位 | 単価     | 摘要  |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|----|--------|-----|
| 樹木剪定 5m～10m<br>切縮め クレーン16t吊<br>切り | 幹周60cm以上90cm未満 高所作業車併用   | 作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む | 本  | 17,500 | 施工費 |
| 樹木剪定 5m～10m<br>切縮め クレーン16t吊<br>切り | 幹周90cm以上120cm未満 高所作業車併用  | 作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む | 本  | 21,000 | 施工費 |
| 樹木剪定 5m～10m<br>切縮め クレーン16t吊<br>切り | 幹周120cm以上150cm未満 高所作業車併用 | 作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む | 本  | 32,400 | 施工費 |
| 樹木剪定 5m～10m<br>切縮め クレーン16t吊<br>切り | 幹周150cm以上180cm未満 高所作業車併用 | 作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む | 本  | 39,000 | 施工費 |
| 樹木剪定 5m～10m<br>切縮め クレーン16t吊<br>切り | 幹周180cm以上210cm未満 高所作業車併用 | 作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む | 本  | 40,800 | 施工費 |
| 樹木剪定 5m～10m<br>切縮め クレーン16t吊<br>切り | 幹周210cm以上240cm未満 高所作業車併用 | 作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む | 本  | 49,000 | 施工費 |
| 樹木剪定 5m～10m<br>切縮め クレーン16t吊<br>切り | 幹周240cm以上270cm未満 高所作業車併用 | 作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む | 本  | 58,900 | 施工費 |
| 樹木剪定 5m～10m<br>切縮め クレーン16t吊<br>切り | 幹周270cm以上300cm未満 高所作業車併用 | 作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む | 本  | 70,700 | 施工費 |
| 樹木剪定 5m～10m<br>切縮め クレーン16t吊<br>切り | 幹周300cm以上330cm未満 高所作業車併用 | 作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む | 本  | 79,900 | 施工費 |
| 樹木剪定 5m～10m<br>切縮め クレーン16t吊<br>切り | 幹周330cm以上360cm未満 高所作業車併用 | 作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む | 本  | 95,900 | 施工費 |
| 樹木剪定 5m～10m<br>切縮め クレーン16t吊<br>切り | 幹周30cm未満 高所作業車併用         | 作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む | 本  | 8,940  | 施工費 |
| 樹木剪定 5m～10m<br>切縮め クレーン16t吊<br>切り | 幹周30cm以上60cm未満 高所作業車併用   | 作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む | 本  | 10,800 | 施工費 |
| 樹木剪定 5m～10m<br>切縮め クレーン16t吊<br>切り | 幹周60cm以上90cm未満 高所作業車併用   | 作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む | 本  | 14,600 | 施工費 |
| 樹木剪定 5m～10m<br>切縮め クレーン16t吊<br>切り | 幹周90cm以上120cm未満 高所作業車併用  | 作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む | 本  | 17,500 | 施工費 |
| 樹木剪定 5m～10m<br>切縮め クレーン16t吊<br>切り | 幹周120cm以上150cm未満 高所作業車併用 | 作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む | 本  | 26,400 | 施工費 |
| 樹木剪定 5m～10m<br>切縮め クレーン16t吊<br>切り | 幹周150cm以上180cm未満 高所作業車併用 | 作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む | 本  | 31,600 | 施工費 |
| 樹木剪定 5m～10m<br>切縮め クレーン16t吊<br>切り | 幹周180cm以上210cm未満 高所作業車併用 | 作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む | 本  | 30,400 | 施工費 |
| 樹木剪定 5m～10m<br>切縮め クレーン16t吊<br>切り | 幹周210cm以上240cm未満 高所作業車併用 | 作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む | 本  | 36,500 | 施工費 |
| 樹木剪定 5m～10m<br>切縮め クレーン16t吊<br>切り | 幹周240cm以上270cm未満 高所作業車併用 | 作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む | 本  | 44,200 | 施工費 |
| 樹木剪定 5m～10m<br>切縮め クレーン16t吊<br>切り | 幹周270cm以上300cm未満 高所作業車併用 | 作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む | 本  | 53,100 | 施工費 |
| 樹木剪定 5m～10m<br>切縮め クレーン16t吊<br>切り | 幹周300cm以上330cm未満 高所作業車併用 | 作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む | 本  | 61,900 | 施工費 |
| 樹木剪定 5m～10m<br>切縮め クレーン16t吊<br>切り | 幹周330cm以上360cm未満 高所作業車併用 | 作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む | 本  | 74,200 | 施工費 |



## 33. 公園関係

| 名称             | 規格1                 | 規格2                     | 単位 | 単価        | 摘要  |
|----------------|---------------------|-------------------------|----|-----------|-----|
| 高木伐採 歩道・街園・交通島 | 幹周30cm未満            | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 11,400    | 施工費 |
| 高木伐採 歩道・街園・交通島 | 幹周30cm未満 夜間         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 16,100    | 施工費 |
| 高木伐採 歩道・街園・交通島 | 幹周30cm以上60cm未満      | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 15,200    | 施工費 |
| 高木伐採 歩道・街園・交通島 | 幹周30cm以上60cm未満 夜間   | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 20,900    | 施工費 |
| 高木伐採 歩道・街園・交通島 | 幹周60cm以上90cm未満      | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 58,900    | 施工費 |
| 高木伐採 歩道・街園・交通島 | 幹周60cm以上90cm未満 夜間   | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 79,800    | 施工費 |
| 高木伐採 歩道・街園・交通島 | 幹周90cm以上120cm未満     | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 78,800    | 施工費 |
| 高木伐採 歩道・街園・交通島 | 幹周90cm以上120cm未満 夜間  | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 105,000   | 施工費 |
| 高木伐採 歩道・街園・交通島 | 幹周120cm以上150cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 243,000   | 施工費 |
| 高木伐採 歩道・街園・交通島 | 幹周120cm以上150cm未満 夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 327,000   | 施工費 |
| 高木伐採 歩道・街園・交通島 | 幹周150cm以上180cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 324,000   | 施工費 |
| 高木伐採 歩道・街園・交通島 | 幹周150cm以上180cm未満 夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 437,000   | 施工費 |
| 高木伐採 歩道・街園・交通島 | 幹周180cm以上210cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 499,000   | 施工費 |
| 高木伐採 歩道・街園・交通島 | 幹周180cm以上210cm未満 夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 671,000   | 施工費 |
| 高木伐採 歩道・街園・交通島 | 幹周210cm以上240cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 666,000   | 施工費 |
| 高木伐採 歩道・街園・交通島 | 幹周210cm以上240cm未満 夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 894,000   | 施工費 |
| 高木伐採 歩道・街園・交通島 | 幹周240cm以上270cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 722,000   | 施工費 |
| 高木伐採 歩道・街園・交通島 | 幹周240cm以上270cm未満 夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 978,000   | 施工費 |
| 高木伐採 歩道・街園・交通島 | 幹周270cm以上300cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 962,000   | 施工費 |
| 高木伐採 歩道・街園・交通島 | 幹周270cm以上300cm未満 夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,300,000 | 施工費 |
| 高木伐採 歩道・街園・交通島 | 幹周300cm以上330cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,020,000 | 施工費 |
| 高木伐採 歩道・街園・交通島 | 幹周300cm以上330cm未満 夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,340,000 | 施工費 |

## 33. 公園関係

| 名称             | 規格1                        | 規格2                     | 単位 | 単価        | 摘要  |
|----------------|----------------------------|-------------------------|----|-----------|-----|
| 高木伐採 歩道・街園・交通島 | 幹周330cm以上360cm未満           | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,360,000 | 施工費 |
| 高木伐採 歩道・街園・交通島 | 幹周330cm以上360cm未満 夜間        | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,790,000 | 施工費 |
| 高木伐採 歩道・街園・交通島 | 幹周360cm以上390cm未満           | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,510,000 | 施工費 |
| 高木伐採 歩道・街園・交通島 | 幹周360cm以上390cm未満 夜間        | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 2,010,000 | 施工費 |
| 高木伐採 歩道・街園・交通島 | 幹周390cm以上420cm未満           | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 2,010,000 | 施工費 |
| 高木伐採 歩道・街園・交通島 | 幹周390cm以上420cm未満 夜間        | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 2,680,000 | 施工費 |
| 高木伐採 歩道・街園・交通島 | 幹周30cm未満(根株撤去無し)           | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 10,400    | 施工費 |
| 高木伐採 歩道・街園・交通島 | 幹周30cm未満(根株撤去無し) 夜間        | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 14,200    | 施工費 |
| 高木伐採 歩道・街園・交通島 | 幹周30cm以上60cm未満(根株撤去無し)     | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 14,200    | 施工費 |
| 高木伐採 歩道・街園・交通島 | 幹周30cm以上60cm未満(根株撤去無し)夜間   | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 18,000    | 施工費 |
| 高木伐採 歩道・街園・交通島 | 幹周60cm以上90cm未満(根株撤去無し)     | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 40,800    | 施工費 |
| 高木伐採 歩道・街園・交通島 | 幹周60cm以上90cm未満(根株撤去無し)夜間   | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 54,100    | 施工費 |
| 高木伐採 歩道・街園・交通島 | 幹周90cm以上120cm未満(根株撤去無し)    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 55,100    | 施工費 |
| 高木伐採 歩道・街園・交通島 | 幹周90cm以上120cm未満(根株撤去無し)夜間  | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 72,200    | 施工費 |
| 高木伐採 歩道・街園・交通島 | 幹周120cm以上150cm未満(根株撤去無し)   | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 172,000   | 施工費 |
| 高木伐採 歩道・街園・交通島 | 幹周120cm以上150cm未満(根株撤去無し)夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 224,000   | 施工費 |
| 高木伐採 歩道・街園・交通島 | 幹周150cm以上180cm未満(根株撤去無し)   | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 229,000   | 施工費 |
| 高木伐採 歩道・街園・交通島 | 幹周150cm以上180cm未満(根株撤去無し)夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 298,000   | 施工費 |
| 高木伐採 歩道・街園・交通島 | 幹周180cm以上210cm未満(根株撤去無し)   | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 341,000   | 施工費 |
| 高木伐採 歩道・街園・交通島 | 幹周180cm以上210cm未満(根株撤去無し)夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 446,000   | 施工費 |
| 高木伐採 歩道・街園・交通島 | 幹周210cm以上240cm未満(根株撤去無し)   | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 455,000   | 施工費 |
| 高木伐採 歩道・街園・交通島 | 幹周210cm以上240cm未満(根株撤去無し)夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 595,000   | 施工費 |



33. 公園関係

| 名称             | 規格1                        | 規格2                     | 単位 | 単価        | 摘要  |
|----------------|----------------------------|-------------------------|----|-----------|-----|
| 高木伐採 歩道・街園・交通島 | 幹周240cm以上270cm未満(根株撤去無し)   | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 506,000   | 施工費 |
| 高木伐採 歩道・街園・交通島 | 幹周240cm以上270cm未満(根株撤去無し)夜間 | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 684,000   | 施工費 |
| 高木伐採 歩道・街園・交通島 | 幹周270cm以上300cm未満(根株撤去無し)   | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 674,000   | 施工費 |
| 高木伐採 歩道・街園・交通島 | 幹周270cm以上300cm未満(根株撤去無し)夜間 | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 912,000   | 施工費 |
| 高木伐採 歩道・街園・交通島 | 幹周300cm以上330cm未満(根株撤去無し)   | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 711,000   | 施工費 |
| 高木伐採 歩道・街園・交通島 | 幹周300cm以上330cm未満(根株撤去無し)夜間 | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 969,000   | 施工費 |
| 高木伐採 歩道・街園・交通島 | 幹周330cm以上360cm未満(根株撤去無し)   | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 948,000   | 施工費 |
| 高木伐採 歩道・街園・交通島 | 幹周330cm以上360cm未満(根株撤去無し)夜間 | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,290,000 | 施工費 |
| 高木伐採 歩道・街園・交通島 | 幹周360cm以上390cm未満(根株撤去無し)   | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,020,000 | 施工費 |
| 高木伐採 歩道・街園・交通島 | 幹周360cm以上390cm未満(根株撤去無し)夜間 | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,370,000 | 施工費 |
| 高木伐採 歩道・街園・交通島 | 幹周390cm以上420cm未満(根株撤去無し)   | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,360,000 | 施工費 |
| 高木伐採 歩道・街園・交通島 | 幹周390cm以上420cm未満(根株撤去無し)夜間 | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,830,000 | 施工費 |
| 高木伐採 中央分離帯     | 幹周30cm未満                   | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 13,300    | 施工費 |
| 高木伐採 中央分離帯     | 幹周30cm未満 夜間                | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 19,000    | 施工費 |
| 高木伐採 中央分離帯     | 幹周30cm以上60cm未満             | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 18,000    | 施工費 |
| 高木伐採 中央分離帯     | 幹周30cm以上60cm未満 夜間          | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 24,700    | 施工費 |
| 高木伐採 中央分離帯     | 幹周60cm以上90cm未満             | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 68,400    | 施工費 |
| 高木伐採 中央分離帯     | 幹周60cm以上90cm未満 夜間          | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 92,100    | 施工費 |
| 高木伐採 中央分離帯     | 幹周90cm以上120cm未満            | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 91,200    | 施工費 |
| 高木伐採 中央分離帯     | 幹周90cm以上120cm未満 夜間         | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 121,000   | 施工費 |
| 高木伐採 中央分離帯     | 幹周120cm以上150cm未満           | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 280,000   | 施工費 |
| 高木伐採 中央分離帯     | 幹周120cm以上150cm未満 夜間        | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 377,000   | 施工費 |

## 33. 公園関係

| 名称         | 規格1                       | 規格2                     | 単位 | 単価        | 摘要  |
|------------|---------------------------|-------------------------|----|-----------|-----|
| 高木伐採 中央分離帯 | 幹周150cm以上180cm未満          | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 374,000   | 施工費 |
| 高木伐採 中央分離帯 | 幹周150cm以上180cm未満 夜間       | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 502,000   | 施工費 |
| 高木伐採 中央分離帯 | 幹周180cm以上210cm未満          | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 574,000   | 施工費 |
| 高木伐採 中央分離帯 | 幹周180cm以上210cm未満 夜間       | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 773,000   | 施工費 |
| 高木伐採 中央分離帯 | 幹周210cm以上240cm未満          | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 767,000   | 施工費 |
| 高木伐採 中央分離帯 | 幹周210cm以上240cm未満 夜間       | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,030,000 | 施工費 |
| 高木伐採 中央分離帯 | 幹周240cm以上270cm未満          | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 830,000   | 施工費 |
| 高木伐採 中央分離帯 | 幹周240cm以上270cm未満 夜間       | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,130,000 | 施工費 |
| 高木伐採 中央分離帯 | 幹周270cm以上300cm未満          | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,110,000 | 施工費 |
| 高木伐採 中央分離帯 | 幹周270cm以上300cm未満 夜間       | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,500,000 | 施工費 |
| 高木伐採 中央分離帯 | 幹周300cm以上330cm未満          | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,180,000 | 施工費 |
| 高木伐採 中央分離帯 | 幹周300cm以上330cm未満 夜間       | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,550,000 | 施工費 |
| 高木伐採 中央分離帯 | 幹周330cm以上360cm未満          | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,570,000 | 施工費 |
| 高木伐採 中央分離帯 | 幹周330cm以上360cm未満 夜間       | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 2,070,000 | 施工費 |
| 高木伐採 中央分離帯 | 幹周360cm以上390cm未満          | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,730,000 | 施工費 |
| 高木伐採 中央分離帯 | 幹周360cm以上390cm未満 夜間       | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 2,310,000 | 施工費 |
| 高木伐採 中央分離帯 | 幹周390cm以上420cm未満          | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 2,310,000 | 施工費 |
| 高木伐採 中央分離帯 | 幹周390cm以上420cm未満 夜間       | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 3,090,000 | 施工費 |
| 高木伐採 中央分離帯 | 幹周30cm未満(根株撤去無し)          | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 12,300    | 施工費 |
| 高木伐採 中央分離帯 | 幹周30cm未満(根株撤去無し) 夜間       | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 17,100    | 施工費 |
| 高木伐採 中央分離帯 | 幹周30cm以上60cm未満(根株撤去無し)    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 17,100    | 施工費 |
| 高木伐採 中央分離帯 | 幹周30cm以上60cm未満(根株撤去無し) 夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 20,900    | 施工費 |

33. 公園関係

| 名称         | 規格1                        | 規格2                     | 単位 | 単価        | 摘要  |
|------------|----------------------------|-------------------------|----|-----------|-----|
| 高木伐採 中央分離帯 | 幹周60cm以上90cm未満(根株撤去無し)     | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 47,500    | 施工費 |
| 高木伐採 中央分離帯 | 幹周60cm以上90cm未満(根株撤去無し) 夜間  | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 62,700    | 施工費 |
| 高木伐採 中央分離帯 | 幹周90cm以上120cm未満(根株撤去無し)    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 63,600    | 施工費 |
| 高木伐採 中央分離帯 | 幹周90cm以上120cm未満(根株撤去無し)夜間  | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 83,600    | 施工費 |
| 高木伐採 中央分離帯 | 幹周120cm以上150cm未満(根株撤去無し)   | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 199,000   | 施工費 |
| 高木伐採 中央分離帯 | 幹周120cm以上150cm未満(根株撤去無し)夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 258,000   | 施工費 |
| 高木伐採 中央分離帯 | 幹周150cm以上180cm未満(根株撤去無し)   | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 265,000   | 施工費 |
| 高木伐採 中央分離帯 | 幹周150cm以上180cm未満(根株撤去無し)夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 343,000   | 施工費 |
| 高木伐採 中央分離帯 | 幹周180cm以上210cm未満(根株撤去無し)   | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 392,000   | 施工費 |
| 高木伐採 中央分離帯 | 幹周180cm以上210cm未満(根株撤去無し)夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 513,000   | 施工費 |
| 高木伐採 中央分離帯 | 幹周210cm以上240cm未満(根株撤去無し)   | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 523,000   | 施工費 |
| 高木伐採 中央分離帯 | 幹周210cm以上240cm未満(根株撤去無し)夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 685,000   | 施工費 |
| 高木伐採 中央分離帯 | 幹周240cm以上270cm未満(根株撤去無し)   | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 582,000   | 施工費 |
| 高木伐採 中央分離帯 | 幹周240cm以上270cm未満(根株撤去無し)夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 786,000   | 施工費 |
| 高木伐採 中央分離帯 | 幹周270cm以上300cm未満(根株撤去無し)   | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 776,000   | 施工費 |
| 高木伐採 中央分離帯 | 幹周270cm以上300cm未満(根株撤去無し)夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,050,000 | 施工費 |
| 高木伐採 中央分離帯 | 幹周300cm以上330cm未満(根株撤去無し)   | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 818,000   | 施工費 |
| 高木伐採 中央分離帯 | 幹周300cm以上330cm未満(根株撤去無し)夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,120,000 | 施工費 |
| 高木伐採 中央分離帯 | 幹周330cm以上360cm未満(根株撤去無し)   | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,090,000 | 施工費 |
| 高木伐採 中央分離帯 | 幹周330cm以上360cm未満(根株撤去無し)夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,490,000 | 施工費 |
| 高木伐採 中央分離帯 | 幹周360cm以上390cm未満(根株撤去無し)   | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,180,000 | 施工費 |
| 高木伐採 中央分離帯 | 幹周360cm以上390cm未満(根株撤去無し)夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,580,000 | 施工費 |

## 33. 公園関係

| 名称         | 規格1                        | 規格2                     | 単位 | 単価        | 摘要  |
|------------|----------------------------|-------------------------|----|-----------|-----|
| 高木伐採 中央分離帯 | 幹周390cm以上420cm未満(根株撤去無し)   | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,570,000 | 施工費 |
| 高木伐採 中央分離帯 | 幹周390cm以上420cm未満(根株撤去無し)夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 2,100,000 | 施工費 |
| 高木伐採 緑道・広場 | 幹周30cm未満                   | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 10,400    | 施工費 |
| 高木伐採 緑道・広場 | 幹周30cm未満 夜間                | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 14,200    | 施工費 |
| 高木伐採 緑道・広場 | 幹周30cm以上60cm未満             | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 13,300    | 施工費 |
| 高木伐採 緑道・広場 | 幹周30cm以上60cm未満 夜間          | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 18,000    | 施工費 |
| 高木伐採 緑道・広場 | 幹周60cm以上90cm未満             | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 50,300    | 施工費 |
| 高木伐採 緑道・広場 | 幹周60cm以上90cm未満 夜間          | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 68,400    | 施工費 |
| 高木伐採 緑道・広場 | 幹周90cm以上120cm未満            | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 67,400    | 施工費 |
| 高木伐採 緑道・広場 | 幹周90cm以上120cm未満 夜間         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 90,200    | 施工費 |
| 高木伐採 緑道・広場 | 幹周120cm以上150cm未満           | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 207,000   | 施工費 |
| 高木伐採 緑道・広場 | 幹周120cm以上150cm未満 夜間        | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 279,000   | 施工費 |
| 高木伐採 緑道・広場 | 幹周150cm以上180cm未満           | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 276,000   | 施工費 |
| 高木伐採 緑道・広場 | 幹周150cm以上180cm未満 夜間        | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 371,000   | 施工費 |
| 高木伐採 緑道・広場 | 幹周180cm以上210cm未満           | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 425,000   | 施工費 |
| 高木伐採 緑道・広場 | 幹周180cm以上210cm未満 夜間        | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 570,000   | 施工費 |
| 高木伐採 緑道・広場 | 幹周210cm以上240cm未満           | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 567,000   | 施工費 |
| 高木伐採 緑道・広場 | 幹周210cm以上240cm未満 夜間        | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 760,000   | 施工費 |
| 高木伐採 緑道・広場 | 幹周240cm以上270cm未満           | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 613,000   | 施工費 |
| 高木伐採 緑道・広場 | 幹周270cm以上300cm未満           | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 818,000   | 施工費 |
| 高木伐採 緑道・広場 | 幹周300cm以上330cm未満           | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 872,000   | 施工費 |
| 高木伐採 緑道・広場 | 幹周330cm以上360cm未満           | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,160,000 | 施工費 |

## 33. 公園関係

| 名称         | 規格1                      | 規格2                     | 単位 | 単価        | 摘要  |
|------------|--------------------------|-------------------------|----|-----------|-----|
| 高木伐採 緑道・広場 | 幹周360cm以上390cm未満         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,290,000 | 施工費 |
| 高木伐採 緑道・広場 | 幹周390cm以上420cm未満         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,710,000 | 施工費 |
| 高木伐採 緑道・広場 | 幹周30cm未満(根株撤去無し)         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 9,500     | 施工費 |
| 高木伐採 緑道・広場 | 幹周30cm以上60cm未満(根株撤去無し)   | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 12,300    | 施工費 |
| 高木伐採 緑道・広場 | 幹周60cm以上90cm未満(根株撤去無し)   | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 35,100    | 施工費 |
| 高木伐採 緑道・広場 | 幹周90cm以上120cm未満(根株撤去無し)  | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 47,500    | 施工費 |
| 高木伐採 緑道・広場 | 幹周120cm以上150cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 147,000   | 施工費 |
| 高木伐採 緑道・広場 | 幹周150cm以上180cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 195,000   | 施工費 |
| 高木伐採 緑道・広場 | 幹周180cm以上210cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 290,000   | 施工費 |
| 高木伐採 緑道・広場 | 幹周210cm以上240cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 387,000   | 施工費 |
| 高木伐採 緑道・広場 | 幹周240cm以上270cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 431,000   | 施工費 |
| 高木伐採 緑道・広場 | 幹周270cm以上300cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 573,000   | 施工費 |
| 高木伐採 緑道・広場 | 幹周300cm以上330cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 605,000   | 施工費 |
| 高木伐採 緑道・広場 | 幹周330cm以上360cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 806,000   | 施工費 |
| 高木伐採 緑道・広場 | 幹周360cm以上390cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 872,000   | 施工費 |
| 高木伐採 緑道・広場 | 幹周390cm以上420cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,160,000 | 施工費 |
| 高木伐採       | 幹周30cm未満                 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 10,400    | 施工費 |
| 高木伐採       | 幹周30cm以上60cm未満           | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 12,300    | 施工費 |
| 高木伐採       | 幹周60cm以上90cm未満           | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 54,100    | 施工費 |
| 高木伐採       | 幹周90cm以上120cm未満          | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 64,600    | 施工費 |
| 高木伐採       | 幹周120cm以上150cm未満         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 220,000   | 施工費 |
| 高木伐採       | 幹周150cm以上180cm未満         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 264,000   | 施工費 |

## 33. 公園関係

| 名称   | 規格1                      | 規格2                     | 単位 | 単価        | 摘要  |
|------|--------------------------|-------------------------|----|-----------|-----|
| 高木伐採 | 幹周180cm以上210cm未満         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 444,000   | 施工費 |
| 高木伐採 | 幹周210cm以上240cm未満         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 533,000   | 施工費 |
| 高木伐採 | 幹周240cm以上270cm未満         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 594,000   | 施工費 |
| 高木伐採 | 幹周270cm以上300cm未満         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 713,000   | 施工費 |
| 高木伐採 | 幹周300cm以上330cm未満         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 823,000   | 施工費 |
| 高木伐採 | 幹周330cm以上360cm未満         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 988,000   | 施工費 |
| 高木伐採 | 幹周360cm以上390cm未満         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,250,000 | 施工費 |
| 高木伐採 | 幹周390cm以上420cm未満         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,500,000 | 施工費 |
| 高木伐採 | 幹周30cm未満(根株撤去無し)         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 10,400    | 施工費 |
| 高木伐採 | 幹周30cm以上60cm未満(根株撤去無し)   | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 12,300    | 施工費 |
| 高木伐採 | 幹周60cm以上90cm未満(根株撤去無し)   | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 38,000    | 施工費 |
| 高木伐採 | 幹周90cm以上120cm未満(根株撤去無し)  | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 45,600    | 施工費 |
| 高木伐採 | 幹周120cm以上150cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 158,000   | 施工費 |
| 高木伐採 | 幹周150cm以上180cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 190,000   | 施工費 |
| 高木伐採 | 幹周180cm以上210cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 316,000   | 施工費 |
| 高木伐採 | 幹周210cm以上240cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 379,000   | 施工費 |
| 高木伐採 | 幹周240cm以上270cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 481,000   | 施工費 |
| 高木伐採 | 幹周270cm以上300cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 577,000   | 施工費 |
| 高木伐採 | 幹周300cm以上330cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 670,000   | 施工費 |
| 高木伐採 | 幹周330cm以上360cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 804,000   | 施工費 |
| 高木伐採 | 幹周360cm以上390cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,040,000 | 施工費 |
| 高木伐採 | 幹周390cm以上420cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,250,000 | 施工費 |



## 33. 公園関係

| 名称         | 規格1                    | 規格2                     | 単位 | 単価        | 摘要  |
|------------|------------------------|-------------------------|----|-----------|-----|
| 高木伐採       | 幹周30cm未満(地中切断)         | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 13,300    | 施工費 |
| 高木伐採       | 幹周30cm以上60cm未満(地中切断)   | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 15,200    | 施工費 |
| 高木伐採       | 幹周60cm以上90cm未満(地中切断)   | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 57,000    | 施工費 |
| 高木伐採       | 幹周90cm以上120cm未満(地中切断)  | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 67,400    | 施工費 |
| 高木伐採       | 幹周120cm以上150cm未満(地中切断) | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 232,000   | 施工費 |
| 高木伐採       | 幹周150cm以上180cm未満(地中切断) | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 279,000   | 施工費 |
| 高木伐採       | 幹周180cm以上210cm未満(地中切断) | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 455,000   | 施工費 |
| 高木伐採       | 幹周210cm以上240cm未満(地中切断) | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 546,000   | 施工費 |
| 高木伐採       | 幹周240cm以上270cm未満(地中切断) | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 598,000   | 施工費 |
| 高木伐採       | 幹周270cm以上300cm未満(地中切断) | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 688,000   | 施工費 |
| 高木伐採       | 幹周300cm以上330cm未満(地中切断) | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 758,000   | 施工費 |
| 高木伐採       | 幹周330cm以上360cm未満(地中切断) | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 804,000   | 施工費 |
| 高木伐採(人力施工) | 幹周30cm未満               | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 68,400    | 施工費 |
| 高木伐採(人力施工) | 幹周30cm以上60cm未満         | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 72,200    | 施工費 |
| 高木伐採(人力施工) | 幹周60cm以上90cm未満         | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 96,900    | 施工費 |
| 高木伐採(人力施工) | 幹周90cm以上120cm未満        | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 102,000   | 施工費 |
| 高木伐採(人力施工) | 幹周120cm以上150cm未満       | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 382,000   | 施工費 |
| 高木伐採(人力施工) | 幹周150cm以上180cm未満       | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 406,000   | 施工費 |
| 高木伐採(人力施工) | 幹周180cm以上210cm未満       | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 710,000   | 施工費 |
| 高木伐採(人力施工) | 幹周210cm以上240cm未満       | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 754,000   | 施工費 |
| 高木伐採(人力施工) | 幹周240cm以上270cm未満       | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 993,000   | 施工費 |
| 高木伐採(人力施工) | 幹周270cm以上300cm未満       | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,050,000 | 施工費 |

33. 公園関係

| 名称         | 規格1                      | 規格2                     | 単位 | 単価        | 摘要  |
|------------|--------------------------|-------------------------|----|-----------|-----|
| 高木伐採(人力施工) | 幹周300cm以上330cm未満         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,340,000 | 施工費 |
| 高木伐採(人力施工) | 幹周330cm以上360cm未満         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,420,000 | 施工費 |
| 高木伐採(人力施工) | 幹周30cm未満(根株撤去無し)         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 47,500    | 施工費 |
| 高木伐採(人力施工) | 幹周30cm以上60cm未満(根株撤去無し)   | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 50,300    | 施工費 |
| 高木伐採(人力施工) | 幹周60cm以上90cm未満(根株撤去無し)   | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 64,600    | 施工費 |
| 高木伐採(人力施工) | 幹周90cm以上120cm未満(根株撤去無し)  | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 68,400    | 施工費 |
| 高木伐採(人力施工) | 幹周120cm以上150cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 284,000   | 施工費 |
| 高木伐採(人力施工) | 幹周150cm以上180cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 301,000   | 施工費 |
| 高木伐採(人力施工) | 幹周180cm以上210cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 538,000   | 施工費 |
| 高木伐採(人力施工) | 幹周210cm以上240cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 571,000   | 施工費 |
| 高木伐採(人力施工) | 幹周240cm以上270cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 808,000   | 施工費 |
| 高木伐採(人力施工) | 幹周270cm以上300cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 857,000   | 施工費 |
| 高木伐採(人力施工) | 幹周300cm以上330cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,100,000 | 施工費 |
| 高木伐採(人力施工) | 幹周330cm以上360cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,170,000 | 施工費 |
| 高木伐採(人力施工) | 幹周30cm未満(地中切断)           | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 48,400    | 施工費 |
| 高木伐採(人力施工) | 幹周30cm以上60cm未満(地中切断)     | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 64,600    | 施工費 |
| 高木伐採(人力施工) | 幹周60cm以上90cm未満(地中切断)     | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 78,800    | 施工費 |
| 高木伐採(人力施工) | 幹周90cm以上120cm未満(地中切断)    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 105,000   | 施工費 |
| 高木伐採(人力施工) | 幹周120cm以上150cm未満(地中切断)   | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 323,000   | 施工費 |
| 高木伐採(人力施工) | 幹周150cm以上180cm未満(地中切断)   | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 431,000   | 施工費 |
| 高木伐採(人力施工) | 幹周180cm以上210cm未満(地中切断)   | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 592,000   | 施工費 |
| 高木伐採(人力施工) | 幹周210cm以上240cm未満(地中切断)   | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 789,000   | 施工費 |



33. 公園関係

| 名称              | 規格1                    | 規格2                     | 単位 | 単価        | 摘要  |
|-----------------|------------------------|-------------------------|----|-----------|-----|
| 高木伐採(人力施工)      | 幹周240cm以上270cm未満(地中切断) | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 818,000   | 施工費 |
| 高木伐採(人力施工)      | 幹周270cm以上300cm未満(地中切断) | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,090,000 | 施工費 |
| 枯損木処理 歩道・街園・交通島 | 幹周30cm未満               | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 10,400    | 施工費 |
| 枯損木処理 歩道・街園・交通島 | 幹周30cm未満 夜間            | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 12,300    | 施工費 |
| 枯損木処理 歩道・街園・交通島 | 幹周30cm以上60cm未満         | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 13,300    | 施工費 |
| 枯損木処理 歩道・街園・交通島 | 幹周30cm以上60cm未満 夜間      | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 17,100    | 施工費 |
| 枯損木処理 歩道・街園・交通島 | 幹周60cm以上90cm未満         | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 51,300    | 施工費 |
| 枯損木処理 歩道・街園・交通島 | 幹周60cm以上90cm未満 夜間      | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 67,400    | 施工費 |
| 枯損木処理 歩道・街園・交通島 | 幹周90cm以上120cm未満        | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 68,400    | 施工費 |
| 枯損木処理 歩道・街園・交通島 | 幹周90cm以上120cm未満 夜間     | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 90,200    | 施工費 |
| 枯損木処理 歩道・街園・交通島 | 幹周120cm以上150cm未満       | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 213,000   | 施工費 |
| 枯損木処理 歩道・街園・交通島 | 幹周120cm以上150cm未満 夜間    | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 277,000   | 施工費 |
| 枯損木処理 歩道・街園・交通島 | 幹周150cm以上180cm未満       | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 285,000   | 施工費 |
| 枯損木処理 歩道・街園・交通島 | 幹周150cm以上180cm未満 夜間    | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 369,000   | 施工費 |
| 枯損木処理 歩道・街園・交通島 | 幹周180cm以上210cm未満       | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 426,000   | 施工費 |
| 枯損木処理 歩道・街園・交通島 | 幹周180cm以上210cm未満 夜間    | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 553,000   | 施工費 |
| 枯損木処理 歩道・街園・交通島 | 幹周210cm以上240cm未満       | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 568,000   | 施工費 |
| 枯損木処理 歩道・街園・交通島 | 幹周210cm以上240cm未満 夜間    | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 738,000   | 施工費 |
| 枯損木処理 歩道・街園・交通島 | 幹周240cm以上270cm未満       | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 613,000   | 施工費 |
| 枯損木処理 歩道・街園・交通島 | 幹周270cm以上300cm未満       | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 818,000   | 施工費 |
| 枯損木処理 歩道・街園・交通島 | 幹周300cm以上330cm未満       | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 858,000   | 施工費 |
| 枯損木処理 歩道・街園・交通島 | 幹周330cm以上360cm未満       | 運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,140,000 | 施工費 |

33. 公園関係

| 名称              | 規格1                      | 規格2                     | 単位 | 単価        | 摘要  |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|----|-----------|-----|
| 枯損木処理 歩道・街園・交通島 | 幹周360cm以上390cm未満         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,210,000 | 施工費 |
| 枯損木処理 歩道・街園・交通島 | 幹周390cm以上420cm未満         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,610,000 | 施工費 |
| 枯損木処理 歩道・街園・交通島 | 幹周30cm未満(根株撤去無し)         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 9,500     | 施工費 |
| 枯損木処理 歩道・街園・交通島 | 幹周30cm以上60cm未満(根株撤去無し)   | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 12,300    | 施工費 |
| 枯損木処理 歩道・街園・交通島 | 幹周60cm以上90cm未満(根株撤去無し)   | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 35,100    | 施工費 |
| 枯損木処理 歩道・街園・交通島 | 幹周90cm以上120cm未満(根株撤去無し)  | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 46,500    | 施工費 |
| 枯損木処理 歩道・街園・交通島 | 幹周120cm以上150cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 146,000   | 施工費 |
| 枯損木処理 歩道・街園・交通島 | 幹周150cm以上180cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 194,000   | 施工費 |
| 枯損木処理 歩道・街園・交通島 | 幹周180cm以上210cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 288,000   | 施工費 |
| 枯損木処理 歩道・街園・交通島 | 幹周210cm以上240cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 384,000   | 施工費 |
| 枯損木処理 歩道・街園・交通島 | 幹周240cm以上270cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 425,000   | 施工費 |
| 枯損木処理 歩道・街園・交通島 | 幹周270cm以上300cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 567,000   | 施工費 |
| 枯損木処理 歩道・街園・交通島 | 幹周300cm以上330cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 617,000   | 施工費 |
| 枯損木処理 歩道・街園・交通島 | 幹周330cm以上360cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 822,000   | 施工費 |
| 枯損木処理 歩道・街園・交通島 | 幹周360cm以上390cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 954,000   | 施工費 |
| 枯損木処理 歩道・街園・交通島 | 幹周390cm以上420cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,270,000 | 施工費 |
| 枯損木処理 中央分離帯     | 幹周30cm未満                 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 12,300    | 施工費 |
| 枯損木処理 中央分離帯     | 幹周30cm未満 夜間              | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 14,200    | 施工費 |
| 枯損木処理 中央分離帯     | 幹周30cm以上60cm未満           | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 16,100    | 施工費 |
| 枯損木処理 中央分離帯     | 幹周30cm以上60cm未満 夜間        | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 19,900    | 施工費 |
| 枯損木処理 中央分離帯     | 幹周60cm以上90cm未満           | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 59,800    | 施工費 |
| 枯損木処理 中央分離帯     | 幹周60cm以上90cm未満 夜間        | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 77,900    | 施工費 |

## 33. 公園関係

| 名称          | 規格1                      | 規格2                     | 単位 | 単価        | 摘要  |
|-------------|--------------------------|-------------------------|----|-----------|-----|
| 枯損木処理 中央分離帯 | 幹周90cm以上120cm未満          | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 78,800    | 施工費 |
| 枯損木処理 中央分離帯 | 幹周90cm以上120cm未満 夜間       | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 104,000   | 施工費 |
| 枯損木処理 中央分離帯 | 幹周120cm以上150cm未満         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 246,000   | 施工費 |
| 枯損木処理 中央分離帯 | 幹周120cm以上150cm未満 夜間      | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 319,000   | 施工費 |
| 枯損木処理 中央分離帯 | 幹周150cm以上180cm未満         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 327,000   | 施工費 |
| 枯損木処理 中央分離帯 | 幹周150cm以上180cm未満 夜間      | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 425,000   | 施工費 |
| 枯損木処理 中央分離帯 | 幹周180cm以上210cm未満         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 491,000   | 施工費 |
| 枯損木処理 中央分離帯 | 幹周180cm以上210cm未満 夜間      | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 637,000   | 施工費 |
| 枯損木処理 中央分離帯 | 幹周210cm以上240cm未満         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 653,000   | 施工費 |
| 枯損木処理 中央分離帯 | 幹周210cm以上240cm未満 夜間      | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 849,000   | 施工費 |
| 枯損木処理 中央分離帯 | 幹周240cm以上270cm未満         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 705,000   | 施工費 |
| 枯損木処理 中央分離帯 | 幹周270cm以上300cm未満         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 942,000   | 施工費 |
| 枯損木処理 中央分離帯 | 幹周300cm以上330cm未満         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 988,000   | 施工費 |
| 枯損木処理 中央分離帯 | 幹周330cm以上360cm未満         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,330,000 | 施工費 |
| 枯損木処理 中央分離帯 | 幹周360cm以上390cm未満         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,400,000 | 施工費 |
| 枯損木処理 中央分離帯 | 幹周390cm以上420cm未満         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,860,000 | 施工費 |
| 枯損木処理 中央分離帯 | 幹周30cm未満(根株撤去無し)         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 11,400    | 施工費 |
| 枯損木処理 中央分離帯 | 幹周30cm以上60cm未満(根株撤去無し)   | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 14,200    | 施工費 |
| 枯損木処理 中央分離帯 | 幹周60cm以上90cm未満(根株撤去無し)   | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 40,800    | 施工費 |
| 枯損木処理 中央分離帯 | 幹周90cm以上120cm未満(根株撤去無し)  | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 54,100    | 施工費 |
| 枯損木処理 中央分離帯 | 幹周120cm以上150cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 169,000   | 施工費 |
| 枯損木処理 中央分離帯 | 幹周150cm以上180cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 224,000   | 施工費 |

## 33. 公園関係

| 名称          | 規格1                      | 規格2                     | 単位 | 単価        | 摘要  |
|-------------|--------------------------|-------------------------|----|-----------|-----|
| 枯損木処理 中央分離帯 | 幹周180cm以上210cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 332,000   | 施工費 |
| 枯損木処理 中央分離帯 | 幹周210cm以上240cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 442,000   | 施工費 |
| 枯損木処理 中央分離帯 | 幹周240cm以上270cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 490,000   | 施工費 |
| 枯損木処理 中央分離帯 | 幹周270cm以上300cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 652,000   | 施工費 |
| 枯損木処理 中央分離帯 | 幹周300cm以上330cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 710,000   | 施工費 |
| 枯損木処理 中央分離帯 | 幹周330cm以上360cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 946,000   | 施工費 |
| 枯損木処理 中央分離帯 | 幹周360cm以上390cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,100,000 | 施工費 |
| 枯損木処理 中央分離帯 | 幹周390cm以上420cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,470,000 | 施工費 |
| 枯損木処理 緑道・広場 | 幹周30cm未満                 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 9,500     | 施工費 |
| 枯損木処理 緑道・広場 | 幹周30cm以上60cm未満           | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 11,400    | 施工費 |
| 枯損木処理 緑道・広場 | 幹周60cm以上90cm未満           | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 4,370     | 施工費 |
| 枯損木処理 緑道・広場 | 幹周90cm以上120cm未満          | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 5,890     | 施工費 |
| 枯損木処理 緑道・広場 | 幹周120cm以上150cm未満         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 182,000   | 施工費 |
| 枯損木処理 緑道・広場 | 幹周150cm以上180cm未満         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 242,000   | 施工費 |
| 枯損木処理 緑道・広場 | 幹周180cm以上210cm未満         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 362,000   | 施工費 |
| 枯損木処理 緑道・広場 | 幹周210cm以上240cm未満         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 483,000   | 施工費 |
| 枯損木処理 緑道・広場 | 幹周240cm以上270cm未満         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 522,000   | 施工費 |
| 枯損木処理 緑道・広場 | 幹周270cm以上300cm未満         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 696,000   | 施工費 |
| 枯損木処理 緑道・広場 | 幹周300cm以上330cm未満         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 730,000   | 施工費 |
| 枯損木処理 緑道・広場 | 幹周330cm以上360cm未満         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 978,000   | 施工費 |
| 枯損木処理 緑道・広場 | 幹周360cm以上390cm未満         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,030,000 | 施工費 |
| 枯損木処理 緑道・広場 | 幹周390cm以上420cm未満         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,370,000 | 施工費 |

33. 公園関係

| 名称          | 規格1                      | 規格2                     | 単位 | 単価        | 摘要  |
|-------------|--------------------------|-------------------------|----|-----------|-----|
| 枯損木処理 緑道・広場 | 幹周30cm未満(根株撤去無し)         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 8,550     | 施工費 |
| 枯損木処理 緑道・広場 | 幹周30cm以上60cm未満(根株撤去無し)   | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 11,400    | 施工費 |
| 枯損木処理 緑道・広場 | 幹周60cm以上90cm未満(根株撤去無し)   | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 30,400    | 施工費 |
| 枯損木処理 緑道・広場 | 幹周90cm以上120cm未満(根株撤去無し)  | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 39,900    | 施工費 |
| 枯損木処理 緑道・広場 | 幹周120cm以上150cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 124,000   | 施工費 |
| 枯損木処理 緑道・広場 | 幹周150cm以上180cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 166,000   | 施工費 |
| 枯損木処理 緑道・広場 | 幹周180cm以上210cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 246,000   | 施工費 |
| 枯損木処理 緑道・広場 | 幹周210cm以上240cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 327,000   | 施工費 |
| 枯損木処理 緑道・広場 | 幹周240cm以上270cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 361,000   | 施工費 |
| 枯損木処理 緑道・広場 | 幹周270cm以上300cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 482,000   | 施工費 |
| 枯損木処理 緑道・広場 | 幹周300cm以上330cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 525,000   | 施工費 |
| 枯損木処理 緑道・広場 | 幹周330cm以上360cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 700,000   | 施工費 |
| 枯損木処理 緑道・広場 | 幹周360cm以上390cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 812,000   | 施工費 |
| 枯損木処理 緑道・広場 | 幹周390cm以上420cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 1,080,000 | 施工費 |
| 枯損木処理       | 幹周30cm未満                 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 8,070     | 施工費 |
| 枯損木処理       | 幹周30cm以上60cm未満           | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 10,700    | 施工費 |
| 枯損木処理       | 幹周60cm以上90cm未満           | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 41,800    | 施工費 |
| 枯損木処理       | 幹周90cm以上120cm未満          | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 56,000    | 施工費 |
| 枯損木処理       | 幹周120cm以上150cm未満         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 177,000   | 施工費 |
| 枯損木処理       | 幹周150cm以上180cm未満         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 237,000   | 施工費 |
| 枯損木処理       | 幹周180cm以上210cm未満         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 342,000   | 施工費 |
| 枯損木処理       | 幹周210cm以上240cm未満         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 456,000   | 施工費 |

## 33. 公園関係

| 名称           | 規格1                      | 規格2                     | 単位 | 単価      | 摘要  |
|--------------|--------------------------|-------------------------|----|---------|-----|
| 枯損木処理        | 幹周240cm以上270cm未満         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 540,000 | 施工費 |
| 枯損木処理        | 幹周270cm以上300cm未満         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 648,000 | 施工費 |
| 枯損木処理        | 幹周30cm未満(根株撤去無し)         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 7,600   | 施工費 |
| 枯損木処理        | 幹周30cm以上60cm未満(根株撤去無し)   | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 10,400  | 施工費 |
| 枯損木処理        | 幹周60cm以上90cm未満(根株撤去無し)   | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 29,400  | 施工費 |
| 枯損木処理        | 幹周90cm以上120cm未満(根株撤去無し)  | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 38,900  | 施工費 |
| 枯損木処理        | 幹周120cm以上150cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 122,000 | 施工費 |
| 枯損木処理        | 幹周150cm以上180cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 163,000 | 施工費 |
| 枯損木処理        | 幹周180cm以上210cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 242,000 | 施工費 |
| 枯損木処理        | 幹周210cm以上240cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 323,000 | 施工費 |
| 枯損木処理        | 幹周240cm以上270cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 388,000 | 施工費 |
| 枯損木処理        | 幹周270cm以上300cm未満(根株撤去無し) | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 517,000 | 施工費 |
| 抜根 歩道・街園・交通島 | 根元周45cm未満                | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 14,200  | 施工費 |
| 抜根 歩道・街園・交通島 | 根元周45cm未満 夜間             | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 19,900  | 施工費 |
| 抜根 歩道・街園・交通島 | 根元周45cm以上90cm未満          | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 19,000  | 施工費 |
| 抜根 歩道・街園・交通島 | 根元周45cm以上90cm未満 夜間       | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 26,600  | 施工費 |
| 抜根 歩道・街園・交通島 | 根元周90cm以上135cm未満         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 79,800  | 施工費 |
| 抜根 歩道・街園・交通島 | 根元周90cm以上135cm未満 夜間      | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 111,000 | 施工費 |
| 抜根 歩道・街園・交通島 | 根元周135cm以上180cm未満        | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 106,000 | 施工費 |
| 抜根 歩道・街園・交通島 | 根元周135cm以上180cm未満 夜間     | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 148,000 | 施工費 |
| 抜根 歩道・街園・交通島 | 根元周180cm以上225cm未満        | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 195,000 | 施工費 |
| 抜根 歩道・街園・交通島 | 根元周180cm以上225cm未満 夜間     | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 274,000 | 施工費 |



## 33. 公園関係

| 名称           | 規格1                  | 規格2                     | 単位 | 単価      | 摘要  |
|--------------|----------------------|-------------------------|----|---------|-----|
| 抜根 歩道・街園・交通島 | 根元周225cm以上270cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 260,000 | 施工費 |
| 抜根 歩道・街園・交通島 | 根元周225cm以上270cm未満 夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 365,000 | 施工費 |
| 抜根 歩道・街園・交通島 | 根元周270cm以上315cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 395,000 | 施工費 |
| 抜根 歩道・街園・交通島 | 根元周270cm以上315cm未満 夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 554,000 | 施工費 |
| 抜根 歩道・街園・交通島 | 根元周315cm以上360cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 527,000 | 施工費 |
| 抜根 歩道・街園・交通島 | 根元周315cm以上360cm未満 夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 739,000 | 施工費 |
| 抜根 中央分離帯     | 根元周45cm未満            | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 17,100  | 施工費 |
| 抜根 中央分離帯     | 根元周45cm未満 夜間         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 23,700  | 施工費 |
| 抜根 中央分離帯     | 根元周45cm以上90cm未満      | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 21,800  | 施工費 |
| 抜根 中央分離帯     | 根元周45cm以上90cm未満 夜間   | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 31,300  | 施工費 |
| 抜根 中央分離帯     | 根元周90cm以上135cm未満     | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 92,100  | 施工費 |
| 抜根 中央分離帯     | 根元周90cm以上135cm未満 夜間  | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 128,000 | 施工費 |
| 抜根 中央分離帯     | 根元周135cm以上180cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 122,000 | 施工費 |
| 抜根 中央分離帯     | 根元周135cm以上180cm未満 夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 171,000 | 施工費 |
| 抜根 中央分離帯     | 根元周180cm以上225cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 225,000 | 施工費 |
| 抜根 中央分離帯     | 根元周180cm以上225cm未満 夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 316,000 | 施工費 |
| 抜根 中央分離帯     | 根元周225cm以上270cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 300,000 | 施工費 |
| 抜根 中央分離帯     | 根元周225cm以上270cm未満 夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 420,000 | 施工費 |
| 抜根 中央分離帯     | 根元周270cm以上315cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 455,000 | 施工費 |
| 抜根 中央分離帯     | 根元周270cm以上315cm未満 夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 638,000 | 施工費 |
| 抜根 中央分離帯     | 根元周315cm以上360cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 607,000 | 施工費 |
| 抜根 中央分離帯     | 根元周315cm以上360cm未満 夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 850,000 | 施工費 |

## 33. 公園関係

| 名称       | 規格1                  | 規格2                     | 単位 | 単価      | 摘要  |
|----------|----------------------|-------------------------|----|---------|-----|
| 抜根 緑道・広場 | 根元周45cm未満            | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 12,300  | 施工費 |
| 抜根 緑道・広場 | 根元周45cm未満 夜間         | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 17,100  | 施工費 |
| 抜根 緑道・広場 | 根元周45cm以上90cm未満      | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 16,100  | 施工費 |
| 抜根 緑道・広場 | 根元周45cm以上90cm未満 夜間   | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 22,800  | 施工費 |
| 抜根 緑道・広場 | 根元周90cm以上135cm未満     | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 68,400  | 施工費 |
| 抜根 緑道・広場 | 根元周90cm以上135cm未満 夜間  | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 95,000  | 施工費 |
| 抜根 緑道・広場 | 根元周135cm以上180cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 91,200  | 施工費 |
| 抜根 緑道・広場 | 根元周135cm以上180cm未満 夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 126,000 | 施工費 |
| 抜根 緑道・広場 | 根元周180cm以上225cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 167,000 | 施工費 |
| 抜根 緑道・広場 | 根元周180cm以上225cm未満 夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 233,000 | 施工費 |
| 抜根 緑道・広場 | 根元周225cm以上270cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 221,000 | 施工費 |
| 抜根 緑道・広場 | 根元周225cm以上270cm未満 夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 311,000 | 施工費 |
| 抜根 緑道・広場 | 根元周270cm以上315cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 336,000 | 施工費 |
| 抜根 緑道・広場 | 根元周270cm以上315cm未満 夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 472,000 | 施工費 |
| 抜根 緑道・広場 | 根元周315cm以上360cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 448,000 | 施工費 |
| 抜根 緑道・広場 | 根元周315cm以上360cm未満 夜間 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 628,000 | 施工費 |
| 抜根       | 根元周45cm未満            | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 11,400  | 施工費 |
| 抜根       | 根元周45cm以上90cm未満      | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 15,200  | 施工費 |
| 抜根       | 根元周90cm以上135cm未満     | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 66,500  | 施工費 |
| 抜根       | 根元周135cm以上180cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 88,300  | 施工費 |
| 抜根       | 根元周180cm以上225cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 174,000 | 施工費 |
| 抜根       | 根元周225cm以上270cm未満    | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 232,000 | 施工費 |



33. 公園関係

| 名称 | 規格1               | 規格2                     | 単位 | 単価      | 摘要  |
|----|-------------------|-------------------------|----|---------|-----|
| 抜根 | 根元周270cm以上315cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 359,000 | 施工費 |
| 抜根 | 根元周315cm以上360cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 478,000 | 施工費 |
| 抜根 | 根元周360cm以上405cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 582,000 | 施工費 |
| 抜根 | 根元周405cm以上450cm未満 | 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下 | 本  | 776,000 | 施工費 |

37. 上下水道関係

| 名称       | 規格1                      | 規格2                 | 単位 | 単価      | 摘要  |
|----------|--------------------------|---------------------|----|---------|-----|
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長L<3m H≤1m     | 自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 450,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長3m≤L<5m H≤1m  | 自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 509,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長5m≤L<12m H≤1m | 自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 791,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長L<3m H≤2m     | 自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 457,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長3m≤L<5m H≤2m  | 自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 516,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長5m≤L<12m H≤2m | 自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 797,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長L<3m H≤3m     | 自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 459,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長3m≤L<5m H≤3m  | 自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 516,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長5m≤L<12m H≤3m | 自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 789,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長L<3m H≤4m     | 自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 462,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長3m≤L<5m H≤4m  | 自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 517,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長5m≤L<12m H≤4m | 自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 730,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長L<3m H≤5m     | 自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 469,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長3m≤L<5m H≤5m  | 自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 524,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長5m≤L<12m H≤5m | 自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 789,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長L<3m H≤1m     | 自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 528,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長3m≤L<5m H≤1m  | 自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 615,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長5m≤L<12m H≤1m | 自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 921,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長L<3m H≤2m     | 自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 540,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長3m≤L<5m H≤2m  | 自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 624,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長5m≤L<12m H≤2m | 自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 914,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長L<3m H≤3m     | 自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 560,000 | 材工共 |

37. 上下水道関係

| 名称       | 規格1                      | 規格2                 | 単位 | 単価      | 摘要  |
|----------|--------------------------|---------------------|----|---------|-----|
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長3m≦L<5m H≦3m  | 自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 644,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長5m≦L<12m H≦3m | 自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 934,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長L<3m H≦4m     | 自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 576,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長3m≦L<5m H≦4m  | 自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 658,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長5m≦L<12m H≦4m | 自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 942,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長L<3m H≦5m     | 自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 596,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長3m≦L<5m H≦5m  | 自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 678,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長5m≦L<12m H≦5m | 自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 959,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長L<3m H≦1m     | 自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 218,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長3m≦L<5m H≦1m  | 自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 302,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長5m≦L<12m H≦1m | 自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 649,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長L<3m H≦2m     | 自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 218,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長3m≦L<5m H≦2m  | 自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 302,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長5m≦L<12m H≦2m | 自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 649,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長L<3m H≦3m     | 自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 218,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長3m≦L<5m H≦3m  | 自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 302,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長5m≦L<12m H≦3m | 自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 649,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長L<3m H≦4m     | 自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 218,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長3m≦L<5m H≦4m  | 自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 302,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長5m≦L<12m H≦4m | 自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 649,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長L<3m H≦5m     | 自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 218,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長3m≦L<5m H≦5m  | 自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 302,000 | 材工共 |

37. 上下水道関係

| 名称       | 規格1                                       | 規格2                   | 単位 | 単価      | 摘要  |
|----------|---|-----------------------|----|---------|-----|
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長 $5m \leq L < 12m$ $H \leq 5m$ | 自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)   | 箇所 | 649,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長 $L < 3m$ $H \leq 1m$          | 自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)   | 箇所 | 246,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長 $3m \leq L < 5m$ $H \leq 1m$  | 自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)   | 箇所 | 348,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長 $5m \leq L < 12m$ $H \leq 1m$ | 自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)   | 箇所 | 755,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長 $L < 3m$ $H \leq 2m$          | 自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)   | 箇所 | 246,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長 $3m \leq L < 5m$ $H \leq 2m$  | 自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)   | 箇所 | 348,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長 $5m \leq L < 12m$ $H \leq 2m$ | 自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)   | 箇所 | 755,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長 $L < 3m$ $H \leq 3m$          | 自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)   | 箇所 | 246,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長 $3m \leq L < 5m$ $H \leq 3m$  | 自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)   | 箇所 | 348,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長 $5m \leq L < 12m$ $H \leq 3m$ | 自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)   | 箇所 | 755,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長 $L < 3m$ $H \leq 4m$          | 自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)   | 箇所 | 246,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長 $3m \leq L < 5m$ $H \leq 4m$  | 自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)   | 箇所 | 348,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長 $5m \leq L < 12m$ $H \leq 4m$ | 自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)   | 箇所 | 755,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長 $L < 3m$ $H \leq 5m$          | 自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)   | 箇所 | 246,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長 $3m \leq L < 5m$ $H \leq 5m$  | 自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)   | 箇所 | 348,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長 $5m \leq L < 12m$ $H \leq 5m$ | 自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)   | 箇所 | 755,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長 $L < 3m$ $H \leq 1m$          | 二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 428,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長 $3m \leq L < 5m$ $H \leq 1m$  | 二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 472,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長 $5m \leq L < 12m$ $H \leq 1m$ | 二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 704,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長 $L < 3m$ $H \leq 2m$          | 二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 438,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長 $3m \leq L < 5m$ $H \leq 2m$  | 二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 487,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長 $5m \leq L < 12m$ $H \leq 2m$ | 二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 730,000 | 材工共 |

37. 上下水道関係

| 名称       | 規格1                      | 規格2                   | 単位 | 単価      | 摘要  |
|----------|--------------------------|-----------------------|----|---------|-----|
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長L<3m H≤3m     | 二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 438,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長3m≤L<5m H≤3m  | 二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 482,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長5m≤L<12m H≤3m | 二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 715,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長L<3m H≤4m     | 二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 444,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長3m≤L<5m H≤4m  | 二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 487,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長5m≤L<12m H≤4m | 二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 720,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長L<3m H≤5m     | 二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 449,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長3m≤L<5m H≤5m  | 二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 493,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長5m≤L<12m H≤5m | 二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 725,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長L<3m H≤1m     | 二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 460,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長3m≤L<5m H≤1m  | 二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 520,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長5m≤L<12m H≤1m | 二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 802,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長L<3m H≤2m     | 二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 471,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長3m≤L<5m H≤2m  | 二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 532,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長5m≤L<12m H≤2m | 二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 821,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長L<3m H≤3m     | 二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 474,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長3m≤L<5m H≤3m  | 二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 533,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長5m≤L<12m H≤3m | 二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 816,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長L<3m H≤4m     | 二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 480,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長3m≤L<5m H≤4m  | 二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 540,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長5m≤L<12m H≤4m | 二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 822,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長L<3m H≤5m     | 二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 487,000 | 材工共 |

37. 上下水道関係

| 名称       | 規格1                                       | 規格2                   | 単位 | 単価      | 摘要  |
|----------|---|-----------------------|----|---------|-----|
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長 $3m \leq L < 5m$ $H \leq 5m$  | 二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 547,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長 $5m \leq L < 12m$ $H \leq 5m$ | 二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 829,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長 $L < 3m$ $H \leq 1m$          | 二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 173,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長 $3m \leq L < 5m$ $H \leq 1m$  | 二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 231,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長 $5m \leq L < 12m$ $H \leq 1m$ | 二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 483,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長 $L < 3m$ $H \leq 2m$          | 二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 173,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長 $3m \leq L < 5m$ $H \leq 2m$  | 二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 231,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長 $5m \leq L < 12m$ $H \leq 2m$ | 二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 483,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長 $L < 3m$ $H \leq 3m$          | 二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 173,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長 $3m \leq L < 5m$ $H \leq 3m$  | 二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 231,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長 $5m \leq L < 12m$ $H \leq 3m$ | 二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 483,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長 $L < 3m$ $H \leq 4m$          | 二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 173,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長 $3m \leq L < 5m$ $H \leq 4m$  | 二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 231,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長 $5m \leq L < 12m$ $H \leq 4m$ | 二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 483,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長 $L < 3m$ $H \leq 5m$          | 二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 173,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長 $3m \leq L < 5m$ $H \leq 5m$  | 二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 231,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm 取付管長 $5m \leq L < 12m$ $H \leq 5m$ | 二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 483,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長 $L < 3m$ $H \leq 1m$          | 二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 211,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長 $3m \leq L < 5m$ $H \leq 1m$  | 二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 291,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長 $5m \leq L < 12m$ $H \leq 1m$ | 二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 624,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長 $L < 3m$ $H \leq 2m$          | 二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 211,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長 $3m \leq L < 5m$ $H \leq 2m$  | 二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 291,000 | 材工共 |

37. 上下水道関係

| 名称       | 規格1                                       | 規格2                   | 単位 | 単価      | 摘要  |
|----------|---|-----------------------|----|---------|-----|
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長 $5m \leq L < 12m$ $H \leq 2m$ | 二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 624,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長 $L < 3m$ $H \leq 3m$          | 二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 211,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長 $3m \leq L < 5m$ $H \leq 3m$  | 二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 291,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長 $5m \leq L < 12m$ $H \leq 3m$ | 二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 624,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長 $L < 3m$ $H \leq 4m$          | 二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 211,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長 $3m \leq L < 5m$ $H \leq 4m$  | 二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 291,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長 $5m \leq L < 12m$ $H \leq 4m$ | 二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 624,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長 $L < 3m$ $H \leq 5m$          | 二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 211,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長 $3m \leq L < 5m$ $H \leq 5m$  | 二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 291,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm 取付管長 $5m \leq L < 12m$ $H \leq 5m$ | 二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共) | 箇所 | 624,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm(本管径 φ250mm)                        | 一体型(材工共)              | 箇所 | 98,600  | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm(本管径 φ300mm)                        | 一体型(材工共)              | 箇所 | 104,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm(本管径 φ350mm)                        | 一体型(材工共)              | 箇所 | 115,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm(本管径 φ380mm)                        | 一体型(材工共)              | 箇所 | 117,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm(本管径 φ400mm)                        | 一体型(材工共)              | 箇所 | 120,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm(本管径 φ450mm)                        | 一体型(材工共)              | 箇所 | 133,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm(本管径 φ500mm)                        | 一体型(材工共)              | 箇所 | 144,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm(本管径 φ530mm)                        | 一体型(材工共)              | 箇所 | 145,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm(本管径 φ600mm)                        | 一体型(材工共)              | 箇所 | 164,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ150mm(本管径 φ700mm)                        | 一体型(材工共)              | 箇所 | 194,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm(本管径 φ250mm)                        | 一体型(材工共)              | 箇所 | 102,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ200mm(本管径 φ300mm)                        | 一体型(材工共)              | 箇所 | 108,000 | 材工共 |



37. 上下水道関係

| 名称       | 規格1                  | 規格2      | 単位 | 単価      | 摘要  |
|----------|----------------------|----------|----|---------|-----|
| 取付管内面被覆工 | φ 200mm(本管径 φ 350mm) | 一体型(材工共) | 箇所 | 120,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ 200mm(本管径 φ 380mm) | 一体型(材工共) | 箇所 | 122,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ 200mm(本管径 φ 400mm) | 一体型(材工共) | 箇所 | 124,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ 200mm(本管径 φ 450mm) | 一体型(材工共) | 箇所 | 137,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ 200mm(本管径 φ 500mm) | 一体型(材工共) | 箇所 | 148,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ 200mm(本管径 φ 530mm) | 一体型(材工共) | 箇所 | 150,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ 200mm(本管径 φ 600mm) | 一体型(材工共) | 箇所 | 169,000 | 材工共 |
| 取付管内面被覆工 | φ 200mm(本管径 φ 700mm) | 一体型(材工共) | 箇所 | 199,000 | 材工共 |