
                             
 

 

 

 

 

 

 

公 共事業建設 資材           
 

 

価 格 調 査 報 告 書           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和5年度 前期 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪市建設局 
 



  

目    次 

 

Ⅰ. 調 査 概 要 

 １．調 査 目 的 -------------------------------------------------  1 

 ２．調 査 対 象 地 域 -------------------------------------------------  1 

 ３．摘 要 欄 に つ い て -------------------------------------------------  1 

Ⅱ. 調 査 結 果 

 １．ア ン カ ー ボ ル ト -----------------------------------------------  1-1 

 ２．ボ ル ト 類 -----------------------------------------------  2-1 

 ３．セ メ ン ト ・ 生 コ ン -----------------------------------------------  3-1 

 ４．土 石 類 -----------------------------------------------  4-1 

 ５．木 材 類 -----------------------------------------------  5-1 

 ６．仮 設 材 -----------------------------------------------  6-1 

 ７．塗 料 ・ 接 着 剤 -----------------------------------------------  7-1 

８．アスファルト合材類・カラー舗装 --------------------------------------  8-1 

９．つ た い 石 -----------------------------------------------  9-1 

１０．路 面 標 示 ----------------------------------------------- 10-1 

１１．標 識 類 ----------------------------------------------- 11-1 

１２．保 安 施 設 資 材 ----------------------------------------------- 12-1 

１３．防 護 柵 類 ----------------------------------------------- 13-1 

１４．ガードレール・ガードパイプ設置工 ------------------------------------ 14-1 

１５．視 線 誘 導 標 類 ----------------------------------------------- 15-1 

１６．コンクリートブロック類 --------------------------------------------- 16-1 

１７．歩道平板・組合せブロック -------------------------------------------- 17-1 

１８．排 水 工 資 材 ----------------------------------------------- 18-1 

１９．床 版 補 強 工 ----------------------------------------------- 19-1 

２０．耐 震 対 策 用 資 材 ----------------------------------------------- 20-1 

２１．橋 梁 塗 装 ----------------------------------------------- 21-1 

２２．橋 面 防 水 工 ----------------------------------------------- 22-1 

２３．ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費･ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法･ｳｫｰﾙｿｰｲﾝｸﾞ工法 ---------------- 23-1 

２４．防 鳥 ネ ッ ト 類 ----------------------------------------------- 24-1 

２５．橋梁用伸縮継手装置類 ----------------------------------------------- 25-1 

２６．建 築 資 材 ----------------------------------------------- 26-1 



  

２７．門 扉 ・ フ ェ ン ス 類 ----------------------------------------------- 27-1 

２８．ビット・ブレード類 ----------------------------------------------- 28-1 

２９．試 験 費 ・ 調 査 費 ----------------------------------------------- 29-1 

３０．共同溝・ＣＡＢ関係 ----------------------------------------------- 30-1 

３１．電 気 関 係 ----------------------------------------------- 31-1 

３２．機 械 関 係 ----------------------------------------------- 32-1 

３３．公 園 関 係 ----------------------------------------------- 33-1 

３４．橋 梁 維 持 関 係 ----------------------------------------------- 34-1 

３５．遮 音 壁 関 係 ----------------------------------------------- 35-1 

３６．港 湾 関 係 ----------------------------------------------- 36-1 

３７．上 下 水 道 関 係 ----------------------------------------------- 37-1 

３８．そ の 他 ----------------------------------------------- 38-1 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ⅰ．調 査 概 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 1 - 
 

１．調査目的 

本調査は、主に設計積算業務において必要とする積算単価の基礎資料を

得るために建設資材等の実勢価格について調査を行っている。 

 

２．調査対象地域 

大阪府域とする。 

 

３．摘要欄について 

  摘要欄には、価格に含まれる内容を表記している。 

  材料費 ： 材料の単価。 

  工 費 ： 施工に要する費用（機械・労務）が含まれている単価。 

  材工共 ： 機械・労務・材料に係る費用が含まれている単価。 

  賃 料 ： 賃貸料金。 

  調査費 ： 調査に要する費用が含まれている単価。 

  試験費 ： 試験に要する費用が含まれている単価。 

  加工費 ： 材料の加工に要する費用（機械・労務）が含まれている単価。 

  諸経費 ： 経費（共通仮設費）として考慮する単価。 

  基礎価格 ： 機械の販売、取得価格をもとに設定している損料算定に用

       いる単価。 

  機器単体費 ：工場製作原価に一般管理費等が含まれている単価。 

 

 



Ⅱ．調 査 結 果



　　

名称 規格１ 規格２ 単位 単価 摘要

嵩上用ｱﾝｶ- φ10×100 本 78 材料費

ｱﾝｶ-ﾎﾞﾙﾄ D16×218mm SD345 1種・3種N、W含む
(ﾈｼﾞ部・N・Wは溶融亜鉛ﾒｯｷHDZ35仕上
げ)

組 169 材料費

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ SUS304 M10 枚 5.4 材料費

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ SUS304 M12 枚 9.3 材料費

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ SUS304 M16 枚 14.3 材料費

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ SUS304 M20 枚 22.1 材料費

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ SUS304 M22 枚 24.6 材料費

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ SUS304 M24 枚 44.5 材料費

1．アンカーボルト
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名称 規格１ 規格２ 単位 単価 摘要

ﾎﾞﾙﾄ・緩止めナッ
ト・ワッシャ

ＵﾎﾞﾙﾄM6 65～85 緩止めﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬM6 SUS　1組当たりの重量　0.042kg ｋｇ 8,260 材料費

ﾎﾞﾙﾄ・緩止め袋
ナット・ワッシャ

ＵﾎﾞﾙﾄM6 65～85 緩止め袋ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬM6 SUS　1組当たりの重量　0.044kg ｋｇ 15,600 材料費

ﾎﾞﾙﾄ・緩止めナッ
ト・ワッシャ

ＵﾎﾞﾙﾄM8 65～85 緩止めﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬM8 SUS　1組当たりの重量　0.080kg ｋｇ 6,520 材料費

ﾎﾞﾙﾄ・緩止め袋
ナット・ワッシャ

ＵﾎﾞﾙﾄM8 65～85 緩止め袋ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬM8 SUS　1組当たりの重量　0.082kg ｋｇ 10,200 材料費

ﾎﾞﾙﾄ・緩止めナッ
ト・ワッシャ

ＵﾎﾞﾙﾄM10 65～85 緩止めﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬM10 SUS　1組当たりの重量　0.136kg ｋｇ 6,140 材料費

ﾎﾞﾙﾄ・緩止め袋
ナット・ワッシャ

ＵﾎﾞﾙﾄM10 65～85 緩止め袋ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬ
M10

SUS　1組当たりの重量　0.142kg ｋｇ 8,380 材料費

ﾎﾞﾙﾄ・緩止めナッ
ト・ワッシャ

六角ﾎﾞﾙﾄM6 65～85 緩止めﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬ
M6

SUS　1組当たりの重量　0.019kg ｋｇ 4,860 材料費

ﾎﾞﾙﾄ・緩止め袋
ナット・ワッシャ

六角ﾎﾞﾙﾄM6 65～85 緩止め袋ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬ
M6

SUS　1組当たりの重量　0.020kg ｋｇ 11,600 材料費

ﾎﾞﾙﾄ・緩止めナッ
ト・ワッシャ

六角ﾎﾞﾙﾄM8 65～85 緩止めﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬ
M8

SUS　1組当たりの重量　0.037kg ｋｇ 3,820 材料費

ﾎﾞﾙﾄ・緩止め袋
ナット・ワッシャ

六角ﾎﾞﾙﾄM8 65～85 緩止め袋ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬ
M8

SUS　1組当たりの重量　0.038kg ｋｇ 7,070 材料費

ﾎﾞﾙﾄ・緩止めナッ
ト・ワッシャ

六角ﾎﾞﾙﾄM10 65～85 緩止めﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬ
M10

SUS　1組当たりの重量　0.065kg ｋｇ 3,310 材料費

ﾎﾞﾙﾄ・緩止め袋
ナット・ワッシャ

六角ﾎﾞﾙﾄM10 65～85 緩止め袋ﾅｯﾄ・ﾜｯ
ｼｬM10

SUS　1組当たりの重量　0.068kg ｋｇ 6,330 材料費

ナットキャップ M12用(防錆・緩み止め) (材料費) 個 43 材料費

ナットキャップ M16用(防錆・緩み止め) (材料費) 個 53 材料費

ナットキャップ M20用(防錆・緩み止め) (材料費) 個 71 材料費

ナットキャップ M22用(防錆・緩み止め) (材料費) 個 170 材料費

ナットキャップ M24用(防錆・緩み止め) (材料費) 個 190 材料費

2．ボルト類
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名称 規格１ 規格２ 単位 単価 摘要

生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 夜間加
算額

(18～22時) 日 200,000 諸経費

生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 夜間加
算額

(22時以降) 日 400,000 諸経費

生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 早朝加
算額

(5：30～6：30) 日 200,000 諸経費

生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 夜間・早
朝割増額

大阪地区 ｍ３ 1,000 材料費

生ｺﾝｸﾘ-ﾄ運搬 小
型車割増額

(4t・5t車) ｍ３ 4,000 材料費

生ｺﾝｸﾘ-ﾄ運搬 小
型車割増額

(2t・3t車) ｍ３ 4,000 材料費

半たわみ性舗装ｾ
ﾒﾝﾄﾐﾙｸ

超速硬 Ｌ 210 材料費

ｺﾝｸﾘｰﾄ練工 手練り ｍ３ 33,100 工費

ｺﾝｸﾘｰﾄ練工 手練り (夜間) ｍ３ 39,700 工費

ｺﾝｸﾘｰﾄ練工 手練り 時間的制約を受ける ｍ３ 43,000 工費

低発熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾ
ﾒﾝﾄ

ばら物(生ｺﾝｸﾘｰﾄ用) ｋｇ 18 材料費

無収縮モルタル モルタル練 ｍ３ 276,000 材工共

低熱コンクリート 30-8-25 低熱ポルトランドセメント ｍ３ 25,100 材料費

3．セメント・生コン
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名称 規格１ 規格２ 単位 単価 摘要

砂 埋戻用(0.075mm通過10%以下) 試験方法 JIS A1204 ｍ３ 4,800 材料費

砂 ILBクッション用 ｍ３ 3,450 材料費

砂
樹脂系硬化目地砂（天然乾燥硅砂、グ
レー）

20kg/袋、透水係数10-1~10-3cm/sec ｍ３ 273,000 材料費

川砂 洗砂 4t車搬入(細目) ｍ３ 7,650 材料費

購入土砂(盛土用
真砂土・山土)

径25mm以下 0.075mm通過(15%以下) ｍ３ 3,090 材料費

購入土
ﾌﾙｲ通過質量19mm90～100%0.425mm10
～90%

0.075mm0～25% 0.425mmの塑性指数
PI10以下

ｍ３ 3,100 材料費

購入土砂 （盛土用真砂土・山土）径10mm以下 ｍ３ 3,200 材料費

植栽用客土 径25mm以下 0.075mm通過25%以下 真砂土､山土等 ｍ３ 3,200 材料費

小舗石 花崗岩(白)90×90×45mm 個 75 材料費

小舗石 花崗岩(白) 90×90×90mm 個 140 材料費

白砂 寒水石粉、白セメント用 ｋｇ 40 材料費

雑石 控200mm内外 花崗岩サビ系 中国産 (材料費) ｍ２ 19,700 材料費

雑石 控200mm内外 花崗岩白色系 中国産 (材料費) ｍ２ 19,200 材料費

雑割石 花崗岩サビ系
H270×W300×控300mm内外、外国産(中
国産)

ｍ２ 24,000 材料費

雑割石 花崗岩(白色系)
1等品､外国産､H270×W300×控300mm
内外

ｍ２ 20,600 材料費

雑割石
花崗岩(サビ系)H250×W300×天端
W200mm内外

外国産(中国産) 、直型笠石･天端ﾋﾞｼｬﾝ仕
上

ｍ 13,400 材料費

雑割石
花崗岩(白色系)H250×W300×天端
W200mm内外

1等品､外国産、直型笠石･天端4枚ﾋﾞｼｬﾝ
仕上

ｍ 10,800 材料費

雑割石
花崗岩(サビ系)H250×W300×天端
W200mm内外

1等品､外国産､斜型笠石･天端4枚ﾋﾞｼｬﾝ
仕上

ｍ 17,700 材料費

雑割石 縁石 外国産(中国産) 花崗岩サビ系
H200×W300×控200mm内外､天端押し
切り加工

個 3,310 材料費

雑割石 縁石 外国産(中国産) 花崗岩サビ系
H350×W280×控280mm内外､天端押し
切り加工

個 4,700 材料費

雑割石 縁石 外国産 花崗岩(白色系)  1等品
H200×W300×控200mm内外､天端押し
切り加工

個 2,880 材料費

4．土石類
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名称 規格１ 規格２ 単位 単価 摘要

4．土石類

粘土 #200 ｔ 19,500 材料費

改良土 ｍ３ 2,620 材料費

再生砂 ｍ３ 2,620 材料費

再生粒度調整砕
石

RM－２５ ｍ３ 2,550 材料費

自然石(白御影)乱
形

Φ250~80×30mm ｍ２ 15,300 材料費

自然石(グレー御
影)

300×600×30mm ｍ２ 13,400 材料費

自然石(白御影) 300×200×30mm ｍ２ 10,600 材料費

流動化処理土（地
下構造物）

一軸圧縮強さ300KN/m2以上、ﾌﾛｰ値
110mm以上

密度1.50g/cm3以上、ﾌﾞﾘｰｼﾞﾝｸﾞ率1%未満 ｍ３ 12,400 材料費

流動化処理土
一軸圧縮強さ470KN/m2以上、ﾌﾛｰ値
160mm以上

ブリージング率3％未満（24H後） ｍ３ 12,800 材料費

流動化処理土
一軸圧縮強さ580KN/m2以上、ﾌﾛｰ値
160mm以上

ブリージング率3％未満（24H後） ｍ３ 12,800 材料費

流動化処理土
一軸圧縮強さ600KN/m2以上、ﾌﾛｰ値
160mm以上

ブリージング率3％未満（24H後） ｍ３ 12,800 材料費

流動化処理土
一軸圧縮強さ610KN/m2以上、ﾌﾛｰ値
160mm以上

ブリージング率3％未満（24H後） ｍ３ 12,800 材料費

流動化処理土
一軸圧縮強さ620KN/m2以上、ﾌﾛｰ値
160mm以上

ブリージング率3％未満（24H後） ｍ３ 12,800 材料費

4-2



　　

名称 規格１ 規格２ 単位 単価 摘要

杉丸太 L=3.0m 末口3cm 防腐処理 本 1,080 材料費

杉丸太杭 L=0.8m 末口6cm 面取 防腐処理 本 465 材料費

土留板(横矢板用) 松(厚 3cm以上)×20cm×140cm ｍ３ 54,300 材料費

5．木材類

5-1



　　

名称 規格１ 規格２ 単位 単価 摘要

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-
300用、土圧計あ
り)

期間 1～90日 (賃料) 台・日 460 賃料

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-
300用、土圧計あ
り)

期間 91～180日 (賃料) 台・日 460 賃料

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-
300用、土圧計あ
り)

期間 181～360日 (賃料) 台・日 395 賃料

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-
300用、土圧計あ
り)

期間 361～720日 (賃料) 台・日 362 賃料

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-
300用、土圧計あ
り)

期間 721～1080日 (賃料) 台・日 350 賃料

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-
350用、土圧計あ
り)

期間 1～90日 (賃料) 台・日 602 賃料

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-
350用、土圧計あ
り)

期間 91～180日 (賃料) 台・日 602 賃料

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-
350用、土圧計あ
り)

期間 181～360日 (賃料) 台・日 519 賃料

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-
350用、土圧計あ
り)

期間 361～720日 (賃料) 台・日 479 賃料

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-
350用、土圧計あ
り)

期間 721～1080日 (賃料) 台・日 466 賃料

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-
400用、土圧計あ
り)

期間 1～90日 (賃料) 台・日 946 賃料

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-
400用、土圧計あ
り)

期間 91～180日 (賃料) 台・日 946 賃料

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-
400用、土圧計あ
り)

期間 181～360日 (賃料) 台・日 816 賃料

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-
400用、土圧計あ
り)

期間 361～720日 (賃料) 台・日 751 賃料

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-
400用、土圧計あ
り)

期間 721～1080日 (賃料) 台・日 726 賃料

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-
500用、土圧計あ
り)

期間 1～90日 (賃料) 台・日 2,020 賃料

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-
500用、土圧計あ
り)

期間 91～180日 (賃料) 台・日 2,020 賃料

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-
500用、土圧計あ
り)

期間 181～360日 (賃料) 台・日 1,750 賃料

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-
500用、土圧計あ
り)

期間 361～720日 (賃料) 台・日 1,600 賃料

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-
500用、土圧計あ
り)

期間 721～1080日 (賃料) 台・日 1,560 賃料

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-
300用、土圧計な
し)

期間 1～90日 (賃料) 台・日 259 賃料

6．仮設材
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ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-
300用、土圧計な
し)

期間 91～180日 (賃料) 台・日 259 賃料

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-
300用、土圧計な
し)

期間 181～360日 (賃料) 台・日 220 賃料

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-
300用、土圧計な
し)

期間 361～720日 (賃料) 台・日 207 賃料

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-
300用、土圧計な
し)

期間 721～1080日 (賃料) 台・日 200 賃料

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-
350用、土圧計な
し)

期間 1～90日 (賃料) 台・日 342 賃料

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-
350用、土圧計な
し)

期間 91～180日 (賃料) 台・日 342 賃料

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-
350用、土圧計な
し)

期間 181～360日 (賃料) 台・日 297 賃料

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-
350用、土圧計な
し)

期間 361～720日 (賃料) 台・日 271 賃料

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-
350用、土圧計な
し)

期間 721～1080日 (賃料) 台・日 265 賃料

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-
400用、土圧計な
し)

期間 1～90日 (賃料) 台・日 564 賃料

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-
400用、土圧計な
し)

期間 91～180日 (賃料) 台・日 564 賃料

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-
400用、土圧計な
し)

期間 181～360日 (賃料) 台・日 486 賃料

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-
400用、土圧計な
し)

期間 361～720日 (賃料) 台・日 447 賃料

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-
400用、土圧計な
し)

期間 721～1080日 (賃料) 台・日 434 賃料

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-
500用、土圧計な
し)

期間 1～90日 (賃料) 台・日 1,240 賃料

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-
500用、土圧計な
し)

期間 91～180日 (賃料) 台・日 1,240 賃料

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-
500用、土圧計な
し)

期間 181～360日 (賃料) 台・日 1,080 賃料

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-
500用、土圧計な
し)

期間 361～720日 (賃料) 台・日 991 賃料

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-
500用、土圧計な
し)

期間 721～1080日 (賃料) 台・日 966 賃料

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷﾎﾟﾝ
ﾌﾟ

期間 1～90日 (賃料) 台・日 1,390 賃料

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷﾎﾟﾝ
ﾌﾟ

期間 91～180日 (賃料) 台・日 1,390 賃料
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ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷﾎﾟﾝ
ﾌﾟ

期間 181～360日 (賃料) 台・日 1,200 賃料

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷﾎﾟﾝ
ﾌﾟ

期間 361～720日 (賃料) 台・日 1,110 賃料

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷﾎﾟﾝ
ﾌﾟ

期間 721～1080日 (賃料) 台・日 1,070 賃料

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-
300用、土圧計無)
整備費

台 10,600 賃料

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-
300用、土圧計有)
整備費

台 24,700 賃料

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-
350用、土圧計無)
整備費

台 14,800 賃料

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-
350用、土圧計有)
整備費

台 31,500 賃料

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-
400用、土圧計無)
整備費

台 24,700 賃料

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-
400用、土圧計有)
整備費

台 44,400 賃料

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-
500用、土圧計無)
整備費

台 40,100 賃料

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-
500用、土圧計有)
整備費

台 60,500 賃料

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ加圧
(H-300)施工費

電動集中加圧、施工量1～10本 回 233,000 工費

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ加圧
(H-300)施工費

電動集中加圧、施工量11～20本 回 372,000 工費

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ加圧
(H-300)施工費

電動集中加圧、施工量21～30本 回 510,000 工費

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ加圧
(H-300)施工費

電動集中加圧、施工量31本以上 回 648,000 工費

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ加圧
(H-350)施工費

電動集中加圧、施工量1～10本 回 237,000 工費

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ加圧
(H-350)施工費

電動集中加圧、施工量11～20本 回 376,000 工費

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ加圧
(H-350)施工費

電動集中加圧、施工量21～30本 回 518,000 工費

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ加圧
(H-350)施工費

電動集中加圧、施工量31本以上 回 662,000 工費

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ加圧
(H-400)施工費

電動集中加圧、施工量1～10本 回 242,000 工費

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ加圧
(H-400)施工費

電動集中加圧、施工量11～20本 回 390,000 工費
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ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ加圧
(H-400)施工費

電動集中加圧、施工量21～30本 回 537,000 工費

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ加圧
(H-400)施工費

電動集中加圧、施工量31本以上 回 683,000 工費

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ加圧
(H-500)施工費

電動集中加圧、施工量1～10本 回 248,000 工費

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ加圧
(H-500)施工費

電動集中加圧、施工量11～20本 回 401,000 工費

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ加圧
(H-500)施工費

電動集中加圧、施工量21～30本 回 555,000 工費

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ加圧
(H-500)施工費

電動集中加圧、施工量31本以上 回 709,000 工費

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ除圧
(H-300)施工費

手動除圧、施工量1～10本 回 233,000 工費

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ除圧
(H-300)施工費

手動除圧、施工量11～20本 回 372,000 工費

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ除圧
(H-300)施工費

手動除圧、施工量21～30本 回 510,000 工費

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ除圧
(H-300)施工費

手動除圧、施工量31本以上 回 648,000 工費

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ除圧
(H-350)施工費

手動除圧、施工量1～10本 回 237,000 工費

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ除圧
(H-350)施工費

手動除圧、施工量11～20本 回 376,000 工費

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ除圧
(H-350)施工費

手動除圧、施工量21～30本 回 518,000 工費

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ除圧
(H-350)施工費

手動除圧、施工量31本以上 回 662,000 工費

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ除圧
(H-400)施工費

手動除圧、施工量1～10本 回 242,000 工費

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ除圧
(H-400)施工費

手動除圧、施工量11～20本 回 390,000 工費

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ除圧
(H-400)施工費

手動除圧、施工量21～30本 回 537,000 工費

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ除圧
(H-400)施工費

手動除圧、施工量31本以上 回 683,000 工費

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ除圧
(H-500)施工費

手動除圧、施工量1～10本 回 248,000 工費

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ除圧
(H-500)施工費

手動除圧、施工量11～20本 回 401,000 工費

ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ除圧
(H-500)施工費

手動除圧、施工量21～30本 回 555,000 工費
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ﾌﾟﾚﾛ-ﾄﾞｼﾞｬｯｷ除圧
(H-500)施工費

手動除圧、施工量31本以上 回 709,000 工費

山留主部材 H-500 (300kg/m) 期間　１～90日 ｔ・日 280 賃料

山留主部材 H-500 (300kg/m) 期間　91～180日 ｔ・日 280 賃料

山留主部材 H-500 (300kg/m) 期間　181～360日 ｔ・日 280 賃料

山留主部材 H-500 (300kg/m) 期間　361～720日 ｔ・日 270 賃料

山留主部材 H-500 (300kg/m) 期間　721日以上 ｔ・日 260 賃料

市中価格(中古)/
不足弁償金

H-500 期間　１～90日 ｔ 260,000 材料費

市中価格(中古)/
不足弁償金

H-500 期間　91～180日 ｔ 260,000 材料費

市中価格(中古)/
不足弁償金

H-500 期間　181～360日 ｔ 260,000 材料費

市中価格(中古)/
不足弁償金

H-500 期間　361～720日 ｔ 260,000 材料費

市中価格(中古)/
不足弁償金

H-500 期間　721日以上 ｔ 260,000 材料費

鋼矢板 継施工費
50H型（ハット）

箇所 15,500 工費

土木用摩擦低減
材

土付着防止（鋼矢板） ｍ２ 4,980 材工共
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複層仕上塗装
(Ｅ)(1)

複層塗材Ｅ 凹凸模様 (施工規模50㎡以下) ｍ２ 1,330 材工共

複層仕上塗装
(Ｅ)(2)

複層塗材Ｅ 凹凸模様 (施工規模50㎡超え100㎡以下) ｍ２ 1,330 材工共

ｾﾒﾝﾄ系下地調整
塗材

JIS A6916(2種) ｋｇ 60 材料費

複層塗材Ｅ(合成
樹脂エマルション
系)

EMA-Sﾍﾞ-ｽ100k 塗布量1.7kg/㎡ ｋｇ 120 材料費

7．塗料・接着剤
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薄層ｶﾗ-舗装設置
(ﾆ-ﾄ式)

ｾﾗﾐｯｸ骨材:反射骨材=9:1,粒径1～2mm 可撓性ｴﾎﾟｷｼ樹脂使用 ｍ２ 6,530 材工共

薄層ｶﾗ-舗装設置
(ﾆ-ﾄ式)

ｾﾗﾐｯｸ骨材:反射骨材=9:1,粒径1～2mm 可撓製ｴﾎﾟｷｼ樹脂使用(夜間) ｍ２ 7,210 材工共

塗布式ｶﾗ-舗装
(昼用)

厚1.0mm下地As上 (材工共) ｍ２ 2,630 材工共

塗布式ｶﾗ-舗装
(夜用)

厚1.0mm下地As上 (材工共) ｍ２ 2,930 材工共

塗布式カラ-舗装
(昼用)

厚1.5mm遊戯道路 下地AS上 (材工共) ｍ２ 2,990 材工共

塗布式カラ-舗装
(夜用)

厚1.5mm遊戯道路 下地AS上 (材工共) ｍ２ 3,270 材工共

塗布式ｶﾗ-舗装
(昼用)

厚1.0mm 下地Co上 (材工共) ｍ２ 2,990 材工共

塗布式ｶﾗ-舗装
(夜用)

厚1.0mm 下地Co上 (材工共) ｍ２ 3,370 材工共

塗布式カラー舗装 厚1.0㎜　下地ブロック上 （ブルー：2.5PB6/4（72-60H））（夜間） ｍ２ 6,190 材工共

ﾌﾞﾛ-ﾝｱｽﾌｧﾙﾄ PEN 10～20 ｔ 162,000 材料費

舗装用接着剤 グースアスファルト用 L 830 材料費

成形目地材 グースアスファルト用 10mm*30mm ｍ 660 材料費

成形目地材 グースアスファルト用 10mm*40mm ｍ 880 材料費

成形目地材用プラ
イマー

グースアスファルト用 ｋｇ 2,260 材料費

8．アスファルト合材類・カラー舗装
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つたい石ﾊﾟﾈﾙ  585×585×120mm(車道用)各ｺ-ｽ共通 (中国産) 枚 17,000 材料費

つたい石ﾊﾟﾈﾙ  585×585×60mm(歩道用)各ｺ-ｽ共通 (中国産) 枚 10,900 材料費

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工 つたい石設置 敷材含む 枚 1,150 工費

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工 つたい石設置 敷材含む (夜間) 枚 1,190 工費

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工 つたい石撤去 枚 450 工費

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工 つたい石撤去 (夜間) 枚 693 工費

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工 つたい石設置 敷材含む 時間的制約を受ける 枚 1,350 工費

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工 つたい石撤去 時間的制約を受ける 枚 773 工費

型枠式ｶﾗｰﾀｲﾙ舗
装

つたい石設置　2色配置 下地含む 箇所 42,100 材工共

型枠式ｶﾗｰﾀｲﾙ舗
装

つたい石設置　2色配置 下地含む（夜間） 箇所 48,700 材工共

型枠式ｶﾗｰﾀｲﾙ舗
装

つたい石設置　3色配置 下地含む 箇所 45,900 材工共

型枠式ｶﾗｰﾀｲﾙ舗
装

つたい石設置　3色配置 下地含む（夜間） 箇所 54,200 材工共

9．つたい石
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名称 規格１ 規格２ 単位 単価 摘要

仮区画線常温式
(ﾍﾟｲﾝﾄ式)

実線・ゼブラ  W=15㎝ 人力施工 ｍ 109 材工共

仮区画線常温式
(ﾍﾟｲﾝﾄ式)

実線・ゼブラ  W=15㎝ 人力施工 (夜間) ｍ 119 材工共

仮区画線常温式
(ﾍﾟｲﾝﾄ式)

実線・ゼブラ  W=20㎝ 人力施工 ｍ 123 材工共

仮区画線常温式
(ﾍﾟｲﾝﾄ式)

実線・ゼブラ  W=20㎝ 人力施工 (夜間) ｍ 134 材工共

仮区画線常温式
(ﾍﾟｲﾝﾄ式)

実線・ゼブラ  W=30㎝ 人力施工 ｍ 206 材工共

仮区画線常温式
(ﾍﾟｲﾝﾄ式)

実線・ゼブラ  W=30㎝ 人力施工 (夜間) ｍ 227 材工共

仮区画線常温式
(ﾍﾟｲﾝﾄ式)

実線・ゼブラ  W=45㎝ 人力施工 ｍ 260 材工共

仮区画線常温式
(ﾍﾟｲﾝﾄ式)

実線・ゼブラ  W=45㎝ 人力施工 (夜間) ｍ 289 材工共

仮区画線常温式
(ﾍﾟｲﾝﾄ式)

破線 W=15㎝ 人力施工 ｍ 114 材工共

仮区画線常温式
(ﾍﾟｲﾝﾄ式)

破線 W=15㎝ 人力施工 (夜間) ｍ 125 材工共

仮区画線常温式
(ﾍﾟｲﾝﾄ式)

破線 W=20㎝ 人力施工 ｍ 143 材工共

仮区画線常温式
(ﾍﾟｲﾝﾄ式)

破線 W=20㎝ 人力施工 (夜間) ｍ 155 材工共

仮区画線常温式
(ﾍﾟｲﾝﾄ式)

破線 W=30㎝ 人力施工 ｍ 214 材工共

仮区画線常温式
(ﾍﾟｲﾝﾄ式)

破線 W=30㎝ 人力施工 (夜間) ｍ 235 材工共

仮区画線 常温式
(ﾍﾟｲﾝﾄ式)

矢印･記号･文字 15cm換算 人力施工 ｍ 220 材工共

仮区画線 常温式
(ﾍﾟｲﾝﾄ式)

矢印･記号･文字 15cm換算 人力施工 (夜間) ｍ 241 材工共

仮区画線 常温式
(ﾍﾟｲﾝﾄ式)

破線 W=45㎝ 人力施工 ｍ 257 材工共

仮区画線 常温式
(ﾍﾟｲﾝﾄ式)

破線 W=45㎝ 人力施工 (夜間) ｍ 286 材工共

溶融式区画線設
置

実線20cm 厚1.5mm (緑色)鉛フリー (材工共） ｍ 875 材工共

溶融式区画線設
置

実線20cm 厚1.5mm (緑色)鉛フリー (材工共）（夜間） ｍ 957 材工共

溶融式区画線設
置

実線20cm 厚1.5mm (緑色)鉛フリー 排水性舗装用区画線設置(材工共） ｍ 957 材工共

10．路面標示
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名称 規格１ 規格２ 単位 単価 摘要

10．路面標示

溶融式区画線設
置

実線20cm 厚1.5mm (緑色)鉛フリー 排水性舗装用区画線設置(材工共）(夜間) ｍ 1,160 材工共

溶融式区画線設
置

破線15㎝　厚1.5㎜ 鉛フリー （ブルー：2.5PB6/4（72-60H））（夜間） ｍ 780 材工共

溶融式区画線設
置　10箇所未満

自転車マーク　実線　 厚1.5mm 密粒度As0.75×1.00ｍ(白色) 箇所 10,200 材工共

溶融式区画線設
置　10箇所未満

自転車マーク　実線　 厚1.5mm 密粒度As0.75×1.00ｍ(白色)（夜間） 箇所 13,000 材工共

溶融式区画線設
置　10箇所未満

自転車マーク　実線　 厚1.5mm 排水性As 0.75×1.00ｍ(白色) 箇所 13,000 材工共

溶融式区画線設
置　10箇所未満

自転車マーク　実線　 厚1.5mm 排水性As 0.75×1.00ｍ(白色) (夜間） 箇所 15,000 材工共

溶融式区画線設
置　10箇所未満

矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20％以
上

厚1.5mm 密粒度As 鉛フリー(青色) 箇所 7,990 材工共

溶融式区画線設
置　10箇所未満

矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20％以
上

厚1.5mm 密粒度As 鉛フリー(青色)(夜間) 箇所 10,000 材工共

溶融式区画線設
置　10箇所未満

矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20％以
上

厚1.5mm 排水性As 鉛フリー(青色) 箇所 12,300 材工共

溶融式区画線設
置　10箇所未満

矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20％以
上

厚1.5mm 排水性As 鉛フリー(青色)(夜間) 箇所 14,900 材工共

溶融式区画線設
置　10箇所以上50
箇所未満

矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20％以
上

厚1.5mm 密粒度As 鉛フリー(青色) 箇所 7,660 材工共

溶融式区画線設
置　10箇所以上50
箇所未満

矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20％以
上

厚1.5mm 密粒度As 鉛フリー(青色) (夜間) 箇所 9,600 材工共

溶融式区画線設
置　10箇所以上50
箇所未満

矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20％以
上

厚1.5mm 排水性As 鉛フリー(青色) 箇所 11,800 材工共

溶融式区画線設
置　10箇所以上50
箇所未満

矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20％以
上

厚1.5mm 排水性As 鉛フリー(青色) (夜間) 箇所 14,200 材工共

溶融式区画線設
置　50箇所以上

矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20％以
上

厚1.5mm 密粒度As 鉛フリー(青色) 箇所 7,170 材工共

溶融式区画線設
置　50箇所以上

矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20％以
上

厚1.5mm 密粒度As 鉛フリー(青色) (夜間) 箇所 9,020 材工共

溶融式区画線設
置　50箇所以上

矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20％以
上

厚1.5mm 排水性As 鉛フリー(青色) 箇所 11,100 材工共

溶融式区画線設
置　50箇所以上

矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20％以
上

厚1.5mm 排水性As 鉛フリー(青色) (夜間) 箇所 13,300 材工共

溶融式区画線設
置　10箇所未満

矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20％以
上

厚1.5mm 密粒度As 鉛フリー(青色) ｍ 5,330 材工共

溶融式区画線設
置　10箇所未満

矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20％以
上

厚1.5mm 密粒度As 鉛フリー(青色)(夜間) ｍ 6,680 材工共

溶融式区画線設
置　10箇所未満

矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20％以
上

厚1.5mm 排水性As 鉛フリー(青色) ｍ 8,240 材工共
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名称 規格１ 規格２ 単位 単価 摘要

10．路面標示

溶融式区画線設
置　10箇所未満

矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20％以
上

厚1.5mm 排水性As 鉛フリー(青色)(夜間) ｍ 9,960 材工共

溶融式区画線設
置　10箇所以上50
箇所未満

矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20％以
上

厚1.5mm 密粒度As 鉛フリー(青色) ｍ 5,110 材工共

溶融式区画線設
置　10箇所以上50
箇所未満

矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20％以
上

厚1.5mm 密粒度As 鉛フリー(青色) (夜間) ｍ 6,400 材工共

溶融式区画線設
置　10箇所以上50
箇所未満

矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20％以
上

厚1.5mm 排水性As 鉛フリー(青色) ｍ 7,900 材工共

溶融式区画線設
置　10箇所以上50
箇所未満

矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20％以
上

厚1.5mm 排水性As 鉛フリー(青色) (夜間) ｍ 9,480 材工共

溶融式区画線設
置　50箇所以上

矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20％以
上

厚1.5mm 密粒度As 鉛フリー(青色) ｍ 4,780 材工共

溶融式区画線設
置　50箇所以上

矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20％以
上

厚1.5mm 密粒度As 鉛フリー(青色) (夜間) ｍ 6,010 材工共

溶融式区画線設
置　50箇所以上

矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20％以
上

厚1.5mm 排水性As 鉛フリー(青色) ｍ 7,410 材工共

溶融式区画線設
置　50箇所以上

矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20％以
上

厚1.5mm 排水性As 鉛フリー(青色) (夜間) ｍ 8,930 材工共

溶融式区画線設
置　10箇所以上

自転車マーク　実線　厚1.5mm 密粒度As0.75×1.00ｍ(白色) 箇所 9,900 材工共

溶融式区画線設
置　10箇所以上

自転車マーク　実線　厚1.5mm 密粒度As0.75×1.00ｍ(白色）(夜間) 箇所 12,300 材工共

溶融式区画線設
置　10箇所以上

自転車マーク　実線　厚1.5mm 排水性As 0.75×1.00ｍ(白色) 箇所 12,200 材工共

溶融式区画線設
置　10箇所以上

自転車マーク　実線　厚1.5mm 排水性As 0.75×1.0ｍ(白色）(夜間) 箇所 14,200 材工共

溶融式区画線設
置

バス停ちゅういマーク　実線　厚1.5mm 密粒度As0.70×1.50ｍ(白色) 箇所 33,200 材工共

溶融式区画線設
置

バス停ちゅういマーク　実線　厚1.5mm 密粒度As0.70×1.50ｍ(白色）(夜間) 箇所 41,600 材工共

溶融式区画線設
置

バス停ちゅういマーク　実線　厚1.5mm 排水性As 0.70×1.00ｍ(白色) 箇所 35,000 材工共

溶融式区画線設
置

バス停ちゅういマーク　実線　厚1.5mm 排水性As 0.70×1.00ｍ(白色）(夜間) 箇所 43,900 材工共

溶融式区画線設
置

歩行者注意 区画線設置(材工共) 箇所 20,300 材工共

溶融式区画線設
置

歩行者注意 区画線設置(材工共)(夜間) 箇所 24,500 材工共

高視認性区画線 リブ式(2液反応式)矢印・記号・文字 15cm換算 ｍ 1,630 材工共

高視認性区画線 リブ式(2液反応式)矢印・記号・文字 15cm換算(夜間) ｍ 1,980 材工共
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名称 規格１ 規格２ 単位 単価 摘要

10．路面標示

自転車記号 ｼ-ﾙ式(公安委員会用) 枚 2,720 材料費

路面標示ｼ-ﾙ設置
(自転車道)

φ600(自転車道シ-ル) (材工共) 箇所 13,600 材工共

路面標示ｼ-ﾙ設置
(自転車道)

φ600(自転車道シ-ル) (夜間)(材工共) 箇所 14,600 材工共

路面標示ｼ-ﾙ設置
(自転車道)

900×600mm(歩行者に注意) (材工共) 箇所 19,600 材工共

路面標示ｼ-ﾙ設置
(自転車道)

900×600mm(歩行者に注意) (夜間)(材工共) 箇所 20,700 材工共

路面標示ｼ-ﾙ設置
(自転車道)

900×600mm(バス停に注意) (材工共) 箇所 19,600 材工共

路面標示ｼ-ﾙ設置
(自転車道)

900×600mm(バス停に注意) (夜間)(材工共) 箇所 20,700 材工共

路面標示ｼ-ﾙ 左にちゅうい(黄) 箇所 5,970 材料費

路面標示右にちゅ
うい(黄)

ｼ-ﾙ式(公安委員会) (材工共) 箇所 10,600 材工共

路面標示右にちゅ
うい(黄)

ｼ-ﾙ式(公安委員会) (夜間)(材工共) 箇所 11,200 材工共

路面標示左にちゅ
うい(黄)

ｼ-ﾙ式(公安委員会) (材工共) 箇所 10,600 材工共

路面標示左にちゅ
うい(黄)

ｼ-ﾙ式(公安委員会) (夜間)(材工共) 箇所 11,200 材工共

路面標示ｽﾄｯﾌﾟﾏ-
ｸ(黄･白)

(材工共) 箇所 5,670 材工共

路面標示ｽﾄｯﾌﾟﾏ-
ｸ(黄･白)

(夜間)(材工共) 箇所 5,970 材工共

路面標示ｼ-ﾙ設置 自転車記号 公安委員会用 (横断歩道) 箇所 7,540 材工共

路面標示ｼ-ﾙ設置 自転車記号 公安委員会用 (横断歩道) (夜間) 箇所 7,790 材工共

路面標示ｼ-ﾙ設置 ｸﾘｱﾗﾝｽｼ-ﾙ (材工共) 箇所 2,660 材工共

路面標示ｼ-ﾙ設置 ｸﾘｱﾗﾝｽｼ-ﾙ (夜間)(材工共) 箇所 2,790 材工共

路面標示ｼ-ﾙ設置 自転車放置禁止ｼ-ﾙ90×45cm 箇所 15,000 材工共

路面標示ｼ-ﾙ設置 自転車放置禁止ｼ-ﾙ90×45cm (夜間) 箇所 19,200 材工共

自転車ｽﾄｯﾌﾟｼ-ﾄ
設置

800×800mm 枚 9,270 材工共
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自転車ｽﾄｯﾌﾟｼ-ﾄ
設置

800×800mm (夜間) 枚 9,750 材工共

自転車ｽﾄｯﾌﾟｼ-ﾄ
設置

1000×1000mm 枚 9,450 材工共

自転車ｽﾄｯﾌﾟｼ-ﾄ
設置

1000×1000mm (夜間) 枚 11,700 材工共

視覚障害者誘導
用ﾌﾞﾛｯｸ

点状・線状 30×30×8cm 枚 693 材料費

視覚障害者誘導
用ｼ-ﾄ設置

300×300×7mm 合成ｺﾞﾑ(接着剤共) (材工共) 枚 2,500 材工共

視覚障害者誘導
用ｼ-ﾄ設置

300×300×7mm 合成ｺﾞﾑ(接着剤共) (材工共)(夜間) 枚 2,620 材工共

視覚障害者誘導
用ｼ-ﾄ撤去

300×300×7mm 合成ｺﾞﾑ 枚 406 工費

視覚障害者誘導
用ｼ-ﾄ撤去

300×300×7mm 合成ｺﾞﾑ (夜間) 枚 548 工費

視覚障害者誘導
用ｼ-ﾄ設置

300×300×5mmアクリル樹脂系(副資材含
む)

(材工共) 枚 3,040 材工共

視覚障害者誘導
用ｼ-ﾄ設置

300×300×5mmアクリル樹脂系(副資材含
む)

(材工共)(夜間) 枚 3,480 材工共

ｸﾘｱﾗﾝｽｼ-ﾙ
35×280mm(3枚1組)(下地､ｱﾙﾐ箔･ﾋﾞﾆ-ﾙ
系

ﾎﾟﾘﾏ-ｴｽﾃﾙ)(物置防止用ｼ-ﾄ)(ﾌﾟﾗｲﾏ-含
む)

組 810 材料費

区画線消去 削り取り式15cm換算 コンクリート舗装部 ｍ 504 工費

区画線消去 ウォータージェット式15cm換算 コンクリート舗装部 溶融式 ｍ 861 工費

区画線消去 削り取り式15cm換算 コンクリート舗装部(夜間) ｍ 756 工賃

区画線消去 ウォータージェット式15cm換算 コンクリート舗装部　溶融式（夜間） ｍ 1,000 工賃

区画線消去 ﾍﾟｲﾝﾄ式15㎝換算（黒色） ｍ 550 材工共

区画線消去 ﾍﾟｲﾝﾄ式15㎝換算（黒色） （夜間） ｍ 700 材工共

溶融式視覚障がい
者誘導用標示

W=300mm,H=5.5mm,300mmスパン (材料費) ｍ２ 7,830 材料費

溶融式視覚障がい
者誘導用標示

設置 (工費)(昼間) ｍ２ 3,670 工費

溶融式視覚障がい
者誘導用標示

設置 (工費)(夜間) ｍ２ 4,990 工費

溶融式視覚障がい
者誘導用標示

消去 (工費)(昼間) ｍ２ 3,330 工費
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溶融式視覚障がい
者誘導用標示

消去 (工費)(夜間) ｍ２ 4,940 工費
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名称 規格１ 規格２ 単位 単価 摘要

標識板設置(部分
補修)

貼り付け式 接着剤含む (材工共) ｍ２ 70,200 材工共

標識板設置(部分
補修)

貼り付け式 接着剤含む (材工共)(夜間) ｍ２ 74,100 材工共

標識板設置(部分
補修)ｶﾌﾟｾﾙ

あて板ﾘﾍﾞｯﾄ式 2㎡未満 (材工共) ｍ２ 89,700 材工共

標識板設置(部分
補修)ｶﾌﾟｾﾙ

あて板ﾎﾞﾙﾄ・ナット式  2㎡未満 (材工共) ｍ２ 84,000 材工共

標識板設置(部分
補修)ｶﾌﾟｾﾙ

あて板ﾎﾞﾙﾄ・ナット式  2㎡未満 (材工共)(夜間) ｍ２ 88,000 材工共

標識板設置(部分
補修)ｶﾌﾟｾﾙ

あて板ﾎﾞﾙﾄ・ナット式  2㎡以上5㎡未満 (材工共) ｍ２ 78,400 材工共

標識板設置(部分
補修)ｶﾌﾟｾﾙ

あて板ﾎﾞﾙﾄ・ナット式  2㎡以上5㎡未満 (材工共)(夜間) ｍ２ 82,200 材工共

標識板設置(部分
補修)ｶﾌﾟｾﾙ

あて板ﾎﾞﾙﾄ・ナット式  5㎡以上8㎡未満 (材工共) ｍ２ 78,400 材工共

標識板設置(部分
補修)ｶﾌﾟｾﾙ

あて板ﾎﾞﾙﾄ・ナット式  5㎡以上8㎡未満 (材工共)(夜間) ｍ２ 82,200 材工共

自転車道標識撤
去

支柱 添架式 基 7,490 工費

自転車道標識撤
去

支柱 添架式 (夜間) 基 9,310 工費

歩行者案内標識 セットアンカー　M16　SUS製 基 32,400 材料費

歩行者案内標識
設置

地区案内タイプ設置 (材工共） 箇所 2,540,000 材工共

歩行者案内標識
設置

地区案内タイプ設置 (材工共）(夜間) 箇所 2,610,000 材工共

歩行者案内標識
設置

周辺案内タイプ設置 (材工共） 箇所 2,300,000 材工共

歩行者案内標識
設置

周辺案内タイプ設置 (材工共）(夜間) 箇所 2,370,000 材工共

歩行者案内標識
設置

歩行者案内標識設置　新タイプ　片面 現場内運搬含む 基 30,700 工費

歩行者案内標識
設置

歩行者案内標識設置　新タイプ　片面 現場内運搬含む(夜間) 基 42,900 工費

歩行者案内標識
設置

歩行者案内標識設置　新タイプ　両面 現場内運搬含む 基 33,800 工費

歩行者案内標識
設置

歩行者案内標識設置　新タイプ　両面 現場内運搬含む(夜間) 基 47,300 工費

歩行者案内標識
設置

歩行者案内標識再設置　新タイプ　片面 再利用設置　現場内運搬含む 基 30,700 工費

11．標識類
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名称 規格１ 規格２ 単位 単価 摘要

11．標識類

歩行者案内標識
設置

歩行者案内標識再設置　新タイプ　片面 再利用設置　現場内運搬含む(夜間) 基 42,900 工費

歩行者案内標識
設置

歩行者案内標識再設置　新タイプ　両面 再利用設置　現場内運搬含む 基 33,800 工費

歩行者案内標識
設置

歩行者案内標識再設置　新タイプ　両面 再利用設置　現場内運搬含む(夜間) 基 47,300 工費

歩行者案内標識
設置

文字シール貼付(4面)　新タイプ 文字盤撤去(4面)、現場内運搬含む 基 162,000 材工共

歩行者案内標識
設置

文字シール貼付(4面)　新タイプ 文字盤撤去(4面)、現場内運搬含む(夜間) 基 173,000 材工共

歩行者案内標識
設置

案内地図入替　新タイプ　高耐候性印刷 既設地図撤去、現場内運搬含む 基 156,000 材工共

歩行者案内標識
設置

案内地図入替　新タイプ　高耐候性印刷 既設地図撤去、現場内運搬含む(夜間) 基 169,000 材工共

歩行者案内標識
板設置　矢印タイ
プ

片面　封入プリズム　2色ピクト1枚タイプ 取付け金具、現場内運搬含む(材工共) 基 68,100 材工共

歩行者案内標識
板設置　矢印タイ
プ

片面　封入プリズム　2色ピクト1枚タイプ
取付け金具 現場内運搬含む(材工共)(夜
間)

基 71,400 材工共

歩行者案内標識
板設置　矢印タイ
プ

片面　封入プリズム　2色ピクト2枚タイプ 取付け金具、現場内運搬含む(材工共) 基 139,000 材工共

歩行者案内標識
板設置　矢印タイ
プ

片面　封入プリズム　2色ピクト2枚タイプ
取付け金具、現場内運搬含む(材工共)(夜
間)

基 145,000 材工共

歩行者案内標識
板設置　矢印タイ
プ

片面　封入プリズム　2色ピクト3枚タイプ 取付け金具、現場内運搬含む(材工共) 基 210,000 材工共

歩行者案内標識
板設置　矢印タイ
プ

片面　封入プリズム　2色ピクト3枚タイプ
取付け金具、現場内運搬含む(材工共)(夜
間)

基 219,000 材工共

歩行者案内標識
板設置　矢印タイ
プ

両面　封入プリズム　2色ピクト1枚タイプ 取付け金具、現場内運搬含む(材工共) 基 90,700 材工共

歩行者案内標識
板設置　矢印タイ
プ

両面　封入プリズム　2色ピクト1枚タイプ
取付け金具、現場内運搬含む(材工共)(夜
間)

基 94,100 材工共

歩行者案内標識
板設置　矢印タイ
プ

両面　封入プリズム　2色ピクト2枚タイプ 取付け金具、現場内運搬含む(材工共) 基 180,000 材工共

歩行者案内標識
板設置　矢印タイ
プ

両面　封入プリズム　2色ピクト2枚タイプ
取付け金具、現場内運搬含む(材工共)(夜
間)

基 186,000 材工共

歩行者案内標識
板設置　矢印タイ
プ

両面　封入プリズム　2色ピクト3枚タイプ 取付け金具、現場内運搬含む(材工共) 基 270,000 材工共

歩行者案内標識
板設置　矢印タイ
プ

両面　封入プリズム　2色ピクト3枚タイプ
取付け金具、現場内運搬含む(材工共)(夜
間)

基 280,000 材工共

歩行者案内標識
撤去

都心型C型　基礎撤去含まず 現場内小運搬 基 17,600 工費

歩行者案内標識
撤去

都心型C型　基礎撤去含まず 現場内小運搬(夜間) 基 26,600 工費
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名称 規格１ 規格２ 単位 単価 摘要

11．標識類

歩行者案内標識
撤去

都心型J型　基礎撤去含まず 現場内小運搬 基 17,600 工費

歩行者案内標識
撤去

都心型J型　基礎撤去含まず 現場内小運搬(夜間) 基 26,600 工費

歩行者案内標識
撤去

都心型M型　基礎撤去含まず 現場内小運搬 基 19,300 工費

歩行者案内標識
撤去

都心型M型　基礎撤去含まず 現場内小運搬(夜間) 基 28,900 工費

歩行者案内標識
撤去

都心型P型　基礎撤去含まず 現場内小運搬 基 16,900 工費

歩行者案内標識
撤去

都心型P型　基礎撤去含まず 現場内小運搬(夜間) 基 25,500 工費

歩行者案内標識
撤去

住居型C型　基礎撤去含まず 現場内小運搬 基 17,600 工費

歩行者案内標識
撤去

住居型C型　基礎撤去含まず 現場内小運搬(夜間) 基 26,600 工費

歩行者案内標識
撤去

住居型J型　基礎撤去含まず 現場内小運搬 基 18,700 工費

歩行者案内標識
撤去

住居型J型　基礎撤去含まず 現場内小運搬(夜間) 基 28,100 工費

歩行者案内標識
撤去

住居型P型　基礎撤去含まず 現場内小運搬 基 16,900 工費

歩行者案内標識
撤去

住居型P型　基礎撤去含まず 現場内小運搬(夜間) 基 25,500 工費

歩行者案内標識
撤去

片側　周辺案内タイプ　基礎撤去含まず 現場内小運搬 基 17,600 工費

歩行者案内標識
撤去

片側　周辺案内タイプ　基礎撤去含まず 現場内小運搬(夜間) 基 26,600 工費

歩行者案内標識
撤去

両側　地区案内タイプ　基礎撤去含まず 現場内小運搬 基 18,200 工費

歩行者案内標識
撤去

両側　地区案内タイプ　基礎撤去含まず 現場内小運搬(夜間) 基 27,400 工費

歩行者案内標識
撤去

片側　周辺案内タイプ　再利用目的 基礎撤去含まず　現場内小運搬 基 18,200 工費

歩行者案内標識
撤去

片側　周辺案内タイプ　再利用目的 基礎撤去含まず 現場内小運搬(夜間) 基 27,400 工費

歩行者案内標識
撤去

両側　地区案内タイプ　再利用目的 基礎撤去含まず　現場内小運搬 基 18,700 工費

歩行者案内標識
撤去

両側　地区案内タイプ　再利用目的 基礎撤去含まず 現場内小運搬(夜間) 基 28,200 工費

標示看板(道路予
定地用)

45×80㎝（白地黒文字） 枚 6,890 材工共
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名称 規格１ 規格２ 単位 単価 摘要

11．標識類

標識柱 路側用鋼管柱φ89.1mm×3.2mm×4.4m 静電粉体塗装 本 29,300 材料費

標識柱 単柱 φ60.5mm×2.3mm×3.5m 溶融亜鉛ﾒｯｷ 本 10,300 材料費

標識柱 φ60.5×3.2t×5000mm ステンコート焼付塗装 N4程度 基 29,400 材料費

標識柱 φ60.5×3.8t×5000mm ステンコート焼付塗装 N4程度 基 49,200 材料費

標識柱(F型) H7350 板2.4×3.0m用(指定色塗装含む)
貼紙落書防止(防汚ｾﾗﾐｯｸ)及び防食塗装
含

基 1,590,000 材料費

標識柱(L型) H5950 板0.8×3.1m用(指定色塗装含む)
貼紙落書防止(防汚ｾﾗﾐｯｸ)及び防食塗装
含

基 649,000 材料費

標識板 φ600×1.2t フッ素樹脂塗装3分艶 N4程度 基 18,800 材料費

標識板 600×600×1.2t フッ素樹脂塗装3分艶 N4程度 基 25,900 材料費

標識板 400×150×1.2t フッ素樹脂塗装3分艶 N4程度 基 7,130 材料費

標識板 600×350×1.2t フッ素樹脂塗装3分艶 N4程度 基 32,400 材料費

標識板 φ600×1.2t,400×150×1.2t
フッ素樹脂塗装3分艶 N4程度（ｱｰﾑ添加
式）

基 41,100 材料費

標識板 φ600×1.2t
フッ素樹脂塗装3分艶 N4程度（門型添加
式）

基 34,600 材料費

標識板 1350×1350×2.0t
フッ素樹脂塗装3分艶 N4程度（門型添加
式）

基 235,000 材料費

標識板 φ600×1.2t,400×150×1.2t
フッ素樹脂塗装3分艶 N4程度（門型添加
式）

基 50,700 材料費

標識板 案内標識 2.0t フッ素樹脂塗装3分艶 N4程度 ｍ２ 99,000 材料費

標識板 案内標識 2.0t
フッ素樹脂塗装3分艶 N4程度（門型添加
式）

ｍ２ 108,000 材料費

標識板設置 添架式標識板取付金具 フッ素樹脂塗装3分艶 N4程度　（夜間） 基 13,300 材工共

標識板設置 添架式標識板取付金具 フッ素樹脂塗装 3分艶 N4程度（門型式）（夜間） 基 189,000 材工共

標識基礎、標識柱
（門型式）

W=20.85m、H=6.95m （御堂筋タイプ） 基 22,400,000 材料費

標識基礎、標識柱
（門型式）

W=20.85m、H=6.95m （御堂筋タイプ） （夜間）トラス型・丸パイプ型以外の場合 基 1,270,000 工費

補助標識板 400×150×1.2t　ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型 取付金具含む 枚 4,090 材料費
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名称 規格１ 規格２ 単位 単価 摘要

11．標識類

添架式標識板取
付金具設置（電
柱）

共架金具1段 補助支柱含む、バンド含ま
ず

基 26,500 材工共

添架式標識板取
付金具設置（電
柱）

共架金具1段 補助支柱含む、バンド含ま
ず

夜間 基 34,000 材工共

添架式標識板取
付金具設置（電
柱）

共架金具2段 補助支柱含む、バンド含ま
ず

基 36,100 材工共

添架式標識板取
付金具設置（電
柱）

共架金具2段 補助支柱含む、バンド含ま
ず

夜間 基 43,600 材工共
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名称 規格１ 規格２ 単位 単価 摘要

ｶ-ﾌﾞﾐﾗ-撤去 基 19,100 工費

ｶ-ﾌﾞﾐﾗ-撤去 (夜間) 基 28,800 工費

自発光式道路鋲
設置手間

交差点鋲 基 3,930 工費

自発光式道路鋲
設置手間

交差点鋲 (夜間) 基 4,570 工費

自発光式道路鋲
撤去

交差点鋲 基 1,190 工費

自発光式道路鋲
撤去

交差点鋲 (夜間) 基 1,770 工費

クッションドラム φ600×840 (大阪市仕様) 個 31,900 材料費

車線分離標(凸型) 固定式(貼付式) H=400mm 接着剤等含む 本 14,900 材工共

車線分離標(凸型) 固定式(貼付式) H=400mm 接着剤等含む(夜間) 本 16,300 材工共

車線分離標(凸型) 固定式(貼付式) H=650mm 接着剤等含む 本 16,600 材工共

車線分離標(凸型) 固定式(貼付式) H=650mm 接着剤等含む(夜間) 本 17,900 材工共

車線分離標(凸型) 固定式(貼付式) H=800mm 接着剤等含む 本 18,100 材工共

車線分離標(凸型) 固定式(貼付式) H=800mm 接着剤等含む(夜間) 本 19,400 材工共

安全看板設置 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ固定用 枚 15,000 材工共

12．保安施設資材
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名称 規格１ 規格２ 単位 単価 摘要

転落(横断)防止柵
設置手間ﾌﾟﾚCoB

ﾋﾞ-ﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔 2.50m 床掘り、埋戻し含む ｍ 3,530 工費

転落(横断)防止柵
設置手間ﾌﾟﾚCoB

ﾋﾞ-ﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔 2.50m 床掘り、埋戻し含む(夜間) ｍ 4,770 工費

転落(横断)防止柵
設置手間ﾌﾟﾚCoB

ﾋﾞ-ﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔 1.80m 床掘り、埋戻し含む ｍ 4,890 工費

転落(横断)防止柵
設置手間ﾌﾟﾚCoB

ﾋﾞ-ﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔 1.80m 床掘り、埋戻し含む(夜間) ｍ 6,670 工費

転落(横断)防止柵
設置手間ﾌﾟﾚCoB

鎖式 支柱間隔 2.00m 床掘り、埋戻し含む ｍ 3,250 工費

転落(横断)防止柵
設置手間ﾌﾟﾚCoB

鎖式 支柱間隔 2.00m 床掘り、埋戻し含む(夜間) ｍ 4,370 工費

転落(横断)防止柵
設置手間ﾌﾟﾚCoB

ﾋﾞ-ﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔 2.40m 床掘り、埋戻し含む ｍ 3,660 工費

転落(横断)防止柵
設置手間ﾌﾟﾚCoB

ﾋﾞ-ﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔 2.40m 床掘り、埋戻し含む(夜間) ｍ 4,990 工費

転落(横断)防止柵
設置手間ﾌﾟﾚCoB

門型 支柱間隔 2.50m 床掘り、埋戻し含む ｍ 3,030 工費

転落(横断)防止柵
設置手間ﾌﾟﾚCoB

門型 支柱間隔 2.50m 床掘り、埋戻し含む(夜間) ｍ 4,220 工費

転落(横断)防止柵
撤去ﾌﾟﾚCoB

ﾋﾞ-ﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔 2.50m 基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去含む ｍ 1,000 工費

転落(横断)防止柵
撤去ﾌﾟﾚCoB

ﾋﾞ-ﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔 1.80m 基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去含む ｍ 1,380 工費

転落(横断)防止柵
撤去ﾌﾟﾚCoB

ﾋﾞ-ﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔 1.80m 基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去含む(夜間) ｍ 2,110 工費

転落(横断)防止柵
撤去ﾌﾟﾚCoB

鎖式 支柱間隔 2.00m 基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去含む ｍ 869 工費

転落(横断)防止柵
撤去ﾌﾟﾚCoB

鎖式 支柱間隔 2.00m 基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去含む(夜間) ｍ 1,300 工費

転落(横断)防止柵
撤去ﾌﾟﾚCoB

ﾋﾞ-ﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔 1.81m 基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去含む ｍ 1,330 工費

転落(横断)防止柵
撤去ﾌﾟﾚCoB

ﾋﾞ-ﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔 2.40m 基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去含む ｍ 1,010 工費

転落(横断)防止柵
撤去ﾌﾟﾚCoB

門型 支柱間隔 2.50m 基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去含む ｍ 678 工費

転落(横断)防止柵
撤去ﾌﾟﾚCoB

門型 支柱間隔 2.50m 基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去含む(夜間) ｍ 1,010 工費

転落(横断)防止柵
部材設置手間

鎖式 支柱間隔 2.00m 鎖のみ設置 ｍ 750 工費

転落(横断)防止柵
部材撤去手間 鎖
式

支柱間隔2.00m ｍ 487 工費

13．防護柵類
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13．防護柵類

転落(横断)防止柵
撤去ｺﾝｸﾘ-ﾄ建込

ﾋﾞ-ﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔 1.81m ｍ 1,090 工費

車止めﾎﾟｽﾄ設置手
間

脱着式 床掘り、埋戻し含む 本 7,150 工費

車止めﾎﾟｽﾄ設置手
間

脱着式 床掘り、埋戻し含む(夜間) 本 8,210 工費

車止めﾎﾟｽﾄ設置手
間

上下式 床掘り、埋戻し含む 本 8,860 工費

車止めﾎﾟｽﾄ設置手
間

上下式 床掘り、埋戻し含む(夜間) 本 10,200 工費

車止めﾎﾟｽﾄ撤去 脱着式 基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去含む 本 1,680 工費

車止めﾎﾟｽﾄ撤去 脱着式 基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去含む(夜間) 本 2,530 工費

車止めﾎﾟｽﾄ撤去 上下式 基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去含む 本 2,070 工費

車止めﾎﾟｽﾄ撤去 上下式 基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去含む(夜間) 本 3,110 工費

車止めポスト撤去 φ110mm～φ130mm L=1.1m～1.5m 本 1,620 工費

車止めポスト撤去
再設置

φ110mm～φ130mm L=1.1m～1.5m 本 3,240 工費

車止めポスト撤去
（夜間）

φ110mm～φ130mm L=1.1m～1.5m 本 2,190 工費

車止めポスト撤去
再設置（夜間）

φ110mm～φ130mm L=1.1m～1.5m 本 4,810 工費

転落(横断)防止柵
大阪市A-3型

中間支柱 支柱間隔 3.00m (材料費) 本 24,800 材料費

転落(横断)防止柵
大阪市A-3型

端部支柱 支柱間隔 3.00m (材料費) 本 18,100 材料費

転落(横断)防止柵
大阪市B-3型

中間支柱 支柱間隔 3.00m (材料費) 本 21,100 材料費

転落(横断)防止柵
大阪市B-3型

端部支柱 支柱間隔 3.00m (材料費) 本 23,000 材料費

転落(横断)防止柵
大阪市A-3及びB-
3型

ﾋﾞ-ﾑ 支柱間隔 3.00m用 (材料費) ｍ 4,920 材料費

転落(横断)防止柵
大阪市A-2型

中間支柱 支柱間隔 2.00m (材料費) 本 29,200 材料費

転落(横断)防止柵
大阪市A-2型

端部支柱 支柱間隔 2.00m (材料費) 本 21,300 材料費

転落(横断)防止柵
大阪市B-2型

中間支柱 支柱間隔 2.00m (材料費) 本 24,800 材料費
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13．防護柵類

転落(横断)防止柵
大阪市B-2型

端部支柱 支柱間隔 2.00m (材料費) 本 30,600 材料費

転落(横断)防止柵
大阪市A-2及びB-
2型

ﾋﾞ-ﾑ 支柱間隔 2.00m用 (材料費) ｍ 4,350 材料費

転落(横断)防止柵
本町通ﾀｲﾌﾟ

端部支柱 支柱間隔1.80m ﾌﾞﾗｹｯﾄ､ﾎﾟｽﾄｷｬｯﾌﾟ含む(材料費) 本 86,600 材料費

転落(横断)防止柵
本町通ﾀｲﾌﾟ

中間支柱 支柱間隔1.80m ﾌﾞﾗｹｯﾄ､ﾎﾟｽﾄｷｬｯﾌﾟ含む(材料費) 本 84,000 材料費

転落(横断)防止柵
本町通ﾀｲﾌﾟ

ﾋﾞ-ﾑ3段 支柱間隔1.80m (材料費) ｍ 13,700 材料費

転落(横断)防止柵
本町通ﾀｲﾌﾟ

ﾋﾞ-ﾑ3段 R曲加工 (加工費) ｍ 45,600 加工費

転落(横断)防止柵
本町通ﾀｲﾌﾟ発色ｶ
ﾗ-

端部支柱 支柱間隔1.80m ﾌﾞﾗｹｯﾄ､ﾎﾟｽﾄｷｬｯﾌﾟ含む(材料費) 本 94,100 材料費

転落(横断)防止柵
本町通ﾀｲﾌﾟ発色ｶ
ﾗ-

中間支柱 支柱間隔1.80m ﾌﾞﾗｹｯﾄ､ﾎﾟｽﾄｷｬｯﾌﾟ含む(材料費) 本 91,400 材料費

転落(横断)防止柵
本町通ﾀｲﾌﾟ発色ｶ
ﾗ-

ﾋﾞ-ﾑ3段 支柱間隔1.80ｍ (材料費) ｍ 14,800 材料費

転落(横断)防止柵
堺筋ﾀｲﾌﾟ鎖型

端部支柱 支柱間隔2.00m ﾌﾞﾗｹｯﾄ､ﾎﾟｽﾄｷｬｯﾌﾟ含む(材料費) 本 74,000 材料費

転落(横断)防止柵
堺筋ﾀｲﾌﾟ鎖型

中間支柱 支柱間隔2.00m ﾌﾞﾗｹｯﾄ､ﾎﾟｽﾄｷｬｯﾌﾟ含む(材料費) 本 83,000 材料費

転落(横断)防止柵
堺筋ﾀｲﾌﾟﾋﾞ-ﾑ型

端部支柱 支柱間隔1.50m ﾌﾞﾗｹｯﾄ､ﾎﾟｽﾄｷｬｯﾌﾟ含む(材料費) 本 108,000 材料費

転落(横断)防止柵
堺筋ﾀｲﾌﾟﾋﾞ-ﾑ型

中間支柱 支柱間隔1.50m ﾌﾞﾗｹｯﾄ､ﾎﾟｽﾄｷｬｯﾌﾟ含む(材料費) 本 108,000 材料費

転落(横断)防止柵
堺筋ﾀｲﾌﾟ

ﾋﾞ-ﾑ3段 支柱間隔1.50ｍ (材料費) ｍ 31,800 材料費

転落(横断)防止柵
四ツ橋筋ﾀｲﾌﾟ鎖型

端部支柱 支柱間隔2.00m ﾌﾞﾗｹｯﾄ､ﾎﾟｽﾄｷｬｯﾌﾟ含む(材料費) 本 74,200 材料費

転落(横断)防止柵
四ツ橋筋ﾀｲﾌﾟ鎖型

中間支柱 支柱間隔2.00m ﾌﾞﾗｹｯﾄ､ﾎﾟｽﾄｷｬｯﾌﾟ含む(材料費) 本 78,300 材料費

転落(横断)防止柵
四ツ橋筋ﾀｲﾌﾟﾋﾞ-ﾑ
型

端部支柱 ﾌﾞﾗｹｯﾄ､ﾎﾟｽﾄｷｬｯﾌﾟ含む(材料費) 本 108,000 材料費

転落(横断)防止柵
四ツ橋筋ﾀｲﾌﾟﾋﾞ-ﾑ
型

中間支柱 ﾌﾞﾗｹｯﾄ､ﾎﾟｽﾄｷｬｯﾌﾟ含む(材料費) 本 100,000 材料費

転落(横断)防止柵
四ツ橋筋ﾀｲﾌﾟ

ﾋﾞ-ﾑ3段 (材料費) ｍ 12,100 材料費

転落(横断)防止柵
浪速区第2813号
線ﾀｲﾌﾟ

ﾋﾞ-ﾑ型 端部支柱 支柱間隔1.80m ﾌﾞﾗｹｯﾄ､ﾎﾟｽﾄｷｬｯﾌﾟ含む(材料費) 本 42,400 材料費

転落(横断)防止柵
浪速区第2813号
線ﾀｲﾌﾟ

ﾋﾞ-ﾑ型 中間支柱 支柱間隔1.80m ﾌﾞﾗｹｯﾄ､ﾎﾟｽﾄｷｬｯﾌﾟ含む(材料費) 本 58,200 材料費
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13．防護柵類

転落(横断)防止柵
浪速区第2813号
線ﾀｲﾌﾟ

ﾋﾞ-ﾑ3段 支柱間隔1.80ｍ (材料費) ｍ 13,700 材料費

転落(横断)防止柵
土佐堀通ﾀｲﾌﾟ

端部支柱 支柱間隔1.80m ﾌﾞﾗｹｯﾄ､ﾎﾟｽﾄｷｬｯﾌﾟ含む(材料費) 本 44,900 材料費

転落(横断)防止柵
土佐堀通ﾀｲﾌﾟ

中間支柱 支柱間隔1.80m ﾌﾞﾗｹｯﾄ､ﾎﾟｽﾄｷｬｯﾌﾟ含む(材料費) 本 39,000 材料費

転落(横断)防止柵
土佐堀通ﾀｲﾌﾟ

ﾋﾞ-ﾑ3段 支柱間隔1.80ｍ (材料費) ｍ 6,930 材料費

転落(横断)防止柵
今里筋ﾀｲﾌﾟ

端部支柱 支柱間隔2.00m ﾌﾞﾗｹｯﾄ､ﾎﾟｽﾄｷｬｯﾌﾟ含む(材料費) 本 16,200 材料費

転落(横断)防止柵
今里筋ﾀｲﾌﾟ

中間支柱 支柱間隔2.00m ﾌﾞﾗｹｯﾄ､ﾎﾟｽﾄｷｬｯﾌﾟ含む(材料費) 本 21,800 材料費

転落(横断)防止柵
今里筋ﾀｲﾌﾟ

ﾊﾟﾈﾙ2.00ｍ用 (材料費) ｍ 10,500 材料費

転落(横断)防止柵
今里筋ﾀｲﾌﾟ

ﾊﾟﾈﾙ1.00ｍ用 (材料費) ｍ 18,600 材料費

転落(横断)防止柵
南港通ﾀｲﾌﾟ

端部支柱 支柱間隔3.00m ﾌﾞﾗｹｯﾄ､ﾎﾟｽﾄｷｬｯﾌﾟ含む(材料費) 本 16,000 材料費

転落(横断)防止柵
南港通ﾀｲﾌﾟ

中間支柱 支柱間隔3.00m ﾌﾞﾗｹｯﾄ､ﾎﾟｽﾄｷｬｯﾌﾟ含む(材料費) 本 15,700 材料費

転落(横断)防止柵
南港通ﾀｲﾌﾟ

ﾊﾟﾈﾙ3.00ｍ用 (材料費) ｍ 9,580 材料費

転落(横断)防止柵
南港通ﾀｲﾌﾟ

ﾊﾟﾈﾙ2.00ｍ用 (材料費) ｍ 13,400 材料費

転落(横断)防止柵
浪速区第2815号
線ﾀｲﾌﾟ

鎖型 端部支柱 支柱間隔2.00m(標準) ﾌﾞﾗｹｯﾄ､ﾎﾟｽﾄｷｬｯﾌﾟ含む(材料費) 本 76,400 材料費

転落(横断)防止柵
浪速区第2815号
線ﾀｲﾌﾟ

鎖型 中間支柱 支柱間隔2.00m(標準) ﾌﾞﾗｹｯﾄ､ﾎﾟｽﾄｷｬｯﾌﾟ含む(材料費) 本 84,000 材料費

転落(横断)防止柵
ﾊﾟ-ｸｱﾍﾞﾆｭ-ﾀｲﾌﾟ

端部支柱 ﾌﾞﾗｹｯﾄ､ﾎﾟｽﾄｷｬｯﾌﾟ含む(材料費) 本 58,500 材料費

転落(横断)防止柵
ﾊﾟ-ｸｱﾍﾞﾆｭ-ﾀｲﾌﾟ

中間支柱 ﾌﾞﾗｹｯﾄ､ﾎﾟｽﾄｷｬｯﾌﾟ含む(材料費) 本 60,300 材料費

転落(横断)防止柵
ﾊﾟ-ｸｱﾍﾞﾆｭ-ﾀｲﾌﾟ

ﾚ-ﾙ3段 (材料費) ｍ 40,000 材料費

転落(横断)防止柵
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式

ﾊﾟﾈﾙ式 H=1.1m 支柱間隔 3.00m　縦格子
型

河川用　(材料費) ｍ 15,800 材料費

転落(横断)防止柵
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式

ﾊﾟﾈﾙ式 H=1.1m 支柱間隔 2.00m　縦格子
型

河川用　(材料費) ｍ 20,000 材料費

転落(横断)防止柵
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式

H=1.1m 支柱間隔 2.5m 丸ﾋﾞｰﾑ1段+縦格
子型

アルミ製　SP種　河川用 ｍ 64,800 材料費

転落(横断)防止柵
設置ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式

ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3.0m
削孔・接着系ｱﾝｶｰ含む 防止柵の材料費
除く

ｍ 3,750 材工共
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転落(横断)防止柵
設置ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式

ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔2.0m
削孔・接着系ｱﾝｶｰ含む 防止柵の材料費
除く

ｍ 5,400 材工共

端部袖パネル（転
落(横断)防止柵
用）

H=1.1m　W=0.5m　縦格子型 取付用付属品含む　河川用　(材料費) 箇所 24,700 材料費

端部袖パネル（転
落(横断)防止柵
用）

H=1.1m　W=0.3m　縦格子型 取付用付属品含む　河川用　(材料費) 箇所 23,300 材料費

車止めﾎﾟｽﾄ部材 大阪市Ⅲ型 φ120×1100mm ｺﾞﾑ製(材料費) 本 23,700 材料費

車止めﾎﾟｽﾄ部材 大阪市Ⅲ型 脱着式φ120×1100mm ｺﾞﾑ製(材料費) 本 46,300 材料費

車止めﾎﾟｽﾄ部材 上下式 鍵付 φ76.3×1100mm 鋼管製 (材料費) 本 23,700 材料費

車止めﾎﾟｽﾄ部材 大阪市Ⅳ型　φ115×1190mm ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製(材料費) 本 14,100 材料費

車止めポスト部材
御堂筋ﾀｲﾌﾟ

固定式　Φ76.3×1140ｍｍ 本 40,300 材料費

車止めポスト部材
御堂筋ﾀｲﾌﾟ

脱着式　Φ76.3×1140ｍｍ （夜間） 本 78,500 材工共

車止めポスト部材
御堂筋ﾀｲﾌﾟ

チェーン内蔵・埋没式　Φ76.3×1532ｍｍ （夜間） 本 77,400 材工共

転落(横断)防止柵
御堂筋ﾀｲﾌﾟ

固定式　支柱、ビーム2段、その他部材含
む

支柱間隔2.00ｍ　L=10m以上の場合 ｍ 38,600 材料費

転落(横断)防止柵
御堂筋ﾀｲﾌﾟ

脱着式　支柱、ビーム2段、その他部材含
む

支柱間隔2.00ｍ（夜間）　L=10m以上の場
合

ｍ 68,700 材工共

車輪止め柵 大阪
市A-3型

端部支柱(ﾍﾞ-ｽﾌﾟﾚ-ﾄ式) 支柱間隔3.00m 本 24,200 材料費

車輪止め柵 大阪
市A-3型

中間支柱(ﾍﾞ-ｽﾌﾟﾚ-ﾄ式) 支柱間隔3.00m 本 30,900 材料費

車輪止め柵 大阪
市A-3型

Ｌ型支柱(ﾍﾞ-ｽﾌﾟﾚ-ﾄ式) 支柱間隔3.00m 本 32,600 材料費

車輪止め柵 大阪
市A-3型

Ｔ型支柱(ﾍﾞ-ｽﾌﾟﾚ-ﾄ式) 支柱間隔3.00m 本 38,700 材料費

車輪止め柵 大阪
市A-3型

＋型支柱(ﾍﾞ-ｽﾌﾟﾚ-ﾄ式) 支柱間隔3.00m 本 45,900 材料費

車輪止め柵 大阪
市A-3型

Ｌ型支柱 支柱間隔3.00m 本 26,500 材料費

車輪止め柵 大阪
市A-3型

Ｔ型支柱 支柱間隔3.00m 本 32,600 材料費

車輪止め柵 大阪
市A-3型

＋型支柱 支柱間隔3.00m 本 39,900 材料費

立入り防止柵(ネッ
トフェンス)撤去

柵高2.0m以上2.5m以下、支柱間隔2.5m
以下

ﾌｪﾝｽ・支柱含む 基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去除く ｍ 3,550 工費
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13．防護柵類

立入り防止柵(ネッ
トフェンス)撤去

柵高2.0m以上2.5m以下、支柱間隔2.5m
以下

ﾌｪﾝｽ・支柱含む（夜間）基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去除
く

ｍ 5,400 工費

立入り防止柵(ネッ
トフェンス)撤去

柵高2.0m以下、支柱間隔2.5m以下 ﾌｪﾝｽ・支柱含む 基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去除く ｍ 2,910 工費

立入り防止柵(ネッ
トフェンス)撤去

柵高2.0m以下、支柱間隔2.5m以下
ﾌｪﾝｽ・支柱含む（夜間）基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去除
く

ｍ 4,430 工費

ボックスビーム撤去 GbーBmー２E（分離帯用） 積込・運搬・処分含まず ｍ 2,690 工費

ボックスビーム撤去 GbーBmー２E（分離帯用） 夜間 積込・運搬・処分含まず ｍ 4,050 工費

工事用バリケード
撤去

B型バリケード（土台・単管組） ｍ 1,940 工費

工事用バリケード
撤去

B型バリケード（土台・単管組）（夜間） ｍ 2,910 工費

工事用バリケード
撤去

B型バリケード（土台） ｍ 1,080 工費

工事用バリケード
撤去

B型バリケード（土台）（夜間） ｍ 1,610 工費

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材 E型袖　L=300　標準色 箇所 8,310 材料費

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材 E型袖　L=350　標準色 箇所 8,310 材料費

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材 E型袖　L=500　標準色 箇所 9,550 材料費

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材 E型袖　L=300　景観色 箇所 9,550 材料費

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材 E型袖　L=350　景観色 箇所 9,550 材料費

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材 E型袖　L=500　景観色 箇所 10,000 材料費

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材 C・Cp　ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ　L=2000　景観色 本 4,560 材料費

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材 Gp-Cp-2E　支柱　景観色 本 17,300 材料費

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材 Gp-Cp-2B　支柱　景観色 本 9,550 材料費

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設
置

Gp-Cp-2E　支柱のみ設置 （昼間） 本 1,290 工費

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設
置

Gp-Cp-2E　支柱のみ設置 （夜間） 本 1,610 工費

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設
置

Gp-Cp-2B　支柱のみ設置 （昼間） 本 2,260 工費
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13．防護柵類

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設
置

Gp-Cp-2B　支柱のみ設置 （夜間） 本 2,820 工費

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設
置

E型袖　L=300　袖パネル設置 （昼間） 箇所 1,180 工費

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設
置

E型袖　L=300　袖パネル設置 （夜間） 箇所 1,480 工費

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設
置

E型袖　L=350　袖パネル設置 （昼間） 箇所 1,180 工費

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設
置

E型袖　L=350　袖パネル設置 （夜間） 箇所 1,480 工費

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設
置

E型袖　L=500　袖パネル設置 （昼間） 箇所 1,180 工費

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設
置

E型袖　L=500　袖パネル設置 （夜間） 箇所 1,480 工費

立入防止柵 柵高1.08m ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 支柱・脚部・ﾊﾟﾈﾙ・端尺加工含む ｍ 4,280 材工共
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ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置 Gr-Cp-2E 塗装 土中建込用 (材工共) ｍ 12,000 材工共

ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置 Gr-Cp-2E 塗装 土中建込用 (材工共) (夜間) ｍ 12,900 材工共

ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置 Gr-Cp-2E 笠木付 塗装 土中建込用 (材工共) ｍ 15,700 材工共

ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置 Gr-Cp-2E 笠木付 塗装 土中建込用 (材工共) (夜間) ｍ 17,300 材工共

ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置 Gr-Cp-2EH 笠木付 塗装 土中建込用 ｍ 16,600 材工共

ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置 Gr-Cp-2EH 笠木付 塗装 土中建込用 (夜間) ｍ 18,100 材工共

ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置 Gr-C-4ES 笠木付 塗装 土中建込用 (材工共) ｍ 11,200 材工共

ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ設置 Gr-C-4ES 笠木付 塗装 土中建込用 (材工共) (夜間) ｍ 12,500 材工共

ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ部材設置 笠木のみ設置 (材工共) ｍ 3,120 材工共

ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ部材設置 笠木のみ設置 (材工共)(夜間) ｍ 3,510 材工共

ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ部材設置 巻袖ﾋﾞ-ﾑ(ﾗﾊﾞ-ｶﾞ-ﾄﾞ)のみ設置 (材工共) 個 11,300 材工共

ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ部材設置 巻袖ﾋﾞ-ﾑ(ﾗﾊﾞ-ｶﾞ-ﾄﾞ)のみ設置 (材工共)(夜間) 個 12,500 材工共

ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ部材設置 Bm(狭)袖ﾋﾞ-ﾑ L=660のみ設置 個 14,900 材工共

ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ部材設置 Bm(狭)袖ﾋﾞ-ﾑ L=660のみ設置 (夜間) 個 16,500 材工共

ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ部材撤去 笠木のみ撤去 ｍ 308 工費

ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ部材撤去 笠木のみ撤去 (夜間) ｍ 463 工費

ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ部材撤去 巻袖ﾋﾞ-ﾑ(ﾗﾊﾞ-ｶﾞ-ﾄﾞ)のみ撤去 個 726 工費

ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ部材撤去 巻袖ﾋﾞ-ﾑ(ﾗﾊﾞ-ｶﾞ-ﾄﾞ)のみ撤去 (夜間) 個 1,070 工費

ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ部材 笠木のみ (材料費) ｍ 2,260 材料費

ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ部材 大阪市型ﾗﾊﾞ-ｶﾞ-ﾄﾞ(巻袖ﾋﾞ-ﾑ) (材料費) 個 8,380 材料費

置式ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ部材 支柱 H=700(基礎ﾌﾞﾛｯｸ含まず) (材料費) 本 4,840 材料費

14．ガードレール・ガードパイプ設置工
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14．ガードレール・ガードパイプ設置工

置式ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ
Gr-C-2B

ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ･基礎ﾌﾞﾛｯｸ新品(昼間) 諸雑費含む ｍ 11,800 材工共

置式ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ
Gr-C-2B

ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ･基礎ﾌﾞﾛｯｸ新品(夜間) 諸雑費含む ｍ 14,200 材工共

置式ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ
Gr-C-2B

ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ新品･基礎ﾌﾞﾛｯｸ再利用(昼間) 諸雑費含む ｍ 9,910 材工共

置式ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ
Gr-C-2B

ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ新品･基礎ﾌﾞﾛｯｸ再利用(夜間) 諸雑費含む ｍ 12,000 材工共

置式ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ
Gr-C-2B

ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ再利用･基礎ﾌﾞﾛｯｸ新品(昼間) 諸雑費含む ｍ 5,550 材工共

置式ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ
Gr-C-2B

ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ再利用･基礎ﾌﾞﾛｯｸ新品(夜間) 諸雑費含む ｍ 8,030 材工共

置式ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ
Gr-C-2B

ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ･基礎ﾌﾞﾛｯｸ再利用(昼間) 諸雑費含む ｍ 4,050 材工共

置式ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ
Gr-C-2B

ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ･基礎ﾌﾞﾛｯｸ再利用(夜間) 諸雑費含む ｍ 5,930 材工共

置式ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ
Gr-C-2B

ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ再利用･基礎ﾌﾞﾛｯｸ再利用(昼間) 諸雑費含む ｍ 4,050 材工共

置式ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ
Gr-C-2B

ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ再利用･基礎ﾌﾞﾛｯｸ再利用(夜間) 諸雑費含む ｍ 5,930 材工共

置式ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ
Gr-C-2B

支柱新品･ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ･基礎ﾌﾞﾛｯｸ再利用 諸雑費含む ｍ 7,470 材工共

置式ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ
Gr-C-2B

支柱新品･ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ･基礎ﾌﾞﾛｯｸ再利用(夜
間)

諸雑費含む ｍ 9,180 材工共

置式ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ
Gr-C-2B

ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ新品･支柱･基礎ﾌﾞﾛｯｸ再利用 諸雑費含む ｍ 8,390 材工共

置式ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ
Gr-C-2B

ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ新品･支柱･基礎ﾌﾞﾛｯｸ再利用(夜
間)

諸雑費含む ｍ 10,000 材工共

置式ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ
Gr-C-2B

支柱･基礎ﾌﾞﾛｯｸ新品･ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ再利用 諸雑費含む ｍ 7,470 材工共

置式ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ
Gr-C-2B

支柱･基礎ﾌﾞﾛｯｸ新品･ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ再利用(夜
間)

諸雑費含む ｍ 9,180 材工共

置式ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ
Gr-C-2B

ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ新品のみ 諸雑費含む ｍ 10,800 材工共

置式ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ
Gr-C-2B

ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ新品のみ(夜間) 諸雑費含む ｍ 12,400 材工共

ﾎﾞｯｸｽﾋﾞ-ﾑ部材(端
部)

Bm用 R750型 土中式 支柱･ﾋﾞ-ﾑ･付属品
共

箇所 70,100 材料費

遮光ﾌｪﾝｽ 大阪市Ⅰ型 H=1200 L=2200mm ｍ 20,700 材料費

遮光ﾌｪﾝｽ 大阪市Ⅱ型 H=700 L=4000mm ｍ 11,800 材料費
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14．ガードレール・ガードパイプ設置工

遮光ﾌｪﾝｽ 大阪市Ⅱ型 H=1100 L=4000mm ｍ 10,500 材料費

遮光ﾌｪﾝｽ 大阪市Ⅰ型 H=1200 L=2200mm パネルのみ ｍ 9,430 材料費

遮光ﾌｪﾝｽ 大阪市Ⅱ型 H=700 L=4000mm パネルのみ ｍ 15,900 材料費

遮光ﾌｪﾝｽ 大阪市Ⅱ型 H=1100 L=4000mm パネルのみ ｍ 13,900 材料費

遮光ﾌｪﾝｽ設置 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 (工費)(昼間) ｍ 1,450 工費

遮光ﾌｪﾝｽ設置 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 (工費)(夜間) ｍ 2,180 工費

遮光ﾌｪﾝｽ設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 (工費)(昼間) ｍ 930 工費

遮光ﾌｪﾝｽ設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 (工費)(夜間) ｍ 1,380 工費

遮光ﾌｪﾝｽ部材設
置

ﾊﾟﾈﾙのみ取付 (工費)(昼間) ｍ 621 工費

遮光ﾌｪﾝｽ部材設
置

ﾊﾟﾈﾙのみ取付 (工費)(夜間) ｍ 932 工費

遮光ﾌｪﾝｽ部材撤
去

ﾊﾟﾈﾙのみ撤去 (工費)(昼間) ｍ 309 工費

遮光ﾌｪﾝｽ部材撤
去

ﾊﾟﾈﾙのみ撤去 (工費)(夜間) ｍ 466 工費

遮光ﾌｪﾝｽ撤去 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 (工費)(昼間) ｍ 729 工費

遮光ﾌｪﾝｽ撤去 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 (工費)(夜間) ｍ 1,090 工費

遮光ﾌｪﾝｽ撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 (工費)(昼間) ｍ 464 工費

遮光ﾌｪﾝｽ撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 (工費)(夜間) ｍ 697 工費

車両用防護柵　御
堂筋ﾀｲﾌﾟ

土中建込　Gp‐Bp‐2E3 ｍ 21,100 材料費

車両用防護柵　御
堂筋ﾀｲﾌﾟ

コンクリート建込　Gp-Bp-2E3 本市指定色（N4程度） ｍ 16,100 材料費

車両用防護柵　御
堂筋ﾀｲﾌﾟ

パイプ曲げ加工費（Gp-Bp） 上段ビーム・下段ビーム共 組 8,550 加工費

ガードパイプ（支柱
のみ設置）

Gp-Bp-2E3（御堂筋ﾀｲﾌﾟ・土中建込）
端部処理含む　本市指定色(N4程度)(夜
間)

本 15,300 材工共

ガードパイプ（支柱
のみ設置）

Gp-Bp-2B3（御堂筋ﾀｲﾌﾟ・ｺﾝｸﾘｰﾄ建込）
端部処理含む　本市指定色(N4程度)(夜
間)

本 7,970 材工共
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14．ガードレール・ガードパイプ設置工

プレキャスト式Ｌ型
連続基礎

Ｌ＝2.0用 ｍ 40,600 材工共

プレキャスト式Ｌ型
連続基礎

Ｌ＝1.5用 ｍ 41,500 材工共

プレキャスト式Ｌ型
連続基礎

Ｌ＝1.25用 ｍ 36,800 材工共

プレキャスト式Ｌ型
連続基礎

Ｌ＝2.0用 （夜間） ｍ 41,300 材工共

プレキャスト式Ｌ型
連続基礎

Ｌ＝1.5用 （夜間） ｍ 42,000 材工共

プレキャスト式Ｌ型
連続基礎

Ｌ＝1.25用 （夜間） ｍ 37,300 材工共

H型鋼付仮設ガー
ドレール

H=800mm　使用期間180日以内 材料費(賃貸料金) ｍ・日 102 賃料

H型鋼付仮設ガー
ドレール

H=800mm　使用期間360日以内 材料費(賃貸料金) ｍ・日 95 賃料

H型鋼付仮設ガー
ドレール

H=800mm　使用期間540日以内 材料費(賃貸料金) ｍ・日 90 賃料

H型鋼付仮設ガー
ドレール

H=800mm　使用期間720日以内 材料費(賃貸料金) ｍ・日 90 賃料

H型鋼付仮設ガー
ドレール

H=800mm 整備費 ｍ 1,000 工費

H型鋼付仮設ガー
ドレール

H=1100mm　使用期間180日以内 材料費(賃貸料金) ｍ・日 185 賃料

H型鋼付仮設ガー
ドレール

H=1100mm　使用期間360日以内 材料費(賃貸料金) ｍ・日 170 賃料

H型鋼付仮設ガー
ドレール

H=1100mm　使用期間540日以内 材料費(賃貸料金) ｍ・日 155 賃料

H型鋼付仮設ガー
ドレール

H=1100mm　使用期間720日以内 材料費(賃貸料金) ｍ・日 155 賃料

H型鋼付仮設ガー
ドレール

H=1100mm 整備費 ｍ 4,000 工費

置式ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ撤去 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙのみ撤去 ｍ 1,080 工費

置式ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ撤去 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙのみ撤去(夜間) ｍ 1,610 工費

置式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤
去

支柱・独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ・ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ｍ 3,080 材工共

置式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤
去

支柱・独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ・ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ （夜間） ｍ 4,200 材工共
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視線誘導標設置 φ100 ﾎﾞｯｸｽﾋﾞ-ﾑ ﾎﾞﾙﾄ式 (材工共) 本 5,840 材工共

視線誘導標設置 φ300 片面2段 支柱φ60.5 ｺﾝｸﾘ-ﾄ建込用(窄孔含む)(材工共) 本 34,400 材工共

視線誘導標設置 φ300 片面2段 支柱φ60.5 ｺﾝｸﾘ-ﾄ建込用(窄孔含む)((材工共)(夜間) 本 35,200 材工共

視線誘導標設置
(線形誘導表示板)

土中建込用 支柱径φ34 本 5,660 材工共

視線誘導標設置
(線形誘導表示板)

土中建込用 支柱径φ34、両面取付タイプ 本 6,540 材工共

視線誘導標設置
(線形誘導表示板)

キャップ取付用 支柱径φ34 本 6,330 材工共

視線誘導標設置
(線形誘導表示板)

キャップ取付用 支柱径φ34、両面取付タイプ 本 7,210 材工共

視線誘導標 φ230×490黄 全周反射 ﾌﾟﾚCoB式 支柱φ60.5×t2.3×1,500 本 21,400 材料費

視線誘導標 φ230×490黄 半周反射 ﾌﾟﾚCoB式 支柱φ60.5×t2.3×1,500 本 14,800 材料費

視線誘導標 φ230×490黄 全周反射 ﾍﾞ-ｽﾌﾟﾚ-ﾄ付 支柱φ34×t2.3×700 本 31,900 材料費

視線誘導標 φ230×490黄 半周反射 ﾍﾞ-ｽﾌﾟﾚ-ﾄ付 支柱φ34×t2.3×700 本 24,200 材料費

視線誘導標 φ100 ﾎﾞｯｸｽﾋﾞ-ﾑかぶせ式 本 5,880 材料費

視線誘導標 φ230×490黄　半周反射　プレCoB 支柱φ60.5×ｔ2.3×1,500　塗装N4程度 本 15,700 材料費

15．視線誘導標類
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名称 規格１ 規格２ 単位 単価 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯ
ｸ設置(据付）

10㎏以上50㎏以下 (床掘り・埋戻し含まず) 個 1,870 材工共

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯ
ｸ設置(据付）

10㎏以上50㎏以下 (床掘り・埋戻し含まず)(夜間) 個 2,060 材工共

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯ
ｸ設置(据付）

50㎏以上80㎏以下 (床掘り・埋戻し含まず) 個 3,330 材工共

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯ
ｸ設置(据付）

50㎏以上80㎏以下 (床掘り・埋戻し含まず)(夜間) 個 3,690 材工共

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯ
ｸ設置(据付）

80㎏以上200㎏以下 (床掘り・埋戻し含まず) 個 8,950 材工共

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯ
ｸ設置(据付）

80㎏以上200㎏以下 (床掘り・埋戻し含まず)(夜間) 個 10,000 材工共

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯ
ｸ設置(据付）

200㎏以上400㎏以下 (床掘り・埋戻し含まず) 個 15,500 材工共

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯ
ｸ設置(据付）

200㎏以上400㎏以下 (床掘り・埋戻し含まず)(夜間) 個 17,100 材工共

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯ
ｸ撤去手間

10kg以上～50kg以下 (床掘り・埋戻し含まず) 個 261 工費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯ
ｸ撤去手間

10kg以上～50kg以下 (床掘り・埋戻し含まず)(夜間) 個 391 工費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯ
ｸ撤去手間

50kg以上～80kg以下 (床掘り・埋戻し含まず) 個 511 工費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯ
ｸ撤去手間

50kg以上～80kg以下 (床掘り・埋戻し含まず)(夜間) 個 808 工費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯ
ｸ撤去手間

80kg以上～200kg以下 (床掘り・埋戻し含まず) 個 1,300 工費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯ
ｸ撤去手間

80kg以上～200kg以下 (床掘り・埋戻し含まず)(夜間) 個 1,940 工費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯ
ｸ撤去手間

200kg以上～400kg以下 (床掘り・埋戻し含まず) 個 1,850 工費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯ
ｸ撤去手間

200kg以上～400kg以下 (床掘り・埋戻し含まず)(夜間) 個 2,790 工費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯ
ｸ撤去手間

400kg以上～600kg以下 (床掘り・埋戻し含まず) 個 2,680 工費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯ
ｸ撤去手間

400kg以上～600kg以下 (床掘り・埋戻し含まず)(夜間) 個 4,080 工費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯ
ｸ撤去手間

600kg以上～800kg以下 (床掘り・埋戻し含まず) 個 3,550 工費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯ
ｸ撤去手間

600kg以上～800kg以下 (床掘り・埋戻し含まず)(夜間) 個 5,400 工費

路側工（取外し） 長さ1000mm/個程度 ｍ 1,310 工費

16．コンクリートブロック類

16-1



　　

名称 規格１ 規格２ 単位 単価 摘要

16．コンクリートブロック類

路側工（取外し） 長さ1000mm/個程度 (夜間) ｍ 1,700 工費

路側工（取外し） 長さ1000mm/個程度 時間的制約を受ける ｍ 1,890 工費

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 両面 A 15/19×20×60cm 端部 本 1,380 材料費

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 両面 A 15/19×20×60cm 中間部 本 1,150 材料費

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 両面 B 18/23×25×60cm 端部 本 2,000 材料費

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 両面 B 18/23×25×60cm 中間部 本 1,770 材料費

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 両面 B 18/23×25×60cm 中間部 穴あきタイプ 個 2,200 材料費

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 両面 C 18/24×30×60cm 端部 本 2,420 材料費

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 両面 C 18/24×30×60cm 中間部 本 2,190 材料費

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 両面 C 18/24×30×60cm 中間部 穴あきタイプ 個 2,580 材料費

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 180/190×100×600mm 本 1,100 材料費

ｺﾝｸﾘ-ﾄ縁石 100/110×150×600mm 個 950 材料費

ｺﾝｸﾘ-ﾄ縁石 100/110×150×600mm R物 個 1,200 材料費

ｺﾝｸﾘ-ﾄ縁石 120/150×200×1,000mm 個 1,960 材料費

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ ｺﾝｸﾘ-ﾄﾌﾞﾛｯｸ 180×150×1,000mm 本 1,500 材料費

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 花崗岩 180×150×1,000mm 天面水磨き 本 4,960 材料費

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 花崗岩 180×150×1,000mm 天面バ-ナ-仕上げ 本 4,620 材料費

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ(擬
石)

180×150×1000mm (白 ショットブラスト仕上げ) 本 7,100 材料費

連続植樹用ﾌﾞﾛｯｸ
ｺﾝｸﾘ-ﾄﾌﾞﾛｯｸ(直)105/120×120×600mm
A型

個 880 材料費

連続植樹用ﾌﾞﾛｯｸ
ｺﾝｸﾘ-ﾄﾌﾞﾛｯｸ(曲)105/120×120×565mm
A型

個 990 材料費

街路樹根囲石 ｺﾝｸﾘ-ﾄﾌﾞﾛｯｸ(曲)420×420×120mm 美装化道路 外側直､内側 R=30㎝ 個 1,820 材料費
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16．コンクリートブロック類

街路樹根囲石 ｺﾝｸﾘ-ﾄﾌﾞﾛｯｸ Ⅰ型 (144×87㎝) 組 4,150 材料費

街路樹根囲石 ｺﾝｸﾘ-ﾄﾌﾞﾛｯｸ Ⅱ型 (174×112㎝) 組 5,100 材料費

街路樹根囲石 ｺﾝｸﾘ-ﾄﾌﾞﾛｯｸ Ⅲ型 (174×132㎝) 組 5,700 材料費

街路樹根囲石
ｺﾝｸﾘ-ﾄﾌﾞﾛｯｸ Ⅰ型美装化道路(144×87
㎝)

外側直､内側 R=30㎝ 組 5,810 材料費

街路樹根囲石
ｺﾝｸﾘ-ﾄﾌﾞﾛｯｸ Ⅱ型美装化道路(174×112
㎝)

外側直､内側 R=30㎝ 組 6,770 材料費

街路樹根囲石
ｺﾝｸﾘ-ﾄﾌﾞﾛｯｸ Ⅲ型美装化道路(174×132
㎝)

外側直､内側 R=30㎝ 組 7,360 材料費

基礎ﾌﾞﾛｯｸ 250×250×300mm 個 766 材料費

基礎ﾌﾞﾛｯｸ 250×250×400mm 個 1,060 材料費

基礎ﾌﾞﾛｯｸ 250×250×500mm 個 1,280 材料費

基礎ﾌﾞﾛｯｸ 300×300×200mm 個 871 材料費

基礎ﾌﾞﾛｯｸ 300×300×250mm 個 955 材料費

基礎ﾌﾞﾛｯｸ 300×300×300mm 個 1,130 材料費

基礎ﾌﾞﾛｯｸ 300×300×400mm 個 1,690 材料費

基礎ﾌﾞﾛｯｸ 300×300×450mm 個 1,800 材料費

基礎ﾌﾞﾛｯｸ 300×300×700mm 個 2,590 材料費

基礎ﾌﾞﾛｯｸ 350×350×300mm 個 1,740 材料費

基礎ﾌﾞﾛｯｸ 350×350×500mm 個 2,990 材料費

基礎ﾌﾞﾛｯｸ 400×400×300mm 個 2,320 材料費

基礎ﾌﾞﾛｯｸ 400×400×500mm 個 3,850 材料費

基礎ﾌﾞﾛｯｸ 400×400×600mm 個 4,650 材料費

基礎ﾌﾞﾛｯｸ 450×450×600mm 個 5,890 材料費
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16．コンクリートブロック類

基礎ﾌﾞﾛｯｸ 450×450×700mm 個 6,800 材料費

基礎ﾌﾞﾛｯｸ 500×500×500mm 個 6,460 材料費

基礎ﾌﾞﾛｯｸ 500×500×600mm 個 7,710 材料費

基礎ﾌﾞﾛｯｸ 500×500×700mm 個 9,080 材料費

基礎ﾌﾞﾛｯｸ 500×500×750mm 個 9,530 材料費

基礎ﾌﾞﾛｯｸ 500×500×900mm 個 11,500 材料費

基礎ﾌﾞﾛｯｸ 600×600×800mm 個 14,100 材料費

基礎ﾌﾞﾛｯｸ 600×600×1000mm 個 18,400 材料費

置式ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ基礎
ﾌﾞﾛｯｸ

ｺﾝｸﾘ-ﾄﾌﾞﾛｯｸ 300/500×400×400mm 個 4,930 材料費

平石張り 壁張り 方形 小舗石90×90×90mm(材工共) ｍ２ 20,200 材工共

平石張り 壁張り 方形 小舗石90×90×90mm(材工共)(夜間) ｍ２ 23,100 材工共

現場打境界用ｱﾝ
ｶｰ設置

嵩上用ｱﾝｶｰφ10×100 削孔含む（φ38×40mm）(材工共) ｍ 1,830 材工共

現場打境界用ｱﾝ
ｶｰ設置

嵩上用ｱﾝｶｰφ10×100 削孔含む（φ38×40mm）(材工共)(夜間) ｍ 2,620 材工共

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ブ
ロック設置手間

10㎏以上50㎏以下 ﾌﾞﾛｯｸ設置手間のみ 個 558 工費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ブ
ロック設置手間

10㎏以上50㎏以下 ﾌﾞﾛｯｸ設置手間のみ(夜間) 個 761 工費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ブ
ロック設置手間

50㎏以上80㎏以下 ﾌﾞﾛｯｸ設置手間のみ 個 1,060 工費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ブ
ロック設置手間

50㎏以上80㎏以下 ﾌﾞﾛｯｸ設置手間のみ(夜間) 個 1,420 工費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ブ
ロック設置手間

80㎏以上200㎏以下 ﾌﾞﾛｯｸ設置手間のみ 個 2,630 工費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ブ
ロック設置手間

80㎏以上200㎏以下 ﾌﾞﾛｯｸ設置手間のみ(夜間) 個 3,480 工費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ブ
ロック設置手間

200㎏以上400㎏以下 ﾌﾞﾛｯｸ設置手間のみ 個 3,720 工費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ブ
ロック設置手間

200㎏以上400㎏以下 ﾌﾞﾛｯｸ設置手間のみ(夜間) 個 5,060 工費
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16．コンクリートブロック類

擬石縁石 (白ﾐｶ
ｹﾞ・錆)(D-2a)

120×120×600 2面仕上げ(天端･側面) 本 2,310 材料費

擬石縁石 (白ﾐｶ
ｹﾞ・錆)(F-a)

100/110×155×600mm 本 2,420 材料費

切下縁石 (擬
石)(白ﾐｶｹﾞ・錆)

40/180×100×600mm 本 3,950 材料費

地先境界（SUSエッ
ジ）

SUS製舗装用見切材　ｔ=1.2ｍｍ 固定用釘、ジョイント金物含む　（夜間） ｍ 5,270 材工共

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 片面　180/205×250×600ｍｍ 直線部（御堂筋ﾀｲﾌﾟ）N2程度 本 8,240 材料費

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 片面　180/195×150×600ｍｍ 直線部（御堂筋ﾀｲﾌﾟ）N2程度 本 7,920 材料費

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 片面　180/190×100×600ｍｍ 直線部（御堂筋ﾀｲﾌﾟ）N2程度 本 7,560 材料費

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 片面　180/205×250×600ｍｍ 曲線部（御堂筋ﾀｲﾌﾟ）N2程度 本 10,700 材料費

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 片面　180/195×150×600ｍｍ 曲線部（御堂筋ﾀｲﾌﾟ）N2程度 本 10,400 材料費

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 片面　180/205×250×600ｍｍ 直線部（御堂筋ﾀｲﾌﾟ）ショット仕上げ 本 7,990 材料費

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 片面　180/195×150×600ｍｍ 直線部（御堂筋ﾀｲﾌﾟ）ショット仕上げ 本 7,680 材料費

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 片面　180/205×250×600ｍｍ 曲線部（御堂筋ﾀｲﾌﾟ）ショット仕上げ 本 10,400 材料費

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 片面　180/195×150×600ｍｍ 曲線部（御堂筋ﾀｲﾌﾟ）ショット仕上げ 本 9,990 材料費

舗装境界ブロック 150×150×300ｍｍ （御堂筋ﾀｲﾌﾟ）N2程度 本 2,310 材料費

舗装境界ブロック 150×180×300㎜ （御堂筋ﾀｲﾌﾟ）N2程度 ｍ 13,600 材料費

舗装境界ブロック 150×180×600㎜ （御堂筋ﾀｲﾌﾟ）N2程度 ｍ 13,600 材料費

不陸防止材設置
工

立上14mm 厚3mm 幅40mm 厚4.5mm ガイドレール型　（夜間） ｍ 1,030 材工共

二面擬石歩車道
境界ブロック

250*180*600 直線部ショット(白) （御堂筋ﾀｲﾌﾟ） 本 11,300 材料費

二面擬石歩車道
境界ブロック

250*180*600 曲線部ショット(白) （御堂筋ﾀｲﾌﾟ） 本 14,800 材料費

一面擬石歩車道
境界ブロック

180*150*1000 ショット(白) （御堂筋ﾀｲﾌﾟ） 本 7,840 材料費

二面擬石分離帯ブ
ロック

200/255*300*600 直線部ショット(白) （御堂筋ﾀｲﾌﾟ） 本 18,600 材料費
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16．コンクリートブロック類

二面擬石分離帯ブ
ロック

200/255*300*600 曲線部ショット(白) （御堂筋ﾀｲﾌﾟ） 本 24,300 材料費

擬石植栽帯ブロッ
ク

側面・天端ショット　直線部　400*100*600 （御堂筋ﾀｲﾌﾟ） 本 14,200 材料費

擬石植栽帯ブロッ
ク

側面・天端ｼｮｯﾄ　曲線部
400*100*500/500

（御堂筋ﾀｲﾌﾟ） 本 32,100 材料費
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ｶﾗ-ｺﾝｸﾘ-ﾄ平板 30×30×6㎝ 着色､硅砂ｼｮｯﾄ仕上げ 枚 550 材料費

ｶﾗ-ｺﾝｸﾘ-ﾄ平板
六角形(辺長20㎝,t=6㎝)大阪市指定色
表層

種石は藤岡産 白色花崗岩(研磨ｼｮｯﾄ仕
上げ)

枚 950 材料費

ｶﾗ-ｺﾝｸﾘ-ﾄ平板
六角形(辺長20㎝､t=6㎝)大阪市指定色
表層

種石は安山岩(赤穂産) (研磨ｼｮｯﾄ仕上げ) 枚 930 材料費

ｶﾗ-ｺﾝｸﾘ-ﾄ平板 30×30×6㎝(13㎏)大阪市指定色 表層 種石は花崗岩(研磨ｼｮｯﾄ仕上げ) 枚 1,020 材料費

ｶﾗ-ｺﾝｸﾘ-ﾄ平板 30×30×6㎝(13㎏)大阪市指定色 表層 種石は安山岩(研磨仕上げ) 枚 610 材料費

ｶﾗ-ｺﾝｸﾘ-ﾄ平板 30×30×6㎝(13㎏)大阪市指定色 表層 種石は安山岩(研磨ｼｮｯﾄ仕上げ) 枚 840 材料費

歩道ｺﾝｸﾘ-ﾄ平板 30×30×6㎝ 白御影 研磨仕上げ (中央大通ﾀｲﾌﾟ) 枚 730 材料費

歩道ｺﾝｸﾘ-ﾄ平板 30×30×6㎝ 白御影 研磨ｼｮｯﾄ仕上げ (中央大通ﾀｲﾌﾟ) 枚 980 材料費

歩道ｺﾝｸﾘ-ﾄ平板 40×40×6㎝ 白御影 研磨ｼｮｯﾄ仕上げ (中央大通ﾀｲﾌﾟ) 枚 1,390 材料費

白色硅砂入歩道ｺ
ﾝｸﾘ-ﾄ平板

ｼｮｯﾄ仕上 白色ｾﾒﾝﾄ(4) 普通ｾﾒﾝﾄ(6) 30×30×6㎝ 枚 450 材料費

保水性ﾌﾞﾛｯｸ 長方形 厚6cm
198mm×98mm又は200mm×100mm (材
料費)

ｍ２ 3,820 材料費

保水性ﾌﾞﾛｯｸ 長方形 厚8cm
198mm×98mm又は200mm×100mm (材
料費)

ｍ２ 4,150 材料費

保水性ﾌﾞﾛｯｸ 長方形 厚6cm 大阪市型(波型)
198mm×98mm又は200mm×100mm (材
料費)

ｍ２ 4,080 材料費

保水性ﾌﾞﾛｯｸ 長方形 厚8cm 大阪市型(波型)
198mm×98mm又は200mm×100mm (材
料費)

ｍ２ 4,460 材料費

保水性ﾌﾞﾛｯｸ 正方形 厚6cm
298mm×298mm又は300mm×300mm (材
料費)

枚 350 材料費

保水性ﾌﾞﾛｯｸ 正方形 厚8cm
298mm×298mm又は300mm×300mm (材
料費)

枚 370 材料費

ﾃﾗｿﾞ-ﾌﾞﾛｯｸ 30×30×6㎝(白御影 研磨ｼｮｯﾄ仕上げ) ｍ２ 13,800 材料費

ﾃﾗｿﾞ-ﾌﾞﾛｯｸ 30×30×6㎝(緑御影 研磨ｼｮｯﾄ仕上げ) ｍ２ 13,800 材料費

ｾﾒﾝﾄｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤
ｺﾝｸﾘｰﾄ

t=3cm(単粒度砕石含む)超速硬型 (材工共) ｍ２ 23,600 材工共

ｾﾒﾝﾄｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤
ｺﾝｸﾘｰﾄ

t=3cm(単粒度砕石含む)超速硬型 (材工共)(夜間) ｍ２ 25,900 材工共

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工
六角・辺長20cm平板ブロック敷設 敷材含
む

ｍ２ 2,520 工費

17．歩道平板・組合せブロック
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17．歩道平板・組合せブロック

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工
六角・辺長20cm平板ブロック敷設 敷材含
む

(夜間) ｍ２ 3,410 工費

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工
六角・辺長20cm平板ブロック敷設 敷材含
む

時間的制約を受ける ｍ２ 3,900 工費

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工 六角・辺長20cm平板ブロック撤去 ｍ２ 1,110 工費

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工 六角・辺長20cm平板ブロック撤去 (夜間) ｍ２ 1,690 工費

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工 六角・辺長20cm平板ブロック撤去 時間的制約を受ける ｍ２ 1,900 工費

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工 45×45cm平板ブロック敷設 敷材含む ｍ２ 2,390 工費

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工 45×45cm平板ブロック敷設 敷材含む (夜間) ｍ２ 3,310 工費

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工 45×45cm平板ブロック敷設 敷材含む 時間的制約を受ける ｍ２ 4,040 工費

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工 45×45cm平板ブロック撤去 ｍ２ 1,080 工費

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工 45×45cm平板ブロック撤去 (夜間) ｍ２ 1,620 工費

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工 45×45cm平板ブロック撤去 時間的制約を受ける ｍ２ 2,000 工費

ブロック舗装撤去
工

再利用目的　自然石ブロック　厚さｔ=60 300×300、300×450、300×600 ｍ２ 1,480 工費

ブロック舗装撤去
工

再利用目的　自然石ブロック　厚さｔ=60 300×300、300×450、300×600　（夜間） ｍ２ 2,220 工費

特殊ブロック設置
工

30㎝×60㎝ ｍ２ 2,970 工費

特殊ブロック設置
工

30㎝×60㎝ (夜間) ｍ２ 4,450 工費

特殊ブロック設置
工

30㎝×60㎝ 時間的制約を受ける ｍ２ 3,150 工費

特殊ブロック設置
工

45×60 ｍ２ 2,820 工費

特殊ブロック設置
工

45×60 （夜間） ｍ２ 4,220 工費

特殊ブロック設置
工

9×60 ｍ２ 3,100 工費

特殊ブロック設置
工

9×60 （夜間） ｍ２ 4,650 工費

特殊ブロック設置
工

ブロック再利用　ブロック下面樹脂系接着
剤

超速乾無収縮モルタル目地 ｍ２ 3,810 材工共
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17．歩道平板・組合せブロック

特殊ブロック設置
工

ブロック再利用　ブロック下面樹脂系接着
剤

超速乾無収縮モルタル目地　（夜間） ｍ２ 5,300 材工共

特殊ブロック設置
工

ブロック再利用　ブロック下面樹脂系接着
剤

常温重合型メタクリル樹脂目地 ｍ２ 5,190 材工共

特殊ブロック設置
工

ブロック再利用　ブロック下面樹脂系接着
剤

常温重合型メタクリル樹脂目地　（夜間） ｍ２ 6,680 材工共

特殊ブロック設置
工

既存目地撤去　超速乾無収縮モルタル目
地

注入目地幅13×15　注入目地深さ30ｍｍ ｍ 3,430 材工共

特殊ブロック設置
工

既存目地撤去　超速乾無収縮モルタル目
地

注入目地幅13×15注入目地深さ30ｍｍ
(夜間)

ｍ 4,710 材工共

特殊ブロック設置
工

既存目地撤去　常温重合型メタクリル樹脂 注入目地幅13×15　注入目地深さ30ｍｍ ｍ 4,550 材工共

特殊ブロック設置
工

既存目地撤去　常温重合型メタクリル樹脂
注入目地幅13×15注入目地深さ30ｍｍ
(夜間)

ｍ 5,820 材工共

自然石平板(灰御
影)

30×30×6cm　ｸﾞﾚｰ系ﾋﾞｼｬﾝ仕上げ （御堂筋ﾀｲﾌﾟ） 枚 3,030 材料費

自然石平板(灰御
影)

30×60×6cm　ｸﾞﾚｰ系ﾋﾞｼｬﾝ仕上げ （御堂筋ﾀｲﾌﾟ） 枚 6,070 材料費

特殊ブロック 30×60×6㎝　ショット防汚撥水仕上げ （御堂筋ﾀｲﾌﾟ）N6程度 枚 1,870 材料費

特殊ブロック 30×60×8㎝　ショット防汚撥水仕上げ （御堂筋ﾀｲﾌﾟ）N6程度 枚 2,060 材料費

特殊ブロック 45×45×6㎝　ショット仕上げ （御堂筋ﾀｲﾌﾟ） 枚 2,620 材料費

特殊ブロック 45×45×6㎝　研磨ショット仕上げ （御堂筋ﾀｲﾌﾟ） 枚 2,620 材料費

インターロッキング
ブロック

15×30×8㎝　ショット仕上げ （御堂筋ﾀｲﾌﾟ）N2程度 枚 476 材料費

インターロッキング
ブロック

15×30×6㎝　ショット防汚撥水仕上げ （御堂筋ﾀｲﾌﾟ）N2程度 枚 446 材料費

インターロッキング
ブロック

15×30×8㎝　ショット防汚撥水仕上げ （御堂筋ﾀｲﾌﾟ）N2程度 枚 446 材料費

インターロッキング
ブロック

15×30×6㎝　研磨ショット防汚撥水仕上
げ

（御堂筋ﾀｲﾌﾟ）N7程度 枚 472 材料費

インターロッキング
ブロック

15×30×8㎝　研磨ショット防汚撥水仕上
げ

（御堂筋ﾀｲﾌﾟ）N7程度 枚 488 材料費

インターロッキング
ブロック

15×30×6㎝　研磨ショット防汚撥水仕上
げ

（御堂筋ﾀｲﾌﾟ）N4程度 枚 472 材料費

インターロッキング
ブロック

15×30×8㎝　研磨ショット防汚撥水仕上
げ

（御堂筋ﾀｲﾌﾟ）N4程度 枚 488 材料費

擬石カラ―コンク
リート平板

研磨ショット　45×45×6cｍ　(黒・白) （御堂筋ﾀｲﾌﾟ） 枚 2,830 材料費
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17．歩道平板・組合せブロック

透水性平板ﾌﾞﾛｯｸ
(視覚障がい者誘
導用)

30×30×6cm 　点状・線状 彩度を抑えた黄色 ｍ２ 10,200 材料費

透水性平板ﾌﾞﾛｯｸ
(視覚障がい者誘
導用)

30×30×8cm 　点状・線状 彩度を抑えた黄色　段差抑制対策含む ｍ２ 12,800 材料費

平板ﾌﾞﾛｯｸ(視覚障
がい者誘導用)

30×30×6cm 　点状・線状 彩度を抑えた黄色 ｍ２ 10,200 材料費

平板ﾌﾞﾛｯｸ(視覚障
がい者誘導用)

30×30×6cm 　点状・線状 彩度を抑えた黄色　段差抑制対策含む ｍ２ 10,200 材料費

平板ﾌﾞﾛｯｸ(視覚障
がい者誘導用)

30×30×8cm 　点状・線状 彩度を抑えた黄色　段差抑制対策含む ｍ２ 12,800 材料費

ジオテキスタイル 透水性舗装用透水シート　敷砂層用 ｍ２ 200 材料費

ジオテキスタイル 透水性舗装用透水シート　フィルター層用 ｍ２ 200 材料費
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街渠桝蓋 改良型 個 23,700 材料費

歩道内街渠桝蓋 大阪市型ﾀﾞｸﾀｲﾙ 600×650mm 組 71,700 材料費

歩道内ﾏﾝﾎ-ﾙ上
蓋

大阪市型ﾀﾞｸﾀｲﾙ 700×700mm 組 89,700 材料費

集水桝蓋 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄蓋(D～I用) 500×400×31mm ｺﾝｸﾘ-ﾄ製四方枠 500×400×31mm付 組 30,000 材料費

集水桝蓋 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄蓋(ﾚﾝｶﾞ積用) ｺﾝｸﾘ-ﾄ製四方枠 500×400×31mm付 組 30,400 材料費

桝本体(H=670) 570×570×670mm 基 19,200 材料費

桝継ぎ足し
(H=140)

570×570×140mm 基 4,450 材料費

桝継ぎ足し
(H=340)

570×570×340mm 基 8,950 材料費

ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ 細目 180用 T-6 枚 4,780 材料費

ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ 細目 240用 T-6 枚 9,210 材料費

ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ 細目 T-6 300×995 受枠共 組 13,300 材料費

溝蓋連結金具 ｸﾘｯﾌﾟ型 (B型) (小口) 個 310 材料費

溝蓋連結金具 鎖､ｱﾝｶ-ｼｬｯｸﾙ(小口) 個 470 材料費

VP管 ｽﾘ-ﾌﾞ加工 φ100mm (加工費) 箇所 1,250 加工費

VP管 ｽﾘ-ﾌﾞ加工 φ150mm (加工費) 箇所 2,100 加工費

VP管 ｽﾘ-ﾌﾞ加工 φ200mm (加工費) 箇所 2,430 加工費

VP管 曲げ管加工φ100mm (加工費) 箇所 6,550 加工費

VP管 曲げ管加工φ150mm (加工費) 箇所 12,400 加工費

VP管 曲げ管加工φ200mm (加工費) 箇所 15,700 加工費

VP管 Y曲管加工 φ150mm (加工費) 箇所 32,300 加工費

VP管 Y曲管加工 φ200mm (加工費) 箇所 38,000 加工費

18．排水工資材
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18．排水工資材

排水管取付金具 SS400 HDZ55 (製作品) ｋｇ 1,130 材料費

大阪市型街渠桝
蓋(細目)

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製500×500 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ型 組 30,000 材料費

排水管用ゴム伸縮
継手

φ150mm 伸長量140mm・圧縮量180mm 標準偏芯量120mm 個 98,800 材料費

排水管用ゴム伸縮
継手

φ200mm 伸長量140mm・圧縮量180mm 標準偏芯量120mm 個 104,000 材料費

集水桝蓋 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄蓋(ﾚﾝｶﾞ積用) ｺﾝｸﾘ-ﾄ製三方枠 500×400×31mm付 組 30,000 材料費

排水目皿 40FS-V 個 1,810 材料費

排水目皿 75FS-V 個 3,020 材料費

プレキャスト街渠桝 H=70cm 大阪市型ﾌﾞﾛｯｸ新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋 インバートあり（昼間） 蓋材料費は除く 箇所 43,800 材工共

プレキャスト街渠桝 H=80cm 大阪市型ﾌﾞﾛｯｸ新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋 インバートあり（昼間） 蓋材料費は除く 箇所 48,400 材工共

プレキャスト街渠桝 H=90cm 大阪市型ﾌﾞﾛｯｸ新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋 インバートあり（昼間） 蓋材料費は除く 箇所 50,500 材工共

プレキャスト街渠桝 H=100cm 大阪市型ﾌﾞﾛｯｸ新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋 インバートあり（昼間） 蓋材料費は除く 箇所 55,400 材工共

プレキャスト街渠桝 H=110cm 大阪市型ﾌﾞﾛｯｸ新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋 インバートあり（昼間） 蓋材料費は除く 箇所 57,500 材工共

プレキャスト街渠桝 H=120cm 大阪市型ﾌﾞﾛｯｸ新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋 インバートあり（昼間） 蓋材料費は除く 箇所 62,000 材工共

プレキャスト街渠桝 H=130cm 大阪市型ﾌﾞﾛｯｸ新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋 インバートあり（昼間） 蓋材料費は除く 箇所 66,100 材工共

プレキャスト街渠桝 H=140cm 大阪市型ﾌﾞﾛｯｸ新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋 インバートあり（昼間） 蓋材料費は除く 箇所 70,900 材工共

プレキャスト街渠桝 H=70cm 大阪市型ﾌﾞﾛｯｸ新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋 インバートあり（夜間） 蓋材料費は除く 箇所 47,200 材工共

プレキャスト街渠桝 H=80cm 大阪市型ﾌﾞﾛｯｸ新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋 インバートあり（夜間） 蓋材料費は除く 箇所 52,000 材工共

プレキャスト街渠桝 H=90cm 大阪市型ﾌﾞﾛｯｸ新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋 インバートあり（夜間） 蓋材料費は除く 箇所 54,000 材工共

プレキャスト街渠桝 H=100cm 大阪市型ﾌﾞﾛｯｸ新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋 インバートあり（夜間） 蓋材料費は除く 箇所 58,700 材工共

プレキャスト街渠桝 H=110cm 大阪市型ﾌﾞﾛｯｸ新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋 インバートあり（夜間） 蓋材料費は除く 箇所 60,800 材工共

プレキャスト街渠桝 H=120cm 大阪市型ﾌﾞﾛｯｸ新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋 インバートあり（夜間） 蓋材料費は除く 箇所 65,700 材工共
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18．排水工資材

プレキャスト街渠桝 H=130cm 大阪市型ﾌﾞﾛｯｸ新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋 インバートあり（夜間） 蓋材料費は除く 箇所 70,400 材工共

プレキャスト街渠桝 H=140cm 大阪市型ﾌﾞﾛｯｸ新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋 インバートあり（夜間） 蓋材料費は除く 箇所 75,000 材工共

現場打街渠桝 H=50cm 新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋 インバートあり（昼間） 蓋材料費は除く 箇所 27,100 材工共

現場打街渠桝 H=60cm 新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋 インバートあり（昼間） 蓋材料費は除く 箇所 31,300 材工共

現場打街渠桝 H=50cm 新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋 インバートあり（夜間） 蓋材料費は除く 箇所 38,300 材工共

現場打街渠桝 H=60cm 新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋 インバートあり（夜間） 蓋材料費は除く 箇所 44,200 材工共

既設街渠桝後付イ
ンバート

SUS304　t=0.8mm 箇所 8,240 材工共

既設街渠桝後付イ
ンバート

SUS304　t=0.8mm (夜間) 箇所 12,100 材工共

街渠コンクリート Co打設（生　Co・18-8-40） 石灰石15%　洗い出し調仕上げ　（夜間） ｍ 20,600 材工共

街渠コンクリート Co打設（生Co・18-8-40・高炉B） カラーコンクリート（N７程度） ｍ 9,330 材工共

街渠コンクリート Co打設（生Co・18-8-40・高炉B） カラーコンクリート（N７程度）（夜間） ｍ 12,200 材工共

排水構造物 スレンダー側溝　150×250ｍｍ 側溝蓋含む　（夜間） ｍ 102,000 材工共

排水構造物 スレンダー側溝　150×400ｍｍ 側溝蓋含む　（夜間） ｍ 106,000 材工共

排水構造物 スレンダー側溝　150×500ｍｍ 側溝蓋含む　（夜間） ｍ 109,000 材工共

排水構造物 スレンダー側溝　300×300ｍｍ 側溝蓋含む　（夜間） ｍ 150,000 材工共

排水構造物 スレンダー側溝　300×400ｍｍ 側溝蓋含む　（夜間） ｍ 154,000 材工共

排水構造物 スレンダー側溝　300×500ｍｍ 側溝蓋含む　（夜間） ｍ 157,000 材工共

排水構造物 スレンダー側溝管理桝　□400×450ｍｍ 側溝管理桝蓋含む　（夜間） 箇所 168,000 材工共

排水構造物 スレンダー側溝管理桝　□400×500ｍｍ 側溝管理桝蓋含む　（夜間） 箇所 170,000 材工共

排水構造物 スレンダー側溝管理桝　□400×600ｍｍ 側溝管理桝蓋含む　（夜間） 箇所 177,000 材工共

排水構造物 スレンダー側溝管理桝　□400×700ｍｍ 側溝管理桝蓋含む　（夜間） 箇所 182,000 材工共
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18．排水工資材

排水構造物 スレンダー側溝管理桝　□400×700ｍｍ 側溝管理桝蓋含む　（夜間） 箇所 182,000 材工共

排水構造物 スレンダー側溝管理桝　□400×900ｍｍ 側溝管理桝蓋含む　（夜間） 箇所 205,000 材工共

排水構造物 スレンダー側溝管理桝　□400×900ｍｍ 側溝管理桝蓋含む　（夜間） 箇所 205,000 材工共

側溝蓋撤去
40㎏/枚を超え170㎏/以下（撤去手間の
み）

再利用無、昼間 枚 408 工費

側溝蓋撤去
40㎏/枚を超え170㎏/以下（撤去手間の
み）

再利用無、夜間 枚 571 工費

排水施設設置 W-300　下地調整含む 昼間 ｍ 15,500 材工共

排水施設設置 W-300　下地調整含む 夜間 ｍ 18,900 材工共

排水施設設置 W-500　下地調整含む 昼間 ｍ 18,800 材工共

排水施設設置 W-500　下地調整含む 夜間 ｍ 22,800 材工共

排水施設設置 塩化ビニル、アンカー、削孔含む 天井部　作業高さ3m~5m程度 ｍ２ 53,000 材工共

排水施設設置 塩化ビニル、アンカー、削孔含む 天井部　作業高さ５m~１０m程度 ｍ２ 53,000 材工共

排水施設設置 塩化ビニル、アンカー、削孔含む 天井部　作業高さ3m~5m程度（夜間） ｍ２ 63,000 材工共

排水施設設置 塩化ビニル、アンカー、削孔含む 天井部　作業高さ５m~１０m程度（夜間） ｍ２ 63,000 材工共

排水施設設置 ステンレス、アンカー、削孔含む 天井部　作業高さ3m~5m程度 ｍ２ 80,000 材工共

排水施設設置 ステンレス、アンカー、削孔含む 天井部　作業高さ５m~１０m程度 ｍ２ 80,000 材工共

排水施設設置 ステンレス、アンカー、削孔含む 天井部　作業高さ3m~5m程度（夜間） ｍ２ 100,000 材工共

排水施設設置 ステンレス、アンカー、削孔含む 天井部　作業高さ５m~１０m程度（夜間） ｍ２ 100,000 材工共

排水施設撤去 塩化ビニル、ボルト穴補修含む 天井部　作業高さ3m~5m程度 ｍ２ 15,000 工費

排水施設撤去 塩化ビニル、ボルト穴補修含む 天井部　作業高さ５m~１０m程度 ｍ２ 15,000 工費

排水施設撤去 塩化ビニル、ボルト穴補修含む 天井部　作業高さ3m~5m程度（夜間） ｍ２ 20,000 工費

排水施設撤去 塩化ビニル、ボルト穴補修含む 天井部　作業高さ５m~１０m程度（夜間） ｍ２ 20,000 工費
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排水施設撤去 ステンレス、ボルト穴補修含む 天井部　作業高さ3m~5m程度 ｍ２ 25,000 工費

排水施設撤去 ステンレス、ボルト穴補修含む 天井部　作業高さ５m~１０m程度 ｍ２ 25,000 工費

排水施設撤去 ステンレス、ボルト穴補修含む 天井部　作業高さ3m~5m程度（夜間） ｍ２ 35,000 工費

排水施設撤去 ステンレス、ボルト穴補修含む 天井部　作業高さ５m~１０m程度（夜間） ｍ２ 35,000 工費

排水施設撤去 塩化ビニル、ボルト穴補修含む 側壁部　作業高さ０m~5m程度 ｍ２ 15,000 工費

排水施設撤去 塩化ビニル、ボルト穴補修含む 側壁部　作業高さ５m~１０m程度 ｍ２ 15,000 工費

排水施設撤去 塩化ビニル、ボルト穴補修含む 側壁部　作業高さ０m~5m程度（夜間） ｍ２ 20,000 工費

排水施設撤去 塩化ビニル、ボルト穴補修含む 側壁部　作業高さ５m~１０m程度（夜間） ｍ２ 20,000 工費

排水施設撤去 鋼製又はステンレス、ボルト穴補修含む 側壁部　作業高さ０m~5m程度 ｍ２ 25,000 工費

排水施設撤去 鋼製又はステンレス、ボルト穴補修含む 側壁部　作業高さ５m~１０m程度 ｍ２ 25,000 工費

排水施設撤去 鋼製又はステンレス、ボルト穴補修含む 側壁部　作業高さ０m~5m程度（夜間） ｍ２ 35,000 工費

排水施設撤去 鋼製又はステンレス、ボルト穴補修含む 側壁部　作業高さ５m~１０m程度（夜間） ｍ２ 35,000 工費

強化プラスチック
複合管用90度支
管

呼び径200mm 本管径700mm 個 11,500 材料費

強化プラスチック
複合管用90度支
管

呼び径200mm 本管径900mm 個 11,500 材料費

強化プラスチック
複合管用90度支
管

呼び径200mm 本管径1000mm 個 11,500 材料費

強化プラスチック
複合管用90度支
管

呼び径200mm 本管径1100mm 個 11,500 材料費

強化プラスチック
複合管用90度支
管

呼び径200mm 本管径1200mm 個 11,500 材料費

強化プラスチック
複合管用90度支
管

呼び径200mm 本管径800mm 個 11,500 材料費

強化プラスチック
複合管用90度支
管

呼び径200mm 本管径1350mm 個 11,500 材料費

強化プラスチック
複合管用90度支
管

呼び径200mm 本管径1500mm 個 11,500 材料費

強化プラスチック
複合管用90度支
管

呼び径200mm 本管径1650mm 個 11,500 材料費
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塩ビ管用90°支管 呼び径150mm 本管径250mm 個 5,620 材料費

塩ビ管用90°支管 呼び径150mm 本管径300mm 個 5,620 材料費

塩ビ管用90°支管 呼び径150mm 本管径350mm 個 6,080 材料費

塩ビ管用90°支管 呼び径200mm 本管径400mm 個 8,230 材料費

塩ビ管用90°支管 呼び径200mm 本管径450mm 個 8,230 材料費

塩ビ管用90°支管 呼び径200mm 本管径500mm 個 8,230 材料費

塩ビ管用90°支管 呼び径200mm 本管径600mm 個 8,230 材料費
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断面修復材 ﾎﾟﾘﾏ-ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ ｍ３ 354,000 材料費

鋼板接着用ｼ-ﾙ材 ｴﾎﾟｷｼ系 ｋｇ 2,210 材料費

鋼板接着工,ひび
割れ補修用注入
材

ｴﾎﾟｷｼ系 ｋｇ 2,770 材料費

ひび割れ補修用
シール材

エポキシ系 ｋｇ 2,640 材料費

19．床版補強工
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緩衝材 ｔ=50mm ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ：硬度55°±5°  現場持込(車上渡し) ｍ２ 160,000 材料費

20．耐震対策用資材
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橋名 字数3文字 20cm×20cm 黒色丸ゴシック (材工共) 式 36,000 材工共

橋名 字数3文字 30cm×30cm 黒色丸ゴシック (材工共) 式 38,100 材工共

橋名 字数3文字 40cm×40cm 黒色丸ゴシック (材工共) 式 44,000 材工共

橋名 字数4文字 20cm×20cm 黒色丸ゴシック (材工共) 式 38,300 材工共

橋名 字数4文字 30cm×30cm 黒色丸ゴシック (材工共) 式 40,500 材工共

橋名 字数4文字 40cm×40cm 黒色丸ゴシック (材工共) 式 46,900 材工共

橋名(歩道橋用)
字数5文字以下20cm×20cm 緑色丸ｺﾞｼｯ
ｸ

(材工共) 式 34,200 材工共

橋名(歩道橋用)
字数5文字以下20cm×20cm 緑色丸ｺﾞｼｯ
ｸ

(材工共)(夜間) 式 44,900 材工共

橋名(歩道橋用)
字数10文字以下20cm×20cm 緑色丸ｺﾞ
ｼｯｸ

(材工共) 式 43,400 材工共

橋名(歩道橋用)
字数10文字以下20cm×20cm 緑色丸ｺﾞ
ｼｯｸ

(材工共)(夜間) 式 56,300 材工共

橋歴表示(歩道橋
用)

緑色丸ｺﾞｼｯｸ (材工共) 箇所 29,700 材工共

橋歴表示(歩道橋
用)

緑色丸ｺﾞｼｯｸ (材工共)(夜間) 箇所 38,500 材工共

塗装記録表示 黒色丸ゴシック 塗装系が一つ (材工共) 箇所 26,000 材工共

塗装記録表示 黒色丸ゴシック 塗装系が複数 (材工共) 箇所 25,900 材工共

塗装記録表示(歩
道橋用)

緑色丸ｺﾞｼｯｸ (材工共) 箇所 25,900 材工共

塗装記録表示(歩
道橋用)

緑色丸ｺﾞｼｯｸ (材工共)(夜間) 箇所 33,700 材工共

ｺﾝｸﾘ-ﾄAタイプ塗
装工

素地調整～上塗りまで ガラスクロスあり ｍ２ 10,100 材工共

ｺﾝｸﾘ-ﾄAタイプ塗
装工

素地調整～上塗りまで ガラスクロスあり(夜間) ｍ２ 13,000 材工共

ｺﾝｸﾘ-ﾄA塗装撤去
工

動力工具による撤去(Co面まで) ガラスクロス有、ケレンかす等の処理含む ｍ２ 1,560 工費

ｺﾝｸﾘ-ﾄA塗装撤去
工

動力工具による撤去(Co面まで)(夜間) ガラスクロス有、ケレンかす等の処理含む ｍ２ 2,130 工費

ｺﾝｸﾘ-ﾄB塗装撤去
工

動力工具による撤去(Co面まで) ガラスクロス無、ケレンかす等の処理含む ｍ２ 1,550 工費

21．橋梁塗装
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21．橋梁塗装

ｺﾝｸﾘ-ﾄB塗装撤去
工

動力工具による撤去(Co面まで)(夜間) ガラスクロス無、ケレンかす等の処理含む ｍ２ 2,130 工費

ｺﾝｸﾘ-ﾄAタイプ塗
装工（クリアタイプ）

素地調整～上塗りまで ｍ２ 14,000 材工共

ｺﾝｸﾘ-ﾄAタイプ塗
装工（クリアタイプ）

素地調整～上塗りまで (夜間) ｍ２ 18,200 材工共

FRPｼ-ﾄ接着 FRPｼ-ﾄ用ﾌﾟﾗｲﾏ- 金属下地用 硬化剤等含む(材工共) ｍ２ 1,280 材工共

FRPｼ-ﾄ接着 FRPｼ-ﾄ用ﾌﾟﾗｲﾏ- 金属下地用 硬化剤等含む(材工共)(夜間) ｍ２ 1,990 材工共

FRPｼ-ﾄ接着 FRPﾊﾟﾃ 硬化剤含む(材工共) ｍ２ 2,520 材工共

FRPｼ-ﾄ接着 FRPﾊﾟﾃ 硬化剤含む(材工共)(夜間) ｍ２ 3,930 材工共

FRPｼ-ﾄ接着
0.01㎡以上0.07㎡未満紫外線硬化型FRP
ｼ-ﾄ

(材工共) ｍ２ 194,000 材工共

FRPｼ-ﾄ接着
0.01㎡以上0.07㎡未満紫外線硬化型FRP
ｼ-ﾄ

(材工共)(夜間) ｍ２ 212,000 材工共

FRPｼ-ﾄ接着
0.07㎡以上0.15㎡未満紫外線硬化型FRP
ｼ-ﾄ

(材工共) ｍ２ 115,000 材工共

FRPｼ-ﾄ接着
0.07㎡以上0.15㎡未満紫外線硬化型FRP
ｼ-ﾄ

(材工共)(夜間) ｍ２ 123,000 材工共

FRPｼ-ﾄ接着 0.15㎡以上紫外線硬化型FRPｼ-ﾄ (材工共) ｍ２ 74,400 材工共

FRPｼ-ﾄ接着 0.15㎡以上紫外線硬化型FRPｼ-ﾄ (材工共)(夜間) ｍ２ 78,000 材工共

塗膜成分分析用
試料採取

剥離剤使用（冬期） 箇所 71,200 材工共

塗膜成分分析用
試料採取

剥離剤使用（冬期以外） 箇所 40,800 材工共

塗膜成分分析用
試料採取

乾式 簡易的な飛散防止措置含む 箇所 70,000 工費

剥離剤による既設
塗膜の除去(昼間)

環境対応型、膜厚1000μ未満 材料費含む、時間的制約なし ｍ２ 12,800 材工共

剥離剤による既設
塗膜の除去(昼間)

環境対応型、膜厚1000μ未満 材料費含む、時間的制約を受ける ｍ２ 13,300 材工共

剥離剤による既設
塗膜の除去(昼間)

環境対応型、膜厚1000μ未満 材料費含む、時間的制約を著しく受ける ｍ２ 13,900 材工共

剥離剤による既設
塗膜の除去(夜間)

環境対応型、膜厚1000μ未満 材料費含む、時間的制約なし ｍ２ 16,900 材工共

剥離剤による既設
塗膜の除去(夜間)

環境対応型、膜厚1000μ未満 材料費含む、時間的制約を受ける ｍ２ 17,500 材工共
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21．橋梁塗装

剥離剤による既設
塗膜の除去(夜間)

環境対応型、膜厚1000μ未満 材料費含む、時間的制約を著しく受ける ｍ２ 18,400 材工共

剥離剤による既設
塗膜の除去(昼間)

環境対応型,膜厚1000μ未満,面積100m2
未満

材料費含む、時間的制約なし ｍ２ 16,500 材工共

剥離剤による既設
塗膜の除去(昼間)

環境対応型,膜厚1000μ未満,面積100m2
未満

材料費含む、時間的制約を受ける ｍ２ 17,200 材工共

剥離剤による既設
塗膜の除去(昼間)

環境対応型,膜厚1000μ未満,面積100m2
未満

材料費含む、時間的制約を著しく受ける ｍ２ 18,100 材工共

剥離剤による既設
塗膜の除去(夜間)

環境対応型,膜厚1000μ未満,面積100m2
未満

材料費含む、時間的制約なし ｍ２ 22,500 材工共

剥離剤による既設
塗膜の除去(夜間)

環境対応型,膜厚1000μ未満,面積100m2
未満

材料費含む、時間的制約を受ける ｍ２ 23,500 材工共

剥離剤による既設
塗膜の除去(夜間)

環境対応型,膜厚1000μ未満,面積100m2
未満

材料費含む、時間的制約を著しく受ける ｍ２ 24,900 材工共

剥離剤による既設
塗膜の除去（横断
歩道橋）

環境対応型、膜厚1000μm未満、昼間 時間的制約なし ｍ２ 14,800 材工共

剥離剤による既設
塗膜の除去（横断
歩道橋）

環境対応型、膜厚1000μm未満、昼間 時間的制約なし、高所作業車含む ｍ２ 18,000 材工共

剥離剤による既設
塗膜の除去（横断
歩道橋）

環境対応型、膜厚1000μm未満、夜間 時間的制約なし ｍ２ 20,100 材工共

剥離剤による既設
塗膜の除去（横断
歩道橋）

環境対応型、膜厚1000μm未満、夜間 時間的制約なし、高所作業車含む ｍ２ 24,800 材工共

剥離剤による既設
塗膜の除去（横断
歩道橋）

環境対応型、膜厚1000μm未満、昼間 時間的制約を受ける ｍ２ 15,600 材工共

剥離剤による既設
塗膜の除去（横断
歩道橋）

環境対応型、膜厚1000μm未満、昼間 時間的制約を受ける、高所作業車含む ｍ２ 18,900 材工共

剥離剤による既設
塗膜の除去（横断
歩道橋）

環境対応型、膜厚1000μm未満、夜間 時間的制約を受ける ｍ２ 21,100 材工共

剥離剤による既設
塗膜の除去（横断
歩道橋）

環境対応型、膜厚1000μm未満、夜間 時間的制約を受ける、高所作業車含む ｍ２ 26,200 材工共

剥離剤による既設
塗膜の除去（横断
歩道橋）

環境対応型、膜厚1000μm未満、昼間 時間的制約を著しく受ける ｍ２ 16,400 材工共

剥離剤による既設
塗膜の除去（横断
歩道橋）

環境対応型、膜厚1000μm未満、昼間
時間的制約を著しく受ける、高所作業車
含む

ｍ２ 19,900 材工共

剥離剤による既設
塗膜の除去（横断
歩道橋）

環境対応型、膜厚1000μm未満、夜間 時間的制約を著しく受ける ｍ２ 22,400 材工共

剥離剤による既設
塗膜の除去（横断
歩道橋）

環境対応型、膜厚1000μm未満、夜間
時間的制約を著しく受ける、高所作業車
含む

ｍ２ 27,800 材工共

塗膜除去後の廃材
の処分

特別管理産業廃棄物 PCB汚染物を除く ｋｇ 1,250 処分費

塗膜除去後の廃材
の処分

産業廃棄物 ｋｇ 500 処分費
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21．橋梁塗装

20Lペール缶 UN規格適合品 缶 3,240 材料費

200Lドラム缶 UN規格適合品 缶 13,900 材料費

素地調整(昼間) 2種ケレン、鋼材露出部の補修塗装含む 運搬･処分含まず ｍ２ 2,570 材工共

素地調整(夜間) 2種ケレン、鋼材露出部の補修塗装含む 運搬･処分含まず ｍ２ 3,640 材工共

素地調整(昼間) 3種ケレンＡ、鋼材露出部の補修塗装含む 運搬･処分含まず ｍ２ 1,930 材工共

素地調整(夜間) 3種ケレンＡ、鋼材露出部の補修塗装含む 運搬･処分含まず ｍ２ 2,680 材工共

素地調整(昼間) 3種ケレンＢ、鋼材露出部の補修塗装含む 運搬･処分含まず ｍ２ 1,310 材工共

素地調整(夜間) 3種ケレンＢ、鋼材露出部の補修塗装含む 運搬･処分含まず ｍ２ 1,730 材工共

素地調整(昼間) 3種ケレンＣ、鋼材露出部の補修塗装含む 運搬･処分含まず ｍ２ 1,050 材工共

素地調整(夜間) 3種ケレンＣ、鋼材露出部の補修塗装含む 運搬･処分含まず ｍ２ 1,330 材工共

素地調整(昼間) 2種ケレン 運搬･処分含まず ｍ２ 2,130 材工共

素地調整(夜間) 2種ケレン 運搬･処分含まず ｍ２ 3,190 材工共

素地調整(昼間) 4種ケレン 運搬･処分含まず ｍ２ 380 材工共

素地調整(夜間) 4種ケレン 運搬･処分含まず ｍ２ 569 材工共

素地調整（横断歩
道橋）

2種ケレン 運搬・処分含まず ｍ２ 2,930 材工共

素地調整（横断歩
道橋）

2種ケレン 運搬・処分含まず（夜間） ｍ２ 4,150 材工共

素地調整（横断歩
道橋）

3種ケレンA 運搬・処分含まず ｍ２ 2,210 材工共

素地調整（横断歩
道橋）

3種ケレンA 運搬・処分含まず（夜間） ｍ２ 3,050 材工共

素地調整（横断歩
道橋）

3種ケレンB 運搬・処分含まず ｍ２ 1,490 材工共

素地調整（横断歩
道橋）

3種ケレンB 運搬・処分含まず（夜間） ｍ２ 1,960 材工共

素地調整（横断歩
道橋）

3種ケレンC 運搬・処分含まず ｍ２ 1,190 材工共
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素地調整（横断歩
道橋）

3種ケレンC 運搬・処分含まず（夜間） ｍ２ 1,520 材工共

素地調整（横断歩
道橋）

4種ケレン 運搬・処分含まず ｍ２ 432 材工共

素地調整（横断歩
道橋）

4種ケレン 運搬・処分含まず（夜間） ｍ２ 648 材工共

ｺﾝｸﾘ-ﾄ面用落書き
防止塗装(下塗・ﾌﾟ
ﾗｲﾏ-)

無機・有機ハイブリッドコーティング材 (材料費) ｍ２ 400 材料費

ｺﾝｸﾘ-ﾄ面用落書き
防止塗装(上塗)クリ
ア

無機質コーティング材 (材料費) ｍ２ 870 材料費

ｺﾝｸﾘ-ﾄ面用落書き
防止塗装(中塗)クリ
ア

無機・有機ハイブリッドコーティング材 (材料費) ｍ２ 1,110 材料費

ｺﾝｸﾘ-ﾄ面用落書き
防止塗装(中塗)指
定色

無機・有機ハイブリッドコーティング材 (材料費) ｍ２ 1,110 材料費

ｺﾝｸﾘ-ﾄ面用落書き
防止塗装(下塗)クリ
ア

無機・有機ハイブリッドコーティング材 (材料費) ｍ２ 1,110 材料費

鋼構造物用落書き
防止塗装(上塗)クリ
ア

無機質コーティング材 (材料費) ｍ２ 850 材料費

鋼構造物用落書き
防止塗装(中塗)指
定色

無機・有機ハイブリッドコーティング材 (材料費) ｍ２ 990 材料費

鋼構造物用落書き
防止塗装(下塗)クリ
ア

無機・有機ハイブリッドコーティング材 (材料費) ｍ２ 850 材料費

鋼構造物用落書き
防止塗装(下塗)指
定色

無機・有機ハイブリッドコーティング材 (材料費) ｍ２ 980 材料費

鋼構造物用重防
食塗装(第一層)ｼﾙ
ﾊﾞ-ｸﾞﾚ-

(材料費) ｍ２ 1,840 材料費

鋼構造物用重防
食塗装(第二層)ｼﾙ
ﾊﾞ-ｸﾞﾚ-

(材料費) ｍ２ 1,510 材料費

鋼構造物用重防
食塗装(第二層)指
定色

(材料費) ｍ２ 1,610 材料費

支承用重防食塗
装(第一層)ｼﾙﾊﾞ-
ｸﾞﾚ-

(材料費) ｍ２ 2,050 材料費

支承用重防食塗
装(第二層)ｼﾙﾊﾞ-
ｸﾞﾚ-

(材料費) ｍ２ 2,050 材料費

ｱﾗﾐﾄﾞ繊維ｼｰﾄ貼
付

1方向 目付量280g/m2(接着剤含む) ﾌﾟﾗｲﾏｰ･不陸調整含む ｍ２ 18,000 材工共

ｱﾗﾐﾄﾞ繊維ｼｰﾄ貼
付

1方向 目付量280g/m2(接着剤含む) ﾌﾟﾗｲﾏｰ･不陸調整含む(夜間) ｍ２ 21,300 材工共

ｱﾗﾐﾄﾞ繊維ｼｰﾄ貼
付

1方向 目付量280g/m2(接着剤含む) ﾌﾟﾗｲﾏｰ･不陸調整含まず ｍ２ 12,600 材工共

ｱﾗﾐﾄﾞ繊維ｼｰﾄ貼
付

1方向 目付量280g/m2(接着剤含む) ﾌﾟﾗｲﾏｰ･不陸調整含まず(夜間) ｍ２ 14,200 材工共
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防錆ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗
料

ﾎﾟﾘｱﾐﾄﾞ硬化型ｴﾎﾟｷｼ樹脂 ｋｇ 2,090 材料費

ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装 無繊維型透明樹脂 （材工共） ｍ２ 13,200 材工共

ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装 無繊維型透明樹脂 （材工共）(夜間) ｍ２ 15,000 材工共

穴開き補修工 金属補強ﾊﾟﾃ（厚1mm程度） ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む（材工共） ｍ２ 5,450 材工共

穴開き補修工 金属補強ﾊﾟﾃ（厚1mm程度） ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む（材工共） (夜間) ｍ２ 6,480 材工共

防錆防食塗装 無溶剤型二液性ｴﾎﾟｷｼ樹脂 ｍ２ 2,290 材工共

防錆防食塗装 無溶剤型二液性ｴﾎﾟｷｼ樹脂 (夜間) ｍ２ 2,890 材工共

電動ファン付呼吸
用保護具

全面型マスク 台 91,100

呼吸用保護具フィ
ルター

フィルター性能PL3以上 防じん、防毒 枚 2,150 材料費

フィルターガード 電動ファン付呼吸用保護具用 個 855 材料費

カバーグラス 電動ファン付呼吸用保護具用 個 480

使い捨て化学防護
服

JIS T 8115 タイプ４　同等品以上 着 1,600 材料費

使い捨て化学防護
靴カバー

JIS T 8115 タイプ４　同等品以上 足 270 材料費

防護手袋 ニトリル手袋　JIS T 8116 同等品以上 双 480

化学防護長靴 JIS T 8117同等品以上 足 13,000 材料費

負圧集塵機 アルミダクト含む 処理風量：21m3/分　以上 台 20,000 初回費用

負圧集塵機 アルミダクト含む 処理風量：21m3/分　以上 台・月 90,000 賃料

負圧集塵機用１次
フィルター

処理風量：21m3/分　以上 枚 600 材料費

負圧集塵機用２次
フィルター

処理風量：21m3/分　以上 枚 2,500 材料費

負圧集塵機用
HEPAフィルター

処理風量：21m3/分　以上 枚 60,000 材料費

真空クリーナー フィルター性能：0.12μm程度 台 10,000 初回費用
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真空クリーナー フィルター性能：0.12μm程度 台・月 45,000 賃料

真空クリーナー付
属品

プラホース、Tノズル、パイプ セット 25,000 材料費

真空クリーナー用
HEPAフィルター

枚 10,000 材料費

真空クリーナー用
ダストパック

枚 400 材料費

エアシャワー 総処理風量9m3/分　以上 台 20,000 初回費用

エアシャワー 総処理風量9m3/分　以上 台・月 90,000 賃料

送機ファン 耐圧防爆型 台・月 50,000 賃料

エアシャワー用プ
レフィルター

枚 1,000 材料費

エアシャワー用
HEPAフィルター

枚 30,000 材料費

セキュリティルーム 93×93×195cm 室 90,000 材料費

送風機ダクト 送風機用途　防爆片ひもダクト同等品 5m用 個・月 4,200 賃料

防爆型ドラム 100V用 台・月 78,000 賃料
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名称 規格１ 規格２ 単位 単価 摘要

橋面防水工 成型目地材(高弾性タイプ) ｍ 330 材料費

橋面防水工 塗膜系防水(合成ゴム系)　補修　鋼床版 昼間 ｍ２ 3,480 材工共

橋面防水工 塗膜系防水(合成ゴム系)　補修　鋼床版 夜間 ｍ２ 4,380 材工共

橋面防水工 塗膜系防水(合成ゴム系)　補修　Co床版 昼間 ｍ２ 3,480 材工共

橋面防水工 塗膜系防水(合成ゴム系)　補修　Co床版 夜間 ｍ２ 4,380 材工共

橋面防水工(塗膜
系防水：鋼床版面)

ｱｽﾌｧﾙﾄ加熱型 新設 端部処理含む 成型目地材の材料費別途計上 ｍ２ 1,970 材工共

橋面防水工(塗膜
系防水：鋼床版面)

ｱｽﾌｧﾙﾄ加熱型 補修 端部処理含む 成型目地材の材料費別途計上 ｍ２ 2,510 材工共

橋面防水工(塗膜
系防水：鋼床版面)

ｱｽﾌｧﾙﾄ加熱型 補修 端部処理含む 成型目地材の材料費別途計上（夜間） ｍ２ 2,870 材工共

橋面防水工(塗膜
系防水：鋼床版面)

ｱｽﾌｧﾙﾄ加熱型 新設 端部処理含む 成型目地材の材料費別途計上 (夜間) ｍ２ 2,340 材工共

成形目地材 グースアスファルト用 10mm*35mm ｍ 770 材料費

成形目地材 グースアスファルト用 10mm*45mm ｍ 990 材料費

成形目地材 グースアスファルト用 10mm*50mm ｍ 1,100 材料費

成形目地設置 成形目地材（低弾性タイプ）5㎜*35㎜ プライマー含む ｍ 540 材工共

成形目地設置 成形目地材（低弾性タイプ）5㎜*35㎜ プライマー含む（夜間） ｍ 620 材工共

22．橋面防水工
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名称 規格１ 規格２ 単位 単価 摘要

ﾜｲﾔ-ｿ-ｲﾝｸﾞ工法 鉄筋量 0.5％未満 水平切断 t＜0.3m (工費) ｍ２ 73,800 工費

ﾜｲﾔ-ｿ-ｲﾝｸﾞ工法
鉄筋量 0.5％未満  水平切断 0.3≦t＜
0.7m

(工費) ｍ２ 63,400 工費

ﾜｲﾔ-ｿ-ｲﾝｸﾞ工法
鉄筋量 0.5％未満 水平切断 0.7≦t＜
1.0m

(工費) ｍ２ 62,700 工費

ﾜｲﾔ-ｿ-ｲﾝｸﾞ工法 鉄筋量 0.5％未満 鉛直切断 t＜0.3m (工費) ｍ２ 73,700 工費

ﾜｲﾔ-ｿ-ｲﾝｸﾞ工法
鉄筋量 0.5％未満 鉛直切断 0.3≦t＜
0.7m

(工費) ｍ２ 61,900 工費

ﾜｲﾔ-ｿ-ｲﾝｸﾞ工法
鉄筋量 0.5％未満 鉛直切断 0.7≦t＜
1.0m

(工費) ｍ２ 61,300 工費

ﾜｲﾔ-ｿ-ｲﾝｸﾞ工法 鉄筋量 1.0％未満 水平切断 t＜0.3m (工費) ｍ２ 109,000 工費

ﾜｲﾔ-ｿ-ｲﾝｸﾞ工法
鉄筋量 1.0％未満 水平切断 0.3≦t＜
0.7m

(工費) ｍ２ 94,500 工費

ﾜｲﾔ-ｿ-ｲﾝｸﾞ工法
鉄筋量 1.0％未満 水平切断 0.7≦t＜
1.0m

(工費) ｍ２ 93,300 工費

ﾜｲﾔ-ｿ-ｲﾝｸﾞ工法 鉄筋量 1.0％未満 鉛直切断 t＜0.3m (工費) ｍ２ 106,000 工費

ﾜｲﾔ-ｿ-ｲﾝｸﾞ工法
鉄筋量 1.0％未満 鉛直切断 0.3≦t＜
0.7m

(工費) ｍ２ 92,200 工費

ﾜｲﾔ-ｿ-ｲﾝｸﾞ工法
鉄筋量 1.0％未満 鉛直切断 0.7≦t＜
1.0m

(工費) ｍ２ 90,400 工費

ﾜｲﾔ-ｿ-ｲﾝｸﾞ工法 鉄筋量 1.2～2%未満 鉛直切断 0.7≦ｔ＜1.0m (工費) ｍ２ 108,000 工費

ﾜｲﾔ-ｿ-ｲﾝｸﾞ工法 鉄筋量 1.2～2%未満 水平切断 0.7≦ｔ＜1.0m (工費) ｍ２ 110,000 工費

ｳｫ-ﾙｿ-ｲﾝｸﾞ工法 t=20cm 鉄筋比率0.85％未満 壁縦切断 (工費) ｍ 22,000 工費

ｳｫ-ﾙｿ-ｲﾝｸﾞ工法 t=20cm 鉄筋比率1.39％未満 壁縦切断 (工費) ｍ 25,600 工費

ｳｫ-ﾙｿ-ｲﾝｸﾞ工法 t=30cm 鉄筋比率0.85％未満 壁縦切断 (工費) ｍ 35,900 工費

ｳｫ-ﾙｿ-ｲﾝｸﾞ工法 t=30cm 鉄筋比率1.39％未満 壁縦切断 (工費) ｍ 42,400 工費

ｳｫ-ﾙｿ-ｲﾝｸﾞ工法 t=40cm 鉄筋比率0.85％未満 壁縦切断 (工費) ｍ 52,900 工費

ｳｫ-ﾙｿ-ｲﾝｸﾞ工法 t=40cm 鉄筋比率1.39％未満 壁縦切断 (工費) ｍ 60,300 工費

ｳｫ-ﾙｿ-ｲﾝｸﾞ工法 t=20cm 鉄筋比率0.85％未満 壁水平切断 (工費) ｍ 22,300 工費

23．ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費･ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法･ｳｫｰﾙｿｰｲﾝｸﾞ工法
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名称 規格１ 規格２ 単位 単価 摘要

23．ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費･ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法･ｳｫｰﾙｿｰｲﾝｸﾞ工法

ｳｫ-ﾙｿ-ｲﾝｸﾞ工法 t=20cm 鉄筋比率1.39％未満 壁水平切断 (工費) ｍ 26,000 工費

ｳｫ-ﾙｿ-ｲﾝｸﾞ工法 t=30cm 鉄筋比率0.85％未満 壁水平切断 (工費) ｍ 36,900 工費

ｳｫ-ﾙｿ-ｲﾝｸﾞ工法 t=30cm 鉄筋比率1.39％未満 壁水平切断 (工費) ｍ 43,700 工費

ｳｫ-ﾙｿ-ｲﾝｸﾞ工法 t=40cm 鉄筋比率0.85％未満 壁水平切断 (工費) ｍ 54,800 工費

ｳｫ-ﾙｿ-ｲﾝｸﾞ工法 t=40cm 鉄筋比率1.39％未満 壁水平切断 (工費) ｍ 62,800 工費

ｺﾝｸﾘ-ﾄｺｱﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞ
施工費

孔径50mm 下向 鉄筋比率 0.85%未満 ｍ 19,200 工費

ｺﾝｸﾘ-ﾄｺｱﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞ
施工費

孔径50mm 下向 鉄筋比率 1.39%未満 ｍ 21,100 工費

ｺﾝｸﾘ-ﾄｺｱﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞ
施工費

孔径100mm 下向 鉄筋比率 0.85%未満 ｍ 23,100 工費

ｺﾝｸﾘ-ﾄｺｱﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞ
施工費

孔径100mm 下向 鉄筋比率 1.39%未満 ｍ 25,600 工費

ｺﾝｸﾘ-ﾄｺｱﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞ
施工費

孔径150mm 下向 鉄筋比率 0.85%未満 ｍ 29,100 工費

ｺﾝｸﾘ-ﾄｺｱﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞ
施工費

孔径150mm 下向 鉄筋比率 1.39%未満 ｍ 32,600 工費

ｺﾝｸﾘ-ﾄｺｱﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞ
施工費

孔径200mm 下向 鉄筋比率 0.85%未満 ｍ 44,100 工費

ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ
施工費

孔径250mm 下向 鉄筋比率 0.85%未満 ｍ 69,900 工費

ｺﾝｸﾘ-ﾄｺｱﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞ
施工費

孔径50mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満 ｍ 19,200 工費

ｺﾝｸﾘ-ﾄｺｱﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞ
施工費

孔径50mm 横向 鉄筋比率 1.39%未満 ｍ 21,100 工費

ｺﾝｸﾘ-ﾄｺｱﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞ
施工費

孔径100mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満 ｍ 23,100 工費

ｺﾝｸﾘ-ﾄｺｱﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞ
施工費

孔径100mm 横向 鉄筋比率 1.39%未満 ｍ 25,600 工費

ｺﾝｸﾘ-ﾄｺｱﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞ
施工費

孔径150mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満 ｍ 30,000 工費

ｺﾝｸﾘ-ﾄｺｱﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞ
施工費

孔径150mm 横向 鉄筋比率 1.39%未満 ｍ 33,100 工費

ｺﾝｸﾘ-ﾄｺｱﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞ
施工費

孔径200mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満 ｍ 45,900 工費

ｺﾝｸﾘ-ﾄｺｱﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞ
施工費

孔径50mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満 (夜間) ｍ 24,500 工費
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名称 規格１ 規格２ 単位 単価 摘要

鳥類飛来防止装
置

b=60mm h=103mm(取付金具含む) (足場内作業) ｍ 3,710 材工共

鳥類飛来防止装
置

b=77mm h=147mm(取付金具含む) (足場内作業) ｍ 4,150 材工共

鳥類飛来防止装
置

撤去費 ｍ 905 工費

防鳥ﾈｯﾄ用ﾈｯﾄ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾈｯﾄ(一般用)無結節 25mm目,取付クランプのみ含む ｍ２ 880 材料費

防鳥ﾈｯﾄ用ﾈｯﾄ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾈｯﾄ 剥落防止兼用 無結節 15mm目,取付クランプのみ含む ｍ２ 2,120 材料費

防鳥ﾈｯﾄ用ﾈｯﾄ ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾈｯﾄ(落下防止用)無結節 10mm目,取付クランプのみ含む ｍ２ 2,500 材料費

防鳥ﾈｯﾄ用ロープ ポリエチレンロープ　Φ6ｍｍ (材料費) ｍ 40 材料費

防鳥ﾈｯﾄ用ワイ
ヤー

Φ6ｍｍ　JIS製品　メッキ仕上げ (材料費) ｍ 160 材料費

防鳥ﾈｯﾄ用ワイ
ヤークリップ

Φ6ｍｍ　JIS製品　メッキ仕上げ (材料費) 個 85 材料費

防鳥ﾈｯﾄ設置費(剥
落防止兼用・一般
用)

高所作業車作業 運転費・賃料等含む(工費) ｍ２ 1,860 工費

防鳥ﾈｯﾄ設置費(剥
落防止兼用・一般
用)

高所作業車作業 運転費・賃料等含む(工費)(夜間) ｍ２ 2,460 工費

防鳥ﾈｯﾄ設置費(剥
落防止兼用・一般
用)

足場内作業 (工費) ｍ２ 669 工費

防鳥ﾈｯﾄ撤去費(剥
落防止兼用・一般
用)

高所作業車運転費・賃料等含む ｍ２ 949 工費

防鳥ﾈｯﾄ撤去費(剥
落防止兼用・一般
用)

高所作業車運転費・賃料等含む(夜間) ｍ２ 1,230 工費

防鳥ﾈｯﾄ撤去費(剥
落防止兼用・一般
用)

足場内作業 ｍ２ 319 工費

剥落防止ﾈｯﾄ設置
ｺﾝｸﾘｰﾄ躯体角部　網目10mm　取付金具
等含む

施工幅1m程度（材工共） ｍ２ 9,820 材工共

剥落防止ﾈｯﾄ設置
ｺﾝｸﾘｰﾄ躯体角部　網目10mm　取付金具
等含む

施工幅1m程度（材工共）(夜間) ｍ２ 11,300 材工共

24．防鳥ネット類
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名称 規格１ 規格２ 単位 単価 摘要

橋梁用伸縮装置
設置工

ｺﾞﾑﾌﾟﾚ-ﾄ取替 遊間35mm用 ｍ 109,000 材工共

橋梁用伸縮装置
設置工

ｺﾞﾑﾌﾟﾚ-ﾄ取替 遊間35mm用 (夜間) ｍ 116,000 材工共

橋梁用伸縮装置
設置工

ｺﾞﾑﾌﾟﾚ-ﾄ取替 遊間45mm用 ｍ 127,000 材工共

橋梁用伸縮装置
設置工

ｺﾞﾑﾌﾟﾚ-ﾄ取替 遊間45mm用 (夜間) ｍ 132,000 材工共

橋梁用伸縮装置
設置工

ｺﾞﾑﾌﾟﾚ-ﾄ取替 遊間50mm用 ｍ 170,000 材工共

橋梁用伸縮装置
設置工

ｺﾞﾑﾌﾟﾚ-ﾄ取替 遊間50mm用 (夜間) ｍ 177,000 材工共

橋梁用伸縮装置
設置工

ｺﾞﾑﾌﾟﾚ-ﾄ取替 遊間60mm用 ｍ 206,000 材工共

橋梁用伸縮装置
設置工

ｺﾞﾑﾌﾟﾚ-ﾄ取替 遊間60mm用 (夜間) ｍ 216,000 材工共

橋梁用伸縮装置
設置工

ｺﾞﾑﾌﾟﾚ-ﾄ取替 遊間70mm用 ｍ 238,000 材工共

橋梁用伸縮装置
設置工

ｺﾞﾑﾌﾟﾚ-ﾄ取替 遊間70mm用 (夜間) ｍ 246,000 材工共

橋梁用伸縮装置
設置工

ｺﾞﾑﾌﾟﾚ-ﾄ取替 遊間80mm用 ｍ 267,000 材工共

橋梁用伸縮装置
設置工

ｺﾞﾑﾌﾟﾚ-ﾄ取替 遊間80mm用 (夜間) ｍ 277,000 材工共

25．橋梁用伸縮継手装置類
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名称 規格１ 規格２ 単位 単価 摘要

耐震補強 無収縮ﾓ
ﾙﾀﾙ注入用型枠

両面型枠 H200 ｍ 5,330 材工共

耐震補強 無収縮ﾓ
ﾙﾀﾙ注入用型枠

両面型枠 H300 ｍ 5,900 材工共

耐震補強 無収縮ﾓ
ﾙﾀﾙ注入用型枠

片面型枠 H200 ｍ 5,330 材工共

耐震補強 無収縮ﾓ
ﾙﾀﾙ注入用型枠

片面型枠 H300 ｍ 5,900 材工共

耐震補強 耐震ｽﾘｯ
ﾄ用ｶｯﾀ-切

壁厚100 (工費) ｍ 12,400 工費

耐震補強 耐震ｽﾘｯ
ﾄ用ｶｯﾀ-切

壁厚150 (工費) ｍ 17,800 工費

耐震補強 耐震ｽﾘｯ
ﾄ用ｶｯﾀ-切

壁厚200 (工費) ｍ 24,000 工費

耐震補強 耐震ｽﾘｯ
ﾄ用ｶｯﾀ-切

壁厚250 (工費) ｍ 37,100 工費

耐震補強 耐震ｽﾘｯ
ﾄ用ｶｯﾀ-切

壁厚300 (工費) ｍ 44,700 工費

耐震補強 耐震ｽﾘｯ
ﾄ用ｶｯﾀ-切

壁厚350 (工費) ｍ 61,000 工費

耐震補強 耐震ｽﾘｯ
ﾄ用ｶｯﾀ-切

壁厚400 (工費) ｍ 75,200 工費

ALC面 Uｶｯﾄ補修 ALC専用補修材 ｍ 1,150 材工共

ALC面 Uｶｯﾄｼ-ﾙ
充てん工法

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系ｼ-ﾙ材充てん ｍ 1,640 材工共

ALC面 欠損補修 ALC専用補修材 10×10(100c㎡)以下 箇所 1,720 材工共

ALC面 欠損補修 ALC専用補修材 20×20(400c㎡)以下 箇所 3,020 材工共

ALC面 欠損補修 ALC専用補修材 30×30(900c㎡)以下 箇所 5,530 材工共

ALC面 露筋補修 ALC専用補修材 500L以下 箇所 3,460 材工共

ALC面 露筋補修 ALC専用補修材 500～1,000L 箇所 4,990 材工共

ALC面 露筋補修 ALC専用補修材 1,000～2,000L 箇所 8,660 材工共

ｺﾝｸﾘ-ﾄ面 ｱﾝｶ-ﾎﾞ
ﾙﾄ跡補修

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 厚30以下 50×50 施工規模100箇所程度 箇所 1,660 材工共

改修用ドレン 塩ビ製 縦型 70A 箇所 12,900 材工共

26．建築資材
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改修用ドレン 塩ビ製 縦型 100A 箇所 15,900 材工共

改修用ドレン 塩ビ製 横型 70A 箇所 17,400 材工共

改修用ドレン 塩ビ製 横型 100A 箇所 18,600 材工共

屋上防水立上り 乾
式保護材

T=15 H=600程度 取付金物共 ｍ 10,700 材工共

ﾀｲﾙ面 ﾀｲﾙのひび
割れ補修

浮き・漏水のない部分 目地切取り・既成調合目地充てん ｍ 1,590 材工共

ﾀｲﾙ面 ﾀｲﾙのひび
割れ補修

浮き･漏水のない部分(ﾀｲﾙ除去しない場
合)

自動式ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 ｍ 5,100 材工共

ﾀｲﾙ面 ｱﾝｶ-ﾋﾟﾝﾆ
ﾝｸﾞ 部分ｴﾎﾟｷｼ樹
脂注入工法

一般部分 ｍ２ 4,970 材工共

ﾀｲﾙ面 ｱﾝｶ-ﾋﾟﾝﾆ
ﾝｸﾞ 部分ｴﾎﾟｷｼ樹
脂注入工法

指定部分 ｍ２ 8,690 材工共

ﾀｲﾙ面 ｱﾝｶ-ﾋﾟﾝﾆ
ﾝｸﾞ 全面ｴﾎﾟｷｼ樹
脂注入工法

一般部分 ｍ２ 8,410 材工共

ﾀｲﾙ面 ｱﾝｶ-ﾋﾟﾝﾆ
ﾝｸﾞ 全面ｴﾎﾟｷｼ樹
脂注入工法

指定部分 ｍ２ 14,400 材工共

ﾀｲﾙ面 欠損補修
下地ﾓﾙﾀﾙとｺﾝｸﾘ-ﾄ界面(張付ﾓﾙﾀﾙ界面)
の欠損

(0.25㎡未満) ﾀｲﾙ部分張替え工法(ﾀｲﾙ別
途)

ｍ２ 21,900 材工共

ﾀｲﾙ面 欠損補修 ﾀｲﾙと張付ﾓﾙﾀﾙ界面の欠損
(0.25㎡未満) ﾀｲﾙ部分張替え工法(ﾀｲﾙ別
途)

ｍ２ 20,700 材工共

ｺﾝｸﾘ-ﾄ面 Uｶｯﾄｼ-
ﾙ充てん工法

可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂充てん ｍ 1,830 材工共

ｺﾝｸﾘ-ﾄ面 Uｶｯﾄｼ-
ﾙ充てん工法

ｼ-ﾘﾝｸﾞ材充てん ｍ 2,040 材工共

ｺﾝｸﾘ-ﾄ面 ｼ-ﾙ工
法

ｍ 325 材工共

ｺﾝｸﾘ-ﾄ面 欠損補
修

ﾎﾟﾘﾏ-ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 厚30以下 10×10(100c㎡)以下 箇所 1,290 材工共

ｺﾝｸﾘ-ﾄ面 欠損補
修

ﾎﾟﾘﾏ-ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 厚30以下 20×20(400c㎡)以下 箇所 3,050 材工共

ｺﾝｸﾘ-ﾄ面 欠損補
修

ﾎﾟﾘﾏ-ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 厚30以下 30×30(900c㎡)以下 箇所 4,570 材工共

ｺﾝｸﾘ-ﾄ面 欠損補
修

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 厚30～50 10×10(100c㎡)以下 箇所 2,600 材工共

ｺﾝｸﾘ-ﾄ面 欠損補
修

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 厚30～50 20×20(400c㎡)以下 箇所 6,080 材工共

ｺﾝｸﾘ-ﾄ面 欠損補
修

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 厚30～50 30×30(900c㎡)以下 箇所 9,170 材工共
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ｺﾝｸﾘ-ﾄ面 露筋補
修

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 1,000～1,500L
100W×30

箇所 11,100 材工共

ｺﾝｸﾘ-ﾄ面 露筋補
修

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 500～1,000L
100W×30

箇所 8,330 材工共

ｺﾝｸﾘ-ﾄ面 露筋補
修

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 500L以下 100W
×30

箇所 5,620 材工共

ﾓﾙﾀﾙ面 Uｶｯﾄｼ-ﾙ
充てん工法

室内に漏水のない部位 ｍ 1,620 材工共

ﾓﾙﾀﾙ面 Uｶｯﾄｼ-ﾙ
充てん工法

室内に漏水のある部位 ｍ 7,130 材工共

ﾓﾙﾀﾙ面 ｼ-ﾙ工法 ｍ 334 材工共

ﾓﾙﾀﾙ面 ｱﾝｶ-ﾋﾟﾝ
ﾆﾝｸﾞ 部分ｴﾎﾟｷｼ
樹脂注入工法

一般部分 ｍ２ 4,910 材工共

ﾓﾙﾀﾙ面 ｱﾝｶ-ﾋﾟﾝ
ﾆﾝｸﾞ 部分ｴﾎﾟｷｼ
樹脂注入工法

指定部分 ｍ２ 8,830 材工共

ﾓﾙﾀﾙ面 ｱﾝｶ-ﾎﾞﾙ
ﾄ跡補修

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 厚30以下 50×50 施工規模100箇所程度 箇所 1,610 材工共

ﾓﾙﾀﾙ面 ｱﾝｶ-ﾋﾟﾝ
ﾆﾝｸﾞ 全面ｴﾎﾟｷｼ
樹脂注入工法

一般部分 ｍ２ 8,280 材工共

ﾓﾙﾀﾙ面 ｱﾝｶ-ﾋﾟﾝ
ﾆﾝｸﾞ 全面ｴﾎﾟｷｼ
樹脂注入工法

指定部分 ｍ２ 14,600 材工共

ﾓﾙﾀﾙ面 欠損補修 ﾎﾟﾘﾏ-ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 厚30以下 10×10(100c㎡)以下 箇所 1,310 材工共

ﾓﾙﾀﾙ面 欠損補修 ﾎﾟﾘﾏ-ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 厚30以下 20×20(400c㎡)以下 箇所 3,100 材工共

ﾓﾙﾀﾙ面 欠損補修 ﾎﾟﾘﾏ-ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 厚30以下 30×30(900c㎡)以下 箇所 5,080 材工共

ﾓﾙﾀﾙ面 欠損補修 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 厚30～50 10×10(100c㎡)以下 箇所 2,680 材工共

ﾓﾙﾀﾙ面 欠損補修 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 厚30～50 20×20(400c㎡)以下 箇所 6,160 材工共

ﾓﾙﾀﾙ面 欠損補修 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 厚30～50 30×30(900c㎡)以下 箇所 9,030 材工共

ﾓﾙﾀﾙ面 露筋補修
ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 1,000～1,500L
100W×30

箇所 10,900 材工共

ﾓﾙﾀﾙ面 露筋補修
ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 500～1,000L
100W×30

箇所 8,420 材工共

ﾓﾙﾀﾙ面 露筋補修
ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 500L以下 100W
×30

箇所 5,620 材工共

ﾀｲﾙ面 ｱﾝｶ-ﾎﾞﾙﾄ
跡補修

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 厚30以下 50×50 施工規模100箇所程度 箇所 1,490 材工共
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防水押え ｱﾙﾐ L-30×10 厚2.0 ｍ 1,170 材工共

防水押え ｱﾙﾐ FB-30×2 ｍ 1,070 材工共

合成樹脂塗床 薄膜型塗床 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 JISK5970 平面 ｍ２ 1,520 材工共

合成樹脂塗床 薄膜型塗床 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 JISK5970 段部 ｍ２ 1,520 材工共

合成樹脂塗床 薄膜流し展べ工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 JISK5970 平滑仕上 ｍ２ 2,880 材工共

合成樹脂塗床 薄膜流し展べ工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 JISK5970 防滑仕上 ｍ２ 3,220 材工共

壁吸音材張 吸音用ｸﾞﾗｽｳ-ﾙﾎﾞ-ﾄﾞ2号32K 厚25mm ｶﾞﾗｽｸﾛｽ額縁張 金属ﾌｧｽﾅ-押え ｍ２ 4,890 材工共

壁吸音材張 吸音用ｸﾞﾗｽｳ-ﾙﾎﾞ-ﾄﾞ2号32K 厚50mm ｶﾞﾗｽｸﾛｽ額縁張 金属ﾌｧｽﾅ-押え ｍ２ 5,150 材工共

天井吸音材張 吸音用ｸﾞﾗｽｳ-ﾙﾎﾞ-ﾄﾞ2号32K 厚25mm ｶﾞﾗｽｸﾛｽ額縁張 金属ﾌｧｽﾅ-押え ｍ２ 5,020 材工共

天井吸音材張 吸音用ｸﾞﾗｽｳ-ﾙﾎﾞ-ﾄﾞ2号32K 厚50mm ｶﾞﾗｽｸﾛｽ額縁張 金属ﾌｧｽﾅ-押え ｍ２ 5,390 材工共

ケイ酸質系塗布防
水

JASS8 T-301 C-UIタイプ ｍ２ 2,980 材工共

ケイ酸質系塗布防
水 打継ぎ処理

目地充填 ｍ 1,120 材工共

ケイ酸質系塗布防
水 コ-ン処理

型枠B種ｺ-ﾝ処理加算額 3.48箇所/㎡ ｍ２ 645 材工共

ポリエチレンフィル
ム

厚0.15mm ｍ２ 87 材料費

室名札(正面付) ｱｸﾘﾗｲﾄ板(背白) t5ｼﾙｸｽｸﾘ-ﾝ印刷 200×40mm 枚 5,500 材料費

室名札(正面付) ｱｸﾘﾗｲﾄ板(背白) t5ｼﾙｸｽｸﾘ-ﾝ印刷 250×50mm 枚 5,870 材料費

室名札(側面付) ｱｸﾘﾗｲﾄ板(背白) t5ｼﾙｸｽｸﾘ-ﾝ印刷 200×40mm 枚 6,490 材料費

室名札(側面付) ｱｸﾘﾗｲﾄ板(背白) t5ｼﾙｸｽｸﾘ-ﾝ印刷 250×50mm 枚 6,840 材料費

ピクトグラフ(正面
付)

ｱｸﾘﾗｲﾄ板(背白) ｔ5 ｼﾙｸｽｸﾘ-ﾝ印刷 150×150mm 枚 6,620 材料費

ピクトグラフ(側面
付)

ｱｸﾘﾗｲﾄ板(背白) ｔ5 ｼﾙｸｽｸﾘ-ﾝ印刷 150×150mm 枚 8,000 材料費

ピクトグラフ(正面
付)

ｱｸﾘﾗｲﾄ板(背白) ｔ5 ｼﾙｸｽｸﾘ-ﾝ印刷 200×200mm 枚 9,670 材料費
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ピクトグラフ(側面
付)

ｱｸﾘﾗｲﾄ板(背白) ｔ5 ｼﾙｸｽｸﾘ-ﾝ印刷 200×200mm 枚 11,400 材料費

化粧ｼ-ﾄ用ﾌﾟﾗｲﾏ- 合成樹脂 Ｌ 2,550 材料費

壁紙用接着剤 ＪＩＳ Ａ6922 1種相当 ｋｇ 130 材料費

杭頭補強用底板 杭径300 パイルキャップ 300φ用 個 185 材料費

杭頭補強用底板 杭径350 パイルキャップ 350φ用 個 200 材料費

杭頭補強用底板 杭径400 パイルキャップ 400φ用 個 305 材料費

杭頭補強用底板 杭径450 パイルキャップ 450φ用 個 375 材料費

杭頭補強用底板 杭径500 パイルキャップ 500φ用 個 470 材料費

杭頭補強用底板 杭径600 パイルキャップ 600φ用 個 930 材料費

ﾓｻﾞｲｸﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ
50mm角

Ⅰ類 無ゆう 「大阪市ｸﾞﾘ-ﾝ調達方針」による適合品 シート 230 材料費

接着剤 有機接着剤(ﾀｲﾙ用)  ﾀｲﾌﾟⅠ ｋｇ 700 材料費

接着剤 有機接着剤(ﾀｲﾙ用)  ﾀｲﾌﾟⅡ ｋｇ 330 材料費

接着剤 断熱材用 製造所指定品 ｋｇ 500 材料費

ビニル系床材用接
着剤

酢酸ビニル樹脂系溶剤形 一般用 ｋｇ 360 材料費

ビニル系床材用接
着剤

ゴム系ラテックス形 一般用 ｋｇ 195 材料費

ﾋﾞﾆﾙ系床材用接
着剤

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 耐水用 ｋｇ 580 材料費

ｶ-ﾍﾟｯﾄ用接着剤 製造所指定品 全面接着剤工法用 ｋｇ 370 材料費

壁・天井ボ-ド用接
着剤

ﾋﾞﾆﾙ樹脂系溶剤形Vs ﾏｽﾁｯｸ状 天井用 ｋｇ 410 材料費

壁・天井ボ-ド用接
着剤

ﾋﾞﾆﾙ樹脂系ｴﾏﾙｼﾞｮﾝ形Ve ﾏｽﾁｯｸ状 天
井用

ｋｇ 240 材料費

脱気筒 外部ｽﾃﾝﾚｽ製 内部塩ﾋﾞ製 箇所 12,300 材料費

建具金物 ｼﾘﾝﾀﾞ-箱錠 個 5,770 材料費
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天井仕上げ材 ロックウ-ル化粧吸音板 内部用 厚9 ｍ２ 873 材料費

天井仕上げ材 ロックウ-ル化粧吸音板 内部用 厚12 ｍ２ 952 材料費

天井仕上げ材 ロックウ-ル化粧吸音板 凹凸外部用 厚12 ｍ２ 3,720 材料費

見切縁 下り壁 塩ﾋﾞ製 9～12mm板用 ｍ 270 材料費

流し台 BL型 幅1200 台 46,200 材料費

流し台 BL型 幅1500 台 58,200 材料費

流し台 BL型 幅1800 台 63,600 材料費

ｺﾝﾛ台 BL型 幅600 台 17,500 材料費

ｺﾝﾛ台 BL型 幅700 台 18,000 材料費

合成高分子系ﾙ-
ﾌｨﾝｸﾞｼ-ﾄ防水 RC
面

S-F2(塩ビ系) 接着 厚1.5 ｍ２ 2,370 材工共

合成高分子系ﾙ-
ﾌｨﾝｸﾞｼ-ﾄ防水 RC
面

S-F2(塩ビ系) 接着 厚2.0 ｍ２ 3,010 材工共

合成高分子系ﾙ-
ﾌｨﾝｸﾞｼ-ﾄ防水 RC
面

S-F1(加硫ｺﾞﾑ系) 接着 厚1.5 ｍ２ 2,790 材工共

合成高分子系ﾙ-
ﾌｨﾝｸﾞｼ-ﾄ防水 RC
面

S-F1(加硫ｺﾞﾑ系) 接着 厚2.0 ｍ２ 3,140 材工共

合成高分子系ﾙ-
ﾌｨﾝｸﾞｼ-ﾄ防水 RC
面

S-M2(塩ビ系) 機械的固定 厚1.5 ｍ２ 4,160 材工共

合成高分子系ﾙ-
ﾌｨﾝｸﾞｼ-ﾄ防水 RC
面

S-M2(塩ビ系) 機械的固定 厚2.0 ｍ２ 5,110 材工共

合成高分子系ﾙ-
ﾌｨﾝｸﾞｼ-ﾄ防水 RC
面

S-M1(加硫ｺﾞﾑ系) 機械的固定 厚1.5 ｍ２ 4,180 材工共

合成高分子系ﾙ-
ﾌｨﾝｸﾞｼ-ﾄ防水 RC
面

S-M1(加硫ｺﾞﾑ系) 機械的固定 厚2.0 ｍ２ 4,660 材工共

ﾀﾗｯﾌﾟ(梯子型上
部）

ｽﾃﾝﾚｽ製標準図8-31-2 1.5m #400 か所 159,000 材工共

ﾀﾗｯﾌﾟ(梯子型） ｽﾃﾝﾚｽ製標準図8-31-2 #400 ｍ 96,400 材工共

ﾀﾗｯﾌﾟ(安全ｶﾞｰﾄﾞ
上部）

ｽﾃﾝﾚｽ製標準図8-31-2 0.85m #400 か所 74,300 材工共

ﾀﾗｯﾌﾟ(安全ｶﾞｰﾄﾞ） ｽﾃﾝﾚｽ製標準図8-31-2 #400 ｍ 59,000 材工共

26-6



　　

名称 規格１ 規格２ 単位 単価 摘要

26．建築資材

一液形変性エポキ
シ樹脂さび止めペ
イント

JPMS28 ｋｇ 1,530 材料費

型枠目地材 目地幅20 目地底幅15 目地深さ10 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品 ｍ 75 材料費

型枠目地材 目地幅15 目地底幅10 目地深さ10 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品 ｍ 70 材料費
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名称 規格１ 規格２ 単位 単価 摘要

ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ門
扉設置手間

H=1.80m W=1.00m(片開き) 組 8,920 工費

ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ門
扉設置手間

H=1.80m W=2.00m(両開き) 組 17,600 工費

ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ門
扉設置手間

H=1.80m W=3.00m(両開き) 組 40,200 工費

ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ門
扉設置手間

H=2.00m W=1.00m(片開き) 組 10,200 工費

ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ門
扉設置手間

H=2.00m W=2.00m(両開き) 組 19,500 工費

ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ門
扉設置手間

H=2.00m W=3.00m(両開き) 組 44,900 工費

ネットフェンス撤去 柵高２ｍ以下、支柱間隔２ｍ フェンス・支柱・基礎ブロック含む ｍ 4,430 工費

ネットフェンス撤去 柵高２ｍ以下、支柱間隔２ｍ フェンス・支柱・基礎ブロック含む（夜間） ｍ 6,690 工費

ネットフェンス撤去 柵高2m以下、支柱間隔2m 胴縁・フェンスのみ ｍ 1,720 工費

ネットフェンス撤去 柵高2m以下、支柱間隔2m 胴縁・フェンスのみ(夜間) ｍ 2,590 工費

ネットフェンス撤去 柵高2m以下、支柱間隔2m フェンスのみ ｍ 1,080 工費

ネットフェンス撤去 柵高2m以下、支柱間隔2m フェンスのみ(夜間) ｍ 1,610 工費

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉撤去 H=1.80m W=1.00m(片開き) 基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去除く 組 6,210 工費

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉撤去 H=1.80m　W=1.00m(片開き) 基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去除く（夜間） 組 7,610 工費

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉撤去 H=2.00m W=1.00m(片開き) 基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去除く 組 7,180 工費

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉撤去 H=2.00m　W=1.00m(片開き) 基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去除く（夜間） 組 8,640 工費

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉撤去 H=1.80m W=2.00m(両開き) 基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去除く 組 12,300 工費

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉撤去 H=1.80m　W=2.00m(両開き) 基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去除く（夜間） 組 15,200 工費

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉撤去 H=1.80m W=3.00m(両開き) 基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去除く 組 27,900 工費

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉撤去 H=1.80m　W=3.00m(両開き) 基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去除く（夜間） 組 33,700 工費

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉撤去 H=1.80m W=4.00m(両開き) 基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去除く 組 38,800 工費

27．門扉・フェンス類
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名称 規格１ 規格２ 単位 単価 摘要

27．門扉・フェンス類

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉撤去 H=2.00m W=2.00m(両開き) 基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去除く 組 13,900 工費

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉撤去 H=2.00m　W=2.00m(両開き) 基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去除く（夜間） 組 17,200 工費

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉撤去 H=2.00m W=3.00m(両開き) 基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去除く 組 32,500 工費

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉撤去 H=2.00m　W=3.00m(両開き) 基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去除く（夜間） 組 39,200 工費

ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ門
扉撤去

H=1.80m W=1.00m(片開き) 基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去除く 組 6,200 工費

ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ門
扉撤去

H=2.00m W=1.00m(片開き) 基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去除く 組 7,190 工費

ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ門
扉撤去

H=1.80m W=2.00m(両開き) 基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去除く 組 12,200 工費

ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ門
扉撤去

H=1.80m W=3.00m(両開き) 基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去除く 組 27,900 工費

ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ門
扉撤去

H=2.00m W=2.00m(両開き) 基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去除く 組 14,000 工費

ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ門
扉撤去

H=2.00m W=3.00m(両開き) 基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去除く 組 32,500 工費

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ用基礎ﾌﾞ
ﾛｯｸ

ｺﾝｸﾘ-ﾄﾌﾞﾛｯｸ 250×250×450mm 個 1,180 材料費

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ用基礎ﾌﾞ
ﾛｯｸ

ｺﾝｸﾘ-ﾄﾌﾞﾛｯｸ 300×300×600mm 個 2,380 材料費

扉(1)(幅4m両開き) Ｈ=4.00m ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ張り亜鉛ﾒｯｷ 基 1,130,000 材料費

扉(2)(幅2m両開き､
上部ﾌｪﾝｽ付)

Ｈ=4.00m 扉ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞ張り亜鉛ﾒｯｷ 上部菱形金網50mm目 基 324,000 材料費

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ用 主柱 H=1.80m用 (材料費) 本 4,690 材料費

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ用 主柱 H=2.00m用 (材料費) 本 6,740 材料費

ネットフェンス 柵高2m以下、支柱間隔2m フェンスのみ ｍ 7,280 材料費

ネットフェンス 柵高2m以下、支柱間隔2m フェンスのみ ｍ 1,830 工費

ネットフェンス 柵高2m以下、支柱間隔2m フェンスのみ(夜間) ｍ 2,800 工費

ネットフェンス 柵高2m以下、支柱間隔2m フェンス・胴縁のみ ｍ 2,910 工費

ネットフェンス 柵高2m以下、支柱間隔2m フェンス・胴縁のみ(夜間) ｍ 4,430 工費
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27．門扉・フェンス類

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉 H=1.80m W=3.00m(両開き) (材料費) 組 169,000 材料費

ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ門
扉

H=1.80m W=1.00m(片開き) (材料費) 組 55,100 材料費

ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ門
扉

H=1.80m W=2.00m(両開き) (材料費) 組 98,100 材料費

ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ門
扉

H=1.80m W=3.00m(両開き) (材料費) 組 207,000 材料費

ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ門
扉

H=2.00m W=1.00m(片開き) (材料費) 組 83,100 材料費

ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ門
扉

H=2.00m W=2.00m(両開き) (材料費) 組 146,000 材料費

ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ門
扉

H=2.00m W=3.00m(両開き) (材料費) 組 293,000 材料費

エキスパンドフェン
ス設置

柵高2m以下、支柱間隔2m フェンス・支柱・基礎ブロック含む ｍ 5,720 工費

エキスパンドフェン
ス撤去

柵高2m以下、支柱間隔2m フェンス・支柱・基礎ブロック含む ｍ 3,480 工費

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ用 胴縁 L=4.00m L-40×40×3mm (材料費) 本 5,580 材料費

合成繊維ネット 1100T18本40mm 再生100％ ｍ２ 740 材料費

ポリロ-プ φ4 防球ネット用 φ4mm ｍ 24 材料費

ポリロ-プ φ8 防球ネット用 φ8mm ｍ 80 材料費

しのび返し 有刺鉄線3段張り H450mm ｍ 1,150 材料費

しのび返し 有刺鉄線3段張り H450mm ｍ 1,200 材工共

門扉（片開き）
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式

H=1.1m 支柱間隔 1.00m　縦格子型 河川用　(材料費) 基 127,000 材料費

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ設置 柵高2m以下 支柱間隔2m ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式
削孔・接着系ｱﾝｶｰ含む ﾌｪﾝｽの材料費除
く

ｍ 7,940 材工共

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉設置
H=2.00m以下 W=1.00m (片開き) ﾍﾞｰｽﾌﾟ
ﾚｰﾄ式

削孔・接着系ｱﾝｶｰ含む 門扉の材料費除
く

ｍ 27,000 材工共

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ H=1.8m W=2.0m ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 ｍ 11,500 材料費

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉 H=1.8m W=2.0m ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 ｍ 65,500 材料費
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注入外管 二重管ダブルパッカー用 ｍ 2,000 材料費

アダプター 二重管ダブルパッカー用 個 320 材料費

先端キャップ 二重管ダブルパッカー用 個 400 材料費

28．ビット・ブレード類

28-1



　　

名称 規格１ 規格２ 単位 単価 摘要

耐震補強 引張試
験費(油圧手動式)

D10～D16 1ﾛｯﾄ(3本) 式 18,700 試験費

耐震補強 引張試
験費(油圧手動式)

D19 1ﾛｯﾄ(3本) 式 20,100 試験費

耐震補強 引張試
験費(油圧手動式)

D22～D25 1ﾛｯﾄ(3本) 式 21,600 試験費

ﾒﾀﾝｶﾞｽ室内化学
分析試験費ｶﾞｽｸﾛ
ﾏﾄｸﾞﾗﾌ法

溶存ｶﾞｽ ﾒﾀﾝ(機械経費含む) 試料 10,700 試験費

ﾒﾀﾝｶﾞｽ室内化学
分析試験費ｶﾞｽｸﾛ
ﾏﾄｸﾞﾗﾌ法

溶存ｶﾞｽ 酸素(機械経費含む) 試料 10,700 試験費

ﾒﾀﾝｶﾞｽ室内化学
分析試験費ｶﾞｽｸﾛ
ﾏﾄｸﾞﾗﾌ法

溶存ｶﾞｽ 窒素(機械経費含む) 試料 10,700 試験費

ﾒﾀﾝｶﾞｽ室内化学
分析試験費ｶﾞｽｸﾛ
ﾏﾄｸﾞﾗﾌ法

溶存ｶﾞｽ 二酸化炭素(機械経費含む) 試料 10,700 試験費

ﾒﾀﾝｶﾞｽ室内化学
分析試験費ｶﾞｽｸﾛ
ﾏﾄｸﾞﾗﾌ法

溶存ｶﾞｽ 硫化水素(機械経費含む) 試料 16,900 試験費

ﾒﾀﾝｶﾞｽ室内化学
分析試験費ｶﾞｽｸﾛ
ﾏﾄｸﾞﾗﾌ法

遊離ｶﾞｽ ﾒﾀﾝ(機械経費含む) 試料 10,700 試験費

ﾒﾀﾝｶﾞｽ室内化学
分析試験費ｶﾞｽｸﾛ
ﾏﾄｸﾞﾗﾌ法

遊離ｶﾞｽ 酸素(機械経費含む) 試料 10,700 試験費

ﾒﾀﾝｶﾞｽ室内化学
分析試験費ｶﾞｽｸﾛ
ﾏﾄｸﾞﾗﾌ法

遊離ｶﾞｽ 窒素(機械経費含む) 試料 10,700 試験費

土壌調査 土壌試料採取 GL-0.50mまで(15ヶ所/日) 箇所 7,200 試験費

土壌調査 土壌ガス採取 捕集バック法(15点/日) 点 4,940 試験費

土壌調査
土壌ガス現地分析 GC-PID分析(15点/
日)

点 12,000 試験費

騒音等測定費 施工前・施工後に各1回実施 式 709,000 調査費

鉄筋探査 ｺﾝｸﾘ-ﾄ面 ｍ２ 4,400 調査費

鋼橋塗膜調査
ｸﾛｽｶｯﾄﾃ-ﾌﾟ付着試験 JSS Ⅳ-03 近傍8
箇所

1径間当り セット 36,000 試験費

中性化深さ調査 ドリル法(NDIS 3419) 箇所 5,690 試験費

アルカリ骨材反応
調査

促進養生試験(JCI-DD2) 本 72,800 試験費

アルカリ骨材反応
調査

ｶﾅﾀﾞ法試験 直接人件費 本 32,200 調査費

アルカリ骨材反応
調査

ｶﾅﾀﾞ法試験 直接人件費(夜間) 本 47,300 調査費

29．試験費・調査費
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29．試験費・調査費

アルカリ骨材反応
調査

ｶﾅﾀﾞ法試験 直接経費(機械経費) 本 64,500 調査費

塩害調査 ドリル法による含有塩分量調査
3点×4検体=12検体/箇所、中性化調査
含まず

箇所 12,000 試験費

ｺﾝｸﾘ-ﾄ老朽度調
査

目視調査(諸経費含まず) 腐食性環境(下水道施設)、成果品含む ｍ２ 520 調査費

ｺﾝｸﾘ-ﾄ老朽度調
査

ｺﾝｸﾘ-ﾄコア(諸経費含まず)
JISA1107,圧縮試験,鉄筋腐食度,中性化
深さ

本 42,000 調査費

反発硬度試験 シュミットハンマ- 直接人件費 箇所 1,080 試験費

反発硬度試験 シュミットハンマ- 直接人件費(夜間) 箇所 1,280 試験費

反発硬度試験 シュミットハンマ- 直接経費(機械経費) 箇所 540 試験費

橋梁疲労調査 磁粉探傷試験（JIS　Z2320） 直接人件費 箇所 8,100 試験費

橋梁疲労調査 磁粉探傷試験（JIS　Z2320） 直接人件費(夜間) 箇所 9,700 試験費

橋梁疲労調査 磁粉探傷試験（JIS　Z2320） 直接経費(機械経費) 箇所 12,100 試験費

橋梁疲労調査 渦流探傷試験(JIS G0568) 直接人件費 箇所 9,580 試験費

橋梁疲労調査 渦流探傷試験(JIS G0568) 直接人件費(夜間) 箇所 11,500 試験費

橋梁疲労調査 渦流探傷試験(JIS G0568) 直接経費(機械経費) 箇所 13,800 試験費

ｺﾝｸﾘ-ﾄ圧縮強度
調査

ｺﾝｸﾘ-ﾄ圧縮強度調査 直接人件費 箇所 1,600 調査費

ｺﾝｸﾘ-ﾄ圧縮強度
調査

ｺﾝｸﾘ-ﾄ圧縮強度調査 直接人件費(夜間) 箇所 2,400 調査費

ｺﾝｸﾘ-ﾄ圧縮強度
調査

ｺﾝｸﾘ-ﾄ圧縮強度調査 直接経費(機械経費) 箇所 2,910 調査費

ｺﾝｸﾘ-ﾄ静弾性係
数調査

ｺﾝｸﾘ-ﾄ静弾性係数調査 直接人件費 箇所 3,840 調査費

ｺﾝｸﾘ-ﾄ静弾性係
数調査

ｺﾝｸﾘ-ﾄ静弾性係数調査 直接人件費(夜間) 箇所 5,760 調査費

ｺﾝｸﾘ-ﾄ静弾性係
数調査

ｺﾝｸﾘ-ﾄ静弾性係数調査 直接経費(機械経費) 箇所 7,760 調査費

ｹ-ﾌﾞﾙ開封調査 ｹ-ﾌﾞﾙ開封調査(復旧含む) 直接人件費 箇所 2,040,000 調査費

ｹ-ﾌﾞﾙ開封調査 ｹ-ﾌﾞﾙ開封調査(復旧含む) 直接人件費(夜間) 箇所 2,550,000 調査費
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29．試験費・調査費

ｹ-ﾌﾞﾙ開封調査 ｹ-ﾌﾞﾙ開封調査(復旧含む) 直接経費(機械経費) 箇所 598,000 調査費

ｹ-ﾌﾞﾙ張力調査 ｹ-ﾌﾞﾙ張力調査(調査箇所1～10箇所) 直接人件費 式 1,450,000 調査費

ｹ-ﾌﾞﾙ張力調査 ｹ-ﾌﾞﾙ張力調査(調査箇所11～30箇所) 直接人件費 式 1,560,000 調査費

ｹ-ﾌﾞﾙ張力調査 ｹ-ﾌﾞﾙ張力調査(調査箇所31箇所以上) 直接人件費 式 1,870,000 調査費

ｹ-ﾌﾞﾙ張力調査 ｹ-ﾌﾞﾙ張力調査(調査箇所1～10箇所) 直接人件費(夜間) 式 1,820,000 調査費

ｹ-ﾌﾞﾙ張力調査 ｹ-ﾌﾞﾙ張力調査(調査箇所11～30箇所) 直接人件費(夜間) 式 1,950,000 調査費

ｹ-ﾌﾞﾙ張力調査 ｹ-ﾌﾞﾙ張力調査(調査箇所31箇所以上) 直接人件費(夜間) 式 2,330,000 調査費

ｹ-ﾌﾞﾙ張力調査 ｹ-ﾌﾞﾙ張力調査(調査箇所1～10箇所) 直接経費(機械経費) 式 95,000 調査費

ｹ-ﾌﾞﾙ張力調査 ｹ-ﾌﾞﾙ張力調査(調査箇所11～30箇所) 直接経費(機械経費) 式 114,000 調査費

ｹ-ﾌﾞﾙ張力調査 ｹ-ﾌﾞﾙ張力調査(調査箇所31箇所以上) 直接経費(機械経費) 式 190,000 調査費

ｹ-ﾌﾞﾙ渦流探傷調
査

ｹ-ﾌﾞﾙ渦流探傷調査(320m以下) 直接人件費 日 2,240,000 調査費

ｹ-ﾌﾞﾙ渦流探傷調
査

ｹ-ﾌﾞﾙ渦流探傷調査(320m以下) 直接人件費(夜間) 日 2,800,000 調査費

ｹ-ﾌﾞﾙ渦流探傷調
査

ｹ-ﾌﾞﾙ渦流探傷調査(320m以下) 直接経費(機械経費) 日 1,140,000 調査費

塗膜成分分析 鉛又はその化合物 溶出量試験 検体作成費含む 検体 3,700 試験費

塗膜成分分析 六価クロム化合物 溶出量試験 検体作成費含む 検体 3,610 試験費

塗膜成分分析 PCB 溶出量試験 検体作成費含む 検体 22,500 試験費

塗膜分析調査 鉛含有量試験 JIS K 5674 検体 15,200 試験費

塗膜分析調査 六価クロム含有量調査 JIS K 5674 検体 15,200 試験費

塗膜分析調査
PCB含有量調査 低濃度PCB廃棄物に関
する

測定方法 第2章 8.塗膜くず(含有量試験) 検体 38,000 試験費

廃塗膜中の溶出量
分析

環告13号溶出試験（29項目） 試料検液作成費含む 式 252,000 試験費

付着塩分量測定 ガーゼ拭き取り法 箇所 5,510 試験費
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29．試験費・調査費

付着塩分量測定 ガーゼ拭き取り法 ６箇所以下 橋 28,000 試験費

鉛直磁気探査 土
質ボーリング

土質：粘性土・シルト　鉛直下向　300m未
満

非磁性ビット・ロッド ｍ 7,680 工費

鉛直磁気探査 土
質ボーリング

土質：砂・砂質土　鉛直下向　300m未満 非磁性ビット・ロッド ｍ 8,810 工費

鉛直磁気探査 土
質ボーリング

土質：礫混じり土砂　鉛直下向　300m未満 非磁性ビット・ロッド ｍ 14,700 工費

鉛直磁気探査 現
地測定

300m未満 ｍ 7,700 工費

鉛直磁気探査 資
料解析

300m未満 ｍ 2,580 工費

鉛直磁気探査 計
画準備及び報告
書作成

業務 2,350,000 工費

鉛直磁気探査 土
質ボーリング

土質：粘性土・シルト　鉛直下向　300m以
上

非磁性ビット・ロッド ｍ 7,380 工費

鉛直磁気探査 土
質ボーリング

土質：砂・砂質土　鉛直下向　300m以上 非磁性ビット・ロッド ｍ 8,290 工費

鉛直磁気探査 土
質ボーリング

土質：礫混じり土砂　鉛直下向　300m以上 非磁性ビット・ロッド ｍ 13,800 工費

鉛直磁気探査 現
地測定

300m以上 ｍ 7,470 工費

鉛直磁気探査 資
料解析

300m以上 ｍ 2,420 工費
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UC-PS管 25 UC-PS管 90゜曲管 個 16,100 材料費

UC-PS管 50 UC-PS管 90゜曲管 本 20,100 材料費

UC-PS管 75 UC-PS管 90゜曲管 本 30,100 材料費

ﾀﾞｸﾄｽﾘ-ﾌﾞ P-V25 個 960 材料費

ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ SVP管(CCVP管) φ75 個 5,910 材料費

ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ SVP管(CCVP管) φ100 個 4,370 材料費

ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ SVP管(CCVP管) φ125 個 5,780 材料費

ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ MCCP管 φ80 個 3,110 材料費

ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ MCCP管 φ100 個 9,280 材料費

ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ (GPT)呼び径80 個 7,830 材料費

ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ設置手
間

φ25～φ150 鋼管・合成樹脂管 箇所 1,230 工費

ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ設置手
間

φ25～φ150 鋼管・合成樹脂管 (夜間) 箇所 1,850 工費

差込継ぎ手硬質ﾋﾞ
ﾆﾙ管

(PV)-直 φ25 本 1,690 材料費

差込継ぎ手硬質ﾋﾞ
ﾆﾙ管

(PV)-曲 (90度) φ50 本 2,160 材料費

差込継ぎ手硬質ﾋﾞ
ﾆﾙ管

(PV)-曲 (90度) φ75 本 5,480 材料費

電線共同溝用管
φ75用止水栓

PV管止水栓φ75 個 1,270 材料費

電線共同溝管路
種別表示札

枚 200 材料費

異種管継手 50 PL･PS管 P･VD継手 個 9,200 材料費

異種管継手 75 PL･PS管 P･VD継手 個 12,600 材料費

共用FA管引込分
散継手

φ75-φ50×1、φ25×3 個 9,050 材料費

共用FA管引込分
散継手

φ75-φ50×2、φ25×2 個 9,050 材料費

30．共同溝・ＣＡＢ関係
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30．共同溝・ＣＡＢ関係

共用FA管引込分
散継手設置手間

A、B型 箇所 1,170 工費

共用FA管引込分
散継手設置手間

A、B型 (夜間) 箇所 1,460 工費

埋設標識ｼ-ﾄ 電線共同溝用 300mm巾×50m 2倍折込 ｍ 420 材料費

連系設備用埋設
標識ｼ-ﾄ

300mm巾×50m 2倍折込 ｍ 420 材料費

電力用桝S1型用
鉄蓋

φ700(鍵付) 黒蓋 枚 290,000 材料費

信号用ﾊﾝﾄﾞﾎ-ﾙ 鉄蓋 φ450 支給品 組 27,800 材料費

信号用ﾊﾝﾄﾞﾎ-ﾙ 鉄蓋 φ600 支給品 組 77,200 材料費

信号用ﾊﾝﾄﾞﾎ-ﾙ 直壁 900B 支給品 個 13,300 材料費

信号用ﾊﾝﾄﾞﾎ-ﾙ 斜壁 600C 支給品 個 17,000 材料費

信号用ﾊﾝﾄﾞﾎ-ﾙ C-1 (内寸 450×450×300mm) 支給品 個 11,700 材料費

信号用ﾊﾝﾄﾞﾎ-ﾙ C-2 (内寸 450×450×300mm) 支給品 個 11,700 材料費

信号用ﾊﾝﾄﾞﾎ-ﾙ C-3 (内寸 450×450×150mm) 支給品 個 10,100 材料費

照明用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 内寸900×900×1200ｍｍ 大阪港湾局仕様 個 108,000 材料費

ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋 内径600ｍｍ 大阪港湾局仕様 枚 93,900 材料費

信号用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設
置手間

車道用 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ据付けのみ 箇所 26,700 工費

信号用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設
置手間

車道用 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ据付けのみ(夜間) 箇所 36,600 工費

信号用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設
置手間

歩道用 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ据付けのみ 箇所 12,900 工費

信号用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設
置手間

歩道用 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ据付けのみ(夜間) 箇所 19,700 工費

照明灯ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ
（化粧用）中荷重
鉄蓋のみ

φ400mm、3mm充填用 枚 58,100 材料費

電線共同溝歩道
用鉄蓋

600×1200mm(鍵付き) 大阪市型1枚蓋、化粧用、充填厚3mm 枚 147,000 材料費

電線共同溝歩道
用鉄蓋

600×1200mm(鍵付き) 大阪市型2枚蓋、化粧用、充填厚3mm 枚 166,000 材料費
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30．共同溝・ＣＡＢ関係

電線共同溝車道
用鉄蓋

600×1200mm(鍵付き)大阪市型黒蓋 枚 270,000 材料費

電線共同溝歩道
用鉄蓋

φ870mm 二重蓋、化粧用、充填厚40mm 枚 455,000 材料費

電線共同溝車道
用鉄蓋

φ870mm 二重蓋 枚 489,000 材料費

CCB用鉄蓋 黒蓋 車道用 φ700 枚 169,000 材料費

CCB用鉄蓋 黒蓋 歩道用 φ700 受枠含む 枚 218,000 材料費

CCB用鉄蓋 3mm充填用 歩道用 φ700 枚 162,000 材料費

電力用桝 2型 内寸 900×1900×1100mm ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘ-ﾄ製 個 238,000 材料費

電力用桝 6型 内寸 900×3000×1100mm ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘ-ﾄ製 個 353,000 材料費

電力用桝 2型 内寸 900×1900×1100mm ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘ-ﾄ製 個 475,000 材料費

電力用桝 6型 内寸 900×3000×1100mm ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘ-ﾄ製 個 708,000 材料費

電力用分岐桝 内寸 600×1200×550mm ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘ-ﾄ製 個 49,200 材料費

電力用分岐桝 内寸 600×1200×550mm ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘ-ﾄ製 個 267,000 材料費

電力桝2型用鉄蓋
取付ﾌﾞﾛｯｸ

φ870鉄蓋取付用（φ880穴） 1200×2200×t200mm 個 94,200 材料費

電力桝6型用鉄蓋
取付ﾌﾞﾛｯｸ

φ870鉄蓋取付用（φ880穴） 1200×1650×t200mm（片側） 個 66,700 材料費

電力桝6型用蓋版
ﾌﾞﾛｯｸ

閉塞用 1200×1650×t200mm（片側） 個 97,500 材料費

道路用桝(小) 内寸 600×1200×1100mm ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘ-ﾄ製 個 82,800 材料費

道路用桝(小) 内寸 600×1200×1100mm ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘ-ﾄ製 個 275,000 材料費

通路用桝(大)･通
信用桝

内寸 950×1900×1500mm ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘ-ﾄ製 個 254,000 材料費

通路用桝(大)･通
信用桝

内寸 950×1900×1500mm ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘ-ﾄ製 個 318,000 材料費

電力用桝2型用鉄
蓋取付ﾌﾞﾛｯｸ

600×1200取付用 個 72,700 材料費

電力用桝2型用鉄
蓋取付ﾌﾞﾛｯｸ

φ700取付用 個 82,200 材料費
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電力用桝6型用鉄
蓋取付ﾌﾞﾛｯｸ

個 52,000 材料費

道路・通信用桝
(小)

RT合同桝 内寸950×2200×1500 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘ-ﾄ製 立金物4本含む 個 470,000 材料費

道路・通信用桝
(大)

RT合同桝 内寸1200×2200×1500 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘ-ﾄ製 立金物4本含む 個 422,000 材料費

道路・通信用桝
(大)

RT合同桝 内寸1200×2200×1500 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘ-ﾄ製 立金物4本含む 個 491,000 材料費

高さ調整リング RT桝 円形蓋用 H100 個 11,200 材料費

電力用機器据え付
けﾌﾞﾛｯｸ

1-A 個 27,500 材料費

電力用機器据え付
けﾌﾞﾛｯｸ

2-A 個 48,800 材料費

道路･通信用高さ
調整ﾌﾞﾛｯｸ

H=70 個 7,960 材料費

ｹ-ﾌﾞﾙ保護鋼管－
曲(KGP)

φ80×1.5m(5R) 本 9,570 材料費

ｹ-ﾌﾞﾙ保護鋼管－
曲(KGP)

φ100×1.5m(5R) 本 11,100 材料費

ｹ-ﾌﾞﾙ保護鋼管－
ベンド管(KGP)

φ80 90度(0.6R) 本 17,000 材料費

ｹ-ﾌﾞﾙ保護鋼管－
ベンド管(KGP)

φ100 90度(0.6R) 本 20,500 材料費

ｹ-ﾌﾞﾙ保護鋼管－
直(KGP)

φ80×4.0m 本 10,600 材料費

ｹ-ﾌﾞﾙ保護鋼管－
直(KGP)

φ100×4.0m 本 14,700 材料費

ｹ-ﾌﾞﾙ保護鋼管－
直(KGP)

φ125×4.0m 本 18,400 材料費

ｹ-ﾌﾞﾙ保護鋼管－
曲(KGP)

φ125×1.5m(5R) 本 12,600 材料費

ﾍﾞﾝﾄ管 KGP管 φ125、0.8R、80度 個 20,800 材料費

ﾍﾞﾝﾄﾞ管設置手間 φ25～φ125 鋼管・合成樹脂管 箇所 1,000 工費

ﾍﾞﾝﾄﾞ管設置手間 φ25～φ125 鋼管・合成樹脂管 (夜間) 箇所 1,480 工費

共用FA分岐管 150-75 サドル部・曲管部 個 9,480 材料費

ﾌﾘｰｱｸｾｽ分岐管
設置手間

箇所 7,560 工費
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ﾌﾘｰｱｸｾｽ分岐管
設置手間

(夜間) 箇所 11,300 工費

ﾌﾘｰｱｸｾｽ分岐管
設置手間

共用FA 箇所 7,560 工費

ﾌﾘｰｱｸｾｽ分岐管
設置手間

共用FA (夜間) 箇所 11,300 工費

型枠式カラータイ
ル舗装

充填厚3.0ｍｍ　１色配置（昼間） CCB用鉄蓋　歩道用　φ700（材工共） 個所 35,200 材工共

型枠式カラータイ
ル舗装

充填厚3.0ｍｍ　２色配置（昼間） CCB用鉄蓋　歩道用　φ700（材工共） 個所 35,700 材工共

型枠式カラータイ
ル舗装

充填厚3.0ｍｍ　３色配置（昼間） CCB用鉄蓋　歩道用　φ700（材工共） 個所 38,400 材工共

型枠式カラータイ
ル舗装

充填厚3.0ｍｍ　１色＋点字配置（昼間） CCB用鉄蓋　歩道用　φ700（材工共） 個所 35,600 材工共

型枠式カラータイ
ル舗装

充填厚3.0ｍｍ　２色＋点字配置（昼間） CCB用鉄蓋　歩道用　φ700（材工共） 個所 38,300 材工共

型枠式カラータイ
ル舗装

充填厚3.0ｍｍ　３色＋点字配置（昼間） CCB用鉄蓋　歩道用　φ700（材工共） 個所 40,500 材工共

型枠式カラータイ
ル舗装

充填厚3.0ｍｍ　１色配置（昼間）
CCB用鉄蓋歩道用１枚蓋600×
1200mm(材工共)

個所 35,200 材工共

型枠式カラータイ
ル舗装

充填厚3.0ｍｍ　２色配置（昼間）
CCB用鉄蓋歩道用１枚蓋600×
1200mm(材工共)

個所 35,700 材工共

型枠式カラータイ
ル舗装

充填厚3.0ｍｍ　３色配置（昼間）
CCB用鉄蓋歩道用１枚蓋600×
1200mm(材工共)

個所 38,400 材工共

型枠式カラータイ
ル舗装

充填厚3.0ｍｍ　１色＋点字配置（昼間）
CCB用鉄蓋歩道用１枚蓋600×
1200mm(材工共)

個所 35,600 材工共

型枠式カラータイ
ル舗装

充填厚3.0ｍｍ　２色＋点字配置（昼間）
CCB用鉄蓋歩道用１枚蓋600×
1200mm(材工共)

個所 38,300 材工共

型枠式カラータイ
ル舗装

充填厚3.0ｍｍ　３色＋点字配置（昼間）
CCB用鉄蓋歩道用１枚蓋600×
1200mm(材工共)

個所 40,500 材工共

型枠式カラータイ
ル舗装

充填厚3.0ｍｍ　１色配置（昼間）
CCB用鉄蓋歩道用２枚蓋600×
1200mm(材工共)

個所 42,700 材工共

型枠式カラータイ
ル舗装

充填厚3.0ｍｍ　２色配置（昼間）
CCB用鉄蓋歩道用２枚蓋600×
1200mm(材工共)

個所 43,100 材工共

型枠式カラータイ
ル舗装

充填厚3.0ｍｍ　３色配置（昼間）
CCB用鉄蓋歩道用２枚蓋600×
1200mm(材工共)

個所 45,700 材工共

型枠式カラータイ
ル舗装

充填厚3.0ｍｍ　１色＋点字配置（昼間）
CCB用鉄蓋歩道用２枚蓋600×
1200mm(材工共)

個所 43,100 材工共

型枠式カラータイ
ル舗装

充填厚3.0ｍｍ　２色＋点字配置（昼間）
CCB用鉄蓋歩道用２枚蓋600×
1200mm(材工共)

個所 45,700 材工共

型枠式カラータイ
ル舗装

充填厚3.0ｍｍ　３色＋点字配置（昼間）
CCB用鉄蓋歩道用２枚蓋600×
1200mm(材工共)

個所 48,100 材工共
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型枠式カラータイ
ル舗装

充填材撤去（昼間） CCB用鉄蓋　歩道用　φ700 個所 15,800 工費

型枠式カラータイ
ル舗装

充填材撤去（昼間） CCB用鉄蓋歩道用１枚蓋600×1200mm 個所 26,400 工費

型枠式カラータイ
ル舗装

充填材撤去（昼間） CCB用鉄蓋歩道用２枚蓋600×1200mm 個所 31,700 工費

型枠式カラータイ
ル舗装

下地調整嵩上げ（昼間） MMA樹脂モルタル(材工共) ｍ３ 2,320,000 材工共

型枠式カラータイ
ル舗装

充填厚3.0ｍｍ　１色配置（夜間） CCB用鉄蓋　歩道用　φ700（材工共） 個所 42,400 材工共

型枠式カラータイ
ル舗装

充填厚3.0ｍｍ　２色配置（夜間） CCB用鉄蓋　歩道用　φ700（材工共） 個所 42,900 材工共

型枠式カラータイ
ル舗装

充填厚3.0ｍｍ　３色配置（夜間） CCB用鉄蓋　歩道用　φ700（材工共） 個所 46,700 材工共

型枠式カラータイ
ル舗装

充填厚3.0ｍｍ　１色＋点字配置（夜間） CCB用鉄蓋　歩道用　φ700（材工共） 個所 42,800 材工共

型枠式カラータイ
ル舗装

充填厚3.0ｍｍ　２色＋点字配置（夜間） CCB用鉄蓋　歩道用　φ700（材工共） 個所 46,600 材工共

型枠式カラータイ
ル舗装

充填厚3.0ｍｍ　３色＋点字配置（夜間） CCB用鉄蓋　歩道用　φ700（材工共） 個所 49,800 材工共

型枠式カラータイ
ル舗装

充填厚3.0ｍｍ　１色配置（夜間）
CCB用鉄蓋歩道用１枚蓋600×
1200mm(材工共)

個所 42,400 材工共

型枠式カラータイ
ル舗装

充填厚3.0ｍｍ　２色配置（夜間）
CCB用鉄蓋歩道用１枚蓋600×
1200mm(材工共)

個所 42,900 材工共

型枠式カラータイ
ル舗装

充填厚3.0ｍｍ　３色配置（夜間）
CCB用鉄蓋歩道用１枚蓋600×
1200mm(材工共)

個所 46,700 材工共

型枠式カラータイ
ル舗装

充填厚3.0ｍｍ　１色＋点字配置（夜間）
CCB用鉄蓋歩道用１枚蓋600×
1200mm(材工共)

個所 42,800 材工共

型枠式カラータイ
ル舗装

充填厚3.0ｍｍ　２色＋点字配置（夜間）
CCB用鉄蓋歩道用１枚蓋600×
1200mm(材工共)

個所 46,600 材工共

型枠式カラータイ
ル舗装

充填厚3.0ｍｍ　３色＋点字配置（夜間）
CCB用鉄蓋歩道用１枚蓋600×
1200mm(材工共)

個所 49,800 材工共

型枠式カラータイ
ル舗装

充填厚3.0ｍｍ　１色配置（夜間）
CCB用鉄蓋歩道用２枚蓋600×
1200mm(材工共)

個所 51,100 材工共

型枠式カラータイ
ル舗装

充填厚3.0ｍｍ　２色配置（夜間）
CCB用鉄蓋歩道用２枚蓋600×
1200mm(材工共)

個所 51,600 材工共

型枠式カラータイ
ル舗装

充填厚3.0ｍｍ　３色配置（夜間）
CCB用鉄蓋歩道用２枚蓋600×
1200mm(材工共)

個所 55,100 材工共

型枠式カラータイ
ル舗装

充填厚3.0ｍｍ　１色＋点字配置（夜間）
CCB用鉄蓋歩道用２枚蓋600×
1200mm(材工共)

個所 51,100 材工共

型枠式カラータイ
ル舗装

充填厚3.0ｍｍ　２色＋点字配置（夜間）
CCB用鉄蓋歩道用２枚蓋600×
1200mm(材工共)

個所 54,700 材工共
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型枠式カラータイ
ル舗装

充填厚3.0ｍｍ　３色＋点字配置（夜間）
CCB用鉄蓋歩道用２枚蓋600×
1200mm(材工共)

個所 57,200 材工共

型枠式カラータイ
ル舗装

充填材撤去（夜間） CCB用鉄蓋　歩道用　φ700 個所 19,300 工費

型枠式カラータイ
ル舗装

充填材撤去（夜間） CCB用鉄蓋歩道用１枚蓋600×1200mm 個所 31,900 工費

型枠式カラータイ
ル舗装

充填材撤去（夜間） CCB用鉄蓋歩道用２枚蓋600×1200mm 個所 38,700 工費

型枠式カラータイ
ル舗装

下地調整嵩上げ（夜間） MMA樹脂モルタル(材工共) ｍ３ 2,800,000 材工共

型枠式カラータイ
ル舗装

充填厚3.0mm　1色配置　(昼間) 照明ＨＨ鉄蓋　φ400　(材工共) 個所 30,100 材工共

型枠式カラータイ
ル舗装

充填厚3.0mm　1色配置　(夜間) 照明ＨＨ鉄蓋　φ400　(材工共) 個所 36,100 材工共

電力用及び通信
用直管

SVP管(CCVP管) φ75×5.0m ビカット軟化点85度以上 本 11,100 材料費

電力用及び通信
用直管

SVP管(CCVP管) φ100×5.0m ビカット軟化点85度以上 本 13,300 材料費

電力用及び通信
用直管

SVP管(CCVP管) φ125×5.0m ビカット軟化点85度以上 本 20,300 材料費

電力用及び通信
用曲管

SVP管(CCVP管) φ75×1.0m ビカット軟化点85度以上 本 4,880 材料費

電力用及び通信
用曲管

SVP管(CCVP管) φ100×1.0m ビカット軟化点85度以上 本 8,270 材料費

電力用及び通信
用曲管

SVP管(CCVP管) φ125×1.0m ビカット軟化点85度以上 本 9,270 材料費

電力用及び通信
用曲管

MCCP管 φ80×5.5m ビカット軟化点85度以上 本 30,900 材料費

電力用及び通信
用曲管

MCCP管 φ100×5.5m ビカット軟化点85度以上 本 47,900 材料費

電力用及び通信
用曲管

MCCP管 φ125×5.5m ビカット軟化点85度以上 本 49,900 材料費

管路用ｷｬｯﾌﾟ KGP管 φ125 個 1,030 材料費

管路用ｷｬｯﾌﾟ φ25 (鋼管・樹脂管用) 個 450 材料費

管路用ｷｬｯﾌﾟ φ50 (鋼管用) 個 640 材料費

管路用ｷｬｯﾌﾟ φ75 (鋼管用) 個 830 材料費

管路用ｷｬｯﾌﾟ φ50 (樹脂管用) 個 640 材料費
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管路用ｷｬｯﾌﾟ φ75 (樹脂管用) 個 830 材料費

自在ﾊﾞﾝﾄﾞ ケーブル保護管用　適用径φ190以内 本 1,700 材料費

自在ﾊﾞﾝﾄﾞ ケーブル保護管用　適用径φ280以内 本 1,860 材料費

自在ﾊﾞﾝﾄﾞ ケーブル保護管用　適用径φ410以内 本 2,010 材料費

自在ﾊﾞﾝﾄﾞ 電線管用　適用径φ245～470 本 851 材料費

電線共同溝用直
管

電力用φ125 ｍ 4,600 材料費

電線共同溝用直
管

通信用φ125 ｍ 4,600 材料費

電線共同溝用直
管

電力用φ100 ｍ 3,670 材料費

電線共同溝用直
管

電力用φ80 ｍ 2,650 材料費

電線共同溝用直
管

通信用φ80 ｍ 2,650 材料費

電線共同溝用曲
管

電力用φ125 ｍ 8,390 材料費

電線共同溝用曲
管

通信用φ125 ｍ 8,390 材料費

電線共同溝用曲
管

電力用φ100 ｍ 7,390 材料費

電線共同溝用曲
管

電力用φ80 ｍ 6,370 材料費

電線共同溝用曲
管

通信用φ80 ｍ 6,370 材料費
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照明器具ル-バ- 美装化柱用 前方又は後方 個 20,300 材料費

ﾎﾟ-ﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸ
ｽ

単独引込用 個 10,300 材料費

ﾎﾟ-ﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸ
ｽ

単独引込用・連接用 個 10,300 材料費

ﾎﾟ-ﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸ
ｽ

連続引込電源部用 個 11,200 材料費

ﾎﾟ-ﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸ
ｽ

連続引込電源部用･タイマ-付 個 29,800 材料費

ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯ
ｸｽ

自動点滅器回路なし　2回路 個 26,600 材料費

ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯ
ｸｽ

自動点滅器用回路なし　単独用 個 11,800 材料費

ｿｰﾗｰﾀｲﾏｰ付ｼﾞｮｲ
ﾝﾄﾎﾞｯｸｽ

ﾀｲﾏｰ 1回路用 24H停電補償付 ｻｰｷｯﾄﾌﾞﾚｰｶ15A　AC220V/25Aﾘﾚｰ付 個 55,600 材料費

同軸ｹ-ﾌﾞﾙ 5C-2E ｍ 141 材料費

ｹ-ﾌﾞﾙ保護鋼管用
ｷｬｯﾌﾟ(KGP)

φ100 個 740 材料費

ｹ-ﾌﾞﾙ保護鋼管用
ｷｬｯﾌﾟ(KGP)

φ80 個 520 材料費

ｹ-ﾌﾞﾙ保護伸縮性
取付管

(GPT)呼び径80 個 8,050 材料費

ｹ-ﾌﾞﾙ保護伸縮性
取付管

(GPT)呼び径100 個 9,530 材料費

ｹ-ﾌﾞﾙ保護伸縮性
取付管

(GPT)呼び径125 個 10,900 材料費

ﾍﾞﾛｰｽﾞ式ｴｷｽﾊﾟﾝ
ｼｮﾝ

φ22mm ｺﾈｸﾀ-付(1m) ｍ 15,500 材料費

ﾍﾞﾛｰｽﾞ式ｴｷｽﾊﾟﾝ
ｼｮﾝ

φ22mm ﾁｭ-ﾌﾞのみ ｍ 7,530 材料費

ﾍﾞﾛｰｽﾞ式ｴｷｽﾊﾟﾝ
ｼｮﾝ

φ28mm ｺﾈｸﾀ-付(1m) ｍ 18,300 材料費

ﾍﾞﾛｰｽﾞ式ｴｷｽﾊﾟﾝ
ｼｮﾝ

φ28mm ﾁｭ-ﾌﾞのみ ｍ 8,380 材料費

ﾍﾞﾛｰｽﾞ式ｴｷｽﾊﾟﾝ
ｼｮﾝ

φ36mm ｺﾈｸﾀ-付(1m) ｍ 30,300 材料費

ﾍﾞﾛｰｽﾞ式ｴｷｽﾊﾟﾝ
ｼｮﾝ

φ36mm ﾁｭ-ﾌﾞのみ ｍ 12,100 材料費

ﾍﾞﾛｰｽﾞ式ｴｷｽﾊﾟﾝ
ｼｮﾝ

φ42mm ｺﾈｸﾀ-付(1m) ｍ 35,700 材料費

31．電気関係
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31．電気関係

ﾍﾞﾛｰｽﾞ式ｴｷｽﾊﾟﾝ
ｼｮﾝ

φ42mm ﾁｭ-ﾌﾞのみ ｍ 16,300 材料費

ﾍﾞﾛｰｽﾞ式ｴｷｽﾊﾟﾝ
ｼｮﾝ

φ54mm ｺﾈｸﾀ-付(1m) ｍ 51,400 材料費

ﾍﾞﾛｰｽﾞ式ｴｷｽﾊﾟﾝ
ｼｮﾝ

φ54mm ﾁｭ-ﾌﾞのみ ｍ 23,600 材料費

ﾍﾞﾛｰｽﾞ式ｴｷｽﾊﾟﾝ
ｼｮﾝ

φ70mm ｺﾈｸﾀ-付(1m) ｍ 72,800 材料費

ﾍﾞﾛｰｽﾞ式ｴｷｽﾊﾟﾝ
ｼｮﾝ

φ70mm ﾁｭ-ﾌﾞのみ ｍ 30,600 材料費

差込継ぎ手硬質ﾋﾞ
ﾆﾙ管

(PV)-曲 (90度) φ25 本 1,260 材料費

一般形鋼用管支
持金具SUS製

1型 個 270 材料費

一般形鋼用管支
持金具SUS製

3W型 個 590 材料費

配電盤 屋外防水
自立型

標準型 4回路 3.2tZnメッキ 落書防止塗装含む、輸送費含まず 面 652,000 機器単体費

配電盤 屋外防水
自立型

間引型 4回路 3.2tZnメッキ 落書防止塗装含む、輸送費含まず 面 761,000 機器単体費

配電盤 屋外防水
自立型

間引・大容量型 4回路 3.2tZnメッキ 落書防止塗装含む、輸送費含まず 面 1,080,000 機器単体費

配電盤 屋外防水
自立型

主幹１回路 負荷4回路 3.2tZnメッキ 落書防止塗装含む、輸送費含まず 面 1,030,000 機器単体費

配電盤 屋外防水
自立型

主幹２回路 負荷4回路 3.2tZnメッキ 落書防止塗装含む、輸送費含まず 面 1,050,000 機器単体費

配電盤 屋外防水
自立型

主幹1回路負荷4回路 ｽﾃﾝﾚｽ 指定色塗
装仕上

落書防止塗装含む、輸送費含まず 面 1,450,000 機器単体費

配電盤 屋外防水
自立型

主幹1回路負荷6回路 ｽﾃﾝﾚｽ 指定色塗
装仕上

落書防止塗装含む、輸送費含まず 面 1,530,000 機器単体費

配電盤 屋外防水
自立型

主幹2回路負荷6回路 ｽﾃﾝﾚｽ 指定色塗
装仕上

落書防止塗装含む、輸送費含まず 面 1,550,000 機器単体費

配電盤（屋外防水
自立形）Znメッキ

主幹2路+分岐7回路（内3回路ｿｰﾗｰﾀｲ
ﾏｰ）

指定色塗装後、落書防止塗装仕上げ 面 3,790,000
機器単体費
（アンカーフ

レームは別途）

配電盤（屋外防水
自立形）Znメッキ

主幹2回路+分岐9回路（内3回路ｿｰﾗｰﾀｲ
ﾏｰ）

指定色塗装後、落書防止塗装仕上げ 面 3,900,000
機器単体費
（アンカーフ

レームは別途）

配電盤（屋外防水
自立形）Znメッキ

主幹2回路+分岐10回路（内3回路ｿｰﾗｰﾀ
ｲﾏｰ）

指定色塗装後、落書防止塗装仕上げ 面 3,960,000
機器単体費
（アンカーフ

レームは別途）

ｶｯﾄｱｳﾄｽｲｯﾁ箱 SPC1.6t Znﾒｯｷ ｽｲｯﾁ 取付板 (ｸﾘｯﾌﾟ付Znﾒｯｷ) cts2P 15A 250V 個 9,450 材料費

ｶｯﾄｱｳﾄｽｲｯﾁ 2P15A (ﾋュ-ｽﾞ10A) 個 720 材料費
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自動点滅器 100V 3A 灯具内蔵型 上部のみ ﾊｲｳｪｲ LED 20又は40VA用 個 2,470 材料費

自動点滅器受台 125V 15A プレ-ト含む(OM用) 個 17,600 材料費

灯具 歩道・公園灯照明器具　LED用 個 90,000 材料費

灯具 東西線 NH110～360W用 個 342,000 材料費

灯具 ﾊｲｳｪｲ LED 20又は40VA用 個 21,700 材料費

灯具 OK-1 NH110～360Ｗ用 個 195,000 材料費

灯具 公園灯LED器具(L40) 個 99,300 材料費

灯具 公園灯LED器具(L100) LEDユニット、電源装置含む 個 157,000 材料費

灯具　自動点滅器
無

ｺﾐﾆﾃｨ-用ＬＥＤ 100/200V用 LEDﾕﾆｯﾄ含まず 台 287,000 材料費

灯具　自動点滅器
付

ｺﾐﾆﾃｨ-用ＬＥＤ 100V用 LEDﾕﾆｯﾄ含まず 台 289,000 材料費

灯具　自動点滅器
付

ｺﾐﾆﾃｨ-用ＬＥＤ 200V用 LEDﾕﾆｯﾄ含まず 台 290,000 材料費

灯具 自動点滅器
ﾗﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ内蔵型

LED20VA 台 82,600 材料費

灯具 自動点滅器
ﾗﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ内蔵型

LED40VA 台 95,700 材料費

灯具 ﾗﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ内
蔵型 自動点滅器
無

LED20VA 台 78,400 材料費

灯具 ﾗﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ内
蔵型 自動点滅器
無

LED40VA 台 86,600 材料費

灯具 ﾗﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ内
蔵型 自動点滅器
無

LED60VA 台 94,300 材料費

灯具 ﾗﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ内
蔵型 自動点滅器
無

LED60VA(駐輪場型) 台 98,900 材料費

灯具　ﾗﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ内
蔵型

フットライト照明器具　LED 台 40,800 材料費

LEDﾗﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ LED20VA 台 52,000 材料費

LEDﾗﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ LED40VA 台 60,300 材料費

蛍光灯銘板 貼付用 枚 3,080 材料費
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安定器(高圧ナトリ
ウム灯用 一般型)

100V 70W 高力率1灯 個 10,500 材料費

安定器(高圧ナトリ
ウム灯用 一般型)

200V 70W 高力率1灯 個 9,620 材料費

安定器(高圧ﾅﾄﾘｳ
ﾑ灯用 低始動形)

200Ｖ 110Ｗ 高力率1灯 個 11,400 材料費

視線誘導灯 IL40 個 17,200 材料費

誘導灯付属品 B級用 個 2,650

照明灯用ルーバー ﾊｲｳｪｲ角型用 前方又は後方 個 15,400 材料費

照明灯用ルーバー 40～100W用 前方又は後方 個 9,480 材料費

照明灯用ルーバー ｺﾐｭﾆﾃｨ用 個 8,420 材料費

照明灯用ルーバー コミニティ用(底部) 枚 5,630 材料費

高圧ナトリウムラン
プ(NHTD)

両口金 NHTD70W 個 7,160 材料費

ﾚﾝｽﾞｸﾞﾛ-ﾌﾞ ﾊｲｳｪｲ角形用 枚 13,200 材料費

ﾚﾝｽﾞｸﾞﾛ-ﾌﾞ ｺﾐｭﾆﾃｨ-用 465mm×249mm×0.5mm 枚 3,300 材料費

ﾚﾝｽﾞｸﾞﾛ-ﾌﾞ ﾊｲｳｪｲ 40～100W用 枚 5,770 材料費

ﾚﾝｽﾞｸﾞﾛ-ﾌﾞ ＯM型用 枚 8,850 材料費

レンズグロ-ブ 歩道・公園灯照明器具用 枚 22,000 材料費

LED灯具付属品 ＯM型用変換アダプタ- 個 32,600 材料費

ｿｹｯﾄ金具 ＯM型用Ｅ39ｿｹｯﾄ金具 2.3ｔ 個 3,570 材料費

ポ-ル　表面処理 付属品 SUS製 鏡面仕上げ OK-1用 個 75,400 材料費

ｱﾝｶ-ﾎﾞﾙﾄ φ19 480L×4(小)照明灯用付属品共 ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ含む 組 16,800 材料費

ｱﾝｶ-ﾎﾞﾙﾄ φ28 920L×8(B) 照明灯用付属品共 ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ含む 組 56,700 材料費

ｱﾝｶ-ﾎﾞﾙﾄ φ28 1,120L×8(C) 照明灯用付属品共 ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ含む 組 61,900 材料費
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ｱﾝｶ-ﾎﾞﾙﾄ φ36 1,120L×8(D) 照明灯用付属品共 ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ含む 組 92,400 材料費

ｱﾝｶ-ﾎﾞﾙﾄ φ25 700L×4 照明灯用付属品共 ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ含む 組 19,600 材料費

ｱﾝｶ-ﾎﾞﾙﾄ φ28 1,120L×4(A) 照明灯用付属品共 ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ含む 組 32,700 材料費

ｱﾝｶ-ﾎﾞﾙﾄ φ12 500L W=400 配電盤用附属品共 露出部亜鉛メッキ仕上げ 組 17,300 材料費

ｱﾝｶ-ﾎﾞﾙﾄ φ12 500L W=500 配電盤用附属品共 露出部亜鉛メッキ仕上げ 組 18,200 材料費

共架ア-ム ﾊｲｳｪｲ角型用 (OL-10H)丸ｱ-ﾑ Znﾒｯｷ 塗装含む 本 112,000 材料費

共架ア-ム ﾊｲｳｪｲ LED 20又は40VA用 (OL-5H) 丸ｱ-ﾑ Znﾒｯｷ 塗装含む 本 104,000 材料費

共架ア-ム 安定器
収納型

環境型用 Znﾒｯｷ 塗装含む 本 121,000 材料費

共架ア-ム ＯＫ－1 NH110～360W用 Znﾒｯｷ 塗装含む 本 356,000 材料費

共架ア-ム ＯＫ－2 NH110～360W用 Znﾒｯｷ 塗装含む 本 226,000 材料費

共架ア-ム ＯＫ－3 NH70W用 Znﾒｯｷ 塗装含む 本 242,000 材料費

共架ア-ム ＯＫ－3 NH110～360W用 Znﾒｯｷ 塗装含む 本 246,000 材料費

共架ア-ム ＯＫ－4 NH110～360W用 Znﾒｯｷ 塗装含む 本 124,000 材料費

共架ア-ム ＯＫ－6 NH70W用 Znﾒｯｷ 塗装含む 本 146,000 材料費

共架ア-ム ＯＫ－6 NH110～360W用 Znﾒｯｷ 塗装含む 本 151,000 材料費

共架ア-ム ＯＫ－7 NH110～360W用 Znﾒｯｷ 塗装含む 本 214,000 材料費

共架ア-ム コミニ
ティ用

LED 40又は60VA用 Znﾒｯｷ 塗装含む 本 122,000 材料費

共架ア-ム 安定器
収納型

自転車駐車場 NH110～180W用 Znﾒｯｷ 塗装含む 本 105,000 材料費

共架ア-ム ＯM型 NH70～110W用 (OM-5H) 丸ｱ-ﾑ Znﾒｯｷ 塗装含む 本 112,000 材料費

管理銘板
ｱﾙﾐﾆｳﾑ板 250×110×t0.3mm 盤用(貼付
用)

枚 4,080 材料費

管理銘板 反射ｼ-ﾄ製(貼付用) 枚 4,080 材料費
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管理銘板 ｱﾙﾐﾆｳﾑ板 t=0.3mm ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ共 組 4,500 材料費

管理銘板 公園灯用 反射ｼ-ﾄ製(貼付用) 枚 3,040 材料費

管理銘板（蛍光灯
用）

貼付用　200×30 スコッチライト製 枚 4,200 材料費

管理番号用シ-ル
(赤)

0～9 40×20×5 枚 220 材料費

灯柱銘板 黄銅板 t=0.6mm 枚 4,420 材料費

柱上灯開口部蓋 蓋のみ(パッキン付)鎖ナシ 個 15,000 材料費

ｿｹｯﾄ E26 磁器製 個 330 材料費

ｿｹｯﾄ E39用 磁器製 個 1,100 材料費

ソ-ラ-タイマ- 1回路用 24H停電補償付 個 16,000 材料費

ソ-ラ-タイマ- 2回路用 24H停電補償付 個 28,800 材料費

管路識別ﾃ-ﾌﾟ 1巻当たり20m 文字(大阪市建設局)入り 巻 960 材料費

ﾊﾝﾄﾞﾎ-ﾙ 組立式
鉄蓋付

H1460 A1 600φ 中荷重蓋 組 201,000 材料費

ﾊﾝﾄﾞﾎ-ﾙ 組立式
鉄蓋付

H1460 A2 600φ 中荷重蓋 組 173,000 材料費

ﾊﾝﾄﾞﾎ-ﾙ 組立式中荷重蓋 H800mm D1 φ400mm 歩道用 組 91,000 材料費

ﾊﾝﾄﾞﾎ-ﾙ 組立式中荷重蓋 H800mm D2(化粧蓋) φ400mm 歩道用 組 127,000 材料費

ﾊﾝﾄﾞﾎ-ﾙ Ｄ1型中荷重鉄蓋のみ 400φ 枚 29,100 材料費

ﾊﾝﾄﾞﾎ-ﾙ Ｄ1型重荷重鉄蓋のみ 400φ 枚 42,500 材料費

ﾊﾝﾄﾞﾎ-ﾙ 鉄蓋のみ 中荷重 φ600 組 57,700 材料費

ﾊﾝﾄﾞﾎ-ﾙ 組立式重荷重蓋 H800mm DI型 φ400mm 歩道用 組 101,000 材料費

ﾊﾝﾄﾞﾎ-ﾙ蓋 φ450 FC 中荷重 組 27,800 材料費

ﾊﾝﾄﾞﾎ-ﾙ蓋 φ450 FCD 重荷重 組 45,100 材料費
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ﾊﾝﾄﾞﾎ-ﾙ蓋 φ600 FC 中荷重 組 65,200 材料費

ﾊﾝﾄﾞﾎ-ﾙ蓋 φ600 FCD 重荷重 組 72,700 材料費

特別引込料 箇所 4,800 材料費

引留金具付ﾊﾞﾝﾄﾞ 引留金具×1 ﾊﾞﾝﾄﾞ×1 個 2,590 材料費

引留金具付ﾊﾞﾝﾄﾞ 引留金具×2 ﾊﾞﾝﾄﾞ×1 個 4,090 材料費

自動点滅器用バン
ド

個 2,890 材料費

角度調整金具 ﾊｲｳｪｲ LED 20又は40VA用 個 2,840 材料費

防犯灯 装柱金物 L型ｱ-ﾑ L=900 個 1,080 材料費

防犯灯 装柱金物 R型ｱ-ﾑ L=100 個 1,100 材料費

防犯灯付属品 木板ワニス塗装含む 150×200×15 個 520 材料費

LEDﾗﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ ｺﾐﾆﾃｨ-用ＬＥＤ 40ＶＡ 台 59,000 材料費

LEDﾗﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ ｺﾐﾆﾃｨ-用ＬＥＤ 60ＶＡ 台 68,900 材料費

照明灯用ルーバー
(Nタイプ)

ﾊｲｳｪｲ用 ＬＥＤ 20又は40ＶＡ 前方又は後方 枚 1,120 材料費

照明灯用ルーバー
(Mタイプ)

ﾊｲｳｪｲ用 ＬＥＤ 20又は40ＶＡ 前方 個 8,230 材料費

照明灯用ルーバー
(Ｇタイプ)

ﾊｲｳｪｲ用 ＬＥＤ 20又は40ＶＡ 前方又は後方 個 7,500 材料費

照明灯用ルーバー
(Ｉタイプ)

ﾊｲｳｪｲ用 ＬＥＤ 20又は40ＶＡ 前方 個 26,700 材料費

防犯灯灯具 LED 10VA 個 9,570 材料費

信号立上げ管路
設置

SGP25 異種管接続材料・付属品費含む 管路塗装工含む(材工共) 箇所 32,200 材工共

信号立上げ管路
設置

SGP25 異種管接続材料・付属品費含む 管路塗装工含む(材工共)(夜間) 箇所 40,800 材工共

信号立上げ管路
設置

SGP40 異種管接続材料・付属品費含む 管路塗装工含む(材工共) 箇所 46,100 材工共

信号立上げ管路
設置

SGP40 異種管接続材料・付属品費含む 管路塗装工含む(材工共)(夜間) 箇所 60,000 材工共
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信号立上げ管路
設置

SGP50 異種管接続材料・付属品費含む 管路塗装工含む(材工共) 箇所 58,400 材工共

信号立上げ管路
設置

SGP50 異種管接続材料・付属品費含む 管路塗装工含む(材工共)(夜間) 箇所 76,500 材工共

信号立上げ管路
設置

SGP65 異種管接続材料・付属品費含む 管路塗装工含む(材工共) 箇所 70,500 材工共

信号立上げ管路
設置

SGP65 異種管接続材料・付属品費含む 管路塗装工含む(材工共)(夜間) 箇所 91,700 材工共

LEDﾗﾝﾌﾟ 40VA相当　口金E26 色温度3000K～5000K相当 個 25,900 材料費

LEDﾗﾝﾌﾟ 60VA相当　口金E39 色温度3000K～5000K相当 個 31,600 材料費

LEDﾗﾝﾌﾟ 80VA相当　口金E39 色温度3000K～5000K相当 個 34,200 材料費

LEDﾗﾝﾌﾟ 100VA相当　口金E39 色温度3000K～5000K相当 個 36,500 材料費

LEDﾗﾝﾌﾟ用電源装
置

40VA相当　100V/200V　60Hz 個 14,400 材料費

LEDﾗﾝﾌﾟ用電源装
置

60VA相当　100V/200V　60Hz 個 14,500 材料費

LEDﾗﾝﾌﾟ用電源装
置

80VA相当　100V/200V　60Hz 個 15,800 材料費

LEDﾗﾝﾌﾟ用電源装
置

100VA相当　100V/200V　60Hz 個 16,200 材料費

時計架台 角型時計対応 個 64,800 鋼構造製作物

ﾆｯﾌﾟﾙ加工 1箇所当たり(ﾎﾟｰﾙ1本当たり) 個数（単数及び複数）を問わず同一価格 本 3,250 加工費

短尺ﾀﾞｸﾀｰ（穴あ
き）

30*40*2t-100mm 高耐食性メッキ鋼板 個 198 材料費

短尺ﾀﾞｸﾀｰ（穴あ
き）

30*40*2t-150mm 高耐食性メッキ鋼板 個 279 材料費

短尺ﾀﾞｸﾀｰ（穴あ
き）

30*40*2t-200mm 高耐食性メッキ鋼板 個 351 材料費

短尺ﾀﾞｸﾀｰ（穴あ
き）

30*40*2t-250mm 高耐食性メッキ鋼板 個 445 材料費

短尺ﾀﾞｸﾀｰ（穴あ
き）

30*40*2t-300mm 高耐食性メッキ鋼板 個 508 材料費

短尺ﾀﾞｸﾀｰ（穴あ
き）

30*40*2t-400mm 高耐食性メッキ鋼板 個 639 材料費

短尺ﾀﾞｸﾀｰ（穴あ
き）

30*40*2t-500mm 高耐食性メッキ鋼板 個 796 材料費
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短尺ﾀﾞｸﾀｰ（穴あ
き）

30*40*2t-2500mm 高耐食性メッキ鋼板 個 3,230 材料費

ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞｯｸｽ（屋
外壁掛型屋根付）

300×400×200　t=1.5鉄製基板付 IP44,塗装（メーカー標準）含む 個 51,400 材料費

ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞｯｸｽ（屋
外壁掛型屋根付）

400×300×200　t=1.5鉄製基板付 IP44,塗装（メーカー標準）含む 個 51,400 材料費

ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞｯｸｽ（屋
外壁掛型屋根付）

400×400×200　t=1.5鉄製基板付 IP44,塗装（メーカー標準）含む 個 54,800 材料費

ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞｯｸｽ（屋
外壁掛型屋根付）

400×500×200　t=1.5鉄製基板付 IP44,塗装（メーカー標準）含む 個 66,400 材料費

ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞｯｸｽ（屋
外壁掛型屋根付）

500×400×200　t=1.5鉄製基板付 IP44,塗装（メーカー標準）含む 個 66,400 材料費

ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞｯｸｽ（屋
外壁掛型屋根付）

500×500×200　t=1.5鉄製基板付 IP44,塗装（メーカー標準）含む 個 70,700 材料費

ステンレスボックス 屋外用　SUS製 W×D×H(㎜)：400×200×160(㎜) 台 26,400

ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞｯｸｽ用
ﾎﾟｰﾙ取付金具
（W300用）

ﾎﾟｰﾙφ120～170用 溶融亜鉛メッキ仕上げ　上下2個 組 8,290 材料費

ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞｯｸｽ用
ﾎﾟｰﾙ取付金具
（W400用）

ﾎﾟｰﾙφ120～170用 溶融亜鉛メッキ仕上げ　上下2個 組 8,800 材料費

ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞｯｸｽ用
ﾎﾟｰﾙ取付金具
（W500用）

ﾎﾟｰﾙφ120～170用 溶融亜鉛メッキ仕上げ　上下2個 組 9,200 材料費

ポール取付金具 材質：SPHC 台 5,310

固定端子台 2P20A 定格絶縁電圧600V 個 187 材料費

固定端子台 2P30A 定格絶縁電圧600V 個 263 材料費

固定端子台 3P20A 定格絶縁電圧600V 個 263 材料費

固定端子台 3P30A 定格絶縁電圧600V 個 306 材料費

固定端子台 4P20A 定格絶縁電圧600V 個 289 材料費

固定端子台 4P30A 定格絶縁電圧600V 個 348 材料費

固定端子台 6P20A 定格絶縁電圧600V 個 382 材料費

固定端子台 6P30A 定格絶縁電圧600V 個 493 材料費

固定端子台 8P20A 定格絶縁電圧600V 個 493 材料費
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固定端子台 8P30A 定格絶縁電圧600V 個 612 材料費

固定端子台 10P20A 定格絶縁電圧600V 個 595 材料費

固定端子台 10P30A 定格絶縁電圧600V 個 705 材料費

固定端子台 12P20A 定格絶縁電圧600V 個 671 材料費

固定端子台 12P30A 定格絶縁電圧600V 個 824 材料費

固定端子台 16P20A 定格絶縁電圧600V 個 850 材料費

固定端子台 16P30A 定格絶縁電圧600V 個 1,020 材料費

ｹｰﾌﾞﾙ名札 ｱｸﾘﾙ板　50×23　t=2mm 枚 580 材料費

器具取付用アダプ
ター

□65.0→φ60.5 個 46,500 鋼構造製作物

器具取付用アダプ
ター

φ76.3→φ48.6 個 38,200 鋼構造製作物

器具取付用アダプ
ター

φ89.1→φ76.3 個 45,800 鋼構造製作物

器具取付用アダプ
ター

φ101.6→φ76.3　BD300用 個 52,900 材料費

防水パッキン 口金E26用 個 3,680 材料費

被遠隔監視制御
装置

CPUカード 最大I/O点数3000点以上 枚 68,400 材料費

被遠隔監視制御
装置

電源カード 入力電圧AC100～240V 枚 11,400 材料費

被遠隔監視制御
装置

ＷＥＢサーバーカード WEB機能：HTTP若しくはFTP 枚 159,000 材料費

被遠隔監視制御
装置

入力カード 入力点数　16点 枚 13,600 材料費

被遠隔監視制御
装置

入力カード 入力点数　32点 枚 18,800 材料費

被遠隔監視制御
装置

トランジスタ出力カード 出力点数　16点 枚 10,800 材料費

被遠隔監視制御
装置

トランジスタ出力カード 出力点数　32点 枚 18,800 材料費

被遠隔監視制御
装置

アナログ入力カード 入力点数　4点 枚 74,100 材料費
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被遠隔監視制御
装置

ベースユニット 8スロット 枚 17,100 材料費

被遠隔監視制御
装置

ベースユニット 12スロット 枚 21,600 材料費

被遠隔監視制御
装置

ルータ VPN対地数　4　　TELポート　1 枚 37,800 材料費

被遠隔監視制御
装置

ルータ VPN対地数　30 枚 49,800 材料費

音声合成装置 登録フレーズ　1～16 入力電圧AC100～240V 台 27,800 材料費

音声合成装置 登録フレーズ　17～32 入力電圧AC100～240V 台 30,400 材料費

多機能電話機 チルトディスプレイ付 機能ボタン付 台 23,000 材料費

IP電話機 ダイヤル／プッシュ回線対応 壁掛け対応可 台 2,480 機器単体費

継電器 4C接点　動作表示灯付 AC電源用 個 900 材料費

継電器 4C接点　動作表示灯付 DC電源用 個 1,200 材料費

継電器用基台 4C用 DINレール取付用 個 490 材料費

タイマー 時間0.05s～300h　接点出力2c(限時) 5動作マルチ 個 3,470 材料費

タイマー用基台 ８ピン用 DINレール取付用 個 440 材料費

引込用鉄柱 直管ﾎﾟ-ﾙ ﾍﾞｰｽ式 7.2mH 工場塗装
ｿｰﾗｰﾀｲﾏｰ付J.BOX2個収容可 将来ｶﾒﾗ
等取付可

組 399,000 鋼構造製作物

貼紙防止塗装 塗装及び処理：照明柱メーカー仕様 工場塗装 ｍ２ 42,700 材工共

落下防止ワイヤー SUS製φ1.5、590mm、ピンフック付 本 1,760 材料費

直管型ＬＥＤランプ
１７Ｗ以下

片側給電（蛍光灯４０Ｗ相当） 本 8,550 材料費

直管型ＬＥＤランプ
１０Ｗ以下

片側給電（蛍光灯２０Ｗ相当） 本 7,600 材料費

太陽電池時計塔
用

太陽電池(ｿｰﾗｰﾊﾟﾈﾙ) 個 45,000 材料費

太陽電池時計塔
用

蓄電池　3.6V　1200mAh 個 5,440 材料費

太陽電池時計塔
用

駆動器 個 96,000 材料費
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直線接続材 92-JA1-EM キット 10,900 材料費

直線接続材 92-JA２-EM キット 16,300 材料費

直線接続材 92-JA3-EM キット 23,000 材料費

直線接続材 92-JA4-EM キット 40,000 材料費

直線接続材 92-JA4.5-EM キット 54,900 材料費

直線接続材 92-JA5-EM キット 83,100 材料費

直線接続材 92-JA6-EM キット 132,000 材料費

直線接続材 92-JB1-EM キット 14,000 材料費

直線接続材 92-JB2-EM キット 19,800 材料費

直線接続材 92-JB3-EM キット 38,400 材料費

警戒灯 LED 個 283,000 材料費

警戒灯 LED×2 台 235,000 材料費

警戒灯点滅素子 白熱球用 100Ｖ/200Ｖ 個 47,700 材料費

ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ M16  硬質塩化ビニル製 個 310

ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ M18  硬質塩化ビニル製 個 480 材料費

ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ M20　硬質塩化ビニル製 個 500

ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ M24　硬質塩化ビニル製 個 520 材料費

ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ M27  硬質塩化ビニル製 個 590 材料費

ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ M33  硬質塩化ビニル製 個 1,420 材料費

蛍光灯形LED照明
器具(SUS製)屋外
用

防湿・防水形　IP55　定格光束:7700lm以
上

光源寿命:60000時間以上 台 59,100 材料費

蛍光灯形LED照明
器具(SUS製)屋外
用

防湿・防水形　IP55　定格光束:6300lm以
上

光源寿命:60000時間以上 台 56,900 材料費
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蛍光灯形LED照明
器具(SUS製)屋外
用

防湿・防水形　IP55　定格光束:4250lm以
上

光源寿命:60000時間以上 台 47,400 材料費

蛍光灯形LED照明
器具(SUS製)屋外
用

防湿・防水形　IP55　定格光束:3300lm以
上

光源寿命:60000時間以上 台 45,000 材料費

蛍光灯形LED照明
器具(SUS製)屋外
用

防湿・防水形　IP55　定格光束:2300lm以
上

光源寿命:60000時間以上 台 40,200 材料費

蛍光灯器具付属
品

ガ-ド(FLR20-1灯用) 個 2,050 材料費

蛍光灯器具付属
品

ガ-ド(FLR20-2灯用) 個 2,860 材料費

蛍光灯器具付属
品

ガ-ド(FLR40-1灯用) 個 3,040 材料費

蛍光灯器具付属
品

ガ-ド(FLR40-2灯用) 個 3,830 材料費

防水ｿｹｯﾄカバ- Ｅ39 個 3,760 材料費

FLR40形×2
直付FLR40×2灯相当LED器具トラフ型
(BT付)

個 31,200

照明灯基礎（アン
カーフレーム）

M30×1,000×8　架台含む 箇所 136,000 材料費

照明灯基礎（アン
カーフレーム）

M24×600×4　架台含む 箇所 42,600 材料費

照明灯基礎（アン
カーフレーム）

M30×850×8　架台含む 箇所 94,800 材料費

照明灯基礎（アン
カーフレーム）

M16×500×4 架台含む 組 29,600 材料費

照明灯基礎（アン
カーフレーム）

M24×800×4 架台含む 組 42,400 材料費

アンカーゲージ AG-300WP アンカーボルト・グリスキャップ含む 組 25,500

アンカーゲージ AG-100W アンカーボルト・グリスキャップ含む 組 20,300

道路照明灯LED器
具（御堂筋）車道
用

9200lm以上　3000K程度　別置型電源装
置

頭頂部飾り、付属ケーブル共 台 1,800,000 機器単体費

道路照明灯LED器
具（御堂筋）車道
用

3750lm以上　3000K程度　器具内蔵電源
装置

付属ケーブル共 台 198,000 機器単体費

道路照明灯LED器
具（御堂筋）歩道
用

6800lm以上　3000K程度　別置型電源装
置

付属ケーブル共 台 552,000 機器単体費

天井埋込型スピー
カー

(ATT付) 台 8,540

天井埋込型スピー
カー

台 7,380
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露出型スピーカー (ATT付) 台 6,160

壁掛け型スピー
カー

(ATT付) 台 6,090

アッテネーター 台 2,490

機器収容箱 F型表示灯・P型１級発信機・ベル(無) 露出用　縦型 個 19,000

機器収容箱 F型表示灯・P型１級発信機・ベル(有) 露出用　縦型 個 21,800

照明器具取付金
具

トンネル・高架下用 個 68,500 鋼構造製作物

防浸形　LED照明
器具

LED40相当　直付け型 基 48,400

防浸形　LED照明
器具

LED40相当　直付け型　非常電源内蔵 基 125,000

防浸形　LED照明
器具

LED40相当　チェーン吊下げ型 基 51,000

防浸形　LED照明
器具

LED40相当　チェーン吊下げ型 非常電源
内蔵

基 127,000

防湿・防雨形LED
照明器具

LED40相当　パイプ吊下げ型 基 61,600

防湿・防雨形照明
器具吊装置

パイプ型 本 4,400

配線用遮断器 2P・2E/30AF 台 520

分電盤（屋外防水
自立形）Znメッキ

主幹+分岐4回路（内2回路ｿｰﾗｰﾀｲﾏｰ） 指定色塗装後、落書防止塗装仕上げ 面 1,880,000
機器単体費
（アンカーフ

レームは別途）

分電盤（屋外防水
自立形）Znメッキ

分岐2回路 指定色塗装後、落書防止塗装仕上げ 面 944,000
機器単体費
（アンカーフ

レームは別途）

分電盤（屋外防水
自立形）Znメッキ

主幹+分岐3回路（内1回路ｿｰﾗｰﾀｲﾏｰ） 指定色塗装後、落書防止塗装仕上げ 面 1,830,000
機器単体費
（アンカーフ

レームは別途）

分電盤（屋外防水
自立形）Znメッキ

主幹+分岐5回路（内3回路ｿｰﾗｰﾀｲﾏｰ） 指定色塗装後、落書防止塗装仕上げ 面 2,130,000
機器単体費
（アンカーフ

レームは別途）

配電盤基礎（アン
カーフレーム）

M12×250×4 架台含む 組 44,500 材料費

配電盤基礎（アン
カーフレーム）

M12×250×4 架台（220×300）含む 組 42,700 材料費

配電盤基礎（アン
カーフレーム）

M12×250×4 架台（270×800）含む 組 40,500 材料費

配電盤基礎（アン
カーフレーム）

M12×250×6 架台含む 組 36,000 材料費
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配電盤基礎（アン
カーフレーム）

M12×500×8　架台含む 箇所 53,800 材料費

配電盤用アンカー
フレーム

1200*300　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ　6－M12-250L 組 44,500 鋼構造製作物

分電盤用アンカー
フレーム

800*270　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ　4－M12-250L 組 43,600 鋼構造製作物

分電盤用アンカー
フレーム

300*220　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ　4－M12-250L 組 42,300 鋼構造製作物

灯具 公園灯照明器具 LED用 L60 適合ﾎﾟｰﾙφ76.3 個 188,000

電源装置取付プ
レート

SS400 t3.2 ＰＺ柱　LEDライトバルブ用 個 4,800

ホーンスピーカー トランス付（1,3,5,10,15W切替） トランペットホーン型 台 12,600 機器単体費

テーパーポール
Znメッキ（御堂筋
用）

ﾍﾞｰｽ式　12ｍH　（車道用）　単独柱 指定色塗装後、貼紙防止塗装仕上げ 本 2,620,000
鋼構造製作物

（アンカーフ
レームは別途）

テーパーポール
Znメッキ（御堂筋
用）

ﾍﾞｰｽ式　12ｍH　（交差点用）　単独柱 指定色塗装後、貼紙防止塗装仕上げ 本 2,780,000
鋼構造製作物

（アンカーフ
レームは別途）

テーパーポール
Znメッキ（御堂筋
用）

ﾍﾞｰｽ式　12ｍH　（交差点用）　多目的柱 指定色塗装後、貼紙防止塗装仕上げ 本 2,820,000
鋼構造製作物（ｱﾝ
ｶｰﾌﾚｰﾑ・信号用

ｱｰﾑ別途）

テーパーポール用
アンカーフレーム

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ　4－M24-600L ﾅｯﾄ、ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ共 組 48,600 鋼構造製作物

テーパーポール用
アンカーフレーム

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ　8－M30-850L ﾅｯﾄ、ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ共 組 180,000 鋼構造製作物

テーパーポール用
アンカーフレーム

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ　8－M30-1000L ﾅｯﾄ、ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ共 組 222,000 鋼構造製作物

車両用信号アーム 多目的柱用　L=3500 指定色塗装 本 295,000 鋼構造製作物

車両用信号アーム 多目的柱用　L=3000 指定色塗装 本 259,000 鋼構造製作物

車両用信号アーム 多目的柱用　L=2500 指定色塗装 本 222,000 鋼構造製作物

車両用信号アーム 多目的柱用　L=2000 指定色塗装 本 190,000 鋼構造製作物

歩行者用信号アー
ム

多目的柱用　L=1500 指定色塗装 本 121,000 鋼構造製作物

歩行者用信号アー
ム

多目的柱用　L=1000 指定色塗装 本 75,200 鋼構造製作物

歩行者用信号アー
ム

多目的柱用　L=500 指定色塗装 本 60,300 鋼構造製作物

防犯表示灯用ポー
ル

ベース式　（防犯表示灯用）　単独柱 指定色塗装後、貼紙防止塗装仕上げ 本 616,000 鋼構造製作物
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31．電気関係

公園灯用遮光板 公園灯LED器具用 （指定色塗装） 個 27,200

照明器具取付用ア
ダプター

JD150代替品取付用　SUS304　φ101.5→
60.5

指定色塗装仕上げ 個 43,700 鋼構造製作物

照明用アダプタ 材質：SS400 溶融亜鉛メッキ後指定色塗装仕上げ 個 62,300 鋼構造製作物

照明灯用アダプタ ASポール　１灯用→２灯用 溶融亜鉛メッキ後指定色塗装 個 53,400 鋼構造製作物

照明灯用アダプタ ASポール　横出し用 溶融亜鉛メッキ後指定色塗装 個 4,800 鋼構造製作物

防犯表示灯 4面表示　自立式 指定色塗装後、貼紙防止塗装仕上げ 基 1,820,000 機器単体費

防犯表示灯 正面のみ表示 壁取付式 基 1,570,000 機器単体費

録画装置 付属品：ACアダプタ,映像出力ケーブル リモートコントローラ,SDカード64GB以上 台 83,300

屋外用ドーム型カ
メラ

屋外用　ドーム型　フルHD 台 216,000 機器単体費

カメラ吊り下げ用金
具

屋外用　ドーム型用 個 55,000 機器単体費

録画装置 カメラ用レコーダー　HDD容量2TB 台 313,000 機器単体費

監視用モニター 23型　フルHDモニター 台 49,500 機器単体費

煙感知器 2種　非蓄積型 ヒーターボックス含む 個 48,600 機器単体費

露出コンセント2P 15A-125V　２極接地極付 個 1,060

露出コンセント2P 15A-125V　２極 個 968

ファン付ステンレス
ルーバー

規格：IP45、屋内・屋外兼用 個 12,600

サーモスタット 定格：AC250V、抵抗6A、誘導1A 接点方式：a接点(設定温度以上でON) 個 3,710

ポール　引込用 公園用鉄柱　Zｎメッキ 貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む 本 458,000 鋼構造製作物

ポール　LBD-
100S

１灯用　公園用鉄柱　Zｎメッキ 貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む 本 280,000 鋼構造製作物

ポール　LBD-100 １灯用　公園用鉄柱　Zｎメッキ 貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む 本 299,000 鋼構造製作物

ポール　LBD-300 １灯用　公園用鉄柱　Zｎメッキ 貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む 本 400,000 鋼構造製作物
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丸テーパーポール
ＡＣタイプ

１灯用　１２mH　Zｎメッキ 貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む 本 589,000 鋼構造製作物

丸テーパーポール
ＡＣタイプ

１灯用　１０mH　Zｎメッキ 貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む 本 519,000 鋼構造製作物

丸テーパーポール
ＡＣタイプ

１灯用　８mH　Zｎメッキ 貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む 本 423,000 鋼構造製作物

丸テーパーポール
ＡＣタイプ

１灯用　５mH　Zｎメッキ 貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む 本 383,000 鋼構造製作物

丸テーパーポール
ＡＥタイプ

１灯用　１２mH　Zｎメッキ 貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む 本 617,000 鋼構造製作物

丸テーパーポール
ＡＥタイプ

１灯用　１０mH　Zｎメッキ 貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む 本 539,000 鋼構造製作物

丸テーパーポール
ＡＥタイプ

１灯用　８mH　Zｎメッキ 貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む 本 449,000 鋼構造製作物

丸テーパーポール
ＯＭタイプ

１灯用　５mH　200W用　Zｎメッキ 貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む 本 462,000 鋼構造製作物

丸テーパーポール
ＡＣタイプ

２灯用　１２mH　Zｎメッキ 貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む 本 856,000 鋼構造製作物

丸テーパーポール
ＡＣタイプ

２灯用　１０mH　Zｎメッキ 貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む 本 716,000 鋼構造製作物

丸テーパーポール
ＡＣタイプ

２灯用　８mH　Zｎメッキ 貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む 本 577,000 鋼構造製作物

丸テーパーポール
ＡＣタイプ

２灯用　５mH　Zｎメッキ 貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む 本 486,000 鋼構造製作物

テーパーポール
４角（コミニティ用）

５mH　Zｎメッキ 貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む 本 595,000 鋼構造製作物

丸テーパーポール
引込柱兼用型

１灯用　７mH　Zｎメッキ 貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む 本 470,000 鋼構造製作物

丸テーパーポール
ＡＣタイプ

１灯用 ７mH 電力量計取付板含む Znメッ
キ

貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む 本 493,000 鋼構造製作物

丸テーパーポール
ＯＭタイプ

１灯用 ７mH 電力量計取付板含む Znメッ
キ

貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む 本 482,000 鋼構造製作物

丸テーパーポール
引込柱

７mH　Ｚｎメッキ 貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む 本 416,000 鋼構造製作物

丸テーパーポール
引込柱

７mH　電力量計取付板含む　Ｚｎメッキ 貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む 本 442,000 鋼構造製作物

丸テーパーポール
OK-1タイプ

１灯用　１０mH　Zｎメッキ 貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む 本 1,000,000 鋼構造製作物

丸テーパーポール
OK-1タイプ

１灯用　８mH　Zｎメッキ 貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む 本 840,000 鋼構造製作物

ポール　OK-2タイ
プ

１灯用　１０mH　Zｎメッキ 貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む 本 1,360,000 鋼構造製作物
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ポール　OK-2タイ
プ

１灯用　８mH　Zｎメッキ 貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む 本 1,110,000 鋼構造製作物

丸テーパーポール
OK-3タイプ

１灯用　１０mH　Zｎメッキ 貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む 本 981,000 鋼構造製作物

丸テーパーポール
OK-3タイプ

１灯用　８mH　Zｎメッキ 貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む 本 817,000 鋼構造製作物

丸テーパーポール
OK-4タイプ

１灯用　１２mH　Zｎメッキ 貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む 本 1,400,000 鋼構造製作物

丸テーパーポール
OK-4タイプ

１灯用　１０mH　Zｎメッキ 貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む 本 928,000 鋼構造製作物

丸テーパーポール
OK-4タイプ

１灯用　８mH　Zｎメッキ 貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む 本 783,000 鋼構造製作物

丸テーパーポール
OK-6タイプ

１灯用　１２mH　Zｎメッキ 貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む 本 1,510,000 鋼構造製作物

丸テーパーポール
OK-6タイプ

１灯用　１０mH　Zｎメッキ 貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む 本 1,010,000 鋼構造製作物

丸テーパーポール
OK-6タイプ

１灯用　８mH　Zｎメッキ 貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む 本 805,000 鋼構造製作物

丸テーパーポール
OK-7タイプ

１灯用　１０mH　Zｎメッキ 貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む 本 876,000 鋼構造製作物

丸テーパーポール
OK-7タイプ

１灯用　８mH　Zｎメッキ 貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む 本 792,000 鋼構造製作物

丸テーパーポール
東西線タイプ

１灯用　１２mH　Zｎメッキ 貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む 本 1,220,000 鋼構造製作物

丸テーパーポール
東西線タイプ

１灯用　１０mH　Zｎメッキ 貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む 本 951,000 鋼構造製作物

丸テーパーポール
東西線タイプ

１灯用　８mH　Zｎメッキ 貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む 本 783,000 鋼構造製作物

丸テーパーポール
南北線タイプ

１灯用　１２mH　Zｎメッキ 貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む 本 1,110,000 鋼構造製作物

丸テーパーポール
南北線タイプ

１灯用　１０mH　Zｎメッキ 貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む 本 862,000 鋼構造製作物

丸テーパーポール
南北線タイプ

１灯用　８mH　Zｎメッキ 貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む 本 708,000 鋼構造製作物

丸テーパーポール
ＡＳタイプ

１灯用　１２mH　Zｎメッキ 貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む 本 526,000 鋼構造製作物

丸テーパーポール
ＡＳタイプ

２灯用　１２mH　Zｎメッキ 貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む 個 548,000 鋼構造製作物

丸テーパーポール
ＡＳタイプ

１灯用　１０mH　Zｎメッキ 貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む 本 440,000 鋼構造製作物

丸テーパーポール
ＡＳタイプ

１灯用　８.３mH　Zｎﾒｯｷ　橋梁用ﾍﾞｰｽﾌﾟ
ﾚｰﾄ

貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む 個 369,000 鋼構造製作物
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丸テーパーポール
ＡＳタイプ

２灯用　８.３mH　Zｎﾒｯｷ　橋梁用ﾍﾞｰｽﾌﾟ
ﾚｰﾄ

貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む 個 415,000 鋼構造製作物

丸テーパーポール
ＡＳタイプ

１灯用　８mH　Zｎメッキ 貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む 本 398,000 鋼構造製作物

丸テーパーポール
ＡＳタイプ

１灯用　７.３mH　Zｎメッキ 貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む 個 381,000 鋼構造製作物

丸テーパーポール
ＡＳタイプ

１灯用　５.３mH　Zｎメッキ 貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む 個 364,000 鋼構造製作物

丸段付テーパー
ポール　歩道照明
用

１灯用　3.6mH　Zｎメッキ 貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む 本 360,000 鋼構造製作物

丸段付ストレート
ポール　歩道照明
用

１灯用　3.6mH　Zｎメッキ 貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む 本 330,000 鋼構造製作物

テーパーポール 1
灯用 (舞洲用)

12ｍH　ﾍﾞｰｽ式　Znﾒｯｷ　指定色塗装仕上
げ

貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む 本 2,650,000 鋼構造製作物

テーパーポール 2
灯用  (舞洲用)

12ｍH　ﾍﾞｰｽ式　Znﾒｯｷ　指定色塗装仕上
げ

貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む 本 2,650,000 鋼構造製作物

テーパーポール
歩車道親子灯 (舞
洲用)

12ｍH　ﾍﾞｰｽ式　Znﾒｯｷ　指定色塗装仕上
げ

貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む 本 2,660,000 鋼構造製作物

テーパーポール
Znメッキ（御堂筋
用）

ﾍﾞｰｽ式　5ｍH（歩道用）　2灯形　バナー
大

指定色塗装後、貼紙防止塗装仕上げ 本 2,140,000
鋼構造製作物

（アンカーフ
レームは別途）

ポール　フットライト １灯用　1mH　Znメッキ 指定色塗装含む 台 85,500 鋼構造製作物

無停電電源装置 常時インバータ給電方式 2000VA 台 240,000 機器単体費

無停電電源装置 常時インバータ給電方式 1500VA 台 128,000 機器単体費

無停電電源装置 常時インバータ給電方式 1000VA 台 88,800 機器単体費

無停電電源装置 常時インバータ給電方式 500VA 台 49,600 機器単体費

誘虫機 電源内蔵 台 120,000 材料費

ブランクキャップ PZD-100向け 個 52,000 材料費
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ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ溶接 G16 (加工費) 箇所 813 加工費

ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ溶接 G22 (加工費) 箇所 914 加工費

ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ溶接 G28 (加工費) 箇所 1,110 加工費

ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ溶接 Ｇ36 (加工費) 箇所 1,350 加工費

ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ溶接 G42 (加工費) 箇所 1,580 加工費

六角ﾎﾞﾙﾄ M8×20mm 亜鉛ﾒｯｷ 本 4.1 材料費

六角ﾎﾞﾙﾄ M8×25mm 亜鉛ﾒｯｷ 本 4.6 材料費

六角ﾅｯﾄ M8 亜鉛ﾒｯｷ 個 1.6 材料費

樹脂ｶﾌﾟｾﾙｱﾝｶ-
用､ｽﾃﾝﾚｽ製寸切
りﾎﾞﾙﾄ

(SUS304)M8×110mm 本 126 材料費

樹脂ｶﾌﾟｾﾙｱﾝｶ-
用､ｽﾃﾝﾚｽ製寸切
りﾎﾞﾙﾄ

(SUS304)M10×130mm 本 178 材料費

樹脂ｶﾌﾟｾﾙｱﾝｶ-
用､ｽﾃﾝﾚｽ製寸切
りﾎﾞﾙﾄ

(SUS304)M12×160mm 本 287 材料費

樹脂ｶﾌﾟｾﾙｱﾝｶ-
用､ｽﾃﾝﾚｽ製寸切
りﾎﾞﾙﾄ

(SUS304)M16×210mm 本 552 材料費

樹脂ｶﾌﾟｾﾙｱﾝｶ-
用､ｽﾃﾝﾚｽ製寸切
りﾎﾞﾙﾄ

(SUS304)M20×300mm 本 1,100 材料費

樹脂ｶﾌﾟｾﾙｱﾝｶ-
用､ｽﾃﾝﾚｽ製寸切
りﾎﾞﾙﾄ

(SUS304)M22×360mm 本 1,720 材料費

樹脂ｶﾌﾟｾﾙｱﾝｶ-
用､ｽﾃﾝﾚｽ製寸切
りﾎﾞﾙﾄ

(SUS304)M24×420mm 本 2,180 材料費

ﾜｯｼｬ- M8 亜鉛ﾒｯｷ 枚 1.1 材料費

ｽﾃﾝﾚｽ製継手ｶｯ
ﾌﾟﾘﾝｸﾞ

受けフランジ型 JIS0.98mｐa (SUS304) 50×1 1/2ｲﾝﾁ 個 44,400 材料費

ｽﾃﾝﾚｽ製継手ｶｯ
ﾌﾟﾘﾝｸﾞ

受けフランジ型 JIS0.98mｐa (SUS304) 50×2ｲﾝﾁ 個 48,300 材料費

ｽﾃﾝﾚｽ製継手ｶｯ
ﾌﾟﾘﾝｸﾞ

受けフランジ型 JIS0.98mｐa (SUS304) 70×2 1/2ｲﾝﾁ 個 62,000 材料費

ｽﾃﾝﾚｽ製継手ｶｯ
ﾌﾟﾘﾝｸﾞ

受けフランジ型 JIS0.98mｐa (SUS304) MF 89×3ｲﾝﾁ 個 65,000 材料費

ｽﾃﾝﾚｽ製継手ｶｯ
ﾌﾟﾘﾝｸﾞ

受けフランジ型 JIS0.98mｐa (SUS304) 108×4ｲﾝﾁ 個 99,900 材料費

32．機械関係
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ｽﾃﾝﾚｽ製継手ｶｯ
ﾌﾟﾘﾝｸﾞ

受けフランジ型 JIS0.98mｐa (SUS304) 133×5ｲﾝﾁ 個 218,000 材料費

ｽﾃﾝﾚｽ製継手ｶｯ
ﾌﾟﾘﾝｸﾞ

受けフランジ型 JIS0.98mｐa (SUS304) 159×6ｲﾝﾁ 個 320,000 材料費

ｽﾃﾝﾚｽ製継手ｶｯ
ﾌﾟﾘﾝｸﾞ

差込ニップル型(SUS304) 50×38mm 個 18,700 材料費

ｽﾃﾝﾚｽ製継手ｶｯ
ﾌﾟﾘﾝｸﾞ

差込ニップル型(SUS304)  50×50mm 個 19,500 材料費

ｽﾃﾝﾚｽ製継手ｶｯ
ﾌﾟﾘﾝｸﾞ

差込ニップル型(SUS304) 70×65mm 個 24,900 材料費

ｽﾃﾝﾚｽ製継手ｶｯ
ﾌﾟﾘﾝｸﾞ

差込ニップル型(SUS304) 89×75mm 個 30,400 材料費

ｽﾃﾝﾚｽ製継手ｶｯ
ﾌﾟﾘﾝｸﾞ

差込ニップル型(SUS304) 108×100mm 個 51,400 材料費

ｽﾃﾝﾚｽ製継手ｶｯ
ﾌﾟﾘﾝｸﾞ

差込ニップル型(SUS304) 133×125mm 個 77,200 材料費

ｽﾃﾝﾚｽ製継手ｶｯ
ﾌﾟﾘﾝｸﾞ

差込ニップル型(SUS304) 159×150mm 個 126,000 材料費

鋼製 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 口径50A JIS0.98mpa SS400 個 1,060 材料費

鋼製 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 口径65A JIS0.98mpa SS400 個 1,520 材料費

鋼製 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 口径80A JIS0.98mpa SS400 個 1,650 材料費

鋼製 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 口径100A JIS0.98mpa SS400 個 2,160 材料費

鋼製 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 口径125A JIS0.98mpa SS400 個 3,320 材料費

鋼製 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 口径150A JIS0.98mpa SS400 個 4,230 材料費

鋼製 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 口径200A JIS0.98mpa SS400 個 5,900 材料費

鋼製 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 口径250A JIS0.98mpa SS400 個 9,220 材料費

鋼製 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 口径300A JIS0.98mpa SS400 個 11,600 材料費

ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 口径50A JIS0.98mpa SUS304 個 2,960 材料費

ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 口径65A JIS0.98mpa SUS304 個 4,230 材料費

ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 口径80A JIS0.98mpa SUS304 個 4,540 材料費
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ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 口径100A JIS0.98mpa SUS304 個 5,990 材料費

ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 口径125A JIS0.98mpa SUS304 個 9,380 材料費

ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 口径150A JIS0.98mpa SUS304 個 13,200 材料費

ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 口径200A JIS0.98mpa SUS304 個 18,100 材料費

ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 口径250A JIS0.98mpa SUS304 個 31,000 材料費

ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 口径300A JIS0.98mpa SUS304 個 38,100 材料費

ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 全面ﾊﾟｯｷﾝ JIS 10kgf/c㎡(用途･水) 32A 枚 220 材料費

ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 全面ﾊﾟｯｷﾝ JIS 10kgf/c㎡(用途･水) 40A 枚 253 材料費

ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 全面ﾊﾟｯｷﾝ JIS 10kgf/c㎡(用途･水) 50A 枚 286 材料費

ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 全面ﾊﾟｯｷﾝ JIS 10kgf/c㎡(用途･水) 65A 枚 363 材料費

ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 全面ﾊﾟｯｷﾝ JIS 10kgf/c㎡(用途･水) 80A 枚 429 材料費

ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ
全面ﾊﾟｯｷﾝ JIS 10kgf/c㎡(用途･水)
100A

枚 550 材料費

ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ
全面ﾊﾟｯｷﾝ JIS 10kgf/c㎡(用途･水)
125A

枚 671 材料費

ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ
全面ﾊﾟｯｷﾝ JIS 10kgf/c㎡(用途･水)
150A

枚 836 材料費

ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ
全面ﾊﾟｯｷﾝ JIS 10kgf/c㎡(用途･水)
200A

枚 1,020 材料費

ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ
全面ﾊﾟｯｷﾝ JIS 10kgf/c㎡(用途･水)
250A

枚 1,370 材料費

ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ
全面ﾊﾟｯｷﾝ JIS 10kgf/c㎡(用途･水)
300A

枚 1,650 材料費

ﾌﾗﾝｼﾞ用ｶﾞｽｹｯﾄ 3t×25B ｍ 112 材料費

ﾌﾗﾝｼﾞ用ｶﾞｽｹｯﾄ 3t×30B ｍ 130 材料費

ﾌﾗﾝｼﾞ用ｶﾞｽｹｯﾄ 3t×40B ｍ 170 材料費

ｽﾃﾝﾚｽ製Uﾎﾞﾙﾄ (SUS304) 20A (ﾅｯﾄ付) 個 530 材料費
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ｽﾃﾝﾚｽ製Uﾎﾞﾙﾄ (SUS304) 25A (ﾅｯﾄ付) 個 572 材料費

ｽﾃﾝﾚｽ製Uﾎﾞﾙﾄ (SUS304) 32A (ﾅｯﾄ付) 個 634 材料費

ｽﾃﾝﾚｽ製Uﾎﾞﾙﾄ (SUS304) 40A (ﾅｯﾄ付) 個 655 材料費

ｽﾃﾝﾚｽ製Uﾎﾞﾙﾄ (SUS304) 50A (ﾅｯﾄ付) 個 728 材料費

ｽﾃﾝﾚｽ製Uﾎﾞﾙﾄ (SUS304) 65A (ﾅｯﾄ付) 個 832 材料費

ｽﾃﾝﾚｽ製Uﾎﾞﾙﾄ (SUS304) 80A (ﾅｯﾄ付) 個 936 材料費

ｽﾃﾝﾚｽ製Uﾎﾞﾙﾄ (SUS304) 100A (ﾅｯﾄ付) 個 1,050 材料費

ｽﾃﾝﾚｽ製Uﾎﾞﾙﾄ (SUS304) 125A (ﾅｯﾄ付) 個 2,290 材料費

ｽﾃﾝﾚｽ製Uﾎﾞﾙﾄ (SUS304) 150A (ﾅｯﾄ付) 個 2,640 材料費

ｽﾃﾝﾚｽ製Uﾎﾞﾙﾄ (SUS304) 200A (ﾅｯﾄ付) 個 3,240 材料費

ｽﾃﾝﾚｽ製Uﾎﾞﾙﾄ (SUS304) 250A (ﾅｯﾄ付) 個 6,960 材料費

ｽﾃﾝﾚｽ製Uﾎﾞﾙﾄ (SUS304) 300A (ﾅｯﾄ付) 個 7,940 材料費

ｽﾃﾝﾚｽ製ﾎ-ｽﾜｲﾔ
-ﾊﾞﾝﾄﾞ

(SUS304) 径32mm 個 403 材料費

ｽﾃﾝﾚｽ製ﾎ-ｽﾜｲﾔ
-ﾊﾞﾝﾄﾞ

(SUS304) 径42mm 個 425 材料費

ｽﾃﾝﾚｽ製ﾎ-ｽﾜｲﾔ
-ﾊﾞﾝﾄﾞ

(SUS304) 径50mm 個 447 材料費

ｽﾃﾝﾚｽ製ﾎ-ｽﾜｲﾔ
-ﾊﾞﾝﾄﾞ

(SUS304) 径65mm 個 491 材料費

ｽﾃﾝﾚｽ製ﾎ-ｽﾜｲﾔ
-ﾊﾞﾝﾄﾞ

(SUS304) 径80mm 個 512 材料費

ｽﾃﾝﾚｽ製ﾎ-ｽﾜｲﾔ
-ﾊﾞﾝﾄﾞ

(SUS304) 径100mm 個 534 材料費

ｽﾃﾝﾚｽ製ﾎ-ｽﾜｲﾔ
-ﾊﾞﾝﾄﾞ

(SUS304) 径130mm 個 676 材料費

ｽﾃﾝﾚｽ製ﾎ-ｽﾜｲﾔ
-ﾊﾞﾝﾄﾞ

(SUS304) 径150mm 個 829 材料費

ｽﾃﾝﾚｽ製ﾎ-ｽﾜｲﾔ
-ﾊﾞﾝﾄﾞ

(SUS304) 径200mm 個 1,630 材料費
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ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ用ﾀﾞｸﾄ
ﾃ-ﾌﾟ

50mm幅 ｍ 14 材料費

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ用ﾀｯ
ﾌﾟｽｸﾘｭｳ

本 6 材料費

ﾀﾜﾐ継手用片面ｱﾙ
ﾐ箔ｶﾞﾗｽ布

2重 ｍ２ 8,000 材料費

ﾀﾜﾐ継手用ﾘﾍﾞｯﾄ φ4.5 本 3 材料費

ﾀﾞｸﾄ用ﾘﾍﾞｯﾄ 鉄製 φ4.5×8L 本 3 材料費

ﾌﾛ-ﾄﾚﾍﾞﾙﾚｷﾞｭﾚ-ﾀ
-

ｹ-ﾌﾞﾙ 13m付 個 12,900 材料費

ﾌﾛ-ﾄﾚﾍﾞﾙﾚｷﾞｭﾚ-ﾀ
-

ｹ-ﾌﾞﾙ 20m付 個 13,700 材料費

着脱式水中ポンプ 口径40A 出力0.15kW　付属品含む 吐出量0.04～0.10m3/min 全揚程4m以下 台 310,000 機器単体費

着脱式水中ポンプ 口径40A 出力0.25kW　付属品含む 吐出量0.06～0.16m3/min 全揚程6m以下 台 338,000 機器単体費

着脱式水中ポンプ 口径50A 出力0.25kW　付属品含む 吐出量0.06～0.19m3/min 全揚程6m以下 台 391,000 機器単体費

着脱式水中ポンプ 口径50A 出力0.4kW　付属品含む 吐出量0.09～0.24m3/min 全揚程8m以下 台 403,000 機器単体費

着脱式水中ポンプ 口径50A 出力0.75kW　付属品含む 吐出量0.07～0.26m3/min 全揚程14m以
下

台 418,000 機器単体費

着脱式水中ポンプ 口径50A 出力1.5kW　付属品含む 吐出量0.10～0.34m3/min 全揚程18m以
下

台 524,000 機器単体費

着脱式水中ポンプ 口径65A 出力0.75kW　付属品含む 吐出量0.15～0.42m3/min 全揚程10m以
下

台 514,000 機器単体費

着脱式水中ポンプ 口径65A 出力1.5kW　付属品含む 吐出量0.14～0.55m3/min 全揚程14m以
下

台 592,000 機器単体費

着脱式水中ポンプ 口径65A 出力2.2kW　付属品含む 吐出量0.13～0.67m3/min 全揚程16m以
下

台 700,000 機器単体費

着脱式水中ポンプ 口径65A 出力3.7kW　付属品含む 吐出量0.24～0.68m3/min 全揚程22m以
下

台 752,000 機器単体費

着脱式水中ポンプ 口径80A 出力1.5kW　付属品含む 吐出量0.26～0.52m3/min 全揚程6m以下 台 611,000 機器単体費

着脱式水中ポンプ 口径80A 出力2.2kW　付属品含む 吐出量0.42～1.02m3/min 全揚程8m以下 台 717,000 機器単体費

着脱式水中ポンプ 口径80A 出力3.7kW　付属品含む 吐出量0.36～1.02m3/min 全揚程12m以
下

台 769,000 機器単体費

着脱式水中ポンプ 口径80A 出力5.5kW　付属品含む 吐出量0.44～1.24m3/min 全揚程16m以
下

台 942,000 機器単体費
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着脱式水中ポンプ 口径80A 出力7.5kW　付属品含む 吐出量0.50～1.25m3/min 全揚程18m以
下

台 1,010,000 機器単体費

着脱式水中ポンプ 口径100A 出力2.2kW　付属品含む 吐出量0.42～1.05m3/min 全揚程8m以下 台 1,010,000 機器単体費

着脱式水中ポンプ 口径100A 出力3.7kW　付属品含む 吐出量0.66～1.20m3/min 全揚程8m以下 台 1,190,000 機器単体費

着脱式水中ポンプ 口径100A 出力5.5kW　付属品含む 吐出量0.60～1.65m3/min 全揚程20m以
下

台 1,570,000 機器単体費

着脱式水中ポンプ 口径100A 出力7.5kW　付属品含む 吐出量0.62～1.90m3/min 全揚程24m以
下

台 1,700,000 機器単体費

着脱式水中ポンプ 口径100A 出力11kW　付属品含む 吐出量1.00～1.55m3/min 全揚程18m以
下

台 1,900,000 機器単体費

着脱式水中ポンプ 口径100A 出力15kW　付属品含む 吐出量1.32～1.70m3/min 全揚程24m以
下

台 2,190,000 機器単体費

着脱式水中ポンプ 口径150A 出力7.5kW　付属品含む 吐出量1.00～3.50m3/min 全揚程22m以
下

台 1,770,000 機器単体費

着脱式水中ポンプ 口径150A 出力11kW　付属品含む 吐出量1.00～3.50m3/min 全揚程24m以
下

台 2,180,000 機器単体費

着脱式水中ポンプ 口径150A 出力15kW　付属品含む 吐出量1.70～4.30m3/min 全揚程24m以
下

台 2,350,000 機器単体費

着脱式水中ポンプ 口径150A 出力22kW　付属品含む 吐出量1.75～3.80m3/min 全揚程28m以
下

台 3,110,000 機器単体費

着脱式水中ポンプ 口径200A 出力11kW　付属品含む 吐出量1.80～5.80m3/min 全揚程16m以
下

台 2,440,000 機器単体費

着脱式水中ポンプ 口径200A 出力15kW　付属品含む 吐出量2.90～6.70m3/min 全揚程18m以
下

台 2,780,000 機器単体費

着脱式水中ポンプ 口径200A 出力22kW　付属品含む 吐出量2.80～7.00m3/min 全揚程20m以
下

台 3,790,000 機器単体費

着脱式水中ポンプ 口径250A 出力11kW　付属品含む 吐出量3.50～8.00m3/min 全揚程10m以
下

台 3,010,000 機器単体費

着脱式水中ポンプ 口径250A 出力15kW　付属品含む 吐出量3.30～8.60m3/min 全揚程14m以
下

台 3,060,000 機器単体費

着脱式水中ポンプ 口径250A 出力22kW　付属品含む 吐出量4.10～9.50m3/min 全揚程16m以
下

台 4,070,000 機器単体費

着脱式水中ポンプ
樹脂製　口径32A 出力0.15kW 付属品含
む

自動交互運転型（２台/組）　単相　100V 組 210,000 機器単体費

着脱式水中ポンプ
樹脂製　口径32A 出力0.25kW 付属品含
む

自動交互運転型（２台/組）　単相　100V 組 243,000 機器単体費

着脱式水中ポンプ
樹脂製　口径32A 出力0.40kW 付属品含
む

自動交互運転型（２台/組）　単相　100V 組 259,000 機器単体費

着脱式水中ポンプ
樹脂製　口径40A 出力0.15kW 付属品含
む

自動交互運転型（２台/組）　単相　100V 組 233,000 機器単体費
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着脱式水中ポンプ
樹脂製　口径40A 出力0.25kW 付属品含
む

自動交互運転型（２台/組）　単相　100V 組 250,000 機器単体費

着脱式水中ポンプ
樹脂製　口径40A 出力0.40kW 付属品含
む

自動交互運転型（２台/組）　単相　100V 組 268,000 機器単体費

着脱式水中ポンプ
樹脂製　口径50A 出力0.15kW 付属品含
む

自動交互運転型（２台/組）　単相　100V 組 233,000 機器単体費

着脱式水中ポンプ
樹脂製　口径50A 出力0.25kW 付属品含
む

自動交互運転型（２台/組）　単相　100V 組 250,000 機器単体費

着脱式水中ポンプ
樹脂製　口径50A 出力0.40kW 付属品含
む

自動交互運転型（２台/組）　単相　100V 組 268,000 機器単体費

着脱式水中ポンプ
樹脂製　口径32A 出力0.15kW 付属品含
む

自動交互運転型（２台/組）　三相　200V 組 210,000 機器単体費

着脱式水中ポンプ
樹脂製　口径32A 出力0.25kW 付属品含
む

自動交互運転型（２台/組）　三相　200V 組 243,000 機器単体費

着脱式水中ポンプ
樹脂製　口径32A 出力0.40kW 付属品含
む

自動交互運転型（２台/組）　三相　200V 組 259,000 機器単体費

着脱式水中ポンプ
樹脂製　口径32A 出力0.75kW 付属品含
む

自動交互運転型（２台/組）　三相　200V 組 269,000 機器単体費

着脱式水中ポンプ
樹脂製　口径40A 出力0.15kW 付属品含
む

自動交互運転型（２台/組）　三相　200V 組 233,000 機器単体費

着脱式水中ポンプ
樹脂製　口径40A 出力0.25kW 付属品含
む

自動交互運転型（２台/組）　三相　200V 組 250,000 機器単体費

着脱式水中ポンプ
樹脂製　口径40A 出力0.40kW 付属品含
む

自動交互運転型（２台/組）　三相　200V 組 268,000 機器単体費

着脱式水中ポンプ
樹脂製　口径40A 出力0.75kW 付属品含
む

自動交互運転型（２台/組）　三相　200V 組 278,000 機器単体費

着脱式水中ポンプ
樹脂製　口径50A 出力0.15kW 付属品含
む

自動交互運転型（２台/組）　三相　200V 組 233,000 機器単体費

着脱式水中ポンプ
樹脂製　口径50A 出力0.25kW 付属品含
む

自動交互運転型（２台/組）　三相　200V 組 250,000 機器単体費

着脱式水中ポンプ
樹脂製　口径50A 出力0.40kW 付属品含
む

自動交互運転型（２台/組）　三相　200V 組 268,000 機器単体費

着脱式水中ポンプ
樹脂製　口径50A 出力0.75kW 付属品含
む

自動交互運転型（２台/組）　三相　200V 組 278,000 機器単体費

吊上装置 電動/トロリ付　0.25ton　ｹｰﾌﾞﾙﾊﾝｶﾞｰ付 揚程：10ｍ、電源：三相　200V 台 231,000 機器単体費

吊上装置 電動/トロリ付　0.25ton　ｹｰﾌﾞﾙﾊﾝｶﾞｰ付 揚程：15ｍ、電源：三相　200V 台 252,000 機器単体費

吊上装置 電動/トロリ付　0.25ton　ｹｰﾌﾞﾙﾊﾝｶﾞｰ付 揚程：20ｍ、電源：三相　200V 台 274,000 機器単体費

吊上装置 電動/トロリ付　0.49ton　ｹｰﾌﾞﾙﾊﾝｶﾞｰ付 揚程：10ｍ、電源：三相　200V 台 245,000 機器単体費
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吊上装置 電動/トロリ付　0.49ton　ｹｰﾌﾞﾙﾊﾝｶﾞｰ付 揚程：15ｍ、電源：三相　200V 台 267,000 機器単体費

吊上装置 電動/トロリ付　0.49ton　ｹｰﾌﾞﾙﾊﾝｶﾞｰ付 揚程：20ｍ、電源：三相　200V 台 288,000 機器単体費

吊上装置 電動　0.25ton 揚程：10ｍ、電源：三相　200V 台 144,000 機器単体費

吊上装置 電動　0.25ton 揚程：15ｍ、電源：三相　200V 台 166,000 機器単体費

吊上装置 電動　0.25ton 揚程：20ｍ、電源：三相　200V 台 187,000 機器単体費

吊上装置 電動　0.49ton 揚程：10ｍ、電源：三相　200V 台 166,000 機器単体費

吊上装置 電動　0.49ton 揚程：15ｍ、電源：三相　200V 台 187,000 機器単体費

吊上装置 電動　0.49ton 揚程：20ｍ、電源：三相　200V 台 209,000 機器単体費

吊上装置 手動/トロリ付　0.25ton 揚程：10ｍ 台 58,100 機器単体費

吊上装置 手動/トロリ付　0.25ton 揚程：15ｍ 台 79,700 機器単体費

吊上装置 手動/トロリ付　0.25ton 揚程：20ｍ 台 101,000 機器単体費

吊上装置 手動/トロリ付　0.5ton 揚程：10ｍ 台 58,800 機器単体費

吊上装置 手動/トロリ付　0.5ton 揚程：15ｍ 台 80,400 機器単体費

吊上装置 手動/トロリ付　0.5ton 揚程：20ｍ 台 102,000 機器単体費

吊上装置 手動　0.25ton 揚程：10ｍ 台 41,600 機器単体費

吊上装置 手動　0.25ton 揚程：15ｍ 台 63,200 機器単体費

吊上装置 手動　0.25ton 揚程：20ｍ 台 84,800 機器単体費

吊上装置 手動　0.5ton 揚程：10ｍ 台 42,400 機器単体費

吊上装置 手動　0.5ton 揚程：15ｍ 台 64,000 機器単体費

吊上装置 手動　0.5ton 揚程：20ｍ 台 85,600 機器単体費

吊上装置吊替用
フック

0.25ton 個 7,200 機器単体費
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吊上装置吊替用
フック

0.49ton 個 7,200 機器単体費
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名称 規格１ 規格２ 単位 単価 摘要

樹木剪定 夏期剪
定 歩道・街園・交
通島

(機械施工)幹周120㎝以上180㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 33,700 工費

樹木剪定 夏期剪
定 歩道・街園・交
通島

(機械施工)幹周120㎝以上180㎝未満 夜
間

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 44,200 工費

樹木剪定 夏期剪
定 歩道・街園・交
通島

(機械施工)幹周180㎝以上240㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 44,500 工費

樹木剪定 夏期剪
定 歩道・街園・交
通島

(機械施工)幹周180㎝以上240㎝未満 夜
間

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 58,600 工費

樹木剪定 夏期剪
定 歩道・街園・交
通島

(機械施工)幹周240㎝以上300㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 67,600 工費

樹木剪定 夏期剪
定 歩道・街園・交
通島

(機械施工)幹周240㎝以上300㎝未満 夜
間

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 89,000 工費

樹木剪定 夏期剪
定 歩道・街園・交
通島

(機械施工)幹周300㎝以上360㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 103,000 工費

樹木剪定 夏期剪
定 歩道・街園・交
通島

(機械施工)幹周360㎝以上420㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 154,000 工費

樹木剪定 夏期剪
定 歩道・街園・交
通島

(人力施工)幹周120㎝以上180㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 16,800 工費

樹木剪定 夏期剪
定 歩道・街園・交
通島

(人力施工)幹周180㎝以上240㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 21,700 工費

樹木剪定 夏期剪
定 歩道・街園・交
通島

(人力施工)幹周240㎝以上300㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 34,000 工費

樹木剪定 夏期剪
定 歩道・街園・交
通島

(人力施工)幹周300㎝以上360㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 52,500 工費

樹木剪定 夏期剪
定 歩道・街園・交
通島

(人力施工)幹周360㎝以上420㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 69,600 工費

樹木剪定 夏期剪
定 中央分離帯

(機械施工)幹周120㎝以上180㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 39,500 工費

樹木剪定 夏期剪
定 中央分離帯

(機械施工)幹周120㎝以上180㎝未満 夜
間

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 53,300 工費

樹木剪定 夏期剪
定 中央分離帯

(機械施工)幹周180㎝以上240㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 52,200 工費

樹木剪定 夏期剪
定 中央分離帯

(機械施工)幹周180㎝以上240㎝未満 夜
間

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 70,600 工費

樹木剪定 夏期剪
定 中央分離帯

(機械施工)幹周240㎝以上300㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 79,000 工費

樹木剪定 夏期剪
定 中央分離帯

(機械施工)幹周240㎝以上300㎝未満 夜
間

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 107,000 工費

樹木剪定 夏期剪
定 中央分離帯

(機械施工)幹周300㎝以上360㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 118,000 工費

樹木剪定 夏期剪
定 中央分離帯

(機械施工)幹周360㎝以上420㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 182,000 工費

33．公園関係
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樹木剪定 夏期剪
定 中央分離帯

(人力施工)幹周120㎝以上180㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 19,700 工費

樹木剪定 夏期剪
定 中央分離帯

(人力施工)幹周180㎝以上240㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 25,400 工費

樹木剪定 夏期剪
定 中央分離帯

(人力施工)幹周240㎝以上300㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 39,700 工費

樹木剪定 夏期剪
定 中央分離帯

(人力施工)幹周300㎝以上360㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 63,300 工費

樹木剪定 夏期剪
定 中央分離帯

(人力施工)幹周360㎝以上420㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 83,400 工費

樹木剪定 夏期剪
定 緑道・広場

(機械施工)幹周120㎝以上180㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 29,200 工費

樹木剪定 夏期剪
定 緑道・広場

(機械施工)幹周180㎝以上240㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 39,000 工費

樹木剪定 夏期剪
定 緑道・広場

(機械施工)幹周240㎝以上300㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 59,000 工費

樹木剪定 夏期剪
定 緑道・広場

(機械施工)幹周300㎝以上360㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 91,100 工費

樹木剪定 夏期剪
定 緑道・広場

(機械施工)幹周360㎝以上420㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 139,000 工費

樹木剪定 夏期剪
定 緑道・広場

(人力施工)幹周120㎝以上180㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 14,500 工費

樹木剪定 夏期剪
定 緑道・広場

(人力施工)幹周180㎝以上240㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 19,000 工費

樹木剪定 夏期剪
定 緑道・広場

(人力施工)幹周240㎝以上300㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 29,600 工費

樹木剪定 夏期剪
定 緑道・広場

(人力施工)幹周300㎝以上360㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 46,300 工費

樹木剪定 夏期剪
定 緑道・広場

(人力施工)幹周360㎝以上420㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 61,100 工費

樹木剪定 夏期剪
定

幹周60cm未満 剪定枝選別・仮置き含む 本 3,900 工費

樹木剪定 夏期剪
定

幹周60cm以上120cm未満 剪定枝選別・仮置き含む 本 13,300 工費

樹木剪定 夏期剪
定

(機械施工)幹周120cm以上180cm未満 剪定枝選別・仮置き含む 本 30,700 工費

樹木剪定 夏期剪
定

(機械施工)幹周180cm以上240cm未満 剪定枝選別・仮置き含む 本 40,400 工費

樹木剪定 夏期剪
定

(機械施工)幹周240cm以上300cm未満 剪定枝選別・仮置き含む 本 61,200 工費

樹木剪定 夏期剪
定

(機械施工)幹周300cm以上360cm未満 剪定枝選別・仮置き含む 本 93,800 工費
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樹木剪定 夏期剪
定

(機械施工)幹周360cm以上420cm未満 剪定枝選別・仮置き含む 本 140,000 工費

樹木剪定 夏期剪
定

(人力施工)幹周120cm以上180cm未満 剪定枝選別・仮置き含む 本 14,800 工費

樹木剪定 夏期剪
定

(人力施工)幹周180cm以上240cm未満 剪定枝選別・仮置き含む 本 18,500 工費

樹木剪定 夏期剪
定

(人力施工)幹周240cm以上300cm未満 剪定枝選別・仮置き含む 本 29,600 工費

樹木剪定 夏期剪
定

(人力施工)幹周300cm以上360cm未満 剪定枝選別・仮置き含む 本 47,800 工費

樹木剪定 夏期剪
定

(人力施工)幹周360cm以上420cm未満 剪定枝選別・仮置き含む 本 61,800 工費

樹木剪定 冬期剪
定 歩道・街園・交
通島

(機械施工)幹周120㎝以上180㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 27,700 工費

樹木剪定 冬期剪
定 歩道・街園・交
通島

(機械施工)幹周120㎝以上180㎝未満 夜
間

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 36,300 工費

樹木剪定 冬期剪
定 歩道・街園・交
通島

(機械施工)幹周180㎝以上240㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 35,000 工費

樹木剪定 冬期剪
定 歩道・街園・交
通島

(機械施工)幹周180㎝以上240㎝未満 夜
間

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 45,900 工費

樹木剪定 冬期剪
定 歩道・街園・交
通島

(機械施工)幹周240㎝以上300㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 55,000 工費

樹木剪定 冬期剪
定 歩道・街園・交
通島

(機械施工)幹周240㎝以上300㎝未満 夜
間

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 72,100 工費

樹木剪定 冬期剪
定 歩道・街園・交
通島

(機械施工)幹周300㎝以上360㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 83,700 工費

樹木剪定 冬期剪
定 歩道・街園・交
通島

(機械施工)幹周360㎝以上420㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 128,000 工費

樹木剪定 冬期剪
定 歩道・街園・交
通島

(人力施工)幹周120㎝以上180㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 13,500 工費

樹木剪定 冬期剪
定 歩道・街園・交
通島

(人力施工)幹周180㎝以上240㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 17,400 工費

樹木剪定 冬期剪
定 歩道・街園・交
通島

(人力施工)幹周240㎝以上300㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 26,900 工費

樹木剪定 冬期剪
定 歩道・街園・交
通島

(人力施工)幹周300㎝以上360㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 41,000 工費

樹木剪定 冬期剪
定 歩道・街園・交
通島

(人力施工)幹周360㎝以上420㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 54,800 工費

樹木剪定 冬期剪
定 中央分離帯

(機械施工)幹周120㎝以上180㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 32,500 工費

樹木剪定 冬期剪
定 中央分離帯

(機械施工)幹周120㎝以上180㎝未満 夜
間

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 43,600 工費
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樹木剪定 冬期剪
定 中央分離帯

(機械施工)幹周180㎝以上240㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 40,800 工費

樹木剪定 冬期剪
定 中央分離帯

(機械施工)幹周180㎝以上240㎝未満 夜
間

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 55,200 工費

樹木剪定 冬期剪
定 中央分離帯

(機械施工)幹周240㎝以上300㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 64,100 工費

樹木剪定 冬期剪
定 中央分離帯

(機械施工)幹周240㎝以上300㎝未満 夜
間

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 86,600 工費

樹木剪定 冬期剪
定 中央分離帯

(機械施工)幹周300㎝以上360㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 100,000 工費

樹木剪定 冬期剪
定 中央分離帯

(機械施工)幹周360㎝以上420㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 153,000 工費

樹木剪定 冬期剪
定 中央分離帯

(人力施工)幹周120㎝以上180㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 15,600 工費

樹木剪定 冬期剪
定 中央分離帯

(人力施工)幹周180㎝以上240㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 20,300 工費

樹木剪定 冬期剪
定 中央分離帯

(人力施工)幹周240㎝以上300㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 31,600 工費

樹木剪定 冬期剪
定 中央分離帯

(人力施工)幹周300㎝以上360㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 50,600 工費

樹木剪定 冬期剪
定 中央分離帯

(人力施工)幹周360㎝以上420㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 67,400 工費

樹木剪定 冬期剪
定 緑道・広場

(機械施工)幹周120㎝以上180㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 24,100 工費

樹木剪定 冬期剪
定 緑道・広場

(機械施工)幹周180㎝以上240㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 30,500 工費

樹木剪定 冬期剪
定 緑道・広場

(機械施工)幹周240㎝以上300㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 47,600 工費

樹木剪定 冬期剪
定 緑道・広場

(機械施工)幹周300㎝以上360㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 75,700 工費

樹木剪定 冬期剪
定 緑道・広場

(機械施工)幹周360㎝以上420㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 115,000 工費

樹木剪定 冬期剪
定 緑道・広場

(人力施工)幹周120㎝以上180㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 12,000 工費

樹木剪定 冬期剪
定 緑道・広場

(人力施工)幹周180㎝以上240㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 15,300 工費

樹木剪定 冬期剪
定 緑道・広場

(人力施工)幹周240㎝以上300㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 24,100 工費

樹木剪定 冬期剪
定 緑道・広場

(人力施工)幹周300㎝以上360㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 37,800 工費

樹木剪定 冬期剪
定 緑道・広場

(人力施工)幹周360㎝以上420㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 50,400 工費
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樹木剪定 冬期剪
定

幹周60cm未満 剪定枝選別・仮置き含む 本 3,080 工費

樹木剪定 冬期剪
定

幹周60cm以上120cm未満 剪定枝選別・仮置き含む 本 10,700 工費

樹木剪定 冬期剪
定

(機械施工)幹周120cm以上180cm未満 剪定枝選別・仮置き含む 本 25,000 工費

樹木剪定 冬期剪
定

(機械施工)幹周180cm以上240cm未満 剪定枝選別・仮置き含む 本 31,600 工費

樹木剪定 冬期剪
定

(機械施工)幹周240cm以上300cm未満 剪定枝選別・仮置き含む 本 49,700 工費

樹木剪定 冬期剪
定

(機械施工)幹周300cm以上360cm未満 剪定枝選別・仮置き含む 本 76,800 工費

樹木剪定 冬期剪
定

(機械施工)幹周360cm以上420cm未満 剪定枝選別・仮置き含む 本 116,000 工費

樹木剪定 冬期剪
定

(人力施工)幹周120cm以上180cm未満 剪定枝選別・仮置き含む 本 12,100 工費

樹木剪定 冬期剪
定

(人力施工)幹周180cm以上240cm未満 剪定枝選別・仮置き含む 本 15,700 工費

樹木剪定 冬期剪
定

(人力施工)幹周240cm以上300cm未満 剪定枝選別・仮置き含む 本 23,900 工費

樹木剪定 冬期剪
定

(人力施工)幹周300cm以上360cm未満 剪定枝選別・仮置き含む 本 35,200 工費

樹木剪定 冬期剪
定

(人力施工)幹周360cm以上420cm未満 剪定枝選別・仮置き含む 本 47,700 工費

樹木剪定 障害枝
剪定-1 歩道・街
園・交通島

幹周60cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 2,110 工費

樹木剪定 障害枝
剪定-1 歩道・街
園・交通島

幹周60cm以上120cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 2,660 工費

樹木剪定 障害枝
剪定-1 歩道・街
園・交通島

幹周120cm以上180cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 3,240 工費

樹木剪定 障害枝
剪定-1 歩道・街
園・交通島

幹周180cm以上240cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 3,830 工費

樹木剪定 障害枝
剪定-１歩道・街
園・交通島

幹周240cm以上300cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 4,460 工費

樹木剪定 障害枝
剪定-1 歩道・街
園・交通島

幹周300cm以上360cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 6,330 工費

樹木剪定 障害枝
剪定-1 歩道・街
園・交通島

幹周360cm以上420cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 8,440 工費

樹木剪定 障害枝
剪定-1 中央分離
帯

幹周60cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 2,460 工費

樹木剪定 障害枝
剪定-1 中央分離
帯

幹周60cm以上120cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 3,150 工費
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樹木剪定 障害枝
剪定-1 中央分離
帯

幹周120cm以上180cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 3,760 工費

樹木剪定 障害枝
剪定-1 中央分離
帯

幹周180cm以上240cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 4,640 工費

樹木剪定 障害枝
剪定-1 中央分離
帯

幹周240cm以上300cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 5,260 工費

樹木剪定 障害枝
剪定-1 中央分離
帯

幹周300cm以上360cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 7,190 工費

樹木剪定 障害枝
剪定-1 中央分離
帯

幹周360cm以上420cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 9,580 工費

樹木剪定 障害枝
剪定-1 緑道・広場

幹周60cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 1,840 工費

樹木剪定 障害枝
剪定-1 緑道・広場

幹周60cm以上120cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 2,340 工費

樹木剪定 障害枝
剪定-1 緑道・広場

幹周120cm以上180cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 2,840 工費

樹木剪定 障害枝
剪定-1 緑道・広場

幹周180cm以上240cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 3,360 工費

樹木剪定 障害枝
剪定-1 緑道・広場

幹周240cm以上300cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 4,020 工費

樹木剪定 障害枝
剪定-1 緑道・広場

幹周300cm以上360cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 5,480 工費

樹木剪定 障害枝
剪定-1 緑道・広場

幹周360cm以上420cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 7,300 工費

樹木剪定 障害枝
剪定-1

幹周60cm未満 剪定枝選別・仮置き含む 本 2,040 工費

樹木剪定 障害枝
剪定-1

幹周60cm以上120cm未満 剪定枝選別・仮置き含む 本 2,630 工費

樹木剪定 障害枝
剪定-1

幹周120cm以上180ｃｍ未満 剪定枝選別・仮置き含む 本 2,900 工費

樹木剪定 障害枝
剪定-1

幹周180cm以上240ｃｍ未満 剪定枝選別・仮置き含む 本 3,510 工費

樹木剪定 障害枝
剪定-1

幹周240cm以上300cm未満 剪定枝選別・仮置き含む 本 4,000 工費

樹木剪定 障害枝
剪定-1

幹周300cm以上360cm未満 剪定枝選別・仮置き含む 本 4,970 工費

樹木剪定 障害枝
剪定-1

幹周360cm以上420cm未満 剪定枝選別・仮置き含む 本 6,650 工費

樹木剪定 障害枝
剪定-2 歩道・街
園・交通島

幹周60cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 1,480 工費

樹木剪定 障害枝
剪定-2 歩道・街
園・交通島

幹周60cm以上120cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 1,870 工費
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樹木剪定 障害枝
剪定-2 歩道・街
園・交通島

幹周120cm以上180cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 2,920 工費

樹木剪定 障害枝
剪定-2 歩道・街
園・交通島

幹周180cm以上240cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 3,410 工費

樹木剪定 障害枝
剪定-2 歩道・街
園・交通島

幹周240cm以上300cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 4,050 工費

樹木剪定 障害枝
剪定-2 歩道・街
園・交通島

幹周300cm以上360cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 5,610 工費

樹木剪定 障害枝
剪定-2 歩道・街
園・交通島

幹周360cm以上420cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 7,480 工費

樹木剪定 障害枝
剪定-2 中央分離
帯

幹周60cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 1,730 工費

樹木剪定 障害枝
剪定-2 中央分離
帯

幹周60cm以上120cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 2,200 工費

樹木剪定 障害枝
剪定-2 中央分離
帯

幹周120cm以上180cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 3,360 工費

樹木剪定 障害枝
剪定-2 中央分離
帯

幹周180cm以上240cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 3,990 工費

樹木剪定 障害枝
剪定-2 中央分離
帯

幹周240cm以上300cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 4,940 工費

樹木剪定 障害枝
剪定-2 中央分離
帯

幹周300cm以上360cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 6,740 工費

樹木剪定 障害枝
剪定-2 中央分離
帯

幹周360cm以上420cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 8,990 工費

樹木剪定 障害枝
剪定-2 緑道・広場

幹周60cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 1,290 工費

樹木剪定 障害枝
剪定-2 緑道・広場

幹周60cm以上120cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 1,640 工費

樹木剪定 障害枝
剪定-2 緑道・広場

幹周120cm以上180cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 2,570 工費

樹木剪定 障害枝
剪定-2 緑道・広場

幹周180cm以上240cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 2,920 工費

樹木剪定 障害枝
剪定-2 緑道・広場

幹周240cm以上300cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 3,700 工費

樹木剪定 障害枝
剪定-2 緑道・広場

幹周300cm以上360cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 5,060 工費

樹木剪定 障害枝
剪定-2 緑道・広場

幹周360cm以上420cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 6,740 工費

樹木剪定 障害枝
剪定-2

幹周60cm未満 剪定枝選別・仮置き含む 本 1,820 工費

樹木剪定 障害枝
剪定-2

幹周60cm以上120cm未満 剪定枝選別・仮置き含む 本 2,380 工費
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樹木剪定 障害枝
剪定-2

幹周120cm以上180ｃｍ未満 剪定枝選別・仮置き含む 本 2,580 工費

樹木剪定 障害枝
剪定-2

幹周180cm以上240ｃｍ未満 剪定枝選別・仮置き含む 本 3,150 工費

樹木剪定 障害枝
剪定-2

幹周240cm以上300cm未満 剪定枝選別・仮置き含む 本 3,710 工費

樹木剪定 障害枝
剪定-2

幹周300cm以上360cm未満 剪定枝選別・仮置き含む 本 5,270 工費

樹木剪定 障害枝
剪定-2

幹周360cm以上420cm未満 剪定枝選別・仮置き含む 本 7,180 工費

樹木剪定 10m～
15m切縮め ｸﾚｰﾝ
16t吊切り

幹周60cm未満 高所作業車併用 作業床高22ｍ 剪定枝選別・仮置き含む 本 15,000 工費

樹木剪定 10m～
15m切縮め ｸﾚｰﾝ
16t吊切り

幹周60cm以上120cm未満 高所作業車併
用

作業床高22ｍ 剪定枝選別・仮置き含む 本 22,900 工費

樹木剪定 10m～
15m切縮め ｸﾚｰﾝ
16t吊切り

幹周120cm以上180cm未満 高所作業車
併用

作業床高22ｍ 剪定枝選別・仮置き含む 本 40,700 工費

樹木剪定 10m～
15m切縮め ｸﾚｰﾝ
16t吊切り

幹周180cm以上240cm未満 高所作業車
併用

作業床高22ｍ 剪定枝選別・仮置き含む 本 55,900 工費

樹木剪定 10m～
15m切縮め ｸﾚｰﾝ
16t吊切り

幹周240cm以上300cm未満 高所作業車
併用

作業床高22ｍ 剪定枝選別・仮置き含む 本 73,100 工費

樹木剪定
10m~15m切縮め ｸ
ﾚｰﾝ16t吊切り

幹周300cm以上360cm未満 高所作業車
併用

作業床高22ｍ 剪定枝選別・仮置き含む 本 96,600 工費

樹木剪定 5m～
10m切縮め ｸﾚｰﾝ
16t吊切り

幹周60cm未満 高所作業車併用 作業床高22ｍ 剪定枝選別・仮置き含む 本 10,100 工費

樹木剪定 5m～
10m切縮め ｸﾚｰﾝ
16t吊切り

幹周60cm以上120cm未満 高所作業車併
用

作業床高22ｍ 剪定枝選別・仮置き含む 本 15,400 工費

樹木剪定 5m～
10m切縮め ｸﾚｰﾝ
16t吊切り

幹周120cm以上180cm未満 高所作業車
併用

作業床高22ｍ 剪定枝選別・仮置き含む 本 28,500 工費

樹木剪定 5m～
10m切縮め ｸﾚｰﾝ
16t吊切り

幹周180cm以上240cm未満 高所作業車
併用

作業床高22ｍ 剪定枝選別・仮置き含む 本 35,800 工費

樹木剪定 5m～
10m切縮め ｸﾚｰﾝ
16t吊切り

幹周240cm以上300cm未満 高所作業車
併用

作業床高22ｍ 剪定枝選別・仮置き含む 本 51,700 工費

樹木剪定 5m～
10m切縮め ｸﾚｰﾝ
16t吊切り

幹周300cm以上360cm未満 高所作業車
併用

作業床高22ｍ 剪定枝選別・仮置き含む 本 70,100 工費

樹木剪定 10m～
15m切縮め ｸﾚｰﾝ
16t吊切り

幹周60cm未満 高所作業車併用 作業床高17ｍ 剪定枝選別・仮置き含む 本 11,700 工費

樹木剪定 10m～
15m切縮め ｸﾚｰﾝ
16t吊切り

幹周60cm以上120cm未満 高所作業車併
用

作業床高17ｍ 剪定枝選別・仮置き含む 本 19,300 工費

樹木剪定 10m～
15m切縮め ｸﾚｰﾝ
16t吊切り

幹周120cm以上180cm未満　高所作業車
併用

作業床高17ｍ 剪定枝選別・仮置き含む 本 34,600 工費

樹木剪定 10m～
15m切縮め ｸﾚｰﾝ
16t吊切り

幹周180cm以上240cm未満 高所作業車
併用

作業床高17ｍ 剪定枝選別・仮置き含む 本 40,100 工費
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樹木剪定 10m～
15m切縮め ｸﾚｰﾝ
16t吊切り

幹周240cm以上300cm未満 高所作業車
併用

作業床高17ｍ 剪定枝選別・仮置き含む 本 58,200 工費

樹木剪定 10m～
15m切縮め ｸﾚｰﾝ
16t吊切り

幹周300cm以上360cm未満 高所作業車
併用

作業床高17ｍ 剪定枝選別・仮置き含む 本 81,500 工費

樹木剪定 5m～
10m切縮め ｸﾚｰﾝ
16t吊切り

幹周60cm未満 高所作業車併用 作業床高17ｍ 剪定枝選別・仮置き含む 本 7,850 工費

樹木剪定 5m～
10m切縮め ｸﾚｰﾝ
16t吊切り

幹周60cm以上120cm未満 高所作業車併
用

作業床高17ｍ 剪定枝選別・仮置き含む 本 12,800 工費

樹木剪定 5m～
10m切縮め ｸﾚｰﾝ
16t吊切り

幹周120cm以上180cm未満 高所作業車
併用

作業床高17ｍ 剪定枝選別・仮置き含む 本 23,100 工費

樹木剪定 5m～
10m切縮め ｸﾚｰﾝ
16t吊切り

幹周180cm以上240cm未満 高所作業車
併用

作業床高17ｍ 剪定枝選別・仮置き含む 本 26,700 工費

樹木剪定 5m～
10m切縮め ｸﾚｰﾝ
16t吊切り

幹周240cm以上300cm未満 高所作業車
併用

作業床高17ｍ 剪定枝選別・仮置き含む 本 38,800 工費

樹木剪定 5m～
10m切縮め ｸﾚｰﾝ
16t吊切り

幹周300cm以上360cm未満 高所作業車
併用

作業床高17ｍ 剪定枝選別・仮置き含む 本 54,300 工費

樹木剪定 高木剪
定 歩道・街園・交
通島

球形 樹高300cm以上400cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 13,600 工費

樹木剪定 高木剪
定 中央分離帯

球形 樹高300cm以上400cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 16,100 工費

樹木剪定 高木剪
定  緑道・広場

球形 樹高300cm以上400cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 11,900 工費

樹木剪定 中木剪
定

球形 樹高100cm未満 集積・仮置き含む 本 652 工費

樹木剪定 中木剪
定

球形 樹高100cm以上200cm未満 集積・仮置き含む 本 2,150 工費

樹木剪定 中木剪
定

球形 樹高200cm以上300cm未満 集積・仮置き含む 本 5,590 工費

樹木剪定 高木剪
定

球形 樹高300cm以上400cm未満 集積・仮置き含む 本 13,000 工費

樹木剪定 高木剪
定

球形 樹高400cm以上500cm未満 集積・仮置き含む 本 21,600 工費

樹木剪定 高木剪
定 歩道・街園・交
通島

円筒形 樹高300cm以上400cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 5,610 工費

樹木剪定 高木剪
定 中央分離帯

円筒形 樹高300cm以上400cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 6,630 工費

樹木剪定 高木剪
定 緑道・広場

円筒形 樹高300cm以上400cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 5,050 工費

樹木剪定 中木剪
定

円筒形 樹高100cm未満 集積・仮置き含む 本 318 工費

樹木剪定 中木剪
定

円筒形 樹高100cm以上200cm未満 集積・仮置き含む 本 940 工費
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樹木剪定 中木剪
定

円筒形 樹高200cm以上300cm未満 集積・仮置き含む 本 2,250 工費

樹木剪定 高木剪
定

円筒形 樹高300cm以上400cm未満 集積・仮置き含む 本 5,430 工費

樹木剪定 高木剪
定

円筒形 樹高400cm以上500cm未満 集積・仮置き含む 本 9,130 工費

樹木剪定 寄植 低
木

樹高60cm未満 集積・仮置き含む ｍ２ 318 工費

樹木剪定 寄植 中
木

樹高60cm以上300cm未満 集積・仮置き含む ｍ２ 386 工費

樹木剪定 寄植 高
木

樹高300cm以上400cm未満 集積・仮置き含む ｍ２ 778 工費

樹木剪定 寄植 高
木

樹高400cm以上500cm未満 集積・仮置き含む ｍ２ 1,540 工費

樹木剪定 マツ剪
定 歩道・街園・交
通島

(鋏打)幹周30cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 17,200 工費

樹木剪定 マツ剪
定 歩道・街園・交
通島

(鋏打)幹周30cm以上60cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 34,300 工費

樹木剪定 マツ剪
定 歩道・街園・交
通島

(鋏打)幹周60cm以上90cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 50,700 工費

樹木剪定 マツ剪
定 中央分離帯

(鋏打)幹周30cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 19,900 工費

樹木剪定 マツ剪
定 中央分離帯

(鋏打)幹周30cm以上60cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 40,300 工費

樹木剪定 マツ剪
定 中央分離帯

(鋏打)幹周60cm以上90cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 61,200 工費

樹木剪定 マツ剪
定

(鋏打)幹周30cm未満 集積・仮置き含む 本 16,100 工費

樹木剪定 マツ剪
定

(鋏打)幹周30cm以上60cm未満 集積・仮置き含む 本 32,000 工費

樹木剪定 マツ剪
定

(鋏打)幹周60cm以上90cm未満 集積・仮置き含む 本 35,700 工費

樹木剪定 マツ剪
定

(鋏打)幹周90cm以上180cm未満 集積・仮置き含む 本 37,800 工費

樹木剪定 マツ剪
定 歩道・街園・交
通島

(手揉)幹周30cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 34,200 工費

樹木剪定 マツ剪
定 歩道・街園・交
通島

(手揉)幹周30cm以上60cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 69,900 工費

樹木剪定 マツ剪
定 中央分離帯

(手揉)幹周30cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 40,300 工費

樹木剪定 マツ剪
定 中央分離帯

(手揉)幹周30cm以上60cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 81,900 工費
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樹木剪定 マツ剪
定

(手揉)幹周30cm未満 集積・仮置き含む 本 32,100 工費

樹木剪定 マツ剪
定

(手揉)幹周30cm以上60cm未満 集積・仮置き含む 本 65,300 工費

樹木剪定 ﾀｷﾞｮｳｼｮ
ｳ剪定 歩道・街園・
交通島

(手揉)樹高1m以上2m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 9,460 工費

樹木剪定 ﾀｷﾞｮｳｼｮ
ｳ剪定 歩道・街園・
交通島

(手揉)樹高2m以上3m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 26,400 工費

樹木剪定 ﾀｷﾞｮｳｼｮ
ｳ剪定 歩道・街園・
交通島

(手揉)樹高3m以上4m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 68,100 工費

樹木剪定 ﾀｷﾞｮｳｼｮ
ｳ剪定 中央分離帯

(手揉)樹高1m以上2m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 11,000 工費

樹木剪定 ﾀｷﾞｮｳｼｮ
ｳ剪定 中央分離帯

(手揉)樹高2m以上3m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 30,900 工費

樹木剪定 ﾀｷﾞｮｳｼｮ
ｳ剪定 中央分離帯

(手揉)樹高3m以上4m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 80,000 工費

樹木剪定 ﾌｪﾆｯｸｽ
剪定 歩道・街園・
交通島

樹高2m以上3m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 4,300 工費

樹木剪定 ﾌｪﾆｯｸｽ
剪定 歩道・街園・
交通島

樹高3m以上4m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 5,790 工費

樹木剪定 ﾌｪﾆｯｸｽ
剪定 歩道・街園・
交通島

樹高4m以上5m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 6,830 工費

樹木剪定 ﾌｪﾆｯｸｽ
剪定 歩道・街園・
交通島

樹高5m以上6m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 7,570 工費

樹木剪定 ﾌｪﾆｯｸｽ
剪定 歩道・街園・
交通島

樹高6m以上7m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 8,990 工費

樹木剪定 ﾌｪﾆｯｸｽ
剪定 歩道・街園・
交通島

樹高7m以上8m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 11,100 工費

樹木剪定 ﾌｪﾆｯｸｽ
剪定 中央分離帯

樹高2m以上3m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 5,040 工費

樹木剪定 ﾌｪﾆｯｸｽ
剪定 中央分離帯

樹高3m以上4m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 6,810 工費

樹木剪定 ﾌｪﾆｯｸｽ
剪定 中央分離帯

樹高4m以上5m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 8,010 工費

樹木剪定 ﾌｪﾆｯｸｽ
剪定 中央分離帯

樹高5m以上6m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 8,910 工費

樹木剪定 ﾌｪﾆｯｸｽ
剪定 中央分離帯

樹高6m以上7m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 10,800 工費

樹木剪定 ﾌｪﾆｯｸｽ
剪定 中央分離帯

樹高7m以上8m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 13,300 工費

樹木剪定 ﾌｪﾆｯｸｽ
剪定

樹高2m以上3m未満 集積・仮置き含む 本 3,900 工費
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樹木剪定 ﾌｪﾆｯｸｽ
剪定

樹高3m以上4m未満 集積・仮置き含む 本 5,350 工費

樹木剪定 ﾌｪﾆｯｸｽ
剪定

樹高4m以上5m未満 集積・仮置き含む 本 6,260 工費

樹木剪定 ﾌｪﾆｯｸｽ
剪定

樹高5m以上6m未満 集積・仮置き含む 本 7,030 工費

樹木剪定 ﾌｪﾆｯｸｽ
剪定

樹高6m以上7m未満 集積・仮置き含む 本 8,240 工費

樹木剪定 ﾌｪﾆｯｸｽ
剪定

樹高7m以上8m未満 集積・仮置き含む 本 10,100 工費

樹木剪定 ﾌｪﾆｯｸｽ
剪定

樹高8m以上9m未満 集積・仮置き含む 本 16,800 工費

樹木剪定 ﾌｪﾆｯｸｽ
剪定

樹高9m以上10m未満 集積・仮置き含む 本 20,000 工費

樹木剪定 ﾌｪﾆｯｸｽ
剪定

樹高10m以上11m未満 集積・仮置き含む 本 24,100 工費

樹木剪定 ﾜｼﾝﾄﾝﾔ
ｼ剪定 歩道・街
園・交通島

(機械施工)樹高5m以上10m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 46,800 工費

樹木剪定 ﾜｼﾝﾄﾝﾔ
ｼ剪定 歩道・街
園・交通島

(機械施工)樹高10m以上15m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 66,500 工費

樹木剪定 ﾜｼﾝﾄﾝﾔ
ｼ剪定 歩道・街
園・交通島

(機械施工)樹高15m以上20m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 88,900 工費

樹木剪定 ﾜｼﾝﾄﾝﾔ
ｼ剪定 中央分離帯

(機械施工)樹高5m以上10m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 53,900 工費

樹木剪定 ﾜｼﾝﾄﾝﾔ
ｼ剪定 中央分離帯

(機械施工)樹高10m以上15m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 75,800 工費

樹木剪定 ﾜｼﾝﾄﾝﾔ
ｼ剪定 中央分離帯

(機械施工)樹高15m以上20m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 104,000 工費

樹木剪定 ﾜｼﾝﾄﾝﾔ
ｼ剪定

(機械施工)樹高5m未満 集積・仮置き含む 本 24,500 工費

樹木剪定 ﾜｼﾝﾄﾝﾔ
ｼ剪定

(機械施工)樹高5m以上10m未満 集積・仮置き含む 本 34,600 工費

樹木剪定 ﾜｼﾝﾄﾝﾔ
ｼ剪定

(機械施工)樹高10m以上15m未満 集積・仮置き含む 本 47,800 工費

樹木剪定 ﾜｼﾝﾄﾝﾔ
ｼ剪定

(人力施工)樹高5m未満 集積・仮置き含む 本 11,000 工費

樹木剪定 シュロ・
ソテツ剪定

樹高1m未満 集積・仮置き含む 本 1,010 工費

樹木剪定 シュロ・
ソテツ剪定

樹高1m以上2m未満 集積・仮置き含む 本 1,240 工費

樹木剪定 シュロ・
ソテツ剪定

樹高2m以上3m未満 集積・仮置き含む 本 1,860 工費
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樹木剪定 シュロ・
ソテツ剪定

樹高3m以上4m未満 集積・仮置き含む 本 2,520 工費

樹木剪定 シュロ・
ソテツ剪定

樹高4m以上5m未満 集積・仮置き含む 本 3,880 工費

樹木剪定 フジ剪
定 緑道・広場

(誘引含む)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

ｍ２ 1,590 工費

樹木剪定 フジ剪
定

(誘引含む) 集積・仮置き含む ｍ２ 1,610 工費

つる性植物垂枝剪
定 歩道・街園・交
通島

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

ｍ 640 工費

つる性植物垂枝剪
定 中央分離帯

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

ｍ 700 工費

つる性植物垂枝剪
定 緑道・広場

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

ｍ 560 工費

つる性植物垂枝剪
定

剪定枝選別・仮置き含む ｍ 530 工費

支柱設置 歩道・街
園・交通島

横打式地下支柱 幹周10cm以上19cm未
満

本 23,200 材工共

支柱設置 歩道・街
園・交通島

横打式地下支柱 幹周10cm以上19cm未
満 夜間

本 26,600 材工共

支柱設置 歩道・街
園・交通島

横打式地下支柱 幹周20cm以上29cm未
満

本 32,700 材工共

支柱設置 歩道・街
園・交通島

横打式地下支柱 幹周20cm以上29cm未
満 夜間

本 36,900 材工共

支柱設置 歩道・街
園・交通島

横打式地下支柱 幹周25cm以上34cm未
満

本 43,200 材工共

支柱設置 歩道・街
園・交通島

横打式地下支柱 幹周25cm以上34cm未
満 夜間

本 47,800 材工共

支柱設置 歩道・街
園・交通島

横打式地下支柱 幹周35cm以上59cm未
満

本 52,000 材工共

支柱設置 歩道・街
園・交通島

横打式地下支柱 幹周35cm以上59cm未
満 夜間

本 57,800 材工共

支柱設置 中央分
離帯

横打式地下支柱 幹周10cm以上19cm未
満

本 23,200 材工共

支柱設置 中央分
離帯

横打式地下支柱 幹周10cm以上19cm未
満 夜間

本 26,600 材工共

支柱設置 中央分
離帯

横打式地下支柱 幹周20cm以上29cm未
満

本 32,700 材工共

支柱設置 中央分
離帯

横打式地下支柱 幹周20cm以上29cm未
満 夜間

本 36,900 材工共

支柱設置 中央分
離帯

横打式地下支柱 幹周25cm以上34cm未
満

本 43,200 材工共
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支柱設置 中央分
離帯

横打式地下支柱 幹周25cm以上34cm未
満 夜間

本 47,800 材工共

支柱設置 中央分
離帯

横打式地下支柱 幹周35cm以上59cm未
満

本 52,000 材工共

支柱設置 中央分
離帯

横打式地下支柱 幹周35cm以上59cm未
満 夜間

本 57,800 材工共

支柱設置 歩道・街
園・交通島

布掛支柱(A) ｍ 1,610 材工共

支柱設置 歩道・街
園・交通島

布掛支柱(C) ｍ 1,790 材工共

支柱設置 歩道・街
園・交通島

一本支柱(A) L=1.5m 本 1,540 材工共

支柱設置 歩道・街
園・交通島

一本支柱(B) L=1.8m 本 1,680 材工共

支柱設置 歩道・街
園・交通島

三本鳥居型支柱(B)添木有　幹周30cm未
満

本 11,300 材工共

支柱設置 中央分
離帯

布掛支柱(A) ｍ 1,920 材工共

支柱設置 中央分
離帯

一本支柱(A) L=1.5m 本 1,820 材工共

支柱設置 中央分
離帯

一本支柱(B) L=1.8m 本 2,000 材工共

支柱設置 中央分
離帯

三本鳥居型支柱(B)添木有　幹周30cm未
満

本 13,100 材工共

支柱設置 緑道・広
場

布掛支柱(A) ｍ 1,360 材工共

支柱設置 緑道・広
場

一本支柱(A) L=1.5m 本 1,390 材工共

支柱設置 緑道・広
場

一本支柱(B) L=1.8m 本 1,520 材工共

支柱設置 緑道・広
場

三本鳥居型支柱(B)添木有　幹周30cm未
満

本 9,990 材工共

支柱設置 布掛支柱(A) ｍ 1,580 材工共

支柱設置 布掛支柱(B) ｍ 1,740 材工共

支柱設置 一本支柱(A) L=1.5m 本 1,420 材工共

支柱設置 一本支柱(B) L=1.8m 本 1,580 材工共

支柱撤去 歩道・街
園・交通島

パイプ支柱(アンカー部含む) 運搬含む(公園事務所へ運搬) 本 4,550 工費

33-14



　　

名称 規格１ 規格２ 単位 単価 摘要

33．公園関係

支柱撤去 歩道・街
園・交通島

パイプ支柱(アンカー部含む) 夜間 運搬含む(公園事務所へ運搬) 本 7,000 工費

支柱撤去 歩道・街
園・交通島

パイプ支柱(地中切断) 運搬含む(公園事務所へ運搬) 本 4,040 工費

支柱撤去 歩道・街
園・交通島

パイプ支柱(地中切断) 夜間 運搬含む(公園事務所へ運搬) 本 6,580 工費

支柱撤去 歩道・街
園・交通島

パイプ支柱(鋳鉄製)(アンカー部含む) 運搬含む(公園事務所へ運搬) 本 4,860 工費

支柱撤去 歩道・街
園・交通島

パイプ支柱(鋳鉄製)(アンカー部含む) 夜
間

運搬含む(公園事務所へ運搬) 本 7,000 工費

支柱撤去 歩道・街
園・交通島

パイプ支柱(鋳鉄製)(地中切断) 運搬含む(公園事務所へ運搬) 本 4,380 工費

支柱撤去 歩道・街
園・交通島

パイプ支柱(鋳鉄製)(地中切断) 夜間 運搬含む(公園事務所へ運搬) 本 6,310 工費

支柱撤去 歩道・街
園・交通島

ワイヤー支柱(アンカー部含む) 運搬含む(公園事務所へ運搬) 本 13,600 工費

支柱撤去 歩道・街
園・交通島

ワイヤー支柱(アンカー部含む) 夜間 運搬含む(公園事務所へ運搬) 本 21,200 工費

支柱撤去 歩道・街
園・交通島

ワイヤー支柱(地中切断) 運搬含む(公園事務所へ運搬) 本 12,300 工費

支柱撤去 歩道・街
園・交通島

ワイヤー支柱(地中切断) 夜間 運搬含む(公園事務所へ運搬) 本 18,600 工費

支柱撤去 中央分
離帯

パイプ支柱(アンカー部含む) 運搬含む(公園事務所へ運搬) 本 4,860 工費

支柱撤去 中央分
離帯

パイプ支柱(アンカー部含む) 夜間 運搬含む(公園事務所へ運搬) 本 7,000 工費

支柱撤去 中央分
離帯

パイプ支柱(地中切断) 運搬含む(公園事務所へ運搬) 本 4,380 工費

支柱撤去 中央分
離帯

パイプ支柱(地中切断) 夜間 運搬含む(公園事務所へ運搬) 本 6,310 工費

支柱撤去 中央分
離帯

パイプ支柱(鋳鉄製)(アンカー部含む) 運搬含む(公園事務所へ運搬) 本 5,050 工費

支柱撤去 中央分
離帯

パイプ支柱(鋳鉄製)(アンカー部含む) 夜
間

運搬含む(公園事務所へ運搬) 本 7,450 工費

支柱撤去 中央分
離帯

パイプ支柱(鋳鉄製)(地中切断) 運搬含む(公園事務所へ運搬) 本 4,530 工費

支柱撤去 中央分
離帯

パイプ支柱(鋳鉄製)(地中切断) 夜間 運搬含む(公園事務所へ運搬) 本 6,990 工費

支柱撤去 中央分
離帯

ワイヤー支柱(アンカー部含む) 運搬含む(公園事務所へ運搬) 本 14,500 工費

支柱撤去 中央分
離帯

ワイヤー支柱(アンカー部含む) 夜間 運搬含む(公園事務所へ運搬) 本 22,700 工費
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支柱撤去 中央分
離帯

ワイヤー支柱(地中切断) 運搬含む(公園事務所へ運搬) 本 13,000 工費

支柱撤去 中央分
離帯

ワイヤー支柱(地中切断) 夜間 運搬含む(公園事務所へ運搬) 本 20,200 工費

支柱撤去 緑道・広
場

パイプ支柱(アンカー部含む) 運搬含む(公園事務所へ運搬) 本 4,180 工費

支柱撤去 緑道・広
場

パイプ支柱(アンカー部含む) 夜間 運搬含む(公園事務所へ運搬) 本 6,370 工費

支柱撤去 緑道・広
場

パイプ支柱(地中切断) 運搬含む(公園事務所へ運搬) 本 3,780 工費

支柱撤去 緑道・広
場

パイプ支柱(地中切断) 夜間 運搬含む(公園事務所へ運搬) 本 5,880 工費

支柱撤去 緑道・広
場

パイプ支柱(鋳鉄製)(アンカー部含む) 運搬含む(公園事務所へ運搬) 本 4,380 工費

支柱撤去 緑道・広
場

パイプ支柱(鋳鉄製)(アンカー部含む) 夜
間

運搬含む(公園事務所へ運搬) 本 6,750 工費

支柱撤去 緑道・広
場

パイプ支柱(鋳鉄製)(地中切断) 運搬含む(公園事務所へ運搬) 本 4,000 工費

支柱撤去 緑道・広
場

パイプ支柱(鋳鉄製)(地中切断) 夜間 運搬含む(公園事務所へ運搬) 本 6,120 工費

支柱撤去 緑道・広
場

ワイヤー支柱(アンカー部含む) 運搬含む(公園事務所へ運搬) 本 12,200 工費

支柱撤去 緑道・広
場

ワイヤー支柱(アンカー部含む) 夜間 運搬含む(公園事務所へ運搬) 本 19,000 工費

支柱撤去 緑道・広
場

ワイヤー支柱(地中切断) 運搬含む(公園事務所へ運搬) 本 11,300 工費

支柱撤去 緑道・広
場

ワイヤー支柱(地中切断) 夜間 運搬含む(公園事務所へ運搬) 本 17,300 工費

支柱撤去 中木
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 1,030 工費

支柱撤去 高木
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 1,150 工費

支柱撤去 パイプ支柱(アンカー部含む) 運搬含む(公園事務所へ運搬) 本 4,410 工費

支柱撤去 パイプ支柱(地中切断) 運搬含む(公園事務所へ運搬) 本 3,970 工費

高木伐採 歩道・街
園・交通島

樹高300cm以上400cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 6,950 工費

高木伐採 歩道・街
園・交通島

樹高300cm以上400cm未満 夜間
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 8,280 工費

高木伐採 歩道・街
園・交通島

幹周60cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 11,000 工費
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高木伐採 歩道・街
園・交通島

幹周60cm未満 夜間
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 15,000 工費

高木伐採 歩道・街
園・交通島

幹周60cm以上120cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 57,400 工費

高木伐採 歩道・街
園・交通島

幹周60cm以上120cm未満 夜間
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 77,000 工費

高木伐採 歩道・街
園・交通島

幹周120cm以上180cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 237,000 工費

高木伐採 歩道・街
園・交通島

幹周120cm以上180cm未満 夜間
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 319,000 工費

高木伐採 歩道・街
園・交通島

幹周180cm以上240cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 487,000 工費

高木伐採 歩道・街
園・交通島

幹周180cm以上240cm未満 夜間
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 654,000 工費

高木伐採 歩道・街
園・交通島

幹周240cm以上300cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 703,000 工費

高木伐採 歩道・街
園・交通島

幹周240cm以上300cm未満 夜間
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 949,000 工費

高木伐採 歩道・街
園・交通島

幹周300cm以上360cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 1,000,000 工費

高木伐採 歩道・街
園・交通島

幹周300cm以上360cm未満 夜間
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 1,310,000 工費

高木伐採 歩道・街
園・交通島

幹周360cm以上420cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 1,470,000 工費

高木伐採 歩道・街
園・交通島

幹周360cm以上420cm未満 夜間
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 1,960,000 工費

高木伐採 歩道・街
園・交通島

樹高300㎝以上400㎝未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 4,480 工費

高木伐採 歩道・街
園・交通島

幹周60cm未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 10,000 工費

高木伐採 歩道・街
園・交通島

幹周60cm未満(根株撤去無し)夜間
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 13,100 工費

高木伐採 歩道・街
園・交通島

幹周60cm以上120cm未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 39,600 工費

高木伐採 歩道・街
園・交通島

幹周60cm以上120cm未満(根株撤去無し)
夜間

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 52,300 工費

高木伐採 歩道・街
園・交通島

幹周120cm以上180cm未満(根株撤去無
し)

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 168,000 工費

高木伐採 歩道・街
園・交通島

幹周120cm以上180cm未満(根株撤去無
し)夜間

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 218,000 工費

高木伐採 歩道・街
園・交通島

幹周180cm以上240cm未満(根株撤去無
し)

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 332,000 工費
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高木伐採 歩道・街
園・交通島

幹周180cm以上240cm未満(根株撤去無
し)夜間

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 435,000 工費

高木伐採 歩道・街
園・交通島

幹周240cm以上300cm未満(根株撤去無
し)

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 493,000 工費

高木伐採 歩道・街
園・交通島

幹周240cm以上300cm未満(根株撤去無
し)夜間

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 666,000 工費

高木伐採 歩道・街
園・交通島

幹周300cm以上360cm未満(根株撤去無
し)

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 693,000 工費

高木伐採 歩道・街
園・交通島

幹周300cm以上360cm未満(根株撤去無
し)夜間

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 942,000 工費

高木伐採 歩道・街
園・交通島

幹周360cm以上420cm未満(根株撤去無
し)

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 1,000,000 工費

高木伐採 歩道・街
園・交通島

幹周360cm以上420cm未満(根株撤去無
し)夜間

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 1,340,000 工費

高木伐採 中央分
離帯

樹高300cm以上400cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 8,130 工費

高木伐採 中央分
離帯

樹高300cm以上400cm未満 夜間
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 11,800 工費

高木伐採 中央分
離帯

幹周60cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 12,600 工費

高木伐採 中央分
離帯

幹周60cm未満 夜間
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 17,100 工費

高木伐採 中央分
離帯

幹周60cm以上120cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 66,100 工費

高木伐採 中央分
離帯

幹周60cm以上120cm未満 夜間
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 89,100 工費

高木伐採 中央分
離帯

幹周120cm以上180cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 273,000 工費

高木伐採 中央分
離帯

幹周120cm以上180cm未満 夜間
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 371,000 工費

高木伐採 中央分
離帯

幹周180cm以上240cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 559,000 工費

高木伐採 中央分
離帯

幹周180cm以上240cm未満 夜間
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 756,000 工費

高木伐採 中央分
離帯

幹周240cm以上300cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 845,000 工費

高木伐採 中央分
離帯

幹周240cm以上300cm未満 夜間
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 1,130,000 工費

高木伐採 中央分
離帯

幹周300cm以上360cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 1,180,000 工費

高木伐採 中央分
離帯

幹周300cm以上360cm未満 夜間
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 1,590,000 工費
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高木伐採 中央分
離帯

幹周360cm以上420cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 1,750,000 工費

高木伐採 中央分
離帯

幹周360cm以上420cm未満 夜間
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 2,380,000 工費

高木伐採 中央分
離帯

樹高300㎝以上400㎝未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 5,250 工費

高木伐採 中央分
離帯

幹周60cm未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 11,400 工費

高木伐採 中央分
離帯

幹周60cm未満(根株撤去無し)夜間
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 15,400 工費

高木伐採 中央分
離帯

幹周60cm以上120cm未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 46,800 工費

高木伐採 中央分
離帯

幹周60cm以上120cm未満(根株撤去無し)
夜間

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 63,100 工費

高木伐採 中央分
離帯

幹周120cm以上180cm未満(根株撤去無
し)

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 193,000 工費

高木伐採 中央分
離帯

幹周120cm以上180cm未満(根株撤去無
し)夜間

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 263,000 工費

高木伐採 中央分
離帯

幹周180cm以上240cm未満(根株撤去無
し)

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 389,000 工費

高木伐採 中央分
離帯

幹周180cm以上240cm未満(根株撤去無
し)夜間

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 523,000 工費

高木伐採 中央分
離帯

幹周240cm以上300cm未満(根株撤去無
し)

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 609,000 工費

高木伐採 中央分
離帯

幹周240cm以上300cm未満(根株撤去無
し)夜間

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 821,000 工費

高木伐採 中央分
離帯

幹周300cm以上360cm未満(根株撤去無
し)

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 857,000 工費

高木伐採 中央分
離帯

幹周300cm以上360cm未満(根株撤去無
し)夜間

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 1,140,000 工費

高木伐採 中央分
離帯

幹周360cm以上420cm未満(根株撤去無
し)

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 1,230,000 工費

高木伐採 中央分
離帯

幹周360cm以上420cm未満(根株撤去無
し)夜間

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 1,650,000 工費

高木伐採 緑道・広
場

樹高300cm以上400cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 6,190 工費

高木伐採 緑道・広
場

幹周60cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 9,510 工費

高木伐採 緑道・広
場

幹周60cm未満 夜間
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 13,600 工費

高木伐採 緑道・広
場

幹周60cm以上120cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 49,300 工費
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高木伐採 緑道・広
場

幹周60cm以上120cm未満 夜間
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 70,500 工費

高木伐採 緑道・広
場

幹周120cm以上180cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 203,000 工費

高木伐採 緑道・広
場

幹周120cm以上180cm未満 夜間
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 291,000 工費

高木伐採 緑道・広
場

幹周180cm以上240cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 416,000 工費

高木伐採 緑道・広
場

幹周180cm以上240cm未満 夜間
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 597,000 工費

高木伐採 緑道・広
場

幹周240cm以上300cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 633,000 工費

高木伐採 緑道・広
場

幹周300cm以上360cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 903,000 工費

高木伐採 緑道・広
場

幹周360cm以上420cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 1,310,000 工費

高木伐採 緑道・広
場

樹高300cm以上400cm未満(根株撤去無
し)

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 3,890 工費

高木伐採 緑道・広
場

幹周60cm未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 8,900 工費

高木伐採 緑道・広
場

幹周60cm以上120cm未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 35,400 工費

高木伐採 緑道・広
場

幹周120cm以上180cm未満(根株撤去無
し)

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 148,000 工費

高木伐採 緑道・広
場

幹周180cm以上240cm未満(根株撤去無
し)

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 295,000 工費

高木伐採 緑道・広
場

幹周240cm以上300cm未満(根株撤去無
し)

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 443,000 工費

高木伐採 緑道・広
場

幹周300cm以上360cm未満(根株撤去無
し)

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 625,000 工費

高木伐採 緑道・広
場

幹周360cm以上420cm未満(根株撤去無
し)

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 908,000 工費

高木伐採 樹高300cm以上400cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 5,810 工費

高木伐採 幹周60cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 8,840 工費

高木伐採 幹周60cm以上120cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 47,000 工費

高木伐採 幹周120cm以上180cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 193,000 工費

高木伐採 幹周180cm以上240cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 390,000 工費
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高木伐採 幹周240cm以上300cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 521,000 工費

高木伐採 幹周300cm以上360cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 722,000 工費

高木伐採 幹周360cm以上420cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 1,100,000 工費

高木伐採
樹高300cm以上400cm未満(根株撤去無
し)

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 3,760 工費

高木伐採 幹周60cm未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 8,340 工費

高木伐採 幹周60cm以上120cm未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 33,200 工費

高木伐採
幹周120cm以上180cm未満(根株撤去無
し)

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 139,000 工費

高木伐採
幹周180cm以上240cm未満(根株撤去無
し)

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 277,000 工費

高木伐採
幹周240cm以上300cm未満(根株撤去無
し)

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 422,000 工費

高木伐採
幹周300cm以上360cm未満(根株撤去無
し)

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 588,000 工費

高木伐採
幹周360cm以上420cm未満(根株撤去無
し)

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 914,000 工費

高木伐採 幹周60cm未満(地中切断)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 11,000 工費

高木伐採 幹周60cm以上120cm未満(地中切断)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 49,300 工費

高木伐採 幹周120cm以上180cm未満(地中切断)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 204,000 工費

高木伐採 幹周180cm以上240cm未満(地中切断)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 399,000 工費

高木伐採 幹周240cm以上300cm未満(地中切断)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 525,000 工費

高木伐採 幹周300cm以上360cm未満(地中切断)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 588,000 工費

高木伐採（人力施
工）

幹周60cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 52,500 工費

高木伐採（人力施
工）

幹周60cm以上120cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 74,900 工費

高木伐採（人力施
工）

幹周120cm以上180cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 297,000 工費

高木伐採（人力施
工）

幹周180cm以上240cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 551,000 工費
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高木伐採（人力施
工）

幹周240cm以上300cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 771,000 工費

高木伐採（人力施
工）

幹周300cm以上360cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 1,040,000 工費

高木伐採（人力施
工）

幹周60cm未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 36,700 工費

高木伐採（人力施
工）

幹周60cm以上120cm未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 49,500 工費

高木伐採（人力施
工）

幹周120cm以上180cm未満(根株撤去無
し)

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 220,000 工費

高木伐採（人力施
工）

幹周180cm以上240cm未満(根株撤去無
し)

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 418,000 工費

高木伐採（人力施
工）

幹周240cm以上300cm未満(根株撤去無
し)

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 627,000 工費

高木伐採（人力施
工）

幹周300cm以上360cm未満(根株撤去無
し)

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 859,000 工費

高木伐採(人力施
工)

幹周60cm未満(地中切断)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 47,200 工費

高木伐採(人力施
工)

幹周60cm以上120cm未満(地中切断)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 76,600 工費

高木伐採(人力施
工)

幹周120cm以上180cm未満(地中切断)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 315,000 工費

高木伐採(人力施
工)

幹周180cm以上240cm未満(地中切断)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 577,000 工費

高木伐採(人力施
工)

幹周240cm以上300cm未満(地中切断)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 798,000 工費

ワシントンヤシ伐採
歩道・街園・交通
島

樹高5m以上10m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 17,800 工費

ワシントンヤシ伐採
歩道・街園・交通
島

樹高10m以上15m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 42,100 工費

ワシントンヤシ伐採
歩道・街園・交通
島

樹高15m以上20m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 100,000 工費

ワシントンヤシ伐採
歩道・街園・交通
島

樹高5m以上10m未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 11,000 工費

ワシントンヤシ伐採
歩道・街園・交通
島

樹高10m以上15m未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 29,600 工費

ワシントンヤシ伐採
歩道・街園・交通
島

樹高15m以上20m未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 75,200 工費

ワシントンヤシ伐採
中央分離帯

樹高5m以上10m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 21,300 工費

ワシントンヤシ伐採
中央分離帯

樹高10m以上15m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 50,200 工費
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ワシントンヤシ伐採
中央分離帯

樹高15m以上20m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 119,000 工費

ワシントンヤシ伐採
中央分離帯

樹高5m以上10m未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 13,200 工費

ワシントンヤシ伐採
中央分離帯

樹高10m以上15m未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 35,000 工費

ワシントンヤシ伐採
中央分離帯

樹高15m以上20m未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 89,900 工費

ワシントンヤシ伐採 樹高5m以上10m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 19,100 工費

ワシントンヤシ伐採 樹高10m以上15m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 43,400 工費

ワシントンヤシ伐採 樹高15m以上20m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 103,000 工費

ワシントンヤシ伐採 樹高5m以上10m未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 11,600 工費

ワシントンヤシ伐採 樹高10m以上15m未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 30,800 工費

ワシントンヤシ伐採 樹高15m以上20m未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 78,700 工費

シュロ・ソテツ伐採
歩道・街園・交通
島

樹高4m以上5m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 18,900 工費

シュロ・ソテツ伐採
歩道・街園・交通
島

樹高5m以上6m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 27,300 工費

シュロ・ソテツ伐採
歩道・街園・交通
島

樹高6m以上7m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 39,900 工費

シュロ・ソテツ伐採
歩道・街園・交通
島

樹高4m以上5m未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 12,600 工費

シュロ・ソテツ伐採
歩道・街園・交通
島

樹高5m以上6m未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 19,900 工費

シュロ・ソテツ伐採
歩道・街園・交通
島

樹高6m以上7m未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 28,300 工費

シュロ・ソテツ伐採 樹高4ｍ以上5ｍ未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 17,200 工費

シュロ・ソテツ伐採 樹高5ｍ以上6ｍ未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 26,000 工費

シュロ・ソテツ伐採 樹高6ｍ以上7ｍ未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 37,900 工費

シュロ・ソテツ伐採 樹高4ｍ以上5ｍ未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 10,600 工費

シュロ・ソテツ伐採 樹高5ｍ以上6ｍ未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 11,500 工費
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シュロ・ソテツ伐採 樹高6ｍ以上7ｍ未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 26,500 工費

フェニックス伐採
歩道・街園・交通
島

樹高2m以上3m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 15,000 工費

フェニックス伐採
歩道・街園・交通
島

樹高3m以上4m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 16,800 工費

フェニックス伐採
歩道・街園・交通
島

樹高4m以上5m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 24,700 工費

フェニックス伐採
歩道・街園・交通
島

樹高5m以上6m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 27,400 工費

フェニックス伐採
歩道・街園・交通
島

樹高6m以上7m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 36,200 工費

フェニックス伐採
歩道・街園・交通
島

樹高7m以上8m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 40,300 工費

フェニックス伐採
歩道・街園・交通
島

樹高8m以上9m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 78,000 工費

フェニックス伐採
歩道・街園・交通
島

樹高9m以上10m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 87,100 工費

フェニックス伐採
歩道・街園・交通
島

樹高2m以上3m未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 9,080 工費

フェニックス伐採
歩道・街園・交通
島

樹高3m以上4m未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 10,200 工費

フェニックス伐採
歩道・街園・交通
島

樹高4m以上5m未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 11,100 工費

フェニックス伐採
歩道・街園・交通
島

樹高5m以上6m未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 12,300 工費

フェニックス伐採
歩道・街園・交通
島

樹高6m以上7m未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 25,200 工費

フェニックス伐採
歩道・街園・交通
島

樹高7m以上8m未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 28,400 工費

フェニックス伐採
歩道・街園・交通
島

樹高8m以上9m未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 59,700 工費

フェニックス伐採
歩道・街園・交通
島

樹高9m以上10m未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 66,400 工費

フェニックス伐採
中央分離帯

樹高2m以上3m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 17,800 工費

フェニックス伐採
中央分離帯

樹高3m以上4m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 19,900 工費

フェニックス伐採
中央分離帯

樹高4m以上5m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 30,000 工費

フェニックス伐採
中央分離帯

樹高5m以上6m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 33,200 工費
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フェニックス伐採
中央分離帯

樹高6m以上7m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 43,500 工費

フェニックス伐採
中央分離帯

樹高7m以上8m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 48,300 工費

フェニックス伐採
中央分離帯

樹高8m以上9m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 94,300 工費

フェニックス伐採
中央分離帯

樹高9m以上10m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 103,000 工費

フェニックス伐採
中央分離帯

樹高2m以上3m未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 11,000 工費

フェニックス伐採
中央分離帯

樹高3m以上4m未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 12,000 工費

フェニックス伐採
中央分離帯

樹高4m以上5m未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 13,300 工費

フェニックス伐採
中央分離帯

樹高5m以上6m未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 14,900 工費

フェニックス伐採
中央分離帯

樹高6m以上7m未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 30,300 工費

フェニックス伐採
中央分離帯

樹高7m以上8m未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 33,700 工費

フェニックス伐採
中央分離帯

樹高8m以上9m未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 71,400 工費

フェニックス伐採
中央分離帯

樹高9m以上10m未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 79,500 工費

フェニックス伐採
緑道・広場

樹高2m以上3m未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 8,190 工費

フェニックス伐採
緑道・広場

樹高3m以上4m未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 9,340 工費

フェニックス伐採
緑道・広場

樹高4m以上5m未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 10,000 工費

フェニックス伐採
緑道・広場

樹高5m以上6m未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 11,000 工費

フェニックス伐採
緑道・広場

樹高6m以上7m未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 21,000 工費

フェニックス伐採 樹高2m以上3m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 15,600 工費

フェニックス伐採 樹高3m以上4m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 17,600 工費

フェニックス伐採 樹高4m以上5m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 25,800 工費

フェニックス伐採 樹高5m以上6m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 28,700 工費
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フェニックス伐採 樹高6m以上7m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 38,100 工費

フェニックス伐採 樹高7m以上8m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 42,400 工費

フェニックス伐採 樹高8m以上9m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 82,000 工費

フェニックス伐採 樹高9m以上10m未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 92,000 工費

フェニックス伐採 樹高2m以上3m未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 9,520 工費

フェニックス伐採 樹高3m以上4m未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 10,800 工費

フェニックス伐採 樹高4m以上5m未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 11,600 工費

フェニックス伐採 樹高5m以上6m未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 12,900 工費

フェニックス伐採 樹高6m以上7m未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 26,700 工費

フェニックス伐採 樹高7m以上8m未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 29,600 工費

フェニックス伐採 樹高8m以上9m未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 62,100 工費

フェニックス伐採 樹高9m以上10m未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 69,500 工費

中低木伐採 歩道・
街園・交通島

樹高100cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 1,090 工費

中低木伐採 歩道・
街園・交通島

樹高100cm未満 夜間
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 1,340 工費

中低木伐採 歩道・
街園・交通島

樹高100cm以上200cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 2,370 工費

中低木伐採 歩道・
街園・交通島

樹高100cm以上200cm未満 夜間
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 2,670 工費

中低木伐採 歩道・
街園・交通島

樹高200cm以上300cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 3,950 工費

中低木伐採 歩道・
街園・交通島

樹高200cm以上300cm未満 夜間
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 4,650 工費

中低木伐採 歩道・
街園・交通島

樹高100cm未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 416 工費

中低木伐採 歩道・
街園・交通島

樹高100cm以上200cm未満(根株撤去無
し)

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 961 工費

中低木伐採 歩道・
街園・交通島

樹高200cm以上300cm未満(根株撤去無
し)

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 3,260 工費
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中低木伐採 中央
分離帯

樹高100cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 1,280 工費

中低木伐採 中央
分離帯

樹高100cm未満 夜間
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 1,980 工費

中低木伐採 中央
分離帯

樹高100cm以上200cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 2,780 工費

中低木伐採 中央
分離帯

樹高100cm以上200cm未満 夜間
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 4,170 工費

中低木伐採 中央
分離帯

樹高200cm以上300cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 4,640 工費

中低木伐採 中央
分離帯

樹高200cm以上300cm未満 夜間
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 6,930 工費

中低木伐採 中央
分離帯

樹高100cm未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 499 工費

中低木伐採 中央
分離帯

樹高100cm以上200cm未満(根株撤去無
し)

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 1,110 工費

中低木伐採 中央
分離帯

樹高200cm以上300cm未満(根株撤去無
し)

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 3,740 工費

中低木伐採 緑道・
広場

樹高100cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 972 工費

中低木伐採 緑道・
広場

樹高100cm以上200cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 2,050 工費

中低木伐採 緑道・
広場

樹高200cm以上300cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 3,440 工費

中低木伐採 緑道・
広場

樹高100cm未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 375 工費

中低木伐採 緑道・
広場

樹高100cm以上200cm未満(根株撤去無
し)

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 841 工費

中低木伐採 緑道・
広場

樹高200cm以上300cm未満(根株撤去無
し)

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 2,780 工費

中低木伐採 樹高100cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 903 工費

中低木伐採 樹高100cm以上200cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 1,930 工費

中低木伐採 樹高200cm以上300cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 3,250 工費

中低木伐採 樹高100cm未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 359 工費

中低木伐採
樹高100cm以上200cm未満(根株撤去無
し)

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 789 工費

中低木伐採
樹高200cm以上300cm未満(根株撤去無
し)

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 2,770 工費
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枯損木処理 歩道・
街園・交通島

樹高300㎝以上400㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 5,970 工費

枯損木処理 歩道・
街園・交通島

幹周60㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 9,350 工費

枯損木処理 歩道・
街園・交通島

幹周60㎝未満 夜間
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 11,900 工費

枯損木処理 歩道・
街園・交通島

幹周60㎝以上120㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 49,900 工費

枯損木処理 歩道・
街園・交通島

幹周60㎝以上120㎝未満 夜間
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 65,600 工費

枯損木処理 歩道・
街園・交通島

幹周120㎝以上180㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 208,000 工費

枯損木処理 歩道・
街園・交通島

幹周120㎝以上180㎝未満 夜間
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 270,000 工費

枯損木処理 歩道・
街園・交通島

幹周180㎝以上240㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 415,000 工費

枯損木処理 歩道・
街園・交通島

幹周180㎝以上240㎝未満 夜間
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 539,000 工費

枯損木処理 歩道・
街園・交通島

幹周240㎝以上300㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 598,000 工費

枯損木処理 歩道・
街園・交通島

幹周300㎝以上360㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 837,000 工費

枯損木処理 歩道・
街園・交通島

幹周360㎝以上420㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 1,180,000 工費

枯損木処理 歩道・
街園・交通島

樹高100㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 929 工費

枯損木処理 歩道・
街園・交通島

樹高100㎝以上200㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 2,010 工費

枯損木処理 歩道・
街園・交通島

樹高200㎝以上300㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 3,330 工費

枯損木処理 歩道・
街園・交通島

幹周60㎝未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 8,570 工費

枯損木処理 歩道・
街園・交通島

幹周60㎝以上120㎝未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 33,900 工費

枯損木処理 歩道・
街園・交通島

幹周120㎝以上180㎝未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 142,000 工費

枯損木処理 歩道・
街園・交通島

幹周180㎝以上240㎝未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 281,000 工費

枯損木処理 歩道・
街園・交通島

樹高100㎝未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 359 工費

枯損木処理 歩道・
街園・交通島

樹高100㎝以上200cm未満(根株撤去無
し)

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 815 工費
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枯損木処理 歩道・
街園・交通島

樹高200㎝以上300cm未満(根株撤去無
し)

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 2,800 工費

枯損木処理 歩道・
街園・交通島

樹高300㎝以上400㎝未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 3,760 工費

枯損木処理 歩道・
街園・交通島

幹周240㎝以上300㎝未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 414,000 工費

枯損木処理 歩道・
街園・交通島

幹周300㎝以上360㎝未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 601,000 工費

枯損木処理 歩道・
街園・交通島

幹周360㎝以上420㎝未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 930,000 工費

枯損木処理 中央
分離帯

樹高300㎝以上400㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 7,030 工費

枯損木処理 中央
分離帯

幹周60㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 10,800 工費

枯損木処理 中央
分離帯

幹周60㎝未満 夜間
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 14,300 工費

枯損木処理 中央
分離帯

幹周60㎝以上120㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 57,500 工費

枯損木処理 中央
分離帯

幹周60㎝以上120㎝未満 夜間
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 77,500 工費

枯損木処理 中央
分離帯

幹周120㎝以上180㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 240,000 工費

枯損木処理 中央
分離帯

幹周120㎝以上180㎝未満 夜間
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 326,000 工費

枯損木処理 中央
分離帯

幹周180㎝以上240㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 478,000 工費

枯損木処理 中央
分離帯

幹周180㎝以上240㎝未満 夜間
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 646,000 工費

枯損木処理 中央
分離帯

幹周240㎝以上300㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 719,000 工費

枯損木処理 中央
分離帯

幹周300㎝以上360㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 1,000,000 工費

枯損木処理 中央
分離帯

幹周360㎝以上420㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 1,430,000 工費

枯損木処理 中央
分離帯

樹高100㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 1,110 工費

枯損木処理 中央
分離帯

樹高100㎝以上200㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 2,370 工費

枯損木処理 中央
分離帯

樹高200㎝以上300㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 3,910 工費

枯損木処理 中央
分離帯

樹高300㎝以上400㎝未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 4,430 工費
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枯損木処理 中央
分離帯

幹周60㎝未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 10,000 工費

枯損木処理 中央
分離帯

幹周60㎝以上120㎝未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 39,900 工費

枯損木処理 中央
分離帯

幹周120㎝以上180㎝未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 166,000 工費

枯損木処理 中央
分離帯

幹周180㎝以上240㎝未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 329,000 工費

枯損木処理 中央
分離帯

幹周240㎝以上300㎝未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 498,000 工費

枯損木処理 中央
分離帯

幹周300㎝以上360㎝未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 693,000 工費

枯損木処理 中央
分離帯

幹周360㎝以上420㎝未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 1,070,000 工費

枯損木処理 中央
分離帯

樹高100㎝未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 434 工費

枯損木処理 中央
分離帯

樹高100㎝以上200㎝未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 976 工費

枯損木処理 中央
分離帯

樹高200㎝以上300㎝未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 3,280 工費

枯損木処理 緑道・
広場

樹高300㎝以上400㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 5,230 工費

枯損木処理 緑道・
広場

幹周60㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 8,020 工費

枯損木処理 緑道・
広場

幹周60㎝以上120㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 42,800 工費

枯損木処理 緑道・
広場

幹周120㎝以上180㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 178,000 工費

枯損木処理 緑道・
広場

幹周180㎝以上240㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 355,000 工費

枯損木処理 緑道・
広場

幹周240㎝以上300㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 539,000 工費

枯損木処理 緑道・
広場

幹周300㎝以上360㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 753,000 工費

枯損木処理 緑道・
広場

幹周360㎝以上420㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 1,080,000 工費

枯損木処理 緑道・
広場

樹高100㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 845 工費

枯損木処理 緑道・
広場

樹高100㎝以上200㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 1,740 工費

枯損木処理 緑道・
広場

樹高200㎝以上300㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 2,890 工費
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枯損木処理 緑道・
広場

樹高300㎝以上400㎝未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 3,290 工費

枯損木処理 緑道・
広場

幹周60㎝未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 7,480 工費

枯損木処理 緑道・
広場

幹周60㎝以上120㎝未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 29,700 工費

枯損木処理 緑道・
広場

幹周120㎝以上180㎝未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 126,000 工費

枯損木処理 緑道・
広場

幹周180㎝以上240㎝未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 245,000 工費

枯損木処理 緑道・
広場

幹周240㎝以上300㎝未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 371,000 工費

枯損木処理 緑道・
広場

幹周300㎝以上360㎝未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 537,000 工費

枯損木処理 緑道・
広場

幹周360㎝以上420㎝未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 833,000 工費

枯損木処理 緑道・
広場

樹高100cm未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 318 工費

枯損木処理 緑道・
広場

樹高100㎝以上200㎝未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 726 工費

枯損木処理 緑道・
広場

樹高200㎝以上300㎝未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 2,420 工費

枯損木処理 樹高300㎝以上400㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 4,950 工費

枯損木処理 幹周60㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 7,800 工費

枯損木処理 幹周60㎝以上120㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 40,600 工費

枯損木処理 幹周120㎝以上180㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 173,000 工費

枯損木処理 幹周180㎝以上240㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 333,000 工費

枯損木処理 幹周240㎝以上300㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 474,000 工費

枯損木処理 樹高300㎝以上400㎝未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 3,210 工費

枯損木処理 幹周60㎝未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 7,070 工費

枯損木処理 幹周60㎝以上120㎝未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 28,300 工費

枯損木処理 幹周120㎝以上180㎝未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 119,000 工費
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枯損木処理 幹周180㎝以上240㎝未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 236,000 工費

枯損木処理
幹周240㎝以上300㎝未満 (根株撤去無
し)

運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 378,000 工費

枯損木処理 樹高100㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 774 工費

枯損木処理 樹高100㎝以上200㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 1,690 工費

枯損木処理 樹高200㎝以上300㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 2,790 工費

枯損木処理 樹高100㎝未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 318 工費

枯損木処理 樹高100㎝以上200㎝未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 678 工費

枯損木処理 樹高200㎝以上300㎝未満(根株撤去無し)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 2,350 工費

抜根 歩道・街園・
交通島

根元周90㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 13,500 工費

抜根 歩道・街園・
交通島

根元周90㎝未満 夜間
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 19,000 工費

抜根 歩道・街園・
交通島

根元周90㎝以上180㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 77,700 工費

抜根 歩道・街園・
交通島

根元周90㎝以上180㎝未満 夜間
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 108,000 工費

抜根 歩道・街園・
交通島

根元周180㎝以上270㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 190,000 工費

抜根 歩道・街園・
交通島

根元周180㎝以上270㎝未満 夜間
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 267,000 工費

抜根 歩道・街園・
交通島

根元周270㎝以上360㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 385,000 工費

抜根 歩道・街園・
交通島

根元周270㎝以上360㎝未満 夜間
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 540,000 工費

抜根 中央分離帯 根元周90㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 15,900 工費

抜根 中央分離帯 根元周90㎝未満 夜間
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 22,700 工費

抜根 中央分離帯 根元周90㎝以上180㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 93,300 工費

抜根 中央分離帯 根元周90㎝以上180㎝未満 夜間
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 123,000 工費

抜根 中央分離帯 根元周180㎝以上270㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 224,000 工費
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抜根 中央分離帯 根元周180㎝以上270㎝未満 夜間
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 289,000 工費

抜根 中央分離帯 根元周270㎝以上360㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 460,000 工費

抜根 中央分離帯 根元周270㎝以上360㎝未満 夜間
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 606,000 工費

抜根 緑道・広場 根元周90㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 12,000 工費

抜根 緑道・広場 根元周90㎝未満　夜間
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 17,600 工費

抜根 緑道・広場 根元周90㎝以上180㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 69,100 工費

抜根 緑道・広場 根元周90㎝以上180㎝未満 夜間
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 90,400 工費

抜根 緑道・広場 根元周180㎝以上270㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 166,000 工費

抜根 緑道・広場 根元周180㎝以上270㎝未満 夜間
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 212,000 工費

抜根 緑道・広場 根元周270㎝以上360㎝未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 341,000 工費

抜根 緑道・広場 根元周270㎝以上360㎝未満 夜間
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 447,000 工費

抜根 根元周90cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 10,500 工費

抜根 根元周90cm以上180cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 64,300 工費

抜根 根元周180cm以上270cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 170,000 工費

抜根 根元周270cm以上360cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 350,000 工費

抜根 根元周360cm以上450cm未満
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

本 567,000 工費

障害樹処理(実生
木撤去) 高木

(薬剤塗布含む)　幹周60㎝未満 街路樹　全施工場所 本 10,700 材工共

障害樹処理(実生
木撤去) 中低木

(薬剤塗布含む)　樹高200㎝未満 街路樹　全施工場所 日 110,000 材工共

障害樹処理(実生
木撤去) つる性植
物

(薬剤塗布含む) 街路樹　全施工場所 ｍ２ 800 材工共

障害樹処理(高所
作業車)

トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 作業床高27m程度 日 53,700 工費

障害樹処理(高所
作業車)

自走クローラー式 作業床高12m程度 日 20,100 工費
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潅水  高木 散水栓 街路樹　全施工場所 本 152 工費

潅水  低木群植 散水栓 街路樹　全施工場所 ｍ２ 77 工費

潅水  高木 散水栓 本 66 工費

潅水  高木 ﾄﾗｯｸ使用 本 182 工費

潅水  低木群植 散水栓 ｍ２ 65 工費

樹木施肥  高木 幹周60㎝未満 本 453 工費

樹木施肥  高木 幹周60㎝以上120㎝未満 本 552 工費

樹木施肥  中木(単
独木)

樹高200㎝以上300㎝未満 本 168 工費

樹木施肥  中木(単
独木)

樹高200㎝未満 本 79 工費

樹木施肥  中低木
寄植

ｍ２ 86 工費

防除 高木 歩道・
街園・交通島

樹高300cm以上400cm未満 (薬剤支給) 本 489 工費

防除 高木 歩道・
街園・交通島

幹周120cm以上180cm未満 (薬剤支給) 本 1,530 工費

防除 高木 歩道・
街園・交通島

幹周180cm以上240cm未満 (薬剤支給) 本 2,500 工費

防除 高木 中央分
離帯

樹高300cm以上400cm未満 (薬剤支給) 本 554 工費

防除 高木 中央分
離帯

幹周120cm以上180cm未満 (薬剤支給) 本 1,770 工費

防除 高木 中央分
離帯

幹周180cm以上240cm未満 (薬剤支給) 本 2,910 工費

防除 高木 緑道・
広場

樹高300cm以上400cm未満 (薬剤支給) 本 420 工費

防除 高木 緑道・
広場

幹周120cm以上180cm未満 (薬剤支給) 本 1,320 工費

防除 高木 緑道・
広場

幹周180cm以上240cm未満 (薬剤支給) 本 2,170 工費

防除 幹施用(ｶﾌﾟｾﾙ剤打込) 街路樹　全施工場所 箇所 211 工費

防除 薬剤土壌施用 街路樹　全施工場所 ｍ２ 932 材工共
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防除 低木 樹高60㎝未満 (薬剤支給) 本 38 工費

防除 中木 樹高60㎝以上100㎝未満 (薬剤支給) 本 43 工費

防除 中木 樹高100㎝以上200㎝未満 (薬剤支給) 本 93 工費

防除 中木 樹高200㎝以上300㎝未満 (薬剤支給) 本 172 工費

防除 高木 幹周60㎝未満 (薬剤支給) 本 369 工費

防除 高木 幹周60㎝以上120㎝未満 (薬剤支給) 本 631 工費

防除 幹施用(ｶﾌﾟｾﾙ剤打込) 箇所 211 工費

防除 低木 寄植(薬
剤散布)

樹高60cm未満 (薬剤支給) ｍ２ 59 工費

防除 中木 寄植(薬
剤散布)

樹高60cm以上300cm未満 (薬剤支給) ｍ２ 81 工費

薬剤塗布 高木 幹周60cm以上120cm未満 全施工場所 本 1,360 材工共

薬剤塗布 高木 幹周120cm以上180cm未満 全施工場所 本 1,680 材工共

薬剤塗布 高木 幹周180cm以上240cm未満 全施工場所 本 2,100 材工共

ﾛ-ﾌﾟ柵(A) H=600 @2000 防腐処理有 (材工共) ｍ 587 材工共

ﾛ-ﾌﾟ柵(B) H=300 @1500 防腐処理有 (材工共) ｍ 678 材工共

イチョウ（雄木） Ｈ=5.0m C=0.3m W=1.8m 本 45,600 材料費

イチョウ（雄木） Ｈ=7.0m C=0.5m W=2.5m 本 163,000 材料費

オタフクナンテン コン径12.0ｃｍ W=0.2m 鉢 721 材料費

ケヤキムサシノ Ｈ=4.0m C=0.15m 本 15,000 材料費

サトザクラ（天の
川）

Ｈ=3.0m C=0.12m W=0.8m 本 10,200 材料費

サトザクラ（天の
川）

Ｈ=3.5m C=0.15m W=1.0m 本 21,800 材料費

サトザクラ（一葉） Ｈ=3.5m C=0.15m W=1.0m 本 21,800 材料費
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サトザクラ（関山） Ｈ=3.5m C=0.15m W=1.0m 本 21,800 材料費

サトザクラ（紅華） Ｈ=3.5m C=0.15m W=1.0m 本 21,800 材料費

サトザクラ（松月） Ｈ=3.5m C=0.15m W=1.0m 本 21,800 材料費

サトザクラ（白妙） Ｈ=3.5m C=0.15m W=1.0m 本 21,800 材料費

サトザクラ（普賢
象）

Ｈ=3.5m C=0.15m W=1.0m 本 21,800 材料費

サトザクラ（紅豊） Ｈ=3.5m C=0.15m W=1.0m 本 21,800 材料費

サトザクラ（楊貴
妃）

Ｈ=3.5m C=0.15m W=1.0m 本 21,800 材料費

ジンダイアケボノ Ｈ=3.0m C=0.12m W=0.8m 本 13,100 材料費

ジンダイアケボノ Ｈ=3.0ｍ C=0.15m W=1.0m 本 20,900 材料費

ジンダイアケボノ Ｈ=3.5m C=0.18m W=1.2m 本 32,800 材料費

ジンダイアケボノ Ｈ=4.0m C=0.21m W=1.2m 本 48,500 材料費

センダン Ｈ=3.0m C=0.15m W=1.2m 本 16,700 材料費

ヒメユズリハ Ｈ=3.0m C=0.15m W=1.2m 本 19,200 材料費

フジバカマ コン径9.0cm 鉢 320 材料費

フイリアオキ Ｈ=0.5m W=0.3m 本 910 材料費

ベニバナトキワマン
サク

Ｈ=1.5m W=0.3m 本 2,730 材料費

ヤマモモ（雄木） Ｈ=3.0m Ｃ=0.15m W=0.8m 本 18,600 材料費

ヨウコウザクラ Ｈ=3.5m Ｃ=0.15m W=1.2m 本 22,000 材料費

ギルドエッジ H=0.4m 本 1,400 材料費

宿根ガザニア(白) コン径10.5cm 鉢 360 材料費

宿根ガザニア(黄) コン径10.5cm 鉢 360 材料費
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カワヅザクラ H=3.0m C=0.15m W=1.2m 本 24,000 材料費

ハツユキカズラ コン径9.0cm 鉢 350 材料費

植樹 ヤシ類 歩道・
街園・交通島

樹高2.0m未満 植付 本 84,000 工費

植樹 ヤシ類 歩道・
街園・交通島

樹高2.0m以上3.0m未満 植付 本 105,000 工費

植樹 ヤシ類 歩道・
街園・交通島

樹高3.0m以上4.0m未満 植付 本 157,000 工費

張芝工（道路植
栽）

ベタ張、目地張 芝及び目土材料費含まず ｍ２ 1,050 工費

植樹(公園樹) 植付(機械掘削、機械立込) 幹周 90㎝以上120㎝未満(公園内)(工費) 本 177,000 工費

移植(公園樹) 掘取手間(機械掘削､機械吊上げ) 幹周 90㎝以上120㎝未満 本 197,000 工費

移植 地被類 掘取 運搬 植付 運搬距離5km以下 鉢 315 工費

マルチング敷均し (街路樹 全施工場所)敷均し(材料含まず) Ｌ 9 工費

マルチング敷均し
(公園樹)

敷均し（材料含まず） Ｌ 9 工費

樹木名札 高木用(大阪市型) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ2層式 ﾏ-ｸ付 枚 620 材料費

樹木名札 低木用(大阪市型) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ2層式 脚部ABS樹脂製 枚 1,610 材料費

カッタ-切断(ｺﾝｸﾘ-
ﾄ構造物(無筋))

ﾊﾝﾄﾞ式ｶｯﾀ- 切断深度100ｍｍ以下 (工費) ｍ 2,450 工費

カッタ-切断(ｺﾝｸﾘ-
ﾄ構造物(有筋))

ﾊﾝﾄﾞ式ｶｯﾀ- 切断深度100ｍｍ以下 (工費) ｍ 3,450 工費

カッタ-切断(レン
ガ)

ﾊﾝﾄﾞ式ｶｯﾀ- 切断深度100ｍｍ以下 (工費) ｍ 1,950 工費

カッタ-切断(タイ
ル)

ﾊﾝﾄﾞ式ｶｯﾀ- 切断深度100ｍｍ以下 (工費) ｍ 1,950 工費

ﾊﾟｲﾌﾟ柵 (A)鋼管製 H=500mm 布基礎 塗装仕上を含む(材工共) ｍ 9,150 材工共

ﾊﾟｲﾌﾟ柵 (B)角型鋼管製 H=500mm 布基礎 塗装仕上を含む(材工共) ｍ 9,150 材工共

ﾊﾟｲﾌﾟ柵 (C)鋼管製 H=500mm 独立基礎 塗装仕上を含む(材工共) ｍ 9,150 材工共

ﾊﾟｲﾌﾟ柵 (D)角型鋼管製 H=500mm 独立基礎 塗装仕上を含む(材工共) ｍ 9,150 材工共
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ぶらんこ人止柵 H=600mm SGP40 (塗装､防食テ-プ2重巻含む)(材工共) ｍ 11,000 材工共

門標台 設置費 (工費) 基 29,400 工費

清掃用具庫 設置費 (工費) 棟 12,800 工費

鎖取替Ｃ φ9ｼｮ-ﾄﾘﾝｸ鎖 溶融亜鉛ﾒｯｷ 溶接共 (ﾌﾞﾗﾝｺ以外)(材工共) 箇所 4,610 材工共

鎖以下取替(児童
用)

ﾌﾞﾗﾝｺ用(吊環φ9mm4個､ｼｮ-ﾄﾘﾝｸﾁｪ-ﾝ
JISF2106-SH1-9溶融亜鉛ﾒｯｷ､合成樹脂
製)

連 36,400 材工共

鎖以下取替(幼児
用)

幼児用ﾌﾞﾗﾝｺ用(吊環φ9mm4個､ｼｮ-ﾄﾘﾝｸ
ﾁｪ-ﾝ

JISF2106-SH1-9溶融亜鉛ﾒｯｷ､座板おむ
つ型)

連 72,100 材工共

各部溶接固定 連続溶接 20cm以下 箇所 2,180 材工共

小型ﾊﾟｲﾌﾟ取付(小)
SGP15A～40A L=0.5m以下 錆止及び塗
装共

(材工共) 本 6,610 材工共

小型ﾊﾟｲﾌﾟ取付(大)
SGP15A～40A L=1.0m以下 錆止及び塗
装共

(材工共) 本 9,280 材工共

鎖切り縮め 鉄鎖φ6～φ9(溶接含む) 箇所 3,390 材工共

地際防蝕ＦＲＰ巻 幅40cm 2重巻 箇所 4,640 材工共

地際防蝕FRP巻き
撤去・塗装

FRP巻き　幅40cm 2重巻程度 合成樹脂調合ペイント塗り(材工共) 箇所 3,860 材工共

主柱腐食部切継ぎ SGP20A～40A 錆止及び塗装共 (材工共) 箇所 7,210 材工共

主柱腐食部切継ぎ
ＦＲＰ巻

SGP 20A～65A 箇所 11,000 材工共

ボルト取替 折れボルト撤去共 φ5～φ16 箇所 1,840 材工共

ボルト取付 φ5～φ16 箇所 437 材工共

ぶらんこ共通みつ
また取替

鋳鉄製 箇所 38,700 材工共

ぶらんこ共通主柱
取替

φ60.5 厚3.8ｔ Ｌ=2.64～3.11m 箇所 35,400 材工共

ぶらんこ鎖取替Ａ ﾌﾞﾗﾝｺ用ｼｮ-ﾄﾘﾝｸ鎖標準長2.20m φ9吊り環4個(材工共) 連 13,000 材工共

ぶらんこ共通振り
金物取替

φ13吊り環共 箇所 7,750 材工共

ぶらんこ共通振り
金物以下一連取
替

吊りボルト共 連 37,000 材工共
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幼児用ぶらんこ座
板取替

おむつ型座板 (吊り環φ9mm×2)(材工共) 基 64,800 材工共

ぶらんこ共通吊り
環取替－1

φ13 丸鋼加工品(溶接含む) 箇所 4,300 材工共

ぶらんこ共通吊り
環取替－2

φ9 丸鋼加工品(溶接含む) 箇所 4,080 材工共

ぶらんこ共通吊り
ボルト取替－1

抜け防止ナット座金2枚共 φ16Ｌ=80 箇所 2,320 材工共

ぶらんこ共通吊り
ボルト取替－2

抜け防止ナット座金2枚共 φ16Ｌ=100 箇所 2,730 材工共

ぶらんこ共通腰掛
板取替 合成樹脂
製

吊り環共 箇所 25,200 材工共

ぶらんこ共通吊り
金具取替

鋳鉄製 箇所 33,000 材工共

4連ぶらんこ中間
鋳物取替

鋳鉄製 箇所 79,400 材工共

4連ぶらんこ横ﾊﾟｲ
ﾌﾟ取替

SGP50A Ｌ=5.40m 箇所 95,300 材工共

4連ぶらんこ揺れ防
止

平鋼9.0ｔ ガス管20Ａ(溶接含む) 基 28,600 材工共

2連ぶらんこ横ﾊﾟｲ
ﾌﾟ取替

SGP50A Ｌ=2.50m 箇所 68,300 材工共

2連ぶらんこ揺れ防
止

平鋼9.0ｔ ガス管20Ａ(溶接含む) 基 18,100 材工共

幼児用ぶらんこ横
ﾊﾟｲﾌﾟ取替

SGP50A Ｌ=2.10m 箇所 66,300 材工共

幼児用ぶらんこ鎖
取替Ｂ－1

ﾌﾞﾗﾝｺ用ｼｮ-ﾄﾘﾝｸ鎖標準長0.7m φ9吊り環1個(材工共) 箇所 7,850 材工共

幼児用ぶらんこ鎖
取替Ｂ－2

ﾌﾞﾗﾝｺ用ｼｮ-ﾄﾘﾝｸ鎖標準長0.7m φ9吊り環2個(材工共) 箇所 8,980 材工共

幼児用ぶらんこ鎖
取替Ｂ－3

ﾌﾞﾗﾝｺ用ｼｮ-ﾄﾘﾝｸ鎖標準長0.5m φ9吊り環1個(材工共) 箇所 7,430 材工共

幼児用ぶらんこ鎖
取替Ｂ－4

ﾌﾞﾗﾝｺ用ｼｮ-ﾄﾘﾝｸ鎖標準長0.5m φ9吊り環2個(材工共) 箇所 8,510 材工共

幼児用ぶらんこ鎖
取替Ａ

ﾌﾞﾗﾝｺ用ｼｮ-ﾄﾘﾝｸ鎖標準長1.2m (中間､座板環共)(材工共) 連 25,100 材工共

ぶらんこ振り金物
以下取替(児童用)

振金物以下取替 (ｼｮ-ﾄﾘﾝｸ鎖 合成樹脂座板)吊ﾎﾞﾙﾄ共 連 53,400 材工共

ぶらんこ振り金物
以下取替(幼児用)

振金物以下取替 (ｼｮ-ﾄﾘﾝｸ鎖 おむつ型座板)吊ﾎﾞﾙﾄ共 連 92,200 材工共

滑り台共通滑降部
ＦＲＰ張替

FRP2層重ね 2種ケレン、塗装共 ｍ２ 56,200 材工共
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滑り台共通滑降部
底鉄板張替

平鋼3.2ｔ 錆止塗装共(溶接含む) ｍ２ 38,500 材工共

滑り台おどり場鉄
板張付

縞鋼板3.2ｔ 錆止及び塗装共 溶接含む (材工共) 枚 44,100 材工共

滑り台おどり場側
板取替

平鋼3.2ｔ 錆止及び塗装共 溶接含む (材工共) 箇所 27,300 材工共

滑り台滑降部側板
取替

平鋼3.2ｔ 錆止及び塗装共 溶接含む (材工共) ｍ２ 13,100 材工共

滑り台押え板取替
平鋼3.2t 標準W=0.2m(錆止･塗装･溶接含
む)

(材工共) 箇所 7,160 材工共

滑り台階段板取替 縞鋼板4.5ｔ (錆止･塗装･溶接含む) (材工共) 枚 10,500 材工共

幼児用滑り台階段
板取替

縞鋼板4.5t(錆止･塗装･溶接含む) (材工共) 枚 13,000 材工共

幼児用滑り台おど
り場鉄板張付

縞鋼板3.2t(錆止･塗装･溶接含む) (材工共) 枚 38,500 材工共

幼児用滑り台滑降
部側板取替

平鋼3.2t(錆止･塗装･溶接含む) (材工共) ｍ２ 13,000 材工共

ﾗﾀﾞ-丸鋼取付 丸鋼φ25mmt(錆止･塗装･溶接含む) (材工共) 箇所 4,690 材工共

ﾗﾀﾞ-丸鋼取替 丸鋼φ25mmt(錆止･塗装･溶接含む) (材工共) 箇所 5,310 材工共

鉄棒ｿｹｯﾄ取替 特殊肉厚ﾊﾟｲﾌﾟ φ41(内径29) (溶接含む) 箇所 17,500 材工共

鉄棒取替 φ28磨丸鋼 Ｌ=1.434m(溶接含む) 本 20,100 材工共

鉄棒三連式低鉄
棒主柱取替

SGP65A Ｌ=1.55～2.15m 箇所 35,100 材工共

滑り台滑降部一式
取替

平鋼3.2ｔ 錆止塗装共(溶接含む) 基 318,000 材工共

幼児用滑り台押え
板取替

平鋼3.2t(錆止･塗装･溶接含む) (材工共) 箇所 9,430 材工共

鋼管腐食部切継ぎ
－1

外径42.7×t2.3 錆止及び塗装共 (材工共) 箇所 9,770 材工共

鋼管腐食部切継ぎ
－2

外径34.0×t2.3 錆止及び塗装共 (材工共) 箇所 8,970 材工共

角型鋼管腐食部
切継ぎ-1

75×45×t2.3 錆止及び塗装共 (材工共) 箇所 9,770 材工共

角型鋼管腐食部
切継ぎ-2

60×60×ｔ2.3 錆止及び塗装共 (材工共) 箇所 9,770 材工共

角型鋼管腐食部
切継ぎ-3

40×25×t1.6 錆止及び塗装共 (材工共) 箇所 9,170 材工共
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ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘ-ﾄ製ﾊﾝ
ﾄﾞﾎ-ﾙ

RC-600 基 94,500 材料費

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘ-ﾄ製ﾊﾝ
ﾄﾞﾎ-ﾙ

RC-800 基 153,000 材料費

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘ-ﾄ製ﾊﾝ
ﾄﾞﾎ-ﾙ

RC-1000 基 204,000 材料費

散水栓ﾎﾞｯｸｽ FC308×168×150mm 鍵付き 個 18,100 材料費

散水栓ﾎﾞｯｸｽ FC403×203×150mm 鍵付 個 27,800 材料費

散水栓 町野式φ25 ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付 個 13,800 材料費

門標台(ｺﾝｸﾘ-ﾄ製
擬石仕上げ)

600/780×100/400×550 表面擬石ビシャン仕上げ 基 58,000 材料費

車止め (A)鋼管製 H=600mm 固定式 本 13,400 材料費

車止め (B)鋼管製 H=600mm 可動式 本 49,500 材料費

車止め (F)鋼管製 H=600mm 固定式 本 18,800 材料費

車止め (G)鋼管製 H=600mm 可動式 本 31,400 材料費

車止め (J1-K2)ｽﾃﾝﾚｽ製 H=710mm  柱径76.3mm 落込式 鍵改良型 本 45,300 材料費

車止め
(J2-K2)ｽﾃﾝﾚｽ製 H=700mm  柱径
114.3mm

落込式 鍵改良型 本 88,000 材料費

車止め
(J3-K2)ｽﾃﾝﾚｽ製 H=600mm  柱径
165.2mm

落込式 鍵改良型 本 124,000 材料費

車止め設置手間 (A)鋼管製 H=600mm 固定式 土工、基礎工含まず 基 3,800 工費

車止め設置手間 (B)鋼管製 H=600mm 可動式 土工、基礎工含まず 基 5,620 工費

車止め設置手間 (F)鋼管製 H=600mm 固定式 土工、基礎工含まず 基 3,800 工費

車止め設置手間 (G)鋼管製 H=600mm 可動式 土工、基礎工含まず 基 3,800 工費

車止め設置手間
（J1-K2）ｽﾃﾝﾚｽ製 H=710mm  柱径
76.3mm

落込式  鍵改良型 土工、基礎工含まず 基 7,710 工費

車止め設置手間
（J2-K2）ｽﾃﾝﾚｽ製 H=700mm  柱径
114.3mm

落込式  鍵改良型 土工、基礎工含まず 基 7,710 工費

車止め設置手間
（J3-K2）ｽﾃﾝﾚｽ製 H=600mm  柱径
165.2mm

落込式  鍵改良型 土工、基礎工含まず 基 7,710 工費
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清掃用具庫 W1,500～1,900×L1,200～1,600 H1,500～2,200 棟 160,000 材料費

人工芝
芝葉辺-ﾅｲﾛﾝ糸 葉長25mm 基盤-硬質
ABS樹脂

500×500mm/枚(洗砂含む)(材工共) ｍ２ 19,000 材工共

ヒューム管撤去 Ｂ形管　内径φ150 積込含む ｍ 2,210 工費

側溝蓋撤去 40kg/枚以下（撤去手間のみ） 再利用無 枚 288 工費

フェンス-1 (A)H=700 菱形金網＃10×50mm目　袋ナット処理 ｍ 9,730 材料費

フェンス-2 (B)H=900 菱形金網＃10×50mm目　袋ナット処理 ｍ 10,500 材料費

フェンス-3 (C)H=1200 菱形金網＃10×50mm目　袋ナット処理 ｍ 11,700 材料費

フェンス-4 (D)H=1500 菱形金網＃10×50mm目　袋ナット処理 ｍ 13,100 材料費

フェンス-5 (E)H=1800 菱形金網＃10×50mm目　袋ナット処理 ｍ 14,200 材料費

フェンス-6 (F)H=2000 菱形金網＃10×50mm目　袋ナット処理 ｍ 15,100 材料費

フェンス-7 (G)H=3000 ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙφ13枠　袋ナット処理 ｍ 84,900 材料費

フェンスー８ (G)(土止付)H=3000 ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙφ13枠　袋ナット処理 ｍ 85,600 材料費

フェンス-9 (H)H=3000 菱形金網φ3.2×50mm目　袋ﾅｯﾄ処理 ｍ 24,600 材料費

忍び返しフェンス-
1

(A)H=1800　有刺鉄線#14　3段張り 菱形金網#10×50mm目　袋ナット処理 ｍ 15,700 材料費

忍び返しフェンス-
2

(B)H=2000　有刺鉄線#14　3段張り 菱形金網#10×50mm目　袋ナット処理 ｍ 16,900 材料費

忍び返しフェンス-
3

(C)H=1800 菱形金網#10×50mm目　袋ナット処理 ｍ 23,400 材料費

忍び返しフェンス-
4

(D)H=2000 菱形金網#10×50mm目　袋ナット処理 ｍ 26,000 材料費

高尺フェンス-1 (A)H=4000　　袋ナット処理 中･下段ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ+上段菱形金網 ｍ 109,000 材料費

高尺フェンス-2 (A-2)H=4000　　袋ナット処理 中･下段ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ+上段ｴｺﾈｯﾄ ｍ 106,000 材料費

高尺フェンス-3 (B)H=4000　　袋ナット処理　土止有 中･下段ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ＋上段菱形金網 ｍ 109,000 材料費

高尺フェンス-4 (B-2)H=4000　袋ナット処理　土止有 中･下段ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ＋上段ｴｺﾈｯﾄ ｍ 107,000 材料費
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高尺フェンス-5 (C)H=4000　 袋ナット処理
下段ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ＋中段菱形金網＋上
段ｴｺﾈｯﾄ

ｍ 83,100 材料費

高尺フェンス-6 (D)H=4000　袋ナット処理　土止有
下段ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ＋中段菱形金網＋上
段ｴｺﾈｯﾄ

ｍ 83,900 材料費

高尺フェンス-7 (E)H=6000　袋ナット処理
下2段ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ+中段菱形金網+上段
ｴｺﾈｯﾄ

ｍ 134,000 材料費

高尺フェンス-8 (E-2)H=6000　袋ナット処理 下2段ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ＋上段ｴｺﾈｯﾄ ｍ 119,000 材料費

高尺フェンス-9 (F)H=6000　袋ナット処理　土止有
下2段ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ+中段菱形金網+上段
ｴｺﾈｯﾄ

ｍ 135,000 材料費

高尺フェンス-10 (F-2)H=6000　袋ナット処理　土止有 下2段ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ＋上段ｴｺﾈｯﾄ ｍ 119,000 材料費

高尺フェンス-11 (G)H=8000　袋ナット処理　土止有
下2段ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ+中段菱形金網+上2
段ｴｺﾈｯﾄ

ｍ 227,000 材料費

高尺フェンス-12 (G-2)H=8000　袋ナット処理　土止有 下2段ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ＋上2段ｴｺﾈｯﾄ ｍ 215,000 材料費

砂場フェンス用門
扉-1

片開き W=0.6m(改修-1) 基 320,000 材料費

砂場フェンス用門
扉-2

片開き W=0.6m(改修-2) 基 322,000 材料費

砂場フェンス用門
扉-3

片開き W=0.6m(新設) 基 303,000 材料費

砂場フェンス用門
扉-4

両開き W=3.0m(新設) 基 293,000 材料費

砂場フェンス H=990　ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ ｍ 13,800 材料費

フェンス-1設置手
間

(A)H=700 ｍ 2,210 工費

フェンス-2設置手
間

(B)H=900 ｍ 2,320 工費

フェンス-3設置手
間

(C)H=1200 ｍ 2,560 工費

フェンス-4設置手
間

(D)H=1500 ｍ 2,790 工費

フェンス-5設置手
間

(E)H=1800 ｍ 3,020 工費

フェンス-6設置手
間

(F)H=2000 足場等含む ｍ 3,550 工費

フェンス-7設置手
間

(G)H=3000 足場等含む ｍ 6,050 工費

フェンス-8設置手
間

(G)(土止付)H=3000 足場等含む ｍ 6,300 工費
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フェンス-9設置手
間

(H)H=3000 足場等含む ｍ 5,360 工費

忍び返しフェンス-
1設置手間

(A)H=1800　有刺鉄線#14　3段張り 足場等含む ｍ 3,720 工費

忍び返しフェンス-
2設置手間

(B)H=2000　有刺鉄線#14　3段張り 足場等含む ｍ 3,940 工費

忍び返しフェンス-
3設置手間

(C)H=1800 足場等含む ｍ 4,180 工費

忍び返しフェンス-
4設置手間

(D)H=2000 足場等含む ｍ 4,420 工費

高尺フェンス-1設
置手間

(A)H=4000　　袋ナット処理 足場・高所作業車・クレーン等含む ｍ 27,800 工費

高尺フェンス-2設
置手間

(A-2)H=4000　　袋ナット処理 足場・高所作業車・クレーン等含む ｍ 25,700 工費

高尺フェンス-3設
置手間

(B)H=4000　　袋ナット処理　土止有 足場・高所作業車・クレーン等含む ｍ 27,900 工費

高尺フェンス-4設
置手間

(B-2)H=4000　袋ナット処理　土止有 足場・高所作業車・クレーン等含む ｍ 26,100 工費

高尺フェンス-5設
置手間

(C)H=4000　 袋ナット処理 足場・高所作業車・クレーン等含む ｍ 26,600 工費

高尺フェンス-6設
置手間

(D)H=4000　袋ナット処理　土止有 足場・高所作業車・クレーン等含む ｍ 26,800 工費

高尺フェンス-7設
置手間

(E)H=6000　袋ナット処理 足場・高所作業車・クレーン等含む ｍ 34,600 工費

高尺フェンス-8設
置手間

(E-2)H=6000　袋ナット処理 足場・高所作業車・クレーン等含む ｍ 32,200 工費

高尺フェンス-9設
置手間

(F)H=6000　袋ナット処理　土止有 足場・高所作業車・クレーン等含む ｍ 36,500 工費

高尺フェンス-10設
置手間

(F-2)H=6000　袋ナット処理　土止有 足場・高所作業車・クレーン等含む ｍ 34,100 工費

高尺フェンス-11設
置手間

(G)H=8000　袋ナット処理　土止有 足場・高所作業車・クレーン等含む ｍ 43,800 工費

高尺フェンス-12設
置手間

(G-2)H=8000　袋ナット処理　土止有 足場・高所作業車・クレーン等含む ｍ 44,900 工費

砂場フェンス用門
扉-1設置手間

片開き W=0.6m(改修-1) 基 17,400 工費

砂場フェンス用門
扉-2設置手間

片開き W=0.6m(改修-2) 基 17,400 工費

砂場フェンス用門
扉-3設置手間

片開き W=0.6m(新設) 基 17,400 工費

砂場フェンス用門
扉-4設置手間

両開き W=3.0m(新設) 基 23,200 工費

33-44



　　

名称 規格１ 規格２ 単位 単価 摘要

33．公園関係

砂場フェンス設置
手間

H=990　ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ ｍ 2,950 工費

フェンス撤去手間-
1

H=0.7m以上2.0m未満 ｍ 2,620 工費

フェンス撤去手間-
2

H=2.0m以上4.0m未満 ｍ 18,200 工費

高尺フェンス撤去
手間-1

H=4.0m以上6.0m未満 足場・高所作業車・クレーン等含む ｍ 22,700 工費

高尺フェンス撤去
手間-2

H=6.0ｍ以上8.0m未満 足場・高所作業車・クレーン等含む ｍ 27,400 工費

高尺フェンス撤去
手間-3

H=8.0m以上10.0m未満 足場・高所作業車・クレーン等含む ｍ 37,100 工費

砂場フェンス用門
扉撤去手間-1

片開き W=1.0m 基 12,200 工費

砂場フェンス用門
扉撤去手間-2

両開き W=3.0m 基 48,600 工費

フェンス撤去・再設
置

(G-2)主柱以外取り外し、再設置 足場等含む　撤去品再利用 ｍ 8,860 工賃

ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ取
付け-1

H=6.0m～7.0m　 W=8.0m～10.0m 足場・高所作業車・クレーン等含む ｍ 5,080 工費

ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ取
付け-2

H=7.0m～8.0m　 W=8.0m～10.0m 足場・高所作業車・クレーン等含む ｍ 5,420 工費

ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ取
付け-3

H=8.0m～9.0m　 W=8.0m～10.0m 足場・高所作業車・クレーン等含む ｍ 5,560 工費

ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ取
付け-4

H=9.0m～10.0m　 W=8.0m～10.0m 足場・高所作業車・クレーン等含む ｍ 6,220 工費

ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ取
付け-5

H=10.0m～11.0m　 W=8.0m～10.0m 足場・高所作業車・クレーン等含む ｍ 6,850 工費

合成繊維ﾈｯﾄ取付
け-1

H=6.0m～7.0m　 W=8.0m～10.0m
取付部材・足場・高所作業車・ｸﾚｰﾝ等含
む

ｍ２ 1,420 工費

合成繊維ﾈｯﾄ取付
け-2

H=7.0m～8.0m　 W=8.0m～10.0m
取付部材・足場・高所作業車・ｸﾚｰﾝ等含
む

ｍ２ 1,530 工費

合成繊維ﾈｯﾄ取付
け-3

H=8.0m～9.0m　 W=8.0m～10.0m
取付部材・足場・高所作業車・ｸﾚｰﾝ等含
む

ｍ２ 1,640 工費

合成繊維ﾈｯﾄ取付
け-4

H=9.0m～10.0m　 W=8.0m～10.0m
取付部材・足場・高所作業車・ｸﾚｰﾝ等含
む

ｍ２ 1,750 工費

合成繊維ﾈｯﾄ取付
け-5

H=10.0m～11.0m　 W=8.0m～10.0m
取付部材・足場・高所作業車・ｸﾚｰﾝ等含
む

ｍ２ 1,860 工費

合成繊維ﾈｯﾄ取付
け-6

H=0.1m～1.0m　 W=8.0m～10.0m
取付部材・足場・高所作業車・ｸﾚｰﾝ等含
む

ｍ２ 1,260 工費

ｺﾝｸﾘｰﾄ柱建込み-
1

13-19-100 オーガ掘削・建柱費含む 本 238,000 材工費
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ｺﾝｸﾘｰﾄ柱建込み-
2

14-19-100 オーガ掘削・建柱費含む 本 267,000 材工費

ｺﾝｸﾘｰﾄ柱建込み-
3

15-19-100 オーガ掘削・建柱費含む 本 287,000 材工費

ｺﾝｸﾘｰﾄ柱建込み-
4

16-19-100 オーガ掘削・建柱費含む 本 310,000 材工費

ｺﾝｸﾘｰﾄ柱建込み-
5

17-19-100 オーガ掘削・建柱費含む 本 332,000 材工費

L型金物 L-9×75×75 個 390 材料費

顔料 無機系顔料　黒・赤・黄色系 混和量（質量）1.0～8.0% ｋｇ 420 材料費

顔料 無機系顔料　茶・橙色系 混和量（質量）1.0～8.0% ｋｇ 530 材料費

顔料 無機系顔料　緑色系 混和量（質量）1.0～8.0% ｋｇ 970 材料費

顔料 無機系顔料　青色系 混和量（質量）1.0～8.0% ｋｇ 1,530 材料費

発生木材運搬（剪
定枝・刈込枝）

再資源化施設（木材置場）搬入 積込・計量・運搬含む(距離：30km以下) ｔ 3,640 工費

遊具撤去手間-1 ブランコ(4連式) 基礎撤去含まず、足場等含む 基 54,000 工賃

遊具撤去手間-2 ブランコ(2連式) 基礎撤去含まず、足場等含む 基 32,400 工賃

遊具撤去手間-3 ブランコ(幼児用) 基礎撤去含まず、足場等含む 基 32,400 工賃

遊具撤去手間-4 人止柵 基礎撤去含まず ｍ 1,610 工賃

遊具撤去手間-5 鉄棒 基礎撤去含まず 基 21,600 工賃

遊具撤去手間-6 滑り台(鉄製滑り台) 基礎撤去含まず、足場等含む 基 32,400 工賃

遊具撤去手間-7 滑り台(幼児用) 基礎撤去含まず 基 32,400 工賃

遊具撤去手間-8 ラダー 基礎撤去含まず 基 32,400 工賃

遊具撤去手間-9 ジャングルジム 基礎撤去含まず、足場等含む 基 32,400 工賃

遊具撤去手間-10 人工芝 ｍ２ 1,610 工賃

児童用ぶらんこ 土工、基礎含まず 基 315,000 材料費
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児童用ぶらんこ設
置手間

足場・クレーン等含む 基 86,500 工賃

幼児用ぶらんこ 土工、基礎含まず 基 423,000 材料費

幼児用ぶらんこ設
置手間

足場・クレーン等含む 基 86,500 工賃

児童用すべり台 土工、基礎含まず 基 523,000 材料費

児童用すべり台設
置手間

足場・クレーン等含む 基 86,500 工賃

幼児用すべり台 土工、基礎含まず 基 522,000 材料費

幼児用すべり台設
置手間

足場・クレーン等含む 基 86,500 工賃

コンクリート構造物
切断(無筋)

厚101mm以上200mm以下 ｍ 22,800 工賃

コンクリート構造物
切断(有筋)

厚101mm以上200mm以下 ｍ 32,600 工賃

鋼材切断-1 鋼板厚0mm以上10mm未満 ｍ 420 工賃

鋼材切断-2 鋼材厚10mm以上20mm未満 ｍ 620 工賃

鋼材切断-3 管厚0mm以上10mm未満 ｍ 520 工賃

鋼材切断-4 管厚10mm以上20mm未満 ｍ 720 工賃

ベンチ撤去手間－
１

基礎取壊し含まず、本体重量100kg以下 背もたれ付き(撤去品再利用) 基 22,500 工賃

ベンチ撤去手間－
２

基礎取壊し含まず、本体重量100kg以下 背もたれなし(撤去品再利用) 基 22,500 工費

管閉塞(レンガ閉
塞)－２

管径150mm レンガ半枚積、目地幅９mm 箇所 1,240 材工共

管閉塞(レンガ閉
塞)－３

管径200mm レンガ半枚積、目地幅９mm 箇所 1,760 材工共

管閉塞(レンガ閉
塞)－４

管径250mm レンガ半枚積、目地幅９mm 箇所 2,040 材工共

植栽帯盛土 植栽用客土（真砂土＋鉱物繊維改良材） 改良材混入、敷設含む（夜間） ｍ３ 20,600 材工共

植樹帯盛土 根系誘導耐圧基盤材 敷設、転圧含む ｍ３ 47,500 材工共

植栽帯盛土 根系誘導耐圧基盤材 敷設、転圧含む（夜間） ｍ３ 55,600 材工共
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樹木保護
防根忌避材(ｼｰﾄ)W=0.50m t=0.4㎜
L=4.0m

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ長繊維不織布 成分：ﾌﾟﾘﾍﾞﾝﾄｰﾙ
B2

ｍ 3,570 材工共

樹木保護 防根忌避剤（シート）w=0.50ｍ　t=0.4ｍｍ ポリエステル長繊維不織布　（夜間） ｍ 4,120 材工共

樹木保護
防根忌避材(ｼｰﾄ)W=0.30m t=0.4㎜
L=4.0m

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ長繊維不織布 成分：ﾌﾟﾘﾍﾞﾝﾄｰﾙ
B2

ｍ 2,430 材工共

樹木保護
防根忌避材(ｼｰﾄ)W=0.25m t=0.4㎜
L=4.0m

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ長繊維不織布 成分：ﾌﾟﾘﾍﾞﾝﾄｰﾙ
B2

ｍ 1,800 材工共

樹木保護 防根忌避剤（シート）w=0.25ｍ　t=0.4ｍｍ ポリエステル長繊維不織布　（夜間） ｍ 2,060 材工共

樹木保護 樹根殺菌材塗布　懸濁液 チオファネートメチル3.0％　（夜間） 本 1,850 材工共

樹木保護 防草シート（ブラック）　t=約1mm 固定ピン含む　（夜間） ｍ２ 1,850 材工共

樹木保護
防草ｼｰﾄ(ﾌﾞﾗｯｸ) t=1㎜　ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ・特殊加
工

遮光率99.5％以上　固定用釘含む ｍ２ 1,590 材工共

樹木保護　御堂筋
ﾀｲﾌﾟ

樹木保護蓋鋳鉄製　2.000×3.000mm 細目すべり防止　鋼製受枠有 箇所 600,000 材料費

散水栓　御堂筋ﾀｲ
ﾌﾟ

伸縮式立水栓　呼び長さ0.5m　黒染め （夜間） 箇所 88,900 材工共

手洗い場 H=650　止水栓共 箇所 154,000 材工共

粒径処理(処理率
60％を超え80％以
下)

殻の分別・集積含む 施工規模300m3程度 ｍ３ 1,710 工費

粒径処理(処理率
80％を超え100％
以下)

殻の分別・集積含む 施工規模300m3程度 ｍ３ 1,200 工費

地被刈込 歩道・街
園・交通島

(つる性植物含む)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

ｍ２ 273 工費

地被刈込 中央分
離帯

(つる性植物含む)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

ｍ２ 336 工費

地被刈込 緑道・広
場

(つる性植物含む)
運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30
㎞以下

ｍ２ 241 工費

地被刈込 (つる性植物含む)
運搬含む(再資源化処理施設へ運
搬)30km以下

ｍ２ 230 工費
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ｼ-ﾙ工 変性ｼﾘｺ-ﾝ系 2成分形 巻立Co天端用 1/2×30×30mm ｍ 2,280 材工共

ｼ-ﾙ工 変性ｼﾘｺ-ﾝ系 2成分形 縁端拡幅用 1/2×30×30mm ｍ 2,280 材工共

ｼ-ﾙ工 変性ｼﾘｺ-ﾝ系 2成分形 ﾍﾞ-ｽﾌﾟﾚ-ﾄ周囲用 1/2×10×10mm～1/2×40×40mm ｍ 1,620 材工共

水抜ﾊﾟｲﾌﾟ取付工 ｺﾝｸﾘ-ﾄ塗装用 箇所 390 材工共

面木取付工 ｍ 960 材工共

低圧注入器具 自動樹脂低圧注入工法用注入器具 個 420 材料費

ｼ-ﾙ工(構造物伸
縮用弾性ｼ-ﾙ材)

ｼﾘｺﾝ系ｼ-ﾘﾝｸﾞ材(金属系構造物用) Ｌ 1,210 材料費

ｼ-ﾙ工(構造物伸
縮用弾性ｼ-ﾙ材)

変性ｼﾘｺﾝ系ｼ-ﾘﾝｸﾞ材(ｺﾝｸﾘ-ﾄ系構造物
用)

Ｌ 1,400 材料費

ｼ-ﾙ工(構造物伸
縮用弾性ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ
材)

ｳﾚﾀﾝ系 Ｌ 210 材料費

橋梁排水管撤去 VP管(取付金具等の撤去含む)(昼間) ｍ 2,660 工費

橋梁排水管撤去 VP管(取付金具等の撤去含む)(夜間) ｍ 3,840 工費

橋梁排水管撤去 鋼管(取付金具等の撤去含む)(昼間) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊)使用 ｍ 4,580 工費

橋梁排水管撤去 鋼管(取付金具等の撤去含む)(夜間) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊)使用 ｍ 6,020 工費

橋梁排水管撤去 鋼管(取付金具等の撤去含む)(昼間) ｍ 3,190 工費

橋梁排水管撤去 鋼管(取付金具等の撤去含む)(夜間) ｍ 4,860 工費

段差すりつけ MMA樹脂モルタル　平均厚５mm以下 下地：アスファルト舗装　昼間 ｍ２ 28,500 材工共

段差すりつけ MMA樹脂モルタル　平均厚５mm以下 下地：アスファルト舗装　夜間 ｍ２ 36,900 材工共

段差すりつけ MMA樹脂モルタル　平均厚５～１０mm 下地：アスファルト舗装　昼間 ｍ２ 39,800 材工共

段差すりつけ MMA樹脂モルタル　平均厚５～１０mm 下地：アスファルト舗装　夜間 ｍ２ 47,800 材工共

段差すりつけ MMA樹脂モルタル　平均厚５mm以下 下地：コンクリート舗装　昼間 ｍ２ 30,700 材工共

段差すりつけ MMA樹脂モルタル　平均厚５mm以下 下地：コンクリート舗装　夜間 ｍ２ 39,900 材工共

34．橋梁維持関係
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段差すりつけ MMA樹脂モルタル　平均厚５～１０mm 下地：コンクリート舗装　昼間 ｍ２ 42,300 材工共

段差すりつけ MMA樹脂モルタル　平均厚５～10mm 下地：コンクリート舗装　夜間 ｍ２ 51,000 材工共

段差すりつけ MMA樹脂モルタル　平均厚５mm以下 下地：鋼材面　昼間 ｍ２ 31,700 材工共

段差すりつけ MMA樹脂モルタル　平均厚５mm以下 下地：鋼材面　夜間 ｍ２ 40,700 材工共

段差すりつけ MMA樹脂モルタル　平均厚５～１０ｍｍ 下地：鋼材面　昼間 ｍ２ 42,700 材工共

段差すりつけ MMA樹脂モルタル　平均厚５～１０ｍｍ 下地：鋼材面　夜間 ｍ２ 51,500 材工共

飾り高欄 飾り高欄材料は別途計上 ｍ 2,600 工費

飾り高欄 飾り高欄材料は別途計上 （夜間） ｍ 3,910 工費

飾り高欄 飾り高欄材料は別途計上 時間的制約を受ける ｍ 3,130 工費
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名称 規格１ 規格２ 単位 単価 摘要

アルミ樹脂積層複
合板(遮音板)

1000×1550×3(取付ボルト含まず) (材料費) 枚 28,900 材料費

アルミ樹脂積層複
合板(遮音板)

1000×2100×3(取付ボルト含まず) (材料費) 枚 30,200 材料費

アルミ樹脂積層複
合板(遮音板)

1000×3100×3(取付ボルト含まず) (材料費) 枚 45,300 材料費

35．遮音壁関係
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名称 規格１ 規格２ 単位 単価 摘要

管理銘板(一般照
明柱用)

ｱﾙﾐﾆｳﾑ板 t=0.3mm ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ共 組 4,700 材料費

電位測定端子装
置

φ140mm　FRP製 文字入り（大阪港湾局、みおつくしマーク） 個 20,100 材料費

ﾁｪｱ-及びその加
工

ﾁｪｱ 片側のみ ﾀｲﾊﾞ- 450m/mﾋﾟｯﾁ ｍ 1,060 材料費

係船柱(小型) A型 基 22,000 材料費

係船柱(小型) B型 基 29,700 材料費

係船柱(小型) C型 基 38,600 材料費

係船柱(小型) D型 基 40,000 材料費

水中不分離性コン
クリート

(水中強度)24-50(フロー値)-20BB・AE減
水剤

水中不分離性混和剤、流動化剤別途添
加

ｍ３ 24,200 材料費

小型車使用割増 水中不分離性コンクリート用 ｍ３ 4,000 材料費

特別加工費及び
洗浄費

増粘剤ミキサー車投入 水中不分離性コンクリート用 ｍ３ 10,000 材料費

スタッド溶接装置
及び管理計

溶接ユニット － 15,200,000
損料（基礎価

格）

スタッド溶接装置
及び管理計

銃 － 2,970,000
損料（基礎価

格）

スタッド溶接装置
及び管理計

施工管理計（ビジグラフ） － 2,790,000
損料（基礎価

格）

ネットフェンス H=1.8m(本体)　SOLAS対応　曲忍付 ｍ 20,900 材料費

ネットフェンス H=2.4m(本体)　SOLAS対応　曲忍付 ｍ 24,900 材料費

ハンマグラブ 全回転式オールケーシング 掘削径1200 基 5,350,000 基礎価格

ハンマクラウン 全回転式オールケーシング 掘削径1200 基 649,000 基礎価格

ケーシングチュー
ブ

全回転式オールケーシング 掘削径1200　L=2m 本 1,550,000 基礎価格

ケーシングチュー
ブ

全回転式オールケーシング 掘削径1200　L=3m 本 1,930,000 基礎価格

ケーシングチュー
ブ

全回転式オールケーシング 掘削径1200　L=5m 本 2,300,000 基礎価格

ケーシングチュー
ブ

全回転式オールケーシング 掘削径1200　L=6m 本 2,540,000 基礎価格

36．港湾関係
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名称 規格１ 規格２ 単位 単価 摘要

36．港湾関係

ファーストチューブ 全回転式オールケーシング 掘削径1200 本 2,820,000 基礎価格

ケーシングビット 全回転式オールケーシング 掘削径1200 着脱式 個 38,200 基礎価格

ハンマグラブ 全回転式オールケーシング 掘削径1500 基 8,990,000 基礎価格

ハンマクラウン 全回転式オールケーシング 掘削径1500 基 898,000 基礎価格

ケーシングチュー
ブ

全回転式オールケーシング 掘削径1500　L=2m 本 1,990,000 基礎価格

ケーシングチュー
ブ

全回転式オールケーシング 掘削径1500　L=3m 本 2,420,000 基礎価格

ケーシングチュー
ブ

全回転式オールケーシング 掘削径1500　L=5m 本 2,920,000 基礎価格

ケーシングチュー
ブ

全回転式オールケーシング 掘削径1500　L=6m 本 3,230,000 基礎価格

ファーストチューブ 全回転式オールケーシング 掘削径1500 本 3,540,000 基礎価格

ケーシングビット 全回転式オールケーシング 掘削径1500 着脱式 個 38,200 基礎価格

ハンマグラブ 全回転式オールケーシング 掘削径2000 基 11,100,000 基礎価格

ハンマクラウン 全回転式オールケーシング 掘削径2000 基 898,000 基礎価格

ケーシングチュー
ブ

全回転式オールケーシング 掘削径2000　L=2m 本 2,770,000 基礎価格

ケーシングチュー
ブ

全回転式オールケーシング 掘削径2000　L=3m 本 3,320,000 基礎価格

ケーシングチュー
ブ

全回転式オールケーシング 掘削径2000　L=5m 本 3,970,000 基礎価格

ケーシングチュー
ブ

全回転式オールケーシング 掘削径2000　L=6m 本 4,330,000 基礎価格

ファーストチューブ 全回転式オールケーシング 掘削径2000 本 4,730,000 基礎価格

ケーシングビット 全回転式オールケーシング 掘削径2000 着脱式 個 42,000 基礎価格

オーガヘッドビット 二軸同軸式アースオーガ機掘削 掘削径1000 個 70,700 基礎価格

ケーシングビット 二軸同軸式アースオーガ機掘削 掘削径1000 着脱式 個 42,900 基礎価格

オーガスクリュー 二軸同軸式アースオーガ機掘削 掘削径1000　180KW以下　L=3m 本 2,030,000 基礎価格
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名称 規格１ 規格２ 単位 単価 摘要

36．港湾関係

オーガスクリュー 二軸同軸式アースオーガ機掘削 掘削径1000　180KW以下　L=5m 本 2,600,000 基礎価格

オーガヘッド 二軸同軸式アースオーガ機掘削 掘削径1000　礫玉石用 基 2,820,000 基礎価格

ケーシングヘッド 二軸同軸式アースオーガ機掘削 掘削径1000 本 3,030,000 基礎価格

オーガケーシング 二軸同軸式アースオーガ機掘削 掘削径1000　L=3m 本 3,740,000 基礎価格

オーガケーシング 二軸同軸式アースオーガ機掘削 掘削径1000　L=5m 本 4,520,000 基礎価格

オーガケーシング 二軸同軸式アースオーガ機掘削 掘削径1000　L=8m 本 5,210,000 基礎価格

オーガケーシング 二軸同軸式アースオーガ機掘削 掘削径1000　L=10m 本 5,680,000 基礎価格

オーガヘッドビット 二軸同軸式アースオーガ機掘削 掘削径1200 個 70,700 基礎価格

ケーシングビット 二軸同軸式アースオーガ機掘削 掘削径1200　着脱式 個 42,900 基礎価格

オーガスクリュー 二軸同軸式アースオーガ機掘削 掘削径1200　180KW以下　L=3m 本 2,500,000 基礎価格

オーガスクリュー 二軸同軸式アースオーガ機掘削 掘削径1200　180KW以下　L=5m 本 3,480,000 基礎価格

オーガヘッド 二軸同軸式アースオーガ機掘削 掘削径1200　礫玉石用 基 3,290,000 基礎価格

ケーシングヘッド 二軸同軸式アースオーガ機掘削 掘削径1200 本 3,740,000 基礎価格

オーガケーシング 二軸同軸式アースオーガ機掘削 掘削径1200　L=3m 本 4,230,000 基礎価格

オーガケーシング 二軸同軸式アースオーガ機掘削 掘削径1200　L=5m 本 4,910,000 基礎価格

オーガケーシング 二軸同軸式アースオーガ機掘削 掘削径1200　L=8m 本 5,550,000 基礎価格

オーガケーシング 二軸同軸式アースオーガ機掘削 掘削径1200　L=10m 本 6,070,000 基礎価格

オーガヘッドビット 二軸同軸式アースオーガ機掘削 掘削径1500 個 70,700 基礎価格

ケーシングビット 二軸同軸式アースオーガ機掘削 掘削径1500　着脱式 個 42,900 基礎価格

オーガスクリュー 二軸同軸式アースオーガ機掘削 掘削径1500　180KW以下　L=3m 本 2,820,000 基礎価格

オーガスクリュー 二軸同軸式アースオーガ機掘削 掘削径1500　180KW以下　L=5m 本 3,880,000 基礎価格
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36．港湾関係

オーガヘッド 二軸同軸式アースオーガ機掘削 掘削径1500　礫玉石用 基 3,920,000 基礎価格

ケーシングヘッド 二軸同軸式アースオーガ機掘削 掘削径1500 本 4,660,000 基礎価格

オーガケーシング 二軸同軸式アースオーガ機掘削 掘削径1500　L=3m 本 4,710,000 基礎価格

オーガケーシング 二軸同軸式アースオーガ機掘削 掘削径1500　L=5m 本 5,400,000 基礎価格

オーガケーシング 二軸同軸式アースオーガ機掘削 掘削径1500　L=8m 本 6,170,000 基礎価格

オーガケーシング 二軸同軸式アースオーガ機掘削 掘削径1500　L=10m 本 6,660,000 基礎価格

電気防蝕用アルミ
合金陽極

抵抗率：35Ω-㎝ 耐用年数20年・発生電流1.0A 個 49,000 材料費

電気防蝕用アルミ
合金陽極

抵抗率：35Ω-㎝ 耐用年数20年・発生電流1.5A 個 74,600 材料費

電気防蝕用アルミ
合金陽極

抵抗率：35Ω-㎝ 耐用年数20年・発生電流2.0A 個 99,100 材料費

電気防蝕用アルミ
合金陽極

抵抗率：35Ω-㎝ 耐用年数20年・発生電流2.5A 個 122,000 材料費

電気防蝕用アルミ
合金陽極

抵抗率：35Ω-㎝ 耐用年数20年・発生電流3.0A 個 148,000 材料費

電気防蝕用アルミ
合金陽極

抵抗率：35Ω-㎝ 耐用年数20年・発生電流3.5A 個 176,000 材料費

電気防蝕用アルミ
合金陽極

抵抗率：35Ω-㎝ 耐用年数30年・発生電流1.0A 個 73,700 材料費

電気防蝕用アルミ
合金陽極

抵抗率：35Ω-㎝ 耐用年数30年・発生電流1.5A 個 111,000 材料費

電気防蝕用アルミ
合金陽極

抵抗率：35Ω-㎝ 耐用年数30年・発生電流2.0A 個 147,000 材料費

電気防蝕用アルミ
合金陽極

抵抗率：35Ω-㎝ 耐用年数30年・発生電流2.5A 個 184,000 材料費

電気防蝕用アルミ
合金陽極

抵抗率：35Ω-㎝ 耐用年数30年・発生電流3.0A 個 222,000 材料費

電気防蝕用アルミ
合金陽極

抵抗率：35Ω-㎝ 耐用年数30年・発生電流3.5A 個 249,000 材料費

電気防蝕用アルミ
合金陽極

抵抗率：35Ω-㎝ 耐用年数40年・発生電流1.0A 個 98,000 材料費

電気防蝕用アルミ
合金陽極

抵抗率：35Ω-㎝ 耐用年数40年・発生電流1.5A 個 147,000 材料費

電気防蝕用アルミ
合金陽極

抵抗率：35Ω-㎝ 耐用年数40年・発生電流2.0A 個 197,000 材料費
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36．港湾関係

電気防蝕用アルミ
合金陽極

抵抗率：35Ω-㎝ 耐用年数40年・発生電流2.5A 個 245,000 材料費

電気防蝕用アルミ
合金陽極

抵抗率：35Ω-㎝ 耐用年数40年・発生電流3.0A 個 294,000 材料費

電気防蝕用アルミ
合金陽極

抵抗率：35Ω-㎝ 耐用年数40年・発生電流3.5A 個 344,000 材料費

電気防蝕用アルミ
合金陽極

抵抗率：35Ω-㎝ 耐用年数50年・発生電流1.0A 個 122,000 材料費

電気防蝕用アルミ
合金陽極

抵抗率：35Ω-㎝ 耐用年数50年・発生電流1.5A 個 184,000 材料費

電気防蝕用アルミ
合金陽極

抵抗率：35Ω-㎝ 耐用年数50年・発生電流2.0A 個 246,000 材料費

電気防蝕用アルミ
合金陽極

抵抗率：35Ω-㎝ 耐用年数50年・発生電流2.5A 個 308,000 材料費

電気防蝕用アルミ
合金陽極

抵抗率：35Ω-㎝ 耐用年数50年・発生電流3.0A 個 368,000 材料費

電気防蝕用アルミ
合金陽極

抵抗率：35Ω-㎝ 耐用年数50年・発生電流3.5A 個 430,000 材料費

電気防蝕用アルミ
合金陽極

抵抗率：50Ω-㎝ 耐用年数20年・発生電流1.0A 個 49,000 材料費

電気防蝕用アルミ
合金陽極

抵抗率：50Ω-㎝ 耐用年数20年・発生電流1.5A 個 73,700 材料費

電気防蝕用アルミ
合金陽極

抵抗率：50Ω-㎝ 耐用年数20年・発生電流2.0A 個 98,000 材料費

電気防蝕用アルミ
合金陽極

抵抗率：50Ω-㎝ 耐用年数30年・発生電流1.0A 個 73,900 材料費

電気防蝕用アルミ
合金陽極

抵抗率：50Ω-㎝ 耐用年数30年・発生電流1.5A 個 110,000 材料費

電気防蝕用アルミ
合金陽極

抵抗率：50Ω-㎝ 耐用年数30年・発生電流2.0A 個 147,000 材料費

電気防蝕用アルミ
合金陽極

抵抗率：50Ω-㎝ 耐用年数30年・発生電流2.5A 個 184,000 材料費

電気防蝕用アルミ
合金陽極

抵抗率：50Ω-㎝ 耐用年数40年・発生電流1.0A 個 98,300 材料費

電気防蝕用アルミ
合金陽極

抵抗率：50Ω-㎝ 耐用年数40年・発生電流1.5A 個 147,000 材料費

電気防蝕用アルミ
合金陽極

抵抗率：50Ω-㎝ 耐用年数40年・発生電流2.0A 個 197,000 材料費

電気防蝕用アルミ
合金陽極

抵抗率：50Ω-㎝ 耐用年数40年・発生電流2.5A 個 245,000 材料費

電気防蝕用アルミ
合金陽極

抵抗率：50Ω-㎝ 耐用年数50年・発生電流1.0A 個 123,000 材料費
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電気防蝕用アルミ
合金陽極

抵抗率：50Ω-㎝ 耐用年数50年・発生電流1.5A 個 184,000 材料費

電気防蝕用アルミ
合金陽極

抵抗率：50Ω-㎝ 耐用年数50年・発生電流2.0A 個 245,000 材料費

電気防蝕用アルミ
合金陽極

抵抗率：50Ω-㎝ 耐用年数50年・発生電流2.5A 個 306,000 材料費

電気防蝕用アルミ
合金陽極

抵抗率：70Ω-㎝ 耐用年数20年・発生電流1.0A 個 50,200 材料費

電気防蝕用アルミ
合金陽極

抵抗率：70Ω-㎝ 耐用年数20年・発生電流1.5A 個 75,800 材料費

電気防蝕用アルミ
合金陽極

抵抗率：70Ω-㎝ 耐用年数30年・発生電流1.0A 個 73,600 材料費

電気防蝕用アルミ
合金陽極

抵抗率：70Ω-㎝ 耐用年数30年・発生電流1.5A 個 110,000 材料費

電気防蝕用アルミ
合金陽極

抵抗率：70Ω-㎝ 耐用年数40年・発生電流1.0A 個 98,000 材料費

電気防蝕用アルミ
合金陽極

抵抗率：70Ω-㎝ 耐用年数40年・発生電流1.5A 個 147,000 材料費

電気防蝕用アルミ
合金陽極

抵抗率：70Ω-㎝ 耐用年数50年・発生電流1.0A 個 122,000 材料費

電気防蝕用アルミ
合金陽極

抵抗率：70Ω-㎝ 耐用年数50年・発生電流1.5A 個 184,000 材料費

ベッセル車（2t）
主燃料、運転手、損料(運転、供用)、損耗
費

作業範囲（夢洲域内）、水漏れ等ない車両 日 28,000 賃料

ベッセル車（4t）
主燃料、運転手、損料(運転、供用)、損耗
費

作業範囲（夢洲域内）、水漏れ等ない車両 日 30,000 賃料

ベッセル車（10t）
主燃料、運転手、損料(運転、供用)、損耗
費

作業範囲（夢洲域内）、水漏れ等ない車両 日 72,700 賃料

高炉水砕スラグ 軟弱土改良用　ガット船着岸渡し 夢洲F岸揚陸・PH≦10.5・含水比10±3％ ｍ３ 1,300 材料費

先端加工費 D13 45度片面カット　材料費含まず 本 90 加工費

先端加工費 D16 45度片面カット　材料費含まず 本 130 加工費

先端加工費 D19 45度片面カット　材料費含まず 本 170 加工費

先端加工費 D22 45度片面カット　材料費含まず 本 170 加工費

先端加工費 D25 45度片面カット　材料費含まず 本 170 加工費

ねじ切り加工費 D13 L=100㎜以下　材料費含まず 本 105 加工費
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36．港湾関係

ねじ切り加工費 D16 L=100㎜以下　材料費含まず 本 130 加工費

ねじ切り加工費 D19 L=100㎜以下　材料費含まず 本 170 加工費

ねじ切り加工費 D22 L=100㎜以下　材料費含まず 本 215 加工費

ねじ切り加工費 D25 L=100㎜以下　材料費含まず 本 260 加工費

コンクリート削孔費
10㎜≦径＜30㎜ 200㎜＜深さ≦400㎜ 下
向き

削孔機械（ハンマードリル） 本 997 施工費

コンクリート削孔費
10㎜≦径＜30㎜ 200㎜＜深さ≦400㎜ 横
向き

削孔機械（ハンマードリル） 本 1,350 施工費

接着系アンカー取
付費（カプセル方
式）

10㎜≦径＜30㎜ 100㎜≦深さ≦200㎜ 下
向き

カプセル・鉄筋材料費及び削孔費含まず 本 350 施工費

接着系アンカー取
付費（カプセル方
式）

10㎜≦径＜30㎜ 100㎜≦深さ≦200㎜ 横
向き

カプセル・鉄筋材料費及び削孔費含まず 本 470 施工費

接着系アンカー取
付費（カプセル方
式）

10㎜≦径＜30㎜ 200㎜＜深さ≦400㎜ 下
向き

カプセル・鉄筋材料費及び削孔費含まず 本 490 施工費

接着系アンカー取
付費（カプセル方
式）

10㎜≦径＜30㎜ 200㎜＜深さ≦400㎜ 横
向き

カプセル・鉄筋材料費及び削孔費含まず 本 650 施工費

ペトロラタム被覆防
食工

FRPカバー（現場積層） 素地調整 ｍ２ 5,780 材工共

ペトロラタム被覆防
食工

FRPカバー（現場積層）
被覆防食 ペトロラタムペースト･テープ含
む

ｍ２ 70,700 材工共

ペトロラタム被覆防
食工

FRPカバー（現場積層） 端部処理 ｍ 10,600 材工共

亜硝酸リチウム 亜硝酸リチウム固形分 ｋｇ 3,620 材料費

塩害調査
コア法 調査深100㎜ φ75㎜　調査・試験
共

5検体採取　JISA1107,1154準拠 箇所 95,000 試験費

地中レーダー探査
機損料

200MHｚ 日 22,700 損料

地中レーダー探査
機損料

400MHｚ 日 22,700 損料

肉厚測定器 基本料　鋼材肉厚測定用 台 42,800 賃料

肉厚測定器 賃料　鋼材肉厚測定用 台・日 1,440 賃料
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あと施工ｱﾝｶｰ(接
着系ｱﾝｶｰ)

径13 埋込長12ｄ以上 下向き ｶﾌﾟｾﾙ方式 鉄筋材料費含まず(材工共) 本 1,090 材工共

あと施工ｱﾝｶｰ(接
着系ｱﾝｶｰ)

径13 埋込長12ｄ以上 上向き ｶﾌﾟｾﾙ方式 鉄筋材料費含まず(材工共) 本 1,600 材工共

あと施工ｱﾝｶｰ(接
着系ｱﾝｶｰ)

径13 埋込長12ｄ以上 横向き ｶﾌﾟｾﾙ方式 鉄筋材料費含まず(材工共) 本 1,380 材工共

あと施工ｱﾝｶｰ(接
着系ｱﾝｶｰ)

径16 埋込長12ｄ以上 下向き ｶﾌﾟｾﾙ方式 鉄筋材料費含まず(材工共) 本 1,740 材工共

あと施工ｱﾝｶｰ(接
着系ｱﾝｶｰ)

径16 埋込長12ｄ以上 上向き ｶﾌﾟｾﾙ方式 鉄筋材料費含まず(材工共) 本 2,620 材工共

あと施工ｱﾝｶｰ(接
着系ｱﾝｶｰ)

径16 埋込長12ｄ以上 横向き ｶﾌﾟｾﾙ方式 鉄筋材料費含まず(材工共) 本 2,260 材工共

あと施工ｱﾝｶｰ(接
着系ｱﾝｶｰ)

径19 埋込長12ｄ以上 下向き ｶﾌﾟｾﾙ方式 鉄筋材料費含まず(材工共) 本 2,810 材工共

あと施工ｱﾝｶｰ(接
着系ｱﾝｶｰ)

径19 埋込長12ｄ以上 上向き ｶﾌﾟｾﾙ方式 鉄筋材料費含まず(材工共) 本 4,250 材工共

あと施工ｱﾝｶｰ(接
着系ｱﾝｶｰ)

径19 埋込長12ｄ以上 横向き ｶﾌﾟｾﾙ方式 鉄筋材料費含まず(材工共) 本 3,670 材工共

あと施工ｱﾝｶｰ(接
着系ｱﾝｶｰ)

径22 埋込長12ｄ以上 下向き ｶﾌﾟｾﾙ方式 鉄筋材料費含まず(材工共) 本 4,030 材工共

あと施工ｱﾝｶｰ(接
着系ｱﾝｶｰ)

径22 埋込長12ｄ以上 上向き ｶﾌﾟｾﾙ方式 鉄筋材料費含まず(材工共) 本 6,080 材工共

あと施工ｱﾝｶｰ(接
着系ｱﾝｶｰ)

径22 埋込長12ｄ以上 横向き ｶﾌﾟｾﾙ方式 鉄筋材料費含まず(材工共) 本 5,260 材工共

あと施工ｱﾝｶｰ(接
着系ｱﾝｶｰ)

径25 埋込長12ｄ以上 下向き ｶﾌﾟｾﾙ方式 鉄筋材料費含まず(材工共) 本 4,760 材工共

あと施工ｱﾝｶｰ(接
着系ｱﾝｶｰ)

径25 埋込長12ｄ以上 上向き ｶﾌﾟｾﾙ方式 鉄筋材料費含まず(材工共) 本 7,190 材工共

あと施工ｱﾝｶｰ(接
着系ｱﾝｶｰ)

径25 埋込長12ｄ以上 横向き ｶﾌﾟｾﾙ方式 鉄筋材料費含まず(材工共) 本 6,120 材工共

既設管発泡モルタ
ル充填工

既設管径800mm未満 延長60m以下 発砲モルタル圧縮強度1,000ｋN/㎡ ｍ３ 30,200 材工共

ひび割れ処理工 床部 Vｶｯﾄ20mm ﾌﾟﾗｲﾏ-塗布 ｼ-ﾘﾝｸﾞ材充填 ｍ 8,980 材工共

ひび割れ処理工 壁部 Vｶｯﾄ20mm ﾌﾟﾗｲﾏ-塗布 ｼ-ﾘﾝｸﾞ材充填 ｍ 8,980 材工共

ひび割れ処理工 天井部 Vｶｯﾄ20mm ﾌﾟﾗｲﾏ-塗布 ｼ-ﾘﾝｸﾞ材充填 ｍ 12,200 材工共

ひび割れ処理工
(止水工)

床部 Vｶｯﾄ50mm  水抜き設置 ﾌﾟﾗｲﾏ-塗布 止水材・ｼ-ﾘﾝｸﾞ材充填 ｍ 14,900 材工共

ひび割れ処理工
(止水工)

壁部 Vｶｯﾄ50mm 水抜き設置 ﾌﾟﾗｲﾏ-塗布 止水材・ｼ-ﾘﾝｸﾞ材充填 ｍ 14,900 材工共

37．上下水道関係
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ひび割れ処理工
(止水工)

天井部 Vｶｯﾄ50mm 水抜き設置 ﾌﾟﾗｲﾏ-塗布 止水材・ｼ-ﾘﾝｸﾞ材充填 ｍ 18,600 材工共

人力除草工 人力除草 水中除草 ｍ２ 360 工費

陶管・ヒュ-ム管 変
換継手

D=250 個 12,100 材料費

陶管・ヒュ-ム管 変
換継手

D=300 個 35,000 材料費

陶管・ヒュ-ム管 変
換継手

D=350 個 47,100 材料費

陶管・ヒュ-ム管 変
換継手

D=400 個 60,500 材料費

陶管・ヒュ-ム管 変
換継手

D=450 個 82,200 材料費

陶管・ヒュ-ム管 変
換継手

D=500 個 106,000 材料費

陶管・ヒュ-ム管 変
換継手

D=600 個 136,000 材料費

集水ます用縁石
（い）ﾌﾞﾛｯｸ

個 1,450 材料費

集水ます用縁石
（ろ）ﾌﾞﾛｯｸ

個 766 材料費

集水ますﾓﾙﾀﾙ蓋 個 1,190 材料費

集水ますⅡ型密閉
蓋

組 19,600 材料費

集水ますⅢ型鉄蓋 組 20,900 材料費

集水ますⅣ型鉄蓋 組 17,200 材料費

集水ます基礎ﾌﾞﾛｯ
ｸ1

取付管D=150mm用 個 2,580 材料費

集水ます基礎ﾌﾞﾛｯ
ｸ1

取付管D=200mm用 個 2,480 材料費

集水ます基礎ﾌﾞﾛｯ
ｸ2

個 1,850 材料費

集水ます側壁ﾌﾞﾛｯ
ｸ3

1号 個 2,640 材料費

集水ます側壁ﾌﾞﾛｯ
ｸ3

2号 個 3,150 材料費

集水ます上部ﾌﾞﾛｯ
ｸ4

1号 個 3,020 材料費
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集水ます上部ﾌﾞﾛｯ
ｸ5

2号 個 1,800 材料費

集水ますⅡ型ﾌﾞﾛｯ
ｸ

個 3,370 材料費

簡易集水ますﾌﾞﾛｯ
ｸ

A型 規格詳細は標準図集を参照 個 2,350 材料費

簡易集水ますﾌﾞﾛｯ
ｸ

B型 規格詳細は標準図集を参照 個 1,720 材料費

簡易集水ますﾌﾞﾛｯ
ｸ

C型 規格詳細は標準図集を参照 個 3,680 材料費

簡易集水ますﾌﾞﾛｯ
ｸ

蓋 規格詳細は標準図集を参照 個 1,700 材料費

無収縮早強ﾓﾙﾀﾙ ラウンドﾍﾞｰｽ 袋 5,030 材料費

無収縮特殊早強モ
ルタル

SSｺﾝｸﾘ-ﾄ ｋｇ 179 材料費

無収縮流動性モル
タル

1袋(25kg) 現場練り混ぜ用 規格値:JSWAS G-4 袋 5,130 材料費

無収縮流動性モル
タル施工用型枠

外型枠(φ820mm)ならびに内型枠(φ
600mm)

型枠固定用部品等含む 円形組立ﾏﾝﾎｰﾙ
用

組 17,300 材料費

断面修復用モルタ
ル

耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ
防食マニュアル品質規格準拠、ﾌﾟﾗｲﾏ-含
む

ｍ３ 472,000 材料費

断面修復工 施工厚40㎜～50㎜以下 壁部 100㎡未満 耐硫酸性モルタル ｍ２ 33,600 工費

断面修復工 施工厚40㎜～50㎜以下 壁部 100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル ｍ２ 33,600 工費

断面修復工 施工厚40㎜～50㎜以下 壁部
300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタ
ル

ｍ２ 33,600 工費

断面修復工 施工厚40㎜～50㎜以下 壁部 1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル ｍ２ 33,600 工費

断面修復工 施工厚50㎜～60㎜以下 壁部 100㎡未満 耐硫酸性モルタル ｍ２ 40,400 工費

断面修復工 施工厚50㎜～60㎜以下 壁部 100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル ｍ２ 40,400 工費

断面修復工 施工厚50㎜～60㎜以下 壁部
300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタ
ル

ｍ２ 40,400 工費

断面修復工 施工厚50㎜～60㎜以下 壁部 1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル ｍ２ 40,400 工費

断面修復工 施工厚60㎜～70㎜以下 壁部 100㎡未満 耐硫酸性モルタル ｍ２ 47,000 工費

断面修復工 施工厚60㎜～70㎜以下 壁部 100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル ｍ２ 47,000 工費
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断面修復工 施工厚60㎜～70㎜以下 壁部
300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタ
ル

ｍ２ 47,000 工費

断面修復工 施工厚60㎜～70㎜以下 壁部 1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル ｍ２ 47,000 工費

断面修復工 施工厚70㎜～80㎜以下 壁部 100㎡未満 耐硫酸性モルタル ｍ２ 53,500 工費

断面修復工 施工厚70㎜～80㎜以下 壁部 100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル ｍ２ 53,500 工費

断面修復工 施工厚70㎜～80㎜以下 壁部
300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタ
ル

ｍ２ 53,500 工費

断面修復工 施工厚70㎜～80㎜以下 壁部 1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル ｍ２ 53,500 工費

断面修復工 施工厚80㎜～90㎜以下 壁部 100㎡未満 耐硫酸性モルタル ｍ２ 59,500 工費

断面修復工 施工厚80㎜～90㎜以下 壁部 100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル ｍ２ 59,500 工費

断面修復工 施工厚80㎜～90㎜以下 壁部
300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタ
ル

ｍ２ 59,500 工費

断面修復工 施工厚80㎜～90㎜以下 壁部 1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル ｍ２ 59,500 工費

断面修復工 施工厚90㎜～100㎜以下 壁部 100㎡未満 耐硫酸性モルタル ｍ２ 65,600 工費

断面修復工 施工厚90㎜～100㎜以下 壁部 100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル ｍ２ 65,600 工費

断面修復工 施工厚90㎜～100㎜以下 壁部
300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタ
ル

ｍ２ 65,600 工費

断面修復工 施工厚90㎜～100㎜以下 壁部 1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル ｍ２ 65,600 工費

断面修復工 施工厚40㎜～50㎜以下 天井部 100㎡未満 耐硫酸性モルタル ｍ２ 36,600 工費

断面修復工 施工厚40㎜～50㎜以下 天井部 100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル ｍ２ 36,600 工費

断面修復工 施工厚40㎜～50㎜以下 天井部
300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタ
ル

ｍ２ 36,600 工費

断面修復工 施工厚40㎜～50㎜以下 天井部 1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル ｍ２ 36,600 工費

断面修復工 施工厚50㎜～60㎜以下 天井部 100㎡未満 耐硫酸性モルタル ｍ２ 44,200 工費

断面修復工 施工厚50㎜～60㎜以下 天井部 100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル ｍ２ 44,200 工費

断面修復工 施工厚50㎜～60㎜以下 天井部
300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタ
ル

ｍ２ 44,200 工費
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断面修復工 施工厚50㎜～60㎜以下 天井部 1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル ｍ２ 44,200 工費

断面修復工 施工厚60㎜～70㎜以下 天井部 100㎡未満 耐硫酸性モルタル ｍ２ 51,200 工費

断面修復工 施工厚60㎜～70㎜以下 天井部 100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル ｍ２ 51,200 工費

断面修復工 施工厚60㎜～70㎜以下 天井部
300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタ
ル

ｍ２ 51,200 工費

断面修復工 施工厚60㎜～70㎜以下 天井部 1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル ｍ２ 51,200 工費

断面修復工 施工厚70㎜～80㎜以下 天井部 100㎡未満 耐硫酸性モルタル ｍ２ 58,300 工費

断面修復工 施工厚70㎜～80㎜以下 天井部 100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル ｍ２ 58,300 工費

断面修復工 施工厚70㎜～80㎜以下 天井部
300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタ
ル

ｍ２ 58,300 工費

断面修復工 施工厚70㎜～80㎜以下 天井部 1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル ｍ２ 58,300 工費

断面修復工 施工厚80㎜～90㎜以下 天井部 100㎡未満 耐硫酸性モルタル ｍ２ 63,900 工費

断面修復工 施工厚80㎜～90㎜以下 天井部 100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル ｍ２ 63,900 工費

断面修復工 施工厚80㎜～90㎜以下 天井部
300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタ
ル

ｍ２ 63,900 工費

断面修復工 施工厚80㎜～90㎜以下 天井部 1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル ｍ２ 63,900 工費

断面修復工 施工厚90㎜～100㎜以下 天井部 100㎡未満 耐硫酸性モルタル ｍ２ 69,600 工費

断面修復工 施工厚90㎜～100㎜以下 天井部 100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル ｍ２ 69,600 工費

断面修復工 施工厚90㎜～100㎜以下 天井部
300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタ
ル

ｍ２ 69,600 工費

断面修復工 施工厚90㎜～100㎜以下 天井部 1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル ｍ２ 69,600 工費

断面修復工 施工厚40㎜～50㎜以下 底部 100㎡未満 耐硫酸性モルタル ｍ２ 31,600 工費

断面修復工 施工厚40㎜～50㎜以下 底部 100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル ｍ２ 31,600 工費

断面修復工 施工厚40㎜～50㎜以下 底部
300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタ
ル

ｍ２ 31,600 工費

断面修復工 施工厚40㎜～50㎜以下 底部 1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル ｍ２ 31,600 工費
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断面修復工 施工厚50㎜～60㎜以下 底部 100㎡未満 耐硫酸性モルタル ｍ２ 38,000 工費

断面修復工 施工厚50㎜～60㎜以下 底部 100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル ｍ２ 38,000 工費

断面修復工 施工厚50㎜～60㎜以下 底部
300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタ
ル

ｍ２ 38,000 工費

断面修復工 施工厚50㎜～60㎜以下 底部 1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル ｍ２ 38,000 工費

断面修復工 施工厚60㎜～70㎜以下 底部 100㎡未満 耐硫酸性モルタル ｍ２ 44,200 工費

断面修復工 施工厚60㎜～70㎜以下 底部 100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル ｍ２ 44,200 工費

断面修復工 施工厚60㎜～70㎜以下 底部
300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタ
ル

ｍ２ 44,200 工費

断面修復工 施工厚60㎜～70㎜以下 底部 1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル ｍ２ 44,200 工費

断面修復工 施工厚70㎜～80㎜以下 底部 100㎡未満 耐硫酸性モルタル ｍ２ 50,300 工費

断面修復工 施工厚70㎜～80㎜以下 底部 100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル ｍ２ 50,300 工費

断面修復工 施工厚70㎜～80㎜以下 底部
300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタ
ル

ｍ２ 50,300 工費

断面修復工 施工厚70㎜～80㎜以下 底部 1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル ｍ２ 50,300 工費

断面修復工 施工厚80㎜～90㎜以下 底部 100㎡未満 耐硫酸性モルタル ｍ２ 56,100 工費

断面修復工 施工厚80㎜～90㎜以下 底部 100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル ｍ２ 56,100 工費

断面修復工 施工厚80㎜～90㎜以下 底部
300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタ
ル

ｍ２ 56,100 工費

断面修復工 施工厚80㎜～90㎜以下 底部 1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル ｍ２ 56,100 工費

断面修復工 施工厚90㎜～100㎜以下 底部 100㎡未満 耐硫酸性モルタル ｍ２ 61,900 工費

断面修復工 施工厚90㎜～100㎜以下 底部 100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル ｍ２ 61,900 工費

断面修復工 施工厚90㎜～100㎜以下 底部
300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタ
ル

ｍ２ 61,900 工費

断面修復工 施工厚90㎜～100㎜以下 底部 1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル ｍ２ 61,900 工費

耐震性止水板 打ち継ぎ目止水板 伸縮-20mm～+60mm、沈下量100mm ｍ 24,100 材料費
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補修プラント車 100kw(135PS) 3t車 (基礎価格) 台 14,300,000 基礎価格

補修プラント車損
料

100kW(135PS) 3t車 H 5,430 損料

注入パッカー 200mm (基礎価格) 基 404,000 基礎価格

注入パッカー 250mm (基礎価格) 基 512,000 基礎価格

注入パッカー 300mm (基礎価格) 基 536,000 基礎価格

注入パッカー 400mm (基礎価格) 基 672,000 基礎価格

注入パッカー 450mm (基礎価格) 基 764,000 基礎価格

注入パッカー 500mm (基礎価格) 基 848,000 基礎価格

注入パッカー 600mm (基礎価格) 基 1,000,000 基礎価格

注入パッカー 700mm (基礎価格) 基 1,280,000 基礎価格

注入パッカー損料 φ150mm用 日 1,390 損料

注入パッカー損料 φ200mm用 日 1,440 損料

注入パッカー損料 φ250mm用 日 1,820 損料

注入パッカー損料 φ300mm用 日 1,900 損料

注入パッカー損料 φ350mm用 日 2,190 損料

注入パッカー損料 φ400mm用 日 2,900 損料

注入パッカー損料 φ450mm用 日 3,300 損料

注入パッカー損料 φ500mm用 日 3,660 損料

注入パッカー損料 φ600mm用 日 4,320 損料

注入パッカー損料 φ700mm用 日 5,520 損料

床版斜壁(JSWAS
規格・Ⅰ種)

組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ 600mm×750mm×150mm 個 16,900 材料費
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床版斜壁(JSWAS
規格・Ⅰ種)

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ 600mm×900mm×150mm 個 24,500 材料費

床版斜壁(JSWAS
規格・Ⅰ種)

組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ 600mm×1,200mm×200mm 個 67,400 材料費

床版斜壁(JSWAS
規格・Ⅰ種)

組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ 600mm×1,500mm×200mm 個 129,000 材料費

床版斜壁(JSWAS
規格・Ⅰ種)

組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ 900mm×1,500mm×200mm 個 161,000 材料費

ｽﾗﾌﾞ(JSWAS規格・
Ⅰ種)

組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ 900mm×1,500mm×300mm 個 156,000 材料費

斜壁(JSWAS規格・
Ⅰ種)

組立小型ﾏﾝﾎｰﾙ(内径600mm) 600mm×600mm×300mm 個 18,900 材料費

直壁(JSWAS規格・
Ⅰ種)

組立小型ﾏﾝﾎｰﾙ(内径600mm) 600mm×300mm 個 11,300 材料費

直壁(JSWAS規格・
Ⅰ種)

組立小型ﾏﾝﾎｰﾙ(内径600mm) 600mm×600mm 個 19,100 材料費

直壁(JSWAS規格・
Ⅰ種)

組立小型ﾏﾝﾎｰﾙ(内径600mm) 600mm×900mm 個 28,400 材料費

管取付壁(JSWAS
規格・Ⅰ種)

組立小型ﾏﾝﾎｰﾙ(内径600mm) 600mm×600mm 個 20,300 材料費

管取付壁(JSWAS
規格・Ⅰ種)

組立小型ﾏﾝﾎｰﾙ(内径600mm) 600mm×900mm 個 29,600 材料費

床版斜壁(JSWAS
規格・Ⅰ種)

組立小型ﾏﾝﾎｰﾙ(内径600mm) 600mm×600mm×150mm 個 11,400 材料費

底版(JSWAS規格・
Ⅰ類)

組立小型ﾏﾝﾎｰﾙ(内径600mm) t=130mm 個 15,800 材料費

組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔
費

JSWAS規格 組立1号ﾏﾝﾎ-ﾙ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 D=600mm用(工費) 箇所 14,700 工費

組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔
費

JSWAS規格 組立2号ﾏﾝﾎ-ﾙ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 D=600mm用(工費) 箇所 18,800 工費

組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔
費

JSWAS規格 組立3号ﾏﾝﾎ-ﾙ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 D=150mm用(工費) 箇所 10,600 工費

組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔
費

JSWAS規格 組立3号ﾏﾝﾎ-ﾙ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 D=200mm用(工費) 箇所 12,200 工費

組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔
費

JSWAS規格 組立3号ﾏﾝﾎ-ﾙ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 D=250mm用(工費) 箇所 13,700 工費

組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔
費

JSWAS規格 組立1号ﾏﾝﾎ-ﾙ ﾋｭｰﾑ管 D=500mm用(工費) 箇所 13,900 工費

組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔
費

JSWAS規格 組立1号ﾏﾝﾎ-ﾙ ﾋｭｰﾑ管 D=600mm用(工費) 箇所 15,800 工費

組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔
費

JSWAS規格 組立2号ﾏﾝﾎ-ﾙ ﾋｭ-ﾑ管 D=700mm用(工費) 箇所 23,600 工費
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組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔
費

JSWAS規格 組立2号ﾏﾝﾎ-ﾙ ﾋｭ-ﾑ管 D=800mm用(工費) 箇所 30,200 工費

組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔
費

JSWAS規格 組立2号ﾏﾝﾎ-ﾙ ﾋｭ-ﾑ管 D=900mm用(工費) 箇所 39,100 工費

組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔
費

JSWAS規格 組立3号ﾏﾝﾎ-ﾙ ﾋｭｰﾑ管(陶管) D=150mm用(工費) 箇所 11,300 工費

組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔
費

JSWAS規格 組立3号ﾏﾝﾎ-ﾙ ﾋｭｰﾑ管(陶管) D=200mm用(工費) 箇所 12,900 工費

組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔
費

JSWAS規格 組立3号ﾏﾝﾎ-ﾙ ﾋｭｰﾑ管(陶管) D=250mm用(工費) 箇所 14,700 工費

組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔
費

JSWAS規格 組立3号ﾏﾝﾎ-ﾙ ﾋｭｰﾑ管 D=600mm用(工費) 箇所 26,500 工費

組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔
費

JSWAS規格 組立3号ﾏﾝﾎ-ﾙ ﾋｭ-ﾑ管 D=700mm用(工費) 箇所 28,900 工費

組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔
費

JSWAS規格 組立3号ﾏﾝﾎ-ﾙ ﾋｭ-ﾑ管 D=800mm用(工費) 箇所 37,100 工費

組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔
費

JSWAS規格 組立3号ﾏﾝﾎ-ﾙ ﾋｭ-ﾑ管 D=1,100mm用(工費) 箇所 69,900 工費

組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔
費

JSWAS規格 組立2号ﾏﾝﾎ-ﾙ FRPM管 D=700mm用(工費) 箇所 20,200 工費

組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔
費

JSWAS規格 組立2号ﾏﾝﾎ-ﾙ FRPM管 D=800mm用(工費) 箇所 23,500 工費

組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔
費

JSWAS規格 組立2号ﾏﾝﾎ-ﾙ FRPM管 D=900mm用(工費) 箇所 30,200 工費

組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔
費

JSWAS規格 組立3号ﾏﾝﾎ-ﾙ FRPM管 D=700mm用(工費) 箇所 25,000 工費

組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔
費

JSWAS規格 組立3号ﾏﾝﾎ-ﾙ FRPM管 D=800mm用(工費) 箇所 28,100 工費

組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔
費

JSWAS規格 組立3号ﾏﾝﾎ-ﾙ FRPM管 D=900mm用(工費) 箇所 37,100 工費

組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔
費

JSWAS規格 組立3号ﾏﾝﾎ-ﾙ FRPM管 D=1,000mm用(工費) 箇所 47,600 工費

組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔
費

JSWAS規格 組立3号ﾏﾝﾎ-ﾙ FRPM管 D=1,100mm用(工費) 箇所 58,700 工費

組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔
費

JSWAS規格 組立3号ﾏﾝﾎ-ﾙ FRPM管 D=1,200mm用(工費) 箇所 76,800 工費

組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔
費

JSWAS規格 組立小型ﾏﾝﾎ-ﾙ(内径
600mm)

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 D=150mm用(工費) 箇所 5,940 工費

組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔
費

JSWAS規格 組立小型ﾏﾝﾎ-ﾙ(内径
600mm)

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 D=200mm用(工費) 箇所 6,780 工費

組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔
費

JSWAS規格 組立小型ﾏﾝﾎ-ﾙ(内径
600mm)

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 D=250mm用(工費) 箇所 8,060 工費
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組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔
費

JSWAS規格 組立小型ﾏﾝﾎ-ﾙ(内径
600mm)

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 D=300mm用(工費) 箇所 9,060 工費

組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔
費

JSWAS規格 組立小型ﾏﾝﾎ-ﾙ(内径
600mm)

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 D=350mm用(工費) 箇所 9,850 工費

組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔
費

JSWAS規格 組立小型ﾏﾝﾎ-ﾙ(内径
600mm)

ﾋｭｰﾑ管(陶管) D=150mm用(工費) 箇所 6,680 工費

組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔
費

JSWAS規格 組立小型ﾏﾝﾎ-ﾙ(内径
600mm)

ﾋｭｰﾑ管(陶管) D=200mm用(工費) 箇所 7,920 工費

組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔
費

JSWAS規格 組立小型ﾏﾝﾎ-ﾙ(内径
600mm)

ﾋｭｰﾑ管(陶管) D=250mm用(工費) 箇所 9,060 工費

組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔
費

JSWAS規格 組立小型ﾏﾝﾎ-ﾙ(内径
600mm)

ﾋｭｰﾑ管(陶管) D=300mm用(工費) 箇所 9,850 工費

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置
工

小型(内径600mm) MH=2.00m以下 箇所 26,400 工費

半割リブ付塩ビ管
直管 D=200mm×730mm (組立ﾏﾝﾎ-ﾙ0号
用)

本 5,250 材料費

半割リブ付塩ビ管
直管 D=250mm×730mm (組立ﾏﾝﾎ-ﾙ0号
用)

本 6,710 材料費

半割リブ付塩ビ管
直管 D=300mm×730mm (組立ﾏﾝﾎ-ﾙ0号
用)

本 8,180 材料費

半割ﾘﾌﾞ付塩ビ管
直管 D=350mm L=730mm(組立0号ﾏﾝﾎｰ
ﾙ用)

本 9,940 材料費

半割ﾘﾌﾞ付塩ビ管
直管 D=400mm L=730mm(組立0号ﾏﾝﾎｰ
ﾙ用)

本 11,300 材料費

半割ﾘﾌﾞ付塩ビ管
直管 D=450mm L=710mm(組立0号ﾏﾝﾎｰ
ﾙ用)

本 13,100 材料費

半割リブ付塩ビ管
直管 D=400mm×880mm (組立ﾏﾝﾎ-ﾙ1号
用)

本 11,300 材料費

半割リブ付塩ビ管
直管 D=450mm×880mm (組立ﾏﾝﾎ-ﾙ1号
用)

本 12,900 材料費

半割リブ付塩ビ管 直管 D=150mm×240mm (集水ます用) 本 2,340 材料費

半割リブ付塩ビ管 直管 D=200mm×240mm(集水ます用) 本 3,190 材料費

枠変形防止性能
高さ調整部材およ
びボルト

樹脂製高さ調整部材 ボルト(SUS304) 3セット/組 付属品含む 組 3,220 材料費

ゴム製伸縮可とう
管

口径50A  高圧用 偏心量100mm 両ﾌﾗﾝｼﾞ型(SUS304) 埋設用 個 90,500 材料費

ゴム製伸縮可とう
管

口径65A  高圧用 偏心量100mm 両ﾌﾗﾝｼﾞ型(SUS304) 埋設用 個 98,800 材料費

ゴム製伸縮可とう
管

口径80A  高圧用 偏心量100mm 両ﾌﾗﾝｼﾞ型(SUS304) 埋設用 個 107,000 材料費
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ゴム製伸縮可とう
管

口径100A  高圧用 偏心量100mm 両ﾌﾗﾝｼﾞ型(SUS304) 埋設用 個 124,000 材料費

ゴム製伸縮可とう
管

口径125A  高圧用 偏心量100mm 両ﾌﾗﾝｼﾞ型(SUS304) 埋設用 個 159,000 材料費

ゴム製伸縮可とう
管

口径150A  高圧用 偏心量100mm 両ﾌﾗﾝｼﾞ型(SUS304) 埋設用 個 195,000 材料費

ゴム製伸縮可とう
管

口径200A  高圧用 偏心量100mm 両ﾌﾗﾝｼﾞ型(SUS304) 埋設用 個 252,000 材料費

ゴム製伸縮可とう
管

口径250A  高圧用 偏心量100mm 両ﾌﾗﾝｼﾞ型(SUS304) 埋設用 個 350,000 材料費

ゴム製伸縮可とう
管

口径300A  高圧用 偏心量100mm 両ﾌﾗﾝｼﾞ型(SUS304) 埋設用 個 465,000 材料費

逆流防止弁 フラップ形式φ200mm アルミ合金製 基 75,800 材料費

逆流防止弁 フラップ形式φ250mm アルミ合金製 基 88,600 材料費

逆流防止弁 フラップ形式φ300mm アルミ合金製 基 106,000 材料費

逆流防止弁 フラップ形式φ350mm アルミ合金製 基 135,000 材料費

逆流防止弁 フラップ形式φ400mm アルミ合金製 基 155,000 材料費

逆流防止弁 フラップ形式φ450mm アルミ合金製 基 185,000 材料費

逆流防止弁 フラップ形式φ500mm アルミ合金製 基 212,000 材料費

逆流防止弁 フラップ形式φ600mm アルミ合金製 基 265,000 材料費

逆流防止弁 フラップ形式　φ1000㎜ FRP製 本 233,000 材料費

下水道用ﾏﾝﾎ-ﾙ
蓋

大阪市型 (T-25) φ600 組 77,300 材料費

下水道用ﾏﾝﾎ-ﾙ
蓋

大阪市型 (T-14) φ600 組 70,900 材料費

下水道ﾏﾝﾎ-ﾙ用カ
ラ-鉄蓋

大阪市型(T-25)φ600 セラミックス溶射 組 124,000 材料費

下水道ﾏﾝﾎ-ﾙ用カ
ラ-鉄蓋

大阪市型(T-14)φ600 セラミックス溶射 組 118,000 材料費

ﾏﾝﾎ-ﾙ蓋調整ﾌﾞ
ﾛｯｸ

t=4cm 個 3,720 材料費

ﾏﾝﾎ-ﾙ蓋架台ﾌﾞ
ﾛｯｸ

A型 組 36,000 材料費
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ﾏﾝﾎ-ﾙ蓋架台ﾌﾞ
ﾛｯｸ

B型 組 42,700 材料費

下水道ﾏﾝﾎ-ﾙ用
親子鉄蓋

FCDガタツキ防止型 災害時汚水受入施設用 (T-25) 組 82,100 材料費

マンホール蓋 大阪市型(T-25)φ1200ー600（親子蓋） 組 760,000 材料費

下水道用ｸﾞﾚｰﾁﾝ
ｸﾞ型ﾏﾝﾎｰﾙ蓋

転落防止・昇降用梯子付 大阪市標入り (T-25)荒目φ600mm 組 126,000 材料費

下水道用ｸﾞﾚｰﾁﾝ
ｸﾞ型ﾏﾝﾎｰﾙ蓋

転落防止・昇降用梯子付 大阪市標入り (T-25)細目φ600mm 組 136,000 材料費

下水道用ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ
型ﾏﾝﾎ-ﾙ蓋

転落防止・昇降用梯子付 大阪市標入り (T-14) 荒目 φ600 組 123,000 材料費

下水道用ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ
型ﾏﾝﾎ-ﾙ蓋

転落防止・昇降用梯子付 大阪市標入り (T-14) 細目 φ600 組 133,000 材料費

下水道用グレ-チ
ング型ﾏﾝﾎ-ﾙ蓋

転落防止・昇降用梯子付 大阪市標入り (T-25)荒目 (防臭型)φ600 組 274,000 材料費

下水道用グレ-チ
ング型ﾏﾝﾎ-ﾙ蓋

転落防止・昇降用梯子付 大阪市標入り (T-25)細目 (防臭型)φ600 組 308,000 材料費

下水道用次世代
型ﾏﾝﾎｰﾙ蓋

大阪市型(T-25)φ600mm 組 82,900 材料費

下水道用飛散防
止軽減型ﾏﾝﾎｰﾙ
蓋

大阪市型(T-25)φ600mm 組 82,900 材料費

下水道用飛散防
止軽減型ﾏﾝﾎｰﾙ
蓋

大阪市型(T-14)φ600mm 組 74,500 材料費

下水道用飛散防
止軽減型ﾏﾝﾎｰﾙ
蓋

大阪市型(T-14)φ600mm ﾃﾞｻﾞｲﾝﾌﾟﾚｰﾄﾀ
ｲﾌﾟ

デザイン印刷、プレート取付け含む 組 161,000 材料費

下水道用飛散防
止型ﾏﾝﾎｰﾙ蓋

大阪市型(T-25)荒目φ900 組 427,000 材料費

下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ
水密蓋

内水圧0.15MPa 大阪市標入り (T-25)φ600mm 組 193,000 材料費

下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ
水密蓋

内水圧0.15MPa 大阪市標入り (T-25)φ900mm 組 419,000 材料費

下水道用中間ます
鉄蓋

大阪市型(T-14)φ400mm 組 35,400 材料費

下水道用強化ﾌﾟﾗ
ｽﾁｯｸ複合管

直管 D=３,000mm L=2,000mm/外圧2種 本 2,020,000 材料費

下水道用強化ﾌﾟﾗ
ｽﾁｯｸ複合管

直管 D=３,000mm L=4,000mm/外圧2種 本 3,110,000 材料費

下水道用強化プラ
スチック複合管

D=1,350mm 内圧3種  L=2.000m 受口短管,継手形状B,ゴムリング含む 本 346,000 材料費

下水道用強化プラ
スチック複合管

D=1,350mm 内圧3種  L=2.000m 挿口短管,継手形状B,ゴムリング含む 本 292,000 材料費
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下水道用強化プラ
スチック複合管

D=1,350mm 内圧3種  L=2.000m 直管,継手形状B,ゴムリング含む 本 346,000 材料費

下水道用強化プラ
スチック複合管

D=1,350mm 内圧3種  L=2.000m 受口短管,継手形状C,ゴムリング含む 本 346,000 材料費

下水道用強化プラ
スチック複合管

D=1,350mm 内圧3種  L=2.000m 挿口短管,継手形状C,ゴムリング含む 本 292,000 材料費

下水道用強化プラ
スチック複合管

D=1,350mm 内圧3種  L=2.000m 直管,継手形状C,ゴムリング含む 本 346,000 材料費

下水道用強化プラ
スチック複合管

D=3,000mm 外圧2種  L=4.000m 直管,継手形状B,ゴムリング含む 本 3,930,000 材料費

下水道用強化プラ
スチック複合管

D=3,000mm 外圧2種  L=2.000m 受口短管,継手形状C,ゴムリング含む 本 3,240,000 材料費

下水道用強化プラ
スチック複合管

D=3,000mm 外圧2種  L=2.000m 挿口短管,継手形状C,ゴムリング含む 本 2,180,000 材料費

下水道用強化プラ
スチック複合管

D=3,000mm 外圧2種  L=2.000m 直管,継手形状C,ゴムリング含む 本 2,950,000 材料費

下水道用強化プラ
スチック複合管

D=1,100mm 内圧3種  L=2.000m 受口短管,継手形状B,ゴムリング含む 本 240,000 材料費

下水道用強化プラ
スチック複合管

D=1,100mm 内圧3種  L=2.000m 挿口短管,継手形状B,ゴムリング含む 本 203,000 材料費

下水道用強化プラ
スチック複合管

D=1,100mm 内圧3種  L=2.000m 直管,継手形状B,ゴムリング含む 本 240,000 材料費

下水道用強化プラ
スチック複合管

D=1,100mm 内圧3種  L=2.000m 受口短管,継手形状C,ゴムリング含む 本 240,000 材料費

下水道用強化プラ
スチック複合管

D=1,100mm 内圧3種  L=2.000m 挿口短管,継手形状C,ゴムリング含む 本 203,000 材料費

下水道用強化プラ
スチック複合管

D=1,100mm 内圧3種  L=2.000m 直管,継手形状C,ゴムリング含む 本 240,000 材料費

塩化ﾋﾞﾆﾙ製小型ﾏ
ﾝﾎｰﾙ(MVR)

300×0.6 ｺﾞﾑ輪受口型 JSWAS K-9 個 4,850 材料費

塩化ﾋﾞﾆﾙ製小型ﾏ
ﾝﾎｰﾙ(MVR)

300×0.9 ｺﾞﾑ輪受口型 JSWAS K-9 個 6,300 材料費

塩化ﾋﾞﾆﾙ製小型ﾏ
ﾝﾎｰﾙ(MVR)

300×1.2 ｺﾞﾑ輪受口型 JSWAS K-9 個 7,800 材料費

塩化ﾋﾞﾆﾙ製小型ﾏ
ﾝﾎｰﾙ(MVR)

300×1.5 ｺﾞﾑ輪受口型 JSWAS K-9 個 9,150 材料費

塩化ﾋﾞﾆﾙ製小型ﾏ
ﾝﾎｰﾙ(MVR)

300×2.0 ｺﾞﾑ輪受口型 JSWAS K-9 個 12,000 材料費

足掛金物SUS304
ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ

取手幅=150mm ﾌﾞﾛｯｸ積み人孔用(旧仕
様)

個 1,680 材料費

足掛金物SUS403
ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ防錆被
覆

取手幅=150mm ﾌﾞﾛｯｸ積み人孔用(旧仕
様)

個 1,760 材料費
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足掛金物 SUS403
ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ防錆被
覆

取手幅=373mm 現場打ちﾏﾝﾎ-ﾙ用 個 4,650 材料費

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(直
管)

φ100mm、NS形1種 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装、NBR、埋設用塗装 本 37,100 材料費

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(直
管)

φ250mm、NS形1種 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装、NBR、埋設用塗装 本 106,000 材料費

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(直
管)

φ300mm、NS形1種 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装、NBR、埋設用塗装 本 196,000 材料費

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(直
管)

φ100mm、NS形3種 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装、NBR、埋設用塗装 本 32,700 材料費

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(直
管)

φ250mm、NS形3種 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装、NBR、埋設用塗装 本 91,900 材料費

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(直
管)

φ300mm、NS形3種 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装、NBR、埋設用塗装 本 182,000 材料費

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(異
形管)

φ100mm、NS形曲管90° 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装、NBR、埋設用塗装 本 29,300 材料費

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(異
形管)

φ250mm、NS形曲管90° 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装、NBR、埋設用塗装 個 90,200 材料費

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(異
形管)

φ100mm、NS形曲管45° 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装、NBR、埋設用塗装 本 25,700 材料費

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(異
形管)

φ100mm、NS形曲管22.5° 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装、NBR、埋設用塗装 本 24,800 材料費

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(異
形管)

φ100mm、NS形曲管11.25° 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装、NBR、埋設用塗装 本 23,800 材料費

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(異
形管)

φ100mm、NS形曲管5.625° 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装、NBR、埋設用塗装 本 23,800 材料費

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(異
形管)

φ250mm、NS形曲管45° 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装、NBR、埋設用塗装 個 72,300 材料費

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(異
形管)

φ250mm、NS形曲管22.5° 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装、NBR、埋設用塗装 個 66,800 材料費

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(異
形管)

φ250mm、NS形曲管11.25° 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装、NBR、埋設用塗装 個 63,700 材料費

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(異
形管)

φ250mm、NS形曲管5.625° 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装、NBR、埋設用塗装 個 63,700 材料費

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(異
形管)

φ250mm、NS形F付T字管(φ75,GF7.5K) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装、NBR、埋設用塗装 個 86,500 材料費

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(異
形管)

φ250mmNS形F付T字管浅埋用(φ
75,GF7.5K)

内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装、NBR、埋設用塗装 個 88,900 材料費

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(異
形管)

φ250mm、NS形帽 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装、NBR、埋設用塗装 個 71,900 材料費

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(異
形管)

φ250mm、NS形継輪 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装、NBR、埋設用塗装 個 127,000 材料費
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ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(異
形管)

φ250mm、NS形短管1号(GF7.5K) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装、NBR、埋設用塗装 個 61,600 材料費

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(異
形管)

φ250mm、NS形排水T字管(φ100) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装、NBR、埋設用塗装 個 119,000 材料費

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(異
形管)

φ300mm、NS形曲管90° 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装、NBR、埋設用塗装 本 126,000 材料費

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(異
形管)

φ300mm、NS形曲管45° 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装、NBR、埋設用塗装 本 102,000 材料費

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(異
形管)

φ300mm、NS形曲管22.5° 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装、NBR、埋設用塗装 本 95,100 材料費

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(異
形管)

φ300mm、NS形曲管11.25° 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装、NBR、埋設用塗装 本 91,300 材料費

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(異
形管)

φ300mm、NS形曲管5.625° 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装、NBR、埋設用塗装 本 89,200 材料費

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(異
形管)

φ300mm、NS形排水T字管（φ100） 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装、NBR、埋設用塗装 本 172,000 材料費

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(異
形管)

φ350mm、NS形受挿し片落管（φ300） 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装、NBR、埋設用塗装 本 118,000 材料費

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(異
形管)

φ350mm、K形受挿し片落管（φ300） 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装、NBR、埋設用塗装 本 90,600 材料費

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(異
形管)

φ300mm、NS形F付T字管(φ75,GF7.5K) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装、NBR、埋設用塗装 本 119,000 材料費

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(異
形管)

φ100mm、NS形短管1号(GF7.5K) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装、NBR、埋設用塗装 本 27,400 材料費

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(異
形管)

φ100mm、NS形短管2号(GF7.5K) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装、NBR、埋設用塗装 本 15,300 材料費

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(異
形管)

φ300mm、NS形短管1号(GF7.5K) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装、NBR、埋設用塗装 本 92,800 材料費

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(異
形管)

φ300mm、NS形短管2号(GF7.5K) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装、NBR、埋設用塗装 本 56,000 材料費

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(異
形管)

φ350mm、NS形短管1号(GF7.5K) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装、NBR、埋設用塗装 本 113,000 材料費

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(異
形管)

φ350mm、NS形短管2号(GF7.5K) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装、NBR、埋設用塗装 本 71,300 材料費

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(異
形管)

φ300mm、NS形帽 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装、NBR、埋設用塗装 個 99,200 材料費

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(異
形管)

φ300mm、NS形継輪 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装、NBR、埋設用塗装 個 158,000 材料費

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(異
形管)

φ350mm、K形栓 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装、NBR、埋設用塗装 個 62,900 材料費

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(異
形管)

φ350mm、K形継輪 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装、NBR、埋設用塗装 個 62,900 材料費
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ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(接
合部品)

φ350mm、K形用（押輪,T頭B・N,ゴム輪） 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装、NBR、埋設用塗装 組 65,800 材料費

金属弁座型仕切
弁φ250

外ネジ式 ハンドル式、7.5K、埋設用塗装 基 413,000 材料費

金属弁座型仕切
弁φ250

外ネジ式 キャップ式、7.5K、埋設用塗装 基 560,000 材料費

金属弁座型仕切
弁φ300

外ネジ式 ハンドル式、7.5K、埋設用塗装 基 619,000 材料費

金属弁座型仕切
弁φ300

外ネジ式 キャップ式、7.5K、埋設用塗装 基 831,000 材料費

偏心構造弁φ100 7.5K、埋設用塗装 基 454,000 材料費

空気弁(下水用) 本体(副弁･ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含) 組 367,000 材料費

樹脂系接合材 簡易集水ます用 ｋｇ 1,700 材料費

更生材料(樹脂,繊
維,ﾌｨﾙﾑ等)

既設管 D=250mm(自立管ﾀｲﾌﾟ) H≦5.0m ｍ 40,800 材料費

更生材料(樹脂,繊
維,ﾌｨﾙﾑ等)

既設管 D=300mm(自立管ﾀｲﾌﾟ) H≦5.0m ｍ 53,500 材料費

更生材料(樹脂,繊
維,ﾌｨﾙﾑ等)

既設管 D=350mm(自立管ﾀｲﾌﾟ) H≦5.0m ｍ 61,800 材料費

更生材料(樹脂,繊
維,ﾌｨﾙﾑ等)

既設管 D=360mm(自立管ﾀｲﾌﾟ) H≦5.0m ｍ 66,000 材料費

更生材料(樹脂,繊
維,ﾌｨﾙﾑ等)

既設管 D=380mm(自立管ﾀｲﾌﾟ) H≦5.0m ｍ 74,200 材料費

更生材料(樹脂,繊
維,ﾌｨﾙﾑ等)

既設管 D=400mm(自立管ﾀｲﾌﾟ) H≦5.0m ｍ 77,800 材料費

更生材料(樹脂,繊
維,ﾌｨﾙﾑ等)

既設管 D=450mm(自立管ﾀｲﾌﾟ) H≦5.0m ｍ 93,200 材料費

更生材料(樹脂,繊
維,ﾌｨﾙﾑ等)

既設管 D=500mm(自立管ﾀｲﾌﾟ) H≦5.0m ｍ 113,000 材料費

更生材料(樹脂,繊
維,ﾌｨﾙﾑ等)

既設管 D=530mm(自立管ﾀｲﾌﾟ) H≦5.0m ｍ 125,000 材料費

更生材料(樹脂,繊
維,ﾌｨﾙﾑ等)

既設管 D=550mm(自立管ﾀｲﾌﾟ) H≦5.0m ｍ 132,000 材料費

更生材料(樹脂,繊
維,ﾌｨﾙﾑ等)

既設管 D=600mm(自立管ﾀｲﾌﾟ) H≦5.0m ｍ 148,000 材料費

更生材料(樹脂,繊
維,ﾌｨﾙﾑ等)

既設管 D=610mm(自立管ﾀｲﾌﾟ) H≦5.0m ｍ 154,000 材料費

更生材料(樹脂,繊
維,ﾌｨﾙﾑ等)

既設管 D=680mm(自立管ﾀｲﾌﾟ) H≦5.0m ｍ 199,000 材料費
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更生材料(樹脂,繊
維,ﾌｨﾙﾑ等)

既設管 D=700mm(自立管ﾀｲﾌﾟ) H≦5.0m ｍ 214,000 材料費

更生材料(樹脂,繊
維,ﾌｨﾙﾑ等)

既設管 D=750mm(自立管ﾀｲﾌﾟ) H≦5.0m ｍ 242,000 材料費

更生材料(樹脂,繊
維,ﾌｨﾙﾑ等)

既設管 D=760mm(自立管ﾀｲﾌﾟ) H≦5.0m ｍ 245,000 材料費

更生材料(樹脂,繊
維,ﾌｨﾙﾑ等)

既設管 D=300mm(二層構造管ﾀｲﾌﾟ) H≦5.0m ｍ 33,900 材料費

更生材料(樹脂,繊
維,ﾌｨﾙﾑ等)

既設管 D=350mm(二層構造管ﾀｲﾌﾟ) H≦5.0m ｍ 36,500 材料費

更生材料(樹脂,繊
維,ﾌｨﾙﾑ等)

既設管 D=360mm(二層構造管ﾀｲﾌﾟ) H≦5.0m ｍ 38,500 材料費

更生材料(樹脂,繊
維,ﾌｨﾙﾑ等)

既設管 D=380mm(二層構造管ﾀｲﾌﾟ) H≦5.0m ｍ 40,800 材料費

更生材料(樹脂,繊
維,ﾌｨﾙﾑ等)

既設管 D=400mm(二層構造管ﾀｲﾌﾟ) H≦5.0m ｍ 48,300 材料費

更生材料(樹脂,繊
維,ﾌｨﾙﾑ等)

既設管 D=450mm(二層構造管ﾀｲﾌﾟ) H≦5.0m ｍ 50,500 材料費

更生材料(樹脂,繊
維,ﾌｨﾙﾑ等)

既設管 D=500mm(二層構造管ﾀｲﾌﾟ) H≦5.0m ｍ 59,100 材料費

更生材料(樹脂,繊
維,ﾌｨﾙﾑ等)

既設管 D=530mm(二層構造管ﾀｲﾌﾟ) H≦5.0m ｍ 73,000 材料費

更生材料(樹脂,繊
維,ﾌｨﾙﾑ等)

既設管 D=550mm(二層構造管ﾀｲﾌﾟ) H≦5.0m ｍ 79,100 材料費

更生材料(樹脂,繊
維,ﾌｨﾙﾑ等)

既設管 D=600mm(二層構造管ﾀｲﾌﾟ) H≦5.0m ｍ 89,600 材料費

更生材料(樹脂,繊
維,ﾌｨﾙﾑ等)

既設管 D=610mm(二層構造管ﾀｲﾌﾟ) H≦5.0m ｍ 91,800 材料費

更生材料(樹脂,繊
維,ﾌｨﾙﾑ等)

既設管 D=680mm(二層構造管ﾀｲﾌﾟ) H≦5.0m ｍ 97,200 材料費

更生材料(樹脂,繊
維,ﾌｨﾙﾑ等)

既設管 D=700mm(二層構造管ﾀｲﾌﾟ) H≦5.0m ｍ 102,000 材料費

更生材料(樹脂,繊
維,ﾌｨﾙﾑ等)

既設管 D=750mm(二層構造管ﾀｲﾌﾟ) H≦5.0m ｍ 116,000 材料費

更生材料(樹脂,繊
維,ﾌｨﾙﾑ等)

既設管 D=760mm(二層構造管ﾀｲﾌﾟ) H≦5.0m ｍ 117,000 材料費

副管用固定金具 φ150mm用 PVCｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 組 4,380 材料費

副管用固定金具 φ200mm用 PVCｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 組 4,810 材料費

副管用固定金具 φ250mm用 PVCｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 組 5,120 材料費
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副管用固定金具 φ300mm用 PVCｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 組 5,430 材料費

ﾗｳﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ価格 φ1050㎜ (基礎価格) 箇所 179,000 基礎価格

ﾗｳﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ価格 φ1280㎜ (基礎価格) 箇所 179,000 基礎価格

下水管閉塞キャッ
プ

φ150 塩ビ管用止水キャップ 個 1,340 材料費

下水管閉塞キャッ
プ

φ200 塩ビ管用止水キャップ 個 1,650 材料費

管閉塞(レンガ閉
塞)

管径150mm レンガ半枚積 箇所 1,310 材工共

管閉塞(レンガ閉
塞)

管径200mm レンガ半枚積 箇所 1,850 材工共

管閉塞(レンガ閉
塞)

管径250mm レンガ半枚積 箇所 2,180 材工共

管閉塞(レンガ閉
塞)

管径300mm レンガ半枚積 箇所 2,440 材工共

管閉塞(レンガ閉
塞)

管径380mm レンガ半枚積 箇所 3,920 材工共

管閉塞(レンガ閉
塞)

管径400mm レンガ半枚積 箇所 4,350 材工共

管閉塞(レンガ閉
塞)

管径450mm レンガ半枚積 箇所 5,520 材工共

管閉塞(レンガ閉
塞)

管径500mm レンガ半枚積 箇所 5,930 材工共

管閉塞(レンガ閉
塞)

管径600mm レンガ半枚積 箇所 8,560 材工共

管閉塞(レンガ閉
塞)

管径450mm レンガ1枚積 箇所 9,750 材工共

管閉塞(レンガ閉
塞)

管径500mm レンガ1枚積 箇所 11,800 材工共

管閉塞(レンガ閉
塞)

管径600mm レンガ1枚積 箇所 17,300 材工共

管閉塞(レンガ閉
塞)

管径700mm レンガ1枚積 箇所 21,700 材工共

管閉塞(レンガ閉
塞)

管径800mm レンガ1枚積 箇所 28,200 材工共

管閉塞(レンガ閉
塞)

管径900mm レンガ1枚積 箇所 32,800 材工共

管閉塞(レンガ閉
塞)

管径1,000mm レンガ1枚積 箇所 40,500 材工共
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管閉塞(レンガ閉
塞)

管径1,100mm レンガ1枚積 箇所 44,700 材工共

管閉塞(レンガ閉
塞)

管径1,200mm レンガ1枚積 箇所 53,200 材工共

管閉塞(レンガ閉
塞)

管径1,350mm レンガ1枚積 箇所 67,300 材工共

管閉塞(レンガ閉
塞)

管径1,500mm レンガ1枚積 箇所 83,100 材工共

管閉塞(レンガ閉
塞)

管径1,650mm レンガ1枚積 箇所 100,000 材工共

管閉塞(レンガ閉
塞)

管径1,800mm レンガ1枚積 箇所 119,000 材工共

管閉塞(レンガ閉
塞)

管径1,500mm レンガ1枚半積 箇所 121,000 材工共

管閉塞(レンガ閉
塞)

管径1,650mm レンガ1枚半積 箇所 148,000 材工共

管閉塞(レンガ閉
塞)

管径1,800mm レンガ1枚半積 箇所 178,000 材工共

管閉塞(レンガ閉
塞)（夜間）

管径150mm レンガ半枚積 箇所 1,690 材工共

管閉塞(レンガ閉
塞)（夜間）

管径200mm レンガ半枚積 箇所 2,380 材工共

管閉塞(レンガ閉
塞)（夜間）

管径250mm レンガ半枚積 箇所 2,790 材工共

管閉塞(レンガ閉
塞)（夜間）

管径300mm レンガ半枚積 箇所 3,010 材工共

管閉塞(レンガ閉
塞)（夜間）

管径380mm レンガ半枚積 箇所 4,840 材工共

管閉塞(レンガ閉
塞)（夜間）

管径400mm レンガ半枚積 箇所 5,370 材工共

管閉塞(レンガ閉
塞)（夜間）

管径450mm レンガ半枚積 箇所 6,780 材工共

管閉塞(レンガ閉
塞)（夜間）

管径500mm レンガ半枚積 箇所 7,270 材工共

管閉塞(レンガ閉
塞)（夜間）

管径600mm レンガ半枚積 箇所 10,500 材工共

管閉塞(レンガ閉
塞)（夜間）

管径450mm レンガ1枚積 箇所 11,900 材工共

管閉塞(レンガ閉
塞)（夜間）

管径500mm レンガ1枚積 箇所 14,700 材工共

管閉塞(レンガ閉
塞)（夜間）

管径600mm レンガ1枚積 箇所 21,300 材工共
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管閉塞(レンガ閉
塞)（夜間）

管径700mm レンガ1枚積 箇所 26,600 材工共

管閉塞(レンガ閉
塞)（夜間）

管径800mm レンガ1枚積 箇所 34,900 材工共

管閉塞(レンガ閉
塞)（夜間）

管径900mm レンガ1枚積 箇所 40,500 材工共

管閉塞(レンガ閉
塞)（夜間）

管径1,000mm レンガ1枚積 箇所 50,000 材工共

管閉塞(レンガ閉
塞)（夜間）

管径1,100mm レンガ1枚積 箇所 55,000 材工共

管閉塞(レンガ閉
塞)（夜間）

管径1,200mm レンガ1枚積 箇所 65,500 材工共

管閉塞(レンガ閉
塞)（夜間）

管径1,350mm レンガ1枚積 箇所 82,900 材工共

管閉塞(レンガ閉
塞)（夜間）

管径1,500mm レンガ1枚積 箇所 102,000 材工共

管閉塞(レンガ閉
塞)（夜間）

管径1,650mm レンガ1枚積 箇所 123,000 材工共

管閉塞(レンガ閉
塞)（夜間）

管径1,800mm レンガ1枚積 箇所 147,000 材工共

管閉塞(レンガ閉
塞)（夜間）

管径1,500mm レンガ1枚半積 箇所 151,000 材工共

管閉塞(レンガ閉
塞)（夜間）

管径1,650mm レンガ1枚半積 箇所 183,000 材工共

管閉塞(レンガ閉
塞)（夜間）

管径1,800mm レンガ1枚半積 箇所 219,000 材工共

板石設置 t=100mm 花崗岩 ｍ２ 38,700 材工共

ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ 天然ゴム t=3mm 埋設防護用 ｍ２ 4,000 材料費

注入ﾎｰｽ 高圧ﾎｰｽ φ50mm 20m 本 152,000 材料費

圧力ｹﾞｰｼﾞﾌﾟﾛﾃｸ
ﾀｰ

個 19,400 材料費

ｶﾑﾛｯｸ φ50mm(ｵｽ･ﾒｽ) 個 7,650 材料費

SPR2号モルタル SPR工法 ｍ３ 241,000 材料費

管口仕上材 ｋｇ 1,970 材料費

融着機損料 日 15,800 損料
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ｳｨﾝﾁ損料 2.2kW 日 14,600 損料

給水車損料 4t 121kW 供用日 16,100 損料

自動注入装置損
料

2号用 日 111,000 損料

本管用TVｶﾒﾗ車
損料

2t 63kW 供用日 33,600 損料

取付管用TVｶﾒﾗ
損料

供用日 2,380 損料

取付管側せん孔機
損料

日 24,600 損料

本管側せん孔機損
料

日 158,000 損料

浮上防止用ﾁｪｰﾝ
損料

(小)5.0m 1条 本・日 135 損料

浮上防止用ﾁｪｰﾝ
損料

(大)5.0m 1条 本・日 225 損料

製管機時間当り器
具損料

元押し式M型 H 7,440 損料

製管機供用日当り
器具損料

元押し式M型 日 26,000 損料

油圧ﾕﾆｯﾄ時間当り
機器具損料

元押し式M型(17.0kW) H 7,050 損料

油圧ﾕﾆｯﾄ供用日
当り機器具損料

元押し式M型(17.0kW) 日 24,700 損料

油圧ﾕﾆｯﾄ時間当り
機器具損料

元押し式S型(2.2kW) H 3,560 損料

油圧ﾕﾆｯﾄ供用日
当り機器具損料

元押し式S型(2.2kW) 日 12,400 損料

製管機時間当り器
具損料

元押し式S型 H 2,860 損料

製管機供用日当り
器具損料

元押し式S型 日 9,990 損料

プロファイル#79S SPR工法 ｍ 4,010 材料費

プロファイル#80S SPR工法 ｍ 3,030 材料費

プロファイル#87S SPR工法 ｍ 3,170 材料費

プロファイル#90S SPR工法 ｍ 2,600 材料費
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プロファイル#79SF SPR工法 ｍ 4,810 材料費

プロファイル#80SF SPR工法 ｍ 3,650 材料費

プロファイル#87SF SPR工法 ｍ 3,500 材料費

プロファイル
#79SFW

SPR工法 ｍ 6,110 材料費

プロファイル
#80SFW

SPR工法 ｍ 4,700 材料費

プロファイル
#79SW

SPR工法 ｍ 5,300 材料費

プロファイル
#80SW

SPR工法 ｍ 4,100 材料費

プロファイル
#87SW

SPR工法 ｍ 3,990 材料費

プロファイル
#792SU

SPR工法 ｍ 6,950 材料費

プロファイル
#792SFU

SPR工法 ｍ 8,350 材料費

プロファイル
#67RW

SPR工法 ｍ 5,400 材料費

SPR3号モルタル SPR工法 ｍ３ 258,000 材料費

SPR4号モルタル SPR工法 ｍ３ 267,000 材料費

塩ビボールバルブ
φ13

SPR-SE工法 個 4,000 材料費

塩ビボールバルブ
φ40

SPR-SE工法 個 10,900 材料費

塩ビボールバルブ
φ50

SPR-SE工法 個 14,200 材料費

取付管側穿孔機
損料

SPR-SE工法 日 24,600 損料

本管側穿孔機損
料

SPR-SE工法 日 50,900 損料

消耗品費 SPR-SE工法 本管用特殊穿孔刃 日 50,000 損料

消耗品費 SPR-SE工法 取付管用特殊穿孔刃 日 50,200 損料

プロファイル♯
53RW

SPR-SE工法 ｍ 3,100 材料費
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プロファイル♯
62RW

SPR-SE工法 ｍ 4,100 材料費

プロファイル♯
67RW

SPR-SE工法 ｍ 5,400 材料費

プロファイル♯
78RW

SPR-SE工法 ｍ 6,200 材料費

プロファイル♯
85RW

SPR-SE工法 ｍ 6,900 材料費

プロファイル♯
97RW

SPR-SE工法 ｍ 8,900 材料費

間詰め材 SPR-SE工法 ｍ３ 221,000 材料費

間詰め材注入車損
料

SPR-SE工法 日 123,000 損料

塩ビキャップφ50 SPR-SE工法 浮上防止仕上げ工 個 230 材料費

シール材 SPR-SE工法 浮上防止仕上げ工 ｇ 8 材料費

塩ビ溶接機損料 SPR-SE工法 日 453 損料

プロファイル融着
機損料

SPR-SE工法 日 11,900 損料

主剤 SPR-SE工法
不飽和ポリエステル樹脂,接続部仕上げ部
材

ｋｇ 900 材料費

硬化剤 SPR-SE工法 MEKPO,接続部仕上げ部材 ｋｇ 5,000 材料費

顔材 SPR-SE工法 グレー,接続部仕上げ部材 ｋｇ 8,000 材料費

トップコート用空気
乾燥剤

SPR-SE工法 パラフィン,接続部仕上げ部材 ｋｇ 6,000 材料費

チョップドストランド
マット

SPR-SE工法 ハンドレイアップ用,接続部仕上げ部材 ｍ２ 760 材料費

ロービングクロス SPR-SE工法 ハンドレイアップ用、接続部仕上げ部材 ｍ２ 1,360 材料費

サーフェイスマット SPR-SE工法 ハンドレイアップ用,接続部仕上げ部材 ｍ２ 700 材料費

ＰＶＣプライマー SPR-SE工法
不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂系,接続部仕上げ部
材

ｋｇ 3,100 材料費

製管機時間当り器
具損料

SPR-SE工法 牽引式 Ｈ 3,840 損料

製管機供用日当り
器具損料

SPR-SE工法 牽引式 日 13,400 損料
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油圧ﾕﾆｯﾄ時間当り
機器具損料

SPR-SE工法 牽引式（7.5kw） Ｈ 3,660 損料

油圧ﾕﾆｯﾄ供用日
当り機器具損料

SPR-SE工法 牽引式（7.5kw） 日 12,800 損料

プロファイル巻き癖
装置時間当り損料

SPR-SE工法 牽引式 Ｈ 2,220 損料

プロファイル巻き癖
装置日当り損料

SPR-SE工法 牽引式 日 7,760 損料

油圧ﾕﾆｯﾄ時間当り
機器具損料

SPR-SE工法 牽引式（3.7kw),プロファイル巻き癖装置用 Ｈ 2,490 損料

油圧ﾕﾆｯﾄ供用日
当り機器具損料

SPR-SE工法 牽引式（3.7kw),プロファイル巻き癖装置用 日 8,730 損料

ウィンチ日当り損料 SPR-SE工法 牽引式（3t） 日 29,700 損料

ウィンチ日当り損料 SPR-SE工法 牽引式（6t） 日 39,900 損料

ワイヤーガイド日当
り損料

SPR-SE工法 牽引式　#53RW・#62RW用 日 7,500 損料

ワイヤーガイド日当
り損料

SPR-SE工法 牽引式　#67RW用 日 10,900 損料

製管機時間当り器
具損料

SPR-SE工法 自走式 Ｈ 10,600 損料

製管機供用日当り
器具損料

SPR-SE工法 自走式 日 26,600 損料

油圧ﾕﾆｯﾄ時間当り
機器具損料

SPR-SE工法 自走式（7.5kw） Ｈ 9,030 損料

油圧ﾕﾆｯﾄ供用日
当り機器具損料

SPR-SE工法 自走式（7.5kw） 日 22,800 損料

プロファイル巻き癖
装置時間当り損料

SPR-SE工法 自走式 Ｈ 5,830 損料

プロファイル巻き癖
装置日当り損料

SPR-SE工法 自走式 日 14,700 損料

油圧ﾕﾆｯﾄ時間当り
損料

SPR-SE工法
自走式（3.7kw）,プロファイル巻き癖装置
用

Ｈ 2,490 損料

油圧ﾕﾆｯﾄ供用日
当り損料

SPR-SE工法
自走式（3.7kw）,プロファイル巻き癖装置
用

日 8,730 損料

ストリップS ダンビー工法 ｍ 8,390 材料費

ストリップL ダンビー工法 ｍ 10,100 材料費

SFジョイナーS ダンビー工法 ｍ 1,930 材料費
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SFジョイナーL ダンビー工法 ｍ 2,130 材料費

スペーサー(頂部)S ダンビー工法 ｍ 23,000 材料費

スペーサー(頂
部)M

ダンビー工法 ｍ 25,000 材料費

スペーサー(頂部)L ダンビー工法 ｍ 28,000 材料費

スペーサー(底部)S ダンビー工法 ｍ 20,000 材料費

スペーサー(底
部)M

ダンビー工法 ｍ 22,000 材料費

スペーサー(底部)L ダンビー工法 ｍ 24,000 材料費

コーナースペー
サー

ダンビー工法 ｍ 9,600 材料費

普通ポルトランドセ
メント

ダンビー工法 ｋｇ 16 材料費

混和剤 ダンビー工法 ｋｇ 190 材料費

硬化剤 ダンビー工法 ｋｇ 560 材料費

添加材 ダンビー工法 ｋｇ 1,920 材料費

急結セメント ダンビー工法 ｋｇ 450 材料費

洗い砂(粒径5～
0mm)細目

ダンビー工法 ｋｇ 3,900 材料費

エポキシコーキン
グ材

ダンビー工法 ｋｇ 2,310 材料費

セグメント材 ３S工法 φ８００ ｍ 128,000 材料費

セグメント材 ３S工法 φ８３０ ｍ 133,000 材料費

セグメント材 ３S工法 φ９００ ｍ 144,000 材料費

セグメント材 ３S工法 φ９８０ ｍ 155,000 材料費

セグメント材 ３S工法 φ１０００ ｍ 160,000 材料費

セグメント材 ３S工法 φ１０６０ ｍ 170,000 材料費
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セグメント材 ３S工法 φ１１００ ｍ 177,000 材料費

セグメント材 ３S工法 φ１２００ ｍ 193,000 材料費

セグメント材 ３S工法 φ１３５０ ｍ 224,000 材料費

セグメント材 ３S工法 φ１５００ ｍ 249,000 材料費

セグメント材 ３S工法 φ２２００ ｍ 389,000 材料費

セグメント材 ３S工法 φ２４００ ｍ 550,000 材料費

スペーサー ３S工法 φ８００ 個 154,000 材料費

スペーサー ３S工法 φ８３０ 個 160,000 材料費

スペーサー ３S工法 φ９００ 個 173,000 材料費

スペーサー ３S工法 φ９８０ 個 187,000 材料費

スペーサー ３S工法 φ１０００ 個 193,000 材料費

スペーサー ３S工法 φ１０６０ 個 204,000 材料費

スペーサー ３S工法 φ１１００ 個 212,000 材料費

スペーサー ３S工法 φ１２００ 個 231,000 材料費

スペーサー ３S工法 φ１３５０ 個 269,000 材料費

スペーサー ３S工法 φ１５００ 個 299,000 材料費

スペーサー ３S工法 φ２２００ 個 466,000 材料費

スペーサー ３S工法 φ２４００ 個 661,000 材料費

充填材 ３S工法 ｍ３ 150,000 材料費

樹脂モルタル ３S工法 ｍ３ 2,200 材料費

PFLパネル PFL工法 ｍ２ 26,100 材料費
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KBM4 PFL工法 ｍ２ 11,800 材料費

KBM5 PFL工法 ｍ２ 21,200 材料費

溶接棒 PFL工法 ｋｇ 4,700 材料費

PLモルタル PFL工法 袋 4,000 材料費

フィブラロッド PFL工法 ｍ 2,530 材料費

鋼製リング パルテムフローリング工法 φ８００ ｍ 46,700 材料費

鋼製リング パルテムフローリング工法 φ８３０ ｍ 54,700 材料費

鋼製リング パルテムフローリング工法 φ９００ ｍ 55,900 材料費

鋼製リング パルテムフローリング工法 φ９８０ ｍ 59,900 材料費

鋼製リング パルテムフローリング工法 φ１０００ ｍ 59,800 材料費

鋼製リング パルテムフローリング工法 φ１０６０ ｍ 62,700 材料費

鋼製リング パルテムフローリング工法 φ１１００ ｍ 64,600 材料費

鋼製リング パルテムフローリング工法 φ１２００ ｍ 72,300 材料費

鋼製リング パルテムフローリング工法 φ１３５０ ｍ 79,000 材料費

鋼製リング パルテムフローリング工法 φ１５００ ｍ 82,500 材料費

鋼製リング パルテムフローリング工法 φ２２００ ｍ 136,000 材料費

鋼製リング パルテムフローリング工法 φ２４００ ｍ 158,000 材料費

かん合部材 パルテムフローリング工法 ｍ 860 材料費

表面部材 パルテムフローリング工法 ｍ 750 材料費

接合部材 パルテムフローリング工法 個 370 材料費

エアー抜きパイプ パルテムフローリング工法 個 30,000 材料費
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フローリング充填
材

パルテムフローリング工法 ｍ３ 176,000 材料費

耐酸モルタル パルテムフローリング工法 ｋｇ 450 材料費

空気圧縮機損料 SWライナー工法 0.75kw 日 269 損料

ドラム受台損料 SWライナー工法 日 4,080 損料

管内注入管材 SWライナー工法 箇所 5,500 材料費

支保材 SWライナー工法 箇所 1,500 材料費

止水セメント SWライナー工法 t=5cm ｍ３ 697,000 材料費

本管用せん孔機損
料

SWライナー工法 2t　135PS 日 57,000 損料

取付管用TVカメラ
損料

SWライナー工法 2t　97PS 日 22,600 損料

取付管用せん孔機
損料

SWライナー工法 2t　135PS 日 38,000 損料

本管用止水プラグ
損料

SWライナー工法 管径800mm以上1,100mm未満 日 9,170 損料

バイパス堰損料 SWライナー工法 φ1,000 日 13,700 損料

バイパス堰損料 SWライナー工法 φ1,100 日 13,700 損料

バイパス堰損料 SWライナー工法 φ1,200 日 13,700 損料

バイパス堰損料 SWライナー工法 φ1,350 日 13,700 損料

バイパス堰損料 SWライナー工法 φ1,500 日 13,700 損料

充てん材 SWライナー工法 SW1 ｍ３ 260,000 材料費

グラウトミキサ損料 SWライナー工法 200×1Ｌ 日 53,000 損料

グラウトポンプ損料 SWライナー工法 30～70Ｌ/min 日 27,000 損料

製管機時間当り器
具損料

SWライナー工法 φ725～φ850 H 5,900 損料

製管機供用日当り
器具損料

SWライナー工法 φ725～φ850 日 20,400 損料
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製管機時間当り器
具損料

SWライナー工法 φ875～φ1050 Ｈ 7,480 損料

製管機供用日当り
器具損料

SWライナー工法 φ875～φ1050 日 25,900 損料

製管機時間当り器
具損料

SWライナー工法 φ1075～φ1275 Ｈ 8,670 損料

製管機供用日当り
器具損料

SWライナー工法 φ1075～φ1275 日 30,000 損料

製管機時間当り器
具損料

SWライナー工法 φ1300～φ1300 Ｈ 9,280 損料

製管機供用日当り
器具損料

SWライナー工法 φ1300～φ1300 日 32,100 損料

内面バンド SWライナー工法 φ800 箇所 223,000 材料費

内面バンド SWライナー工法 φ900 箇所 232,000 材料費

内面バンド SWライナー工法 φ1,000 箇所 243,000 材料費

内面バンド SWライナー工法 φ1,100 箇所 253,000 材料費

内面バンド SWライナー工法 φ1,200 箇所 291,000 材料費

内面バンド SWライナー工法 φ1,350 箇所 308,000 材料費

内面バンド SWライナー工法 φ1,500 箇所 326,000 材料費

PFLライナー PFL工法 φ800（1.3m/本） 本 104,000 材料費

PFLライナー PFL工法 φ900（1.3m/本） 本 118,000 材料費

PFLライナー PFL工法 φ1,000（1.3m/本） 本 130,000 材料費

PFLライナー PFL工法 φ1,100（1.3m/本） 本 144,000 材料費

PFLライナー PFL工法 φ1,200（1.3m/本） 本 158,000 材料費

PFLライナー PFL工法 φ1,350（1.3m/本） 本 177,000 材料費

PFLライナー PFL工法 φ1,500（1.3m/本） 本 196,000 材料費

PFLライナー PFL工法 φ1,650（1.3m/本） 本 223,000 材料費
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PFLライナー PFL工法 φ1,800（1.3m/本） 本 237,000 材料費

PFLライナー PFL工法 φ2,000（1.3m/本） 本 268,000 材料費

PFLライナー PFL工法 φ2,200（1.3m/本） 本 303,000 材料費

プライマー PFL工法 ｋｇ 800 材料費

コンクリートアン
カー

PFL工法 本 120 材料費

KBM6 PFL工法 ｍ２ 31,400 材料費

鋼製型枠 PFL工法 ｍ２ 6,000 材料費

注入機損料 PFL工法 台・日 58,000 損料

追加配管損料 PFL工法 本・日 2,000 損料

溶接ワイヤー PFL工法 ｋｇ 4,700 材料費

手動溶接機損料 PFL工法 台・日 2,670 損料

自動溶接機損料 PFL工法 台・日 7,080 損料

反転・引込車損料 4t 154kW 供用日 15,300 損料

硬化・形成車損料 4t 154kW 供用日 55,900 損料

せん孔機車損料 2t 84kW 供用日 24,600 損料

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ150mm用 日 362 損料

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ200mm用 日 385 損料

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ250mm用 日 422 損料

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ300mm用 日 477 損料

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ350mm用 日 587 損料

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ360mm用 日 587 損料
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止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ380mm用 日 587 損料

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ400mm用 日 637 損料

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ450mm用 日 949 損料

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ500mm用 日 2,020 損料

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ530mm用 日 2,020 損料

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ550mm用 日 2,020 損料

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ600mm用 日 2,130 損料

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ610mm用 日 2,570 損料

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ680mm用 日 2,650 損料

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ700mm用 日 2,680 損料

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ750mm用 日 2,750 損料

止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ760mm用 日 2,750 損料

送風機損料 φ300mm ﾀﾞｸﾄ5m付 日 93 損料

送風機損料 軸流式 50/60m3/min 日 136 損料

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料(有
蓋車)

88kW(120PS) 2t車 H 918 損料

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料(有
蓋車)

135kW(184PS) 4t車 H 1,700 損料

発動発電機損料 8.0kVA 12.0PS(8時間用) 日 800 損料

発動発電機損料 8.0kVA 12.0PS(8時間用) 日 680 損料

発動発電機損料 8.0kVA 12.0PS(8時間用) 日 1,710 損料

小型高圧洗浄機 5.8Kw（8Ps)　40kg/cm2 台 856,000 基礎価格

超高圧洗浄車損
料

154kW(210PS) 4t車 H 9,900 損料
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標準コンクリート系
セグメントJSWAS
A-4

幅1200ｍｍ　C37Ｗ リング 702,000 材料費

標準コンクリート系
セグメントJSWAS
A-4

幅1200ｍｍ　C45Ｗ リング 808,000 材料費

標準コンクリート系
セグメントJSWAS
A-4

幅1200ｍｍ　C53Ｗ リング 976,000 材料費

標準コンクリート系
セグメントJSWAS
A-4

幅1200ｍｍ　C61Ｗ リング 1,220,000 材料費

標準コンクリート系
セグメントJSWAS
A-4

幅1000mm　C11 リング 441,000 材料費

標準コンクリート系
セグメントJSWAS
A-4

幅1000mm　C21 リング 544,000 材料費

標準コンクリート系
セグメントJSWAS
A-4

幅1000mm　C25 リング 614,000 材料費

標準コンクリート系
セグメントJSWAS
A-4

幅1000mm　C29 リング 631,000 材料費

標準コンクリート系
セグメントJSWAS
A-4

幅1000mm　C37 リング 709,000 材料費

標準コンクリート系
セグメントJSWAS
A-4

幅1000mm　C45 リング 729,000 材料費

標準コンクリート系
セグメントJSWAS
A-4

幅1000mm　C53 リング 870,000 材料費

標準コンクリート系
セグメントJSWAS
A-4

幅1000mm　C61 リング 1,060,000 材料費

標準鋼製セグメント 幅1000mm　S47 リング 369,000 材料費

標準鋼製セグメント 幅1000mm　S55 リング 467,000 材料費

標準鋼製セグメント 幅1000mm　S62 リング 595,000 材料費

標準鋼製セグメント 幅1000mm　S68 リング 659,000 材料費

標準鋼製セグメント 幅1000mm　S74 リング 904,000 材料費

標準鋼製セグメント 幅1000mm　S80 リング 1,030,000 材料費

標準鋼製セグメント 幅1200mm　S47-2 リング 459,000 材料費

標準鋼製セグメント 幅1200mm　S53-2 リング 647,000 材料費

標準鋼製セグメント 幅1200mm　S55-2 リング 577,000 材料費
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標準鋼製セグメント 幅1200mm　S62-2 リング 770,000 材料費

標準鋼製セグメント 幅1200mm　S68-2 リング 859,000 材料費

標準鋼製セグメント 幅1200mm　S74-2 リング 1,130,000 材料費

標準鋼製セグメント 幅1200mm　S80-2 リング 1,310,000 材料費

セグメント継手防水
シール材

10-15mm×3.5mm 水膨張3倍型 ｍ 680 材工共

下水汚泥溶融ｽﾗｸﾞ
混合改良土

ｍ３ 4,500 材料費

流動化処理土 ｍ３ 7,990 材料費

小口径推進管 D=350mm E1-5 L=1,200mm ｶﾗｰ無,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共 本 44,400 材料費

小口径推進管 D=400mm E1-5 L=1,200mm ｶﾗｰ無,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共 本 52,700 材料費

小口径推進管 D=500mm E1-5 L=1,200mm ｶﾗｰ無,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共 本 71,200 材料費

小口径推進管 D=600mm E1-5 L=1,200mm ｶﾗｰ無,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共 本 98,100 材料費

小口径推進管 D=700mm E1-5 L=1,200mm ｶﾗｰ無,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共 本 111,000 材料費

小口径推進管 D=350mm E1-5 L=1,200mm ｶﾗｰ有,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共 本 49,400 材料費

小口径推進管 D=400mm E1-5 L=1,200mm ｶﾗｰ有,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共 本 58,600 材料費

小口径推進管 D=500mm E1-5 L=1,200mm ｶﾗｰ有,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共 本 79,100 材料費

小口径推進管 D=600mm E1-5 L=1,200mm ｶﾗｰ有,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共 本 108,000 材料費

小口径推進管 D=700mm E1-5 L=1,200mm ｶﾗｰ有,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共 本 124,000 材料費

小口径推進管 D=350mm E1-5 L=2,430mm ｶﾗｰ無,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共 本 58,100 材料費

小口径推進管 D=400mm E1-5 L=2,430mm ｶﾗｰ無,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共 本 61,900 材料費

小口径推進管 D=500mm E1-5 L=2,430mm ｶﾗｰ無,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共 本 83,800 材料費

小口径推進管 D=600mm E1-5 L=2,430mm ｶﾗｰ無,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共 本 114,000 材料費
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小口径推進管 D=700mm E1-5 L=2,430mm ｶﾗｰ無,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共 本 130,000 材料費

推進管 D=900ｍｍ E1-5 L=1,200mm ｶﾗｰ無､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共 本 109,000 材料費

推進管 D=1,000mm E1-5 L=1,200mm カラー無・ゴムリング共 本 133,000 材料費

推進管 D=1,100mm E1-5 L=1,200mm カラー無・ゴムリング共 本 151,000 材料費

推進管 D=1,200mm E1-5 L=1,200mm ｶﾗ-無､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共 本 180,000 材料費

推進管 D=1,350mm E1-5 L=1,200mm ｶﾗｰ無､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共 本 217,000 材料費

推進管 D=1,500mm E1-5 L=1,200mm ｶﾗｰ無､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共 本 268,000 材料費

推進管 D=1,650mm E1-5 L=1,200mm ｶﾗｰ無､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共 本 317,000 材料費

推進管 D=1,800mm E1-5 L=1,200mm カラー無・ゴムリング共 本 370,000 材料費

推進管 D=2,200mm E1-5 L=1,200mm ｶﾗｰ無､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共 本 509,000 材料費

推進管 D=2,600mm E1-5 L=1,200mm カラー無・ゴムリング共 本 800,000 材料費

推進管 D=3,000mm E1-5 L=1,200mm カラー無・ゴムリング共 本 1,030,000 材料費

推進管 D=900mm E1-5 L=1,200mm ｶﾗ-有､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共 本 119,000 材料費

推進管 D=1,000mm E1-5 L=1,200mm カラー有・ゴムリング共 本 143,000 材料費

推進管 D=1,100mm E1-5 L=1,200mm カラー有・ゴムリング共 本 162,000 材料費

推進管 D=1,200mm E1-5 L=1,200mm ｶﾗｰ有､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共 本 192,000 材料費

推進管 D=1,350mm E1-5 L=1,200mm ｶﾗｰ有､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共 本 241,000 材料費

推進管 D=1,500mm E1-5 L=1,200mm ｶﾗｰ有､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共 本 292,000 材料費

推進管 D=1,650mm E1-5 L=1,200mm ｶﾗｰ有､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共 本 341,000 材料費

推進管 D=1,800mm E1-5 L=1,200mm カラー有・ゴムリング共 本 395,000 材料費

推進管 D=2,200mm E1-5 L=1,200mm ｶﾗｰ有､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共 本 566,000 材料費
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推進管 D=2,600mm E1-5 L=1,200mm カラー有・ゴムリング共 本 888,000 材料費

推進管 D=3,000mm E1-5 L=1,200mm カラー有・ゴムリング共 本 1,140,000 材料費

推進管 D=900mm E1-5 L=2,430mm ｶﾗ-無､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共 本 129,000 材料費

推進管 D=1,000mm E1-5 L=2,430mm カラー無・ゴムリング共 本 157,000 材料費

推進管 D=1,100mm E1-5 L=2,430mm カラー無・ゴムリング共 本 178,000 材料費

推進管 D=1,200mm E1-5 L=2,430mm ｶﾗ-無､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共 本 212,000 材料費

推進管 D=1,350mm E1-5 L=2,430mm ｶﾗｰ無､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共 本 255,000 材料費

推進管 D=1,500mm E1-5 L=2,430mm ｶﾗｰ無､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共 本 315,000 材料費

推進管 D=1,650mm E1-5 L=2,430mm ｶﾗｰ無､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共 本 374,000 材料費

推進管 D=1,800mm E1-5 L=2,430mm カラー無・ゴムリング共 本 435,000 材料費

推進管 D=2,200mm E1-5 L=2,430mm ｶﾗｰ無､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共 本 599,000 材料費

推進管 D=2,600mm E1-5 L=2,430mm カラー無・ゴムリング共 本 941,000 材料費

推進管 D=3,000mm E1-5 L=2,430mm カラー無・ゴムリング共 本 1,210,000 材料費

推進管 D=2,200mm E1-5 L=2,430mm カラー有・ゴムリング共 本 666,000 材料費

推進管 D=2,600mm E1-5 L=2,430mm カラー有・ゴムリング共 本 1,040,000 材料費

推進管 D=3,000mm E1-5 L=2,430mm カラー有・ゴムリング共 本 1,350,000 材料費

推進管 D=1,000mm ES+ET1-5 本 1,220,000 材料費

推進管 D=1,100mm ES+ET1-5 本 1,390,000 材料費

推進管 D=1,200mm ES+ET1-5 組 1,670,000 材料費

推進管 D=1,350mm ES+ET1-5 組 1,950,000 材料費

推進管 D=1,500mm　ES+ET1-5 組 2,270,000 材料費
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推進管 D=1,650mm ES+ET1-5 本 2,700,000 材料費

推進管 D=1,800mm ES+ET1-5 本 3,070,000 材料費

推進管 D=2,200mm ES+ET1-5 本 4,050,000 材料費

推進管 D=2,600mm ES+ET1-5 本 5,990,000 材料費

推進管 D=3,000mm ES+ET1-5 組 7,370,000 材料費

推進管 D=3,000mm JB継手2-5 L=2,430mm カラー無・ゴムリング共 本 1,580,000 材料費

推進管 D=3,000mm JB継手2-5 L=2,430mm カラー有・ゴムリング共 本 1,760,000 材料費

推進管 D=3,000mm JB継手S+JB継手T2-5 本 8,430,000 材料費

推進用鋼管（一重
ｹｰｼﾝｸﾞ方式）

鋼管呼び径1,000mm STK400　L=1.00m 本 149,000 材料費

推進用鋼管（一重
ｹｰｼﾝｸﾞ方式）

鋼管呼び径1,350mm STK400　L=1.00m 本 260,000 材料費

推進用鋼管（一重
ｹｰｼﾝｸﾞ方式）

鋼管呼び径1,350mm STK400　L=0.50m 本 185,000 材料費

推進用鋼管（一重
ｹｰｼﾝｸﾞ方式）

鋼管呼び径1,500mm STK400　L=1.00m 本 325,000 材料費

推進用鋼管（一重
ｹｰｼﾝｸﾞ方式）

鋼管呼び径1,600mm STK400　L=1.00m 本 347,000 材料費

推進用鋼管（一重
ｹｰｼﾝｸﾞ方式）

鋼管呼び径1,600mm STK400　L=0.50m 本 242,000 材料費

推進用鋼管（一重
ケーシング方式）

鋼管呼び径1,800mm　STK400　L=1.00m 本 377,000 材料費

推進用鋼管（一重
ｹｰｼﾝｸﾞ方式）

鋼管呼び径2,000mm STK400　L=1.00m 本 529,000 材料費

下水道推進工法
用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

D=3,000mm X51 L=2,430mm 継手性能JA(ｶﾗｰ有)ｼｰﾙ材含む 本 1,350,000 材料費

下水道推進工法
用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

D=3,000mm X51 L=2,430mm 継手性能JA(ｶﾗｰ無)ｼｰﾙ材含む 本 1,210,000 材料費

下水道推進工法
用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

D=3,000mm X71 L=2,430mm 継手性能JA(ｶﾗｰ有)ｼｰﾙ材含む 本 1,480,000 材料費

下水道推進工法
用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

D=3,000mm X71 L=2,430mm 継手性能JA(ｶﾗｰ無)ｼｰﾙ材含む 本 1,350,000 材料費

下水道推進工法
用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

D=2,600mm X51 L=2,430mm 継手性能JA(ｶﾗｰ有)ｼｰﾙ材含む 本 1,040,000 材料費
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下水道推進工法
用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

D=2,600mm X51 L=2,430mm 継手性能JA(ｶﾗｰ無)ｼｰﾙ材含む 本 941,000 材料費

下水道推進工法
用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

D=2,600mm X51 L=1,200mm 継手性能JA(ｶﾗｰ有)ｼｰﾙ材含む 本 888,000 材料費

下水道推進工法
用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

D=2,600mm X51 L=1,200mm 継手性能JA(ｶﾗｰ無)ｼｰﾙ材含む 本 800,000 材料費

下水道推進工法
用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

D=2,200mm AW2X51 L=1,200mm 継手性能JA(ｶﾗｰ有)ｼｰﾙ材含む 本 795,000 材料費

下水道推進工法
用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

D=2,200mm AW2X51 L=1,200mm 継手性能JA(ｶﾗｰ無)ｼｰﾙ材含む 本 742,000 材料費

下水道推進工法
用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

D=2,200mm AW4X52 L=1,200mm 継手性能JB(ｶﾗｰ有)ｼｰﾙ材含む 本 921,000 材料費

下水道推進工法
用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

D=2,200mm AW4X52 L=1,200mm 継手性能JB(ｶﾗｰ無)ｼｰﾙ材含む 本 862,000 材料費

下水道推進工法
用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

D=1,650mm X51 L=2,430mm 継手性能JA(ｶﾗｰ無)ｼｰﾙ材含む 本 372,000 材料費

下水道推進工法
用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

D=1,650mm X51 L=2,430mm 継手性能JB(ｶﾗｰ有)ｼｰﾙ材含む 本 401,000 材料費

下水道推進工法
用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

D=1,650mm X51 L=2,430mm 継手性能JC(ｶﾗｰ有)ｼｰﾙ材含む 本 459,000 材料費

下水道推進工法
用鉄筋コンクリート
管

D=1,650mm AW4X52 L=2.430m 継手性能JA（カラー有）シール材含む 本 641,000 材料費

下水道推進工法
用鉄筋コンクリート
管

D=1,650mm AW4X52 L=2.430m 継手性能JA（カラー無）シール材含む 本 545,000 材料費

下水道推進工法
用鉄筋コンクリート
管

D=1,650mm　内圧2種50N　L=2.430m 継手性能JA（カラー有）シール材含む 本 641,000 材料費

下水道推進工法
用鉄筋コンクリート
管

D=1,650mm　内圧2種50N　L=2.430m 継手性能JA（カラー無）シール材含む 本 545,000 材料費

下水道推進工法
用鉄筋コンクリート
管

D=1,350mm AW2X51 L=2.430m 継手性能JA（カラー有）シール材含む 本 431,000 材料費

下水道推進工法
用鉄筋コンクリート
管

D=1,350mm AW2X51 L=2.430m 継手性能JA（カラー無）シール材含む 本 388,000 材料費

下水道推進工法
用鉄筋コンクリート
管

D=1,350㎜　内圧1種50N　L=2.430m 継手性能JA（カラー有）シール材含む 本 431,000 材料費

下水道推進工法
用鉄筋コンクリート
管

D=1,350㎜　内圧1種50N　L=2.430m 継手性能JA（カラー無）シール材含む 本 388,000 材料費

下水道推進工法
用鉄筋コンクリート
管

D=1350mm L=1200mm 標準管、ｶﾗｰ無、外圧管1種50 本 222,000 材料費

下水道推進工法
用鉄筋コンクリート
管

D=1350mm L=1200mm 標準管、ｶﾗｰ有、外圧管1種50 本 247,000 材料費

下水道推進工法
用ｶﾞﾗｽ繊維鉄筋ｺ
ﾝｸﾘｰﾄ管

D=2,200mm AW2GJC71 L=1,200mm 継手性能GJC(ｶﾗｰ無)ｼｰﾙ材含む 本 1,030,000 材料費
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下水道推進工法
用ｶﾞﾗｽ繊維鉄筋ｺ
ﾝｸﾘｰﾄ管

D=2,200mm AW4GJC72 L=1,200mm 継手性能GJC(ｶﾗｰ無)ｼｰﾙ材含む 本 1,190,000 材料費

下水道推進工法
用ｶﾞﾗｽ繊維鉄筋ｺ
ﾝｸﾘｰﾄ管

D=2,200mm AW6GJC73 L=1,200mm 継手性能GJC(ｶﾗｰ無)ｼｰﾙ材含む 本 1,300,000 材料費

下水道推進工法
用ｶﾞﾗｽ繊維鉄筋ｺ
ﾝｸﾘｰﾄ管

D=2,200mm AW2GJC71 L=1,200mm 継手性能GJC(ｶﾗｰ有)ｼｰﾙ材含む 本 1,080,000 材料費

下水道推進工法
用ｶﾞﾗｽ繊維鉄筋ｺ
ﾝｸﾘｰﾄ管

D=2,200mm AW4GJC72 L=1,200mm 継手性能GJC(ｶﾗｰ有)ｼｰﾙ材含む 本 1,260,000 材料費

下水道推進工法
用ｶﾞﾗｽ繊維鉄筋ｺ
ﾝｸﾘｰﾄ管

D=2,200mm AW6GJC73 L=1,200mm 継手性能GJC(ｶﾗｰ有)ｼｰﾙ材含む 本 1,370,000 材料費

下水道推進工法
用ｶﾞﾗｽ繊維鉄筋ｺ
ﾝｸﾘｰﾄ管

D=3,000mm GJC継手3-7 L=1,200mm カラー無・ゴムリング共 本 2,320,000 材料費

下水道推進工法
用ｶﾞﾗｽ繊維鉄筋ｺ
ﾝｸﾘｰﾄ管

D=3,000mm GJC継手3-7 L=1,200mm カラー有・ゴムリング共 本 2,440,000 材料費

下水道推進工法
用ｶﾞﾗｽ繊維鉄筋ｺ
ﾝｸﾘｰﾄ管

D=3,000mm GJC継手S+GJC継手T3-7 本 10,600,000 材料費

下水道用外殻鋼
管付ｺﾝｸﾘｰﾄ管

D=2,200mm 3種50N L=1,200mm 継手性能JC相当(ｶﾗｰ無)ｼｰﾙ材含む 本 1,030,000 材料費

下水道用外殻鋼
管付ｺﾝｸﾘｰﾄ管

D=2,200mm 3種50N L=1,200mm 継手性能JC相当(ｶﾗｰ有)ｼｰﾙ材含む 本 1,080,000 材料費

下水道用外殻鋼
管付ｺﾝｸﾘｰﾄ管

D=3,000mm JC相当3-5 L=600mm カラー無・ゴムリング共 本 1,460,000 材料費

下水道用外殻鋼
管付ｺﾝｸﾘｰﾄ管

D=3,000mm JC相当3-5 L=1,200mm カラー無・ゴムリング共 本 2,030,000 材料費

下水道用外殻鋼
管付ｺﾝｸﾘｰﾄ管

D=3,000mm JC相当3-5 L=2,430mm カラー無・ゴムリング共 本 3,680,000 材料費

下水道用外殻鋼
管付ｺﾝｸﾘｰﾄ管

D=3,000mm JC相当3-5 L=600mm カラー有・ゴムリング共 本 1,540,000 材料費

下水道用外殻鋼
管付ｺﾝｸﾘｰﾄ管

D=3,000mm JC相当3-5 L=1,200mm カラー有・ゴムリング共 本 2,140,000 材料費

下水道用外殻鋼
管付ｺﾝｸﾘｰﾄ管

D=3,000mm JC相当3-5 L=2,430mm カラー有・ゴムリング共 本 3,880,000 材料費

下水道用鉄筋ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ管

D=2,600mm 外圧1種 L=2,300mm 継手形状NC,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む 本 1,020,000 材料費

下水道用鉄筋ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ管

D=2,000mm 外圧1種 L=2,300mm 継手形状NC,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む 本 526,000 材料費

下水道用鉄筋ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ管

D=1,350mm 外圧1種 L=2,430mm 継手形状B,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む 本 234,000 材料費

下水道用鉄筋ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ管

D=1,350mm 外圧1種 L=1,200mm 継手形状B,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む 本 163,000 材料費

下水道内挿入用
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合
管

D=1,650mm L3種 L=4,000mm 直管,継手形状B,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む 本 713,000 材料費
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下水道内挿入用
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合
管

D=1,650mm L3種 L=1,500mm 受口短管,継手形状B,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む 本 464,000 材料費

下水道内挿入用
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合
管

D=1,650mm L3種 L=1,500mm 挿口短管,継手形状B,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む 本 392,000 材料費

下水道内挿入用
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合
管

D=1,650mm LP3種 L=4,000mm 直管,継手形状C,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む 本 776,000 材料費

下水道内挿入用
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合
管

D=1,650mm LP3種 L=1,500mm 受口短管,継手形状C,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む 本 503,000 材料費

下水道内挿入用
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合
管

D=1,650mm LP3種 L=1,500mm 挿口短管,継手形状C,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む 本 426,000 材料費

下水道内導入用
強化プラスチック
複合管

D=1500mm L=2000mm LP3種 直管、継手形状 C 、ゴムリング含む 本 444,000 材料費

下水道内導入用
強化プラスチック
複合管

D=1500mm L=2000mm LP3種 受口短管、継手形状 C 、ゴムリング含む 本 444,000 材料費

下水道内導入用
強化プラスチック
複合管

D=1500mm L=2000mm LP3種 挿口短管、継手形状 C 、ゴムリング含む 本 365,000 材料費

下水道内挿入用
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合
管

D=1,350mm L3種 L=4,000mm 直管,継手形状B,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む 本 470,000 材料費

下水道内挿入用
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合
管

D=1,350mm L3種 L=1,000mm 受口短管,継手形状B,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む 本 211,000 材料費

下水道内挿入用
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合
管

D=1,350mm L3種 L=1,000mm 挿口短管,継手形状B,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む 本 165,000 材料費

下水道内挿入用
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合
管

D=1,350mm LP3種 L=4,000mm 直管,継手形状C,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む 本 517,000 材料費

下水道内挿入用
強化プラスチック
複合管

D=1,350mm　LP3種 L=2,000mm 直管,継手形状C,ゴムリング含む 本 363,000 材料費

下水道内挿入用
強化プラスチック
複合管

D=1,350mm　LP3種 L=2,000mm 受口短管,継手形状C,ゴムリング含む 本 363,000 材料費

下水道内挿入用
強化プラスチック
複合管

D=1,350mm　LP3種 L=2,000mm 挿口短管,継手形状C,ゴムリング含む 本 300,000 材料費

下水道内挿入用
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合
管

D=1,350mm LP3種 L=1,000mm 受口短管,継手形状C,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む 本 232,000 材料費

下水道内挿入用
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合
管

D=1,350mm LP3種 L=1,000mm 挿口短管,継手形状C,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む 本 179,000 材料費

下水道内挿入用
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合
管

D=1,200mm L3種 L=4,000mm 直管,継手形状B,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む 本 377,000 材料費

下水道内挿入用
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合
管

D=1,200mm L3種 L=1,000mm 受口短管,継手形状B,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む 本 169,000 材料費

下水道内挿入用
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合
管

D=1,200mm L3種 L=1,000mm 挿口短管,継手形状B,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む 本 130,000 材料費

下水道内挿入用
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合
管

D=1,200mm LP3種 L=4,000mm 直管,継手形状C,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む 本 413,000 材料費

37-39



　　

名称 規格１ 規格２ 単位 単価 摘要

37．上下水道関係

下水道内挿入用
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合
管

D=1,200mm LP3種 L=1,000mm 受口短管,継手形状C,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む 本 185,000 材料費

下水道内挿入用
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合
管

D=1,200mm LP3種 L=1,000mm 挿口短管,継手形状C,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む 本 144,000 材料費

下水道内挿入用
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合
管

D=1,100mm L3種 L=4,000mm 直管,継手形状B,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む 本 331,000 材料費

下水道内挿入用
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合
管

D=1,100mm L3種 L=1,000mm 受口短管,継手形状B,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む 本 148,000 材料費

下水道内挿入用
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合
管

D=1,100mm L3種 L=1,000mm 挿口短管,継手形状B,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む 本 115,000 材料費

下水道内挿入用
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合
管

D=1,100mm LP3種 L=4,000mm 直管,継手形状C,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む 本 364,000 材料費

下水道内挿入用
強化プラスチック
複合管

D=1,100mm　LP3種 L=2,000mm 受口短管,継手形状C,ゴムリング含む 本 252,000 材料費

下水道内挿入用
強化プラスチック
複合管

D=1,100mm　LP3種 L=2,000mm 挿口短管,継手形状C,ゴムリング含む 本 207,000 材料費

下水道内挿入用
強化プラスチック
複合管

D=1,100mm　LP3種 L=2,000mm 直管,継手形状C,ゴムリング含む 本 252,000 材料費

下水道内挿入用
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合
管

D=1,100mm LP3種 L=1,000mm 受口短管,継手形状C,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む 本 163,000 材料費

下水道内挿入用
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合
管

D=1,100mm LP3種 L=1,000mm 挿口短管,継手形状C,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む 本 126,000 材料費

下水道内挿入用
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合
管

D=800mm L3種 L=4,000mm 直管,継手形状B,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む 本 198,000 材料費

下水道内挿入用
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合
管

D=800mm L3種 L=1,000mm 受口短管,継手形状B,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む 本 89,400 材料費

下水道内挿入用
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合
管

D=800mm L3種 L=1,000mm 挿口短管,継手形状B,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む 本 69,600 材料費

下水道内挿入用
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合
管

D=800mm LP3種 L=4,000mm 直管,継手形状C,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む 本 216,000 材料費

下水道内挿入用
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合
管

D=800mm LP3種 L=1,000mm 受口短管,継手形状C,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む 本 98,100 材料費

下水道内挿入用
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合
管

D=800mm LP3種 L=1,000mm 挿口短管,継手形状C,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む 本 76,300 材料費

劣化部除去工
超高圧水処理3,000m2以下除去厚さ50㎜
まで

240MPa 泥水・殻処分費含まず (工費) ｍ２ 13,000 工費

劣化部除去工
超高圧水処理3,000m2以下除去厚さ60㎜
まで

240MPa 泥水・殻処分費含まず (工費) ｍ２ 13,000 工費

劣化部除去工
超高圧水処理3,000m2以下除去厚さ70㎜
まで

240MPa 泥水・殻処分費含まず (工費) ｍ２ 13,000 工費

劣化部除去工
超高圧水処理3,000m2以下除去厚さ80㎜
まで

240MPa 泥水・殻処分費含まず (工費) ｍ２ 13,000 工費
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劣化部除去工
超高圧水処理3,000m2以下除去厚さ90㎜
まで

240MPa 泥水・殻処分費含まず (工費) ｍ２ 15,200 工費

劣化部除去工
超高圧水処理3,000m2以下除去厚さ100
㎜まで

240MPa 泥水・殻処分費含まず (工費) ｍ２ 15,200 工費

ライナープレート矩
形（黒皮）

L 7.773m×S 6.203m × t 2.7mm 組立ボルト含む ｍ 487,000 材料費

ライナープレート矩
形（黒皮）

L 8.073m×S 5.247m × t 2.7mm 組立ボルト含む m 467,000 材料費

ライナープレート矩
形（黒皮）

L 3.991m×S 3.520m × t 2.7mm 組立ボルト含む m 282,000 材料費

ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ矩形
（黒皮）

L　5,140　×　S 3,700　×　ｔ 2.7 ｍ 332,000 材料費

ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ矩形
（黒皮）

L　5,140　×　S 3,700　×　ｔ 3.2 ｍ 375,000 材料費

ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ矩形
（黒皮）

L　5,300　×　S 4,600　×　ｔ 2.7 ｍ 362,000 材料費

ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ矩形
（黒皮）

L　5,300　×　S 4,600　×　ｔ 3.2 ｍ 410,000 材料費

ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ補強リ
ング（矩形）

H-125×125×6.5×9.0 L　5,140　×　S 3,700 リング 256,000 材料費

ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ補強リ
ング（矩形）

H-125×125×6.5×9.0 L　5,300　×　S 4,600 リング 295,000 材料費

ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ補強リ
ング（矩形）

H-150×150×7.0×10.0 L　5,140　×　S 3,700 リング 314,000 材料費

ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ補強リ
ング（矩形）

H-150×150×7.0×10.0 L　5,300　×　S 4,600 リング 360,000 材料費

ライナープレート
(円形)

径2,500mm H-100 補強リング(黒皮品) リング 100,000 材料費

ライナープレート
(円形)

径2,600mm H-100 補強リング(黒皮品) リング 103,000 材料費

ライナープレート
(円形)

径2,600mm H-125 補強リング(黒皮品) リング 126,000 材料費

ライナープレート
(円形)

径2,700mm H-100 補強リング(黒皮品) リング 107,000 材料費

ライナープレート
(円形)

径2,700mm H-125 補強リング(黒皮品) リング 130,000 材料費

ライナープレート
(円形)

径2,800mm H-100 補強リング(黒皮品) リング 110,000 材料費

ライナープレート
(円形)

径2,800mm H-125 補強リング(黒皮品) リング 133,000 材料費

ライナープレート
(円形)

径2,900mm H-100 補強リング(黒皮品) リング 113,000 材料費
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ライナープレート
(円形)

径2,900mm H-125 補強リング(黒皮品) リング 137,000 材料費

ライナープレート
(円形)

径3,000mm H-100 補強リング(黒皮品) リング 116,000 材料費

補強リング H-350×350×12×19
組立ボルト、継手板、コーナーアングル含
む

箇所 2,340,000 材料費

補強リング H-350　8.073*5.247 継手板、ボルトナット含む リング 2,260,000 材料費

補強リング H-175　3.991*3.520 継手板、ボルトナット含む リング 387,000 材料費

補強リング H-150　3.991*3.520 継手板、ボルトナット含む リング 288,000 材料費

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ立坑
刃先製作取付費

鋼製方式　呼び径3,500mm 個 119,000 材工共

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ立坑
刃先製作取付費

鋼製方式　呼び径4,000mm 個 135,000 材工共

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ立坑
ｹｰｼﾝｸﾞ

鋼製方式　呼び径3,500mm ｍ 980,000 材料費

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ立坑
ｹｰｼﾝｸﾞ

鋼製方式　呼び径4,000mm ｍ 1,110,000 材料費

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ立坑
仮設ｹｰｼﾝｸﾞ

鋼製方式　呼び径3,500mm L=2.5～3.0m 本 3,330,000 材料費

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ立坑
仮設ｹｰｼﾝｸﾞ

鋼製方式　呼び径4,000mm L=2.5～3.0m 本 3,980,000 材料費

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ立坑
圧入機

呼び径3,500mm 圧入深　20m以下 基 107,000,000 基礎価格

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ立坑
圧入機

呼び径4,000mm 圧入深　20m以下 基 107,000,000 基礎価格

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ立坑
圧入機

呼び径3,500mm 圧入深　30m以下 基 156,000,000 基礎価格

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ立坑
圧入機

呼び径4,000mm 圧入深　30m以下 基 167,000,000 基礎価格

障害物除去 管突出 本管径800mm未満 箇所 34,400 工費

障害物除去 ﾓﾙﾀﾙ・油脂類 本管径800mm未満 箇所 33,800 工費

障害物除去 木根 本管径800mm未満 箇所 16,600 工費

障害物除去 ﾊﾟｯｷﾝ 本管径800mm未満 箇所 16,600 工費

障害物除去 鉄筋 本管径800mm未満 箇所 33,800 工費
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障害物除去（夜
間）

管突出 本管径800mm未満 箇所 45,300 工費

障害物除去（夜
間）

ﾓﾙﾀﾙ・油脂類 本管径800mm未満 箇所 44,500 工費

障害物除去（夜
間）

木根 本管径800mm未満 箇所 22,300 工費

障害物除去（夜
間）

ﾊﾟｯｷﾝ 本管径800mm未満 箇所 22,300 工費

障害物除去（夜
間）

鉄筋 本管径800mm未満 箇所 45,300 工費

鋳鉄管切断機損
料

管径450mm以下 パイプ切削切断機 日 2,830 損料

鋳鉄管切断機損
料

管径500mm以上1,350mm以下 パイプ切削切断機 日 3,960 損料

鋳鉄管切断機損
料

管径1,500mm以上2,600mm以下 パイプ切削切断機 日 13,400 損料

鋳鉄管切断機損
料

管径500mm以下 エンジンカッター 日 800 損料

鋳鉄管切断機損
料(既設管撤去)

既設管径350mm以下 パイプ切削切断機 日 6,310 損料

鋳鉄管切断機損
料(既設管撤去)

既設管径400mm以上1,000mm以下 パイプ切削切断機 日 8,470 損料

鋳鉄管切断機損
料(既設管撤去)

既設管径350mm以下 エンジンカッター 日 1,750 損料

鋳鉄管切断機損
料(既設管撤去)

既設管径400mm以上1,000mm以下 エンジンカッター 日 2,900 損料

産業廃棄物運搬
廃プラスチック類
(塩ビ管)

ダンプトラック 4t積級 運搬距離 27.5ｋｍ以下 ｍ３ 11,200 工賃

産業廃棄物運搬
廃プラスチック類
(塩ビ管)

ダンプトラック 4t積級 運搬距離 60.0ｋｍ以下 ｍ３ 14,800 工賃

あと施工せん断補
強工

補強筋D13横方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり40㎜以下 ｍ 11,100 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D13横方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり50㎜以下 ｍ 11,100 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D13横方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり60㎜以下 ｍ 11,100 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D13横方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり70㎜以下 ｍ 11,100 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D13横方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり80㎜以下 ｍ 11,100 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D13横方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり90㎜以下 ｍ 11,100 材工共
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あと施工せん断補
強工

補強筋D13横方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり100㎜以下 ｍ 11,100 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D16横方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり40㎜以下 ｍ 11,500 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D16横方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり50㎜以下 ｍ 11,500 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D16横方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり60㎜以下 ｍ 11,500 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D16横方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり70㎜以下 ｍ 11,500 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D16横方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり80㎜以下 ｍ 11,500 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D16横方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり90㎜以下 ｍ 11,500 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D16横方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり100㎜以下 ｍ 11,500 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D19横方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり40㎜以下 ｍ 11,800 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D19横方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり50㎜以下 ｍ 11,800 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D19横方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり60㎜以下 ｍ 11,800 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D19横方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり70㎜以下 ｍ 11,800 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D19横方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり80㎜以下 ｍ 11,800 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D19横方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり90㎜以下 ｍ 11,800 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D19横方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり100㎜以下 ｍ 11,800 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D22横方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり40㎜以下 ｍ 12,100 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D22横方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり50㎜以下 ｍ 14,400 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D22横方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり60㎜以下 ｍ 14,400 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D22横方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり70㎜以下 ｍ 14,400 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D22横方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり80㎜以下 ｍ 14,400 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D22横方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり90㎜以下 ｍ 14,400 材工共
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あと施工せん断補
強工

補強筋D22横方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり100㎜以下 ｍ 14,400 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D13横方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2m以下 かぶり40㎜以下 ｍ 12,000 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D13横方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2m以下 かぶり50㎜以下 ｍ 12,000 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D13横方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2m以下 かぶり60㎜以下 ｍ 12,000 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D13横方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2m以下 かぶり70㎜以下 ｍ 12,000 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D13横方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2m以下 かぶり80㎜以下 ｍ 12,000 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D13横方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2m以下 かぶり90㎜以下 ｍ 12,000 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D13横方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2m以下 かぶり100㎜以下 ｍ 12,000 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D16横方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2m以下 かぶり40㎜以下 ｍ 12,300 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D16横方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2m以下 かぶり50㎜以下 ｍ 12,300 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D16横方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2m以下 かぶり60㎜以下 ｍ 12,300 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D16横方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2m以下 かぶり70㎜以下 ｍ 12,300 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D16横方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2m以下 かぶり80㎜以下 ｍ 12,300 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D16横方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2m以下 かぶり90㎜以下 ｍ 12,300 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D16横方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2m以下 かぶり100㎜以下 ｍ 12,300 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D19横方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2m以下 かぶり40㎜以下 ｍ 12,700 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D19横方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2m以下 かぶり50㎜以下 ｍ 12,700 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D19横方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2m以下 かぶり60㎜以下 ｍ 12,700 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D19横方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2m以下 かぶり70㎜以下 ｍ 12,700 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D19横方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2m以下 かぶり80㎜以下 ｍ 12,700 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D19横方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2m以下 かぶり90㎜以下 ｍ 12,700 材工共
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あと施工せん断補
強工

補強筋D19横方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2m以下 かぶり100㎜以下 ｍ 12,700 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D22横方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2m以下 かぶり40㎜以下 ｍ 12,900 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D22横方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2m以下 かぶり50㎜以下 ｍ 16,100 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D22横方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2m以下 かぶり60㎜以下 ｍ 16,100 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D22横方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2m以下 かぶり70㎜以下 ｍ 16,100 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D22横方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2m以下 かぶり80㎜以下 ｍ 16,100 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D22横方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2m以下 かぶり90㎜以下 ｍ 16,100 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D22横方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2m以下 かぶり100㎜以下 ｍ 16,100 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D13横方向 削岩機削孔 削孔長2mを超え3m以下 かぶり40㎜以下 ｍ 12,300 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D13横方向 削岩機削孔 削孔長2mを超え3m以下 かぶり50㎜以下 ｍ 12,300 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D13横方向 削岩機削孔 削孔長2mを超え3m以下 かぶり60㎜以下 ｍ 12,300 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D13横方向 削岩機削孔 削孔長2mを超え3m以下 かぶり70㎜以下 ｍ 12,300 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D13横方向 削岩機削孔 削孔長2mを超え3m以下 かぶり80㎜以下 ｍ 12,300 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D13横方向 削岩機削孔 削孔長2mを超え3m以下 かぶり90㎜以下 ｍ 12,300 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D13横方向 削岩機削孔 削孔長2mを超え3m以下 かぶり100㎜以下 ｍ 12,300 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D16横方向 削岩機削孔 削孔長2mを超え3m以下 かぶり40㎜以下 ｍ 12,700 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D16横方向 削岩機削孔 削孔長2mを超え3m以下 かぶり50㎜以下 ｍ 12,700 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D16横方向 削岩機削孔 削孔長2mを超え3m以下 かぶり60㎜以下 ｍ 12,700 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D16横方向 削岩機削孔 削孔長2mを超え3m以下 かぶり70㎜以下 ｍ 12,700 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D16横方向 削岩機削孔 削孔長2mを超え3m以下 かぶり80㎜以下 ｍ 12,700 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D16横方向 削岩機削孔 削孔長2mを超え3m以下 かぶり90㎜以下 ｍ 12,700 材工共
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あと施工せん断補
強工

補強筋D16横方向 削岩機削孔 削孔長2mを超え3m以下 かぶり100㎜以下 ｍ 12,700 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D19横方向 削岩機削孔 削孔長2mを超え3m以下 かぶり40㎜以下 ｍ 13,000 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D19横方向 削岩機削孔 削孔長2mを超え3m以下 かぶり50㎜以下 ｍ 13,000 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D19横方向 削岩機削孔 削孔長2mを超え3m以下 かぶり60㎜以下 ｍ 13,000 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D19横方向 削岩機削孔 削孔長2mを超え3m以下 かぶり70㎜以下 ｍ 13,000 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D19横方向 削岩機削孔 削孔長2mを超え3m以下 かぶり80㎜以下 ｍ 13,000 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D19横方向 削岩機削孔 削孔長2mを超え3m以下 かぶり90㎜以下 ｍ 13,000 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D19横方向 削岩機削孔 削孔長2mを超え3m以下 かぶり100㎜以下 ｍ 13,000 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D22横方向 削岩機削孔 削孔長2mを超え3m以下 かぶり40㎜以下 ｍ 13,100 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D22横方向 削岩機削孔 削孔長2mを超え3m以下 かぶり50㎜以下 ｍ 15,200 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D22横方向 削岩機削孔 削孔長2mを超え3m以下 かぶり60㎜以下 ｍ 15,200 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D22横方向 削岩機削孔 削孔長2mを超え3m以下 かぶり70㎜以下 ｍ 15,200 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D22横方向 削岩機削孔 削孔長2mを超え3m以下 かぶり80㎜以下 ｍ 15,200 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D22横方向 削岩機削孔 削孔長2mを超え3m以下 かぶり90㎜以下 ｍ 15,200 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D22横方向 削岩機削孔 削孔長2mを超え3m以下 かぶり100㎜以下 ｍ 15,200 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D25横方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり40㎜以下 ｍ 18,500 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D25横方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり50㎜以下 ｍ 18,500 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D25横方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり60㎜以下 ｍ 17,900 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D25横方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり70㎜以下 ｍ 17,900 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D25横方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり80㎜以下 ｍ 17,900 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D25横方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり90㎜以下 ｍ 17,900 材工共
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あと施工せん断補
強工

補強筋D25横方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり100㎜以下 ｍ 17,900 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D29横方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり40㎜以下 ｍ 18,600 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D29横方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり50㎜以下 ｍ 18,600 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D29横方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり60㎜以下 ｍ 18,600 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D29横方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり70㎜以下 ｍ 18,600 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D29横方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり80㎜以下 ｍ 18,600 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D29横方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり90㎜以下 ｍ 18,600 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D29横方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり100㎜以下 ｍ 18,600 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D25横方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2ｍ以下 かぶり40㎜以下 ｍ 27,900 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D25横方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2ｍ以下 かぶり50㎜以下 ｍ 27,900 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D25横方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2ｍ以下 かぶり60㎜以下 ｍ 27,900 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D25横方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2ｍ以下 かぶり70㎜以下 ｍ 27,900 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D25横方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2ｍ以下 かぶり80㎜以下 ｍ 27,900 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D25横方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2ｍ以下 かぶり90㎜以下 ｍ 27,900 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D25横方向 削岩機削孔
削孔長1mを超え2ｍ以下 かぶり100㎜以
下

ｍ 27,900 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D29横方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2ｍ以下 かぶり40㎜以下 ｍ 35,100 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D29横方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2ｍ以下 かぶり50㎜以下 ｍ 35,100 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D29横方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2ｍ以下 かぶり60㎜以下 ｍ 35,100 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D29横方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2ｍ以下 かぶり70㎜以下 ｍ 35,100 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D29横方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2ｍ以下 かぶり80㎜以下 ｍ 35,100 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D29横方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2ｍ以下 かぶり90㎜以下 ｍ 35,100 材工共
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あと施工せん断補
強工

補強筋D29横方向 削岩機削孔
削孔長1mを超え2ｍ以下 かぶり100㎜以
下

ｍ 35,100 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D25横方向 削岩機削孔 削孔長2mを超え3ｍ以下 かぶり40㎜以下 ｍ 50,400 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D25横方向 削岩機削孔 削孔長2mを超え3ｍ以下 かぶり50㎜以下 ｍ 50,400 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D25横方向 削岩機削孔 削孔長2mを超え3m以下 かぶり60㎜以下 ｍ 64,200 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D25横方向 削岩機削孔 削孔長2mを超え3ｍ以下 かぶり70㎜以下 ｍ 64,200 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D25横方向 削岩機削孔 削孔長2mを超え3ｍ以下 かぶり80㎜以下 ｍ 64,200 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D25横方向 削岩機削孔 削孔長2mを超え3ｍ以下 かぶり90㎜以下 ｍ 64,200 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D25横方向 削岩機削孔
削孔長2mを超え3ｍ以下 かぶり100㎜以
下

ｍ 64,200 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D29横方向 削岩機削孔 削孔長2mを超え3ｍ以下 かぶり40㎜以下 ｍ 52,600 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D29横方向 削岩機削孔 削孔長2mを超え3ｍ以下 かぶり50㎜以下 ｍ 52,600 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D29横方向 削岩機削孔 削孔長2mを超え3m以下 かぶり60㎜以下 ｍ 72,300 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D29横方向 削岩機削孔 削孔長2mを超え3ｍ以下 かぶり70㎜以下 ｍ 72,300 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D29横方向 削岩機削孔 削孔長2mを超え3ｍ以下 かぶり80㎜以下 ｍ 72,300 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D29横方向 削岩機削孔 削孔長2mを超え3ｍ以下 かぶり90㎜以下 ｍ 72,300 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D29横方向 削岩機削孔
削孔長2mを超え3ｍ以下 かぶり100㎜以
下

ｍ 72,300 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D13下方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり40㎜以下 ｍ 13,700 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D13下方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり50㎜以下 ｍ 13,700 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D13下方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり60㎜以下 ｍ 11,900 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D13下方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり70㎜以下 ｍ 11,900 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D13下方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり80㎜以下 ｍ 11,900 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D13下方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり90㎜以下 ｍ 11,900 材工共
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あと施工せん断補
強工

補強筋D13下方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり100㎜以下 ｍ 11,900 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D16下方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり40㎜以下 ｍ 15,300 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D16下方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり50㎜以下 ｍ 15,300 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D16下方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり60㎜以下 ｍ 12,100 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D16下方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり70㎜以下 ｍ 12,100 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D16下方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり80㎜以下 ｍ 12,100 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D16下方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり90㎜以下 ｍ 12,100 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D16下方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり100㎜以下 ｍ 12,100 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D19下方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり40㎜以下 ｍ 14,000 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D19下方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり50㎜以下 ｍ 14,000 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D19下方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり60㎜以下 ｍ 12,700 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D19下方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり70㎜以下 ｍ 12,700 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D19下方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり80㎜以下 ｍ 12,700 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D19下方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり90㎜以下 ｍ 12,700 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D19下方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり100㎜以下 ｍ 12,700 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D22下方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり40㎜以下 ｍ 15,700 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D22下方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり50㎜以下 ｍ 15,700 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D22下方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり60㎜以下 ｍ 13,100 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D22下方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり70㎜以下 ｍ 13,100 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D22下方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり80㎜以下 ｍ 13,100 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D22下方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり90㎜以下 ｍ 13,100 材工共
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あと施工せん断補
強工

補強筋D22下方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり100㎜以下 ｍ 13,100 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D19下方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2ｍ以下 かぶり40㎜以下 ｍ 20,700 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D19下方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2ｍ以下 かぶり50㎜以下 ｍ 20,700 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D19下方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2ｍ以下 かぶり60㎜以下 ｍ 20,700 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D19下方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2ｍ以下 かぶり70㎜以下 ｍ 20,700 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D19下方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2ｍ以下 かぶり80㎜以下 ｍ 20,700 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D19下方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2ｍ以下 かぶり90㎜以下 ｍ 20,700 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D19下方向 削岩機削孔
削孔長1mを超え2ｍ以下 かぶり100㎜以
下

ｍ 20,700 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D22下方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2ｍ以下 かぶり40㎜以下 ｍ 24,500 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D22下方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2ｍ以下 かぶり50㎜以下 ｍ 24,500 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D22下方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2ｍ以下 かぶり60㎜以下 ｍ 24,500 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D22下方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2ｍ以下 かぶり70㎜以下 ｍ 24,500 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D22下方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2ｍ以下 かぶり80㎜以下 ｍ 24,500 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D22下方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2ｍ以下 かぶり90㎜以下 ｍ 24,500 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D22下方向 削岩機削孔
削孔長1mを超え2ｍ以下 かぶり100㎜以
下

ｍ 24,500 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D25下方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり40㎜以下 ｍ 16,500 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D25下方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり50㎜以下 ｍ 16,400 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D25下方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり60㎜以下 ｍ 16,400 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D25下方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり70㎜以下 ｍ 16,400 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D25下方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり80㎜以下 ｍ 16,400 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D25下方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり90㎜以下 ｍ 16,300 材工共
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あと施工せん断補
強工

補強筋D25下方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり100㎜以下 ｍ 16,300 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D29下方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり40㎜以下 ｍ 17,200 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D29下方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり50㎜以下 ｍ 17,200 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D29下方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり60㎜以下 ｍ 17,200 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D29下方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり70㎜以下 ｍ 17,200 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D29下方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり80㎜以下 ｍ 17,200 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D29下方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり90㎜以下 ｍ 17,200 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D29下方向 削岩機削孔 削孔長1m以下 かぶり100㎜以下 ｍ 17,200 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D25下方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2ｍ以下 かぶり40㎜以下 ｍ 26,400 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D25下方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2ｍ以下 かぶり50㎜以下 ｍ 26,400 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D25下方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2ｍ以下 かぶり60㎜以下 ｍ 26,400 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D25下方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2ｍ以下 かぶり70㎜以下 ｍ 26,400 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D25下方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2ｍ以下 かぶり80㎜以下 ｍ 26,400 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D25下方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2ｍ以下 かぶり90㎜以下 ｍ 26,400 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D25下方向 削岩機削孔
削孔長1mを超え2ｍ以下 かぶり100㎜以
下

ｍ 26,400 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D29下方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2ｍ以下 かぶり40㎜以下 ｍ 31,000 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D29下方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2ｍ以下 かぶり50㎜以下 ｍ 31,000 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D29下方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2ｍ以下 かぶり60㎜以下 ｍ 31,000 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D29下方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2ｍ以下 かぶり70㎜以下 ｍ 31,000 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D29下方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2ｍ以下 かぶり80㎜以下 ｍ 31,000 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D29下方向 削岩機削孔 削孔長1mを超え2ｍ以下 かぶり90㎜以下 ｍ 31,000 材工共

37-52



　　

名称 規格１ 規格２ 単位 単価 摘要

37．上下水道関係

あと施工せん断補
強工

補強筋D29下方向 削岩機削孔
削孔長1mを超え2ｍ以下 かぶり100㎜以
下

ｍ 31,000 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D25下方向 削岩機削孔 削孔長2mを超え3ｍ以下 かぶり40㎜以下 ｍ 45,200 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D25下方向 削岩機削孔 削孔長2mを超え3ｍ以下 かぶり50㎜以下 ｍ 45,200 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D25下方向 削岩機削孔 削孔長2mを超え3m以下 かぶり60㎜以下 ｍ 45,200 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D25下方向 削岩機削孔 削孔長2mを超え3ｍ以下 かぶり70㎜以下 ｍ 45,200 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D25下方向 削岩機削孔 削孔長2mを超え3ｍ以下 かぶり80㎜以下 ｍ 45,200 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D25下方向 削岩機削孔 削孔長2mを超え3ｍ以下 かぶり90㎜以下 ｍ 45,200 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D25下方向 削岩機削孔
削孔長2mを超え3ｍ以下 かぶり100㎜以
下

ｍ 45,200 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D29下方向 削岩機削孔 削孔長2mを超え3ｍ以下 かぶり40㎜以下 ｍ 50,800 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D29下方向 削岩機削孔 削孔長2mを超え3ｍ以下 かぶり50㎜以下 ｍ 50,800 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D29下方向 削岩機削孔 削孔長2mを超え3m以下 かぶり60㎜以下 ｍ 50,800 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D29下方向 削岩機削孔 削孔長2mを超え3ｍ以下 かぶり70㎜以下 ｍ 50,800 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D29下方向 削岩機削孔 削孔長2mを超え3ｍ以下 かぶり80㎜以下 ｍ 50,800 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D29下方向 削岩機削孔 削孔長2mを超え3ｍ以下 かぶり90㎜以下 ｍ 50,800 材工共

あと施工せん断補
強工

補強筋D29下方向 削岩機削孔
削孔長2mを超え3ｍ以下 かぶり100㎜以
下

ｍ 50,800 材工共

超高圧水発生装
置

圧力240mｐａ ﾊﾝﾄﾞｶﾞﾝ、水ﾀﾝｸ、耐圧ﾎ-ｽ等除く 日 27,800 損料

H形鋼 購入価格（新品） H-594 ｔ 131,000 材料費

山留主部材 購入価格（新品） H-250 ｔ 250,000 材料費

山留主部材 購入価格（新品） H-300 ｔ 250,000 材料費

山留主部材 購入価格（新品） H-350 ｔ 250,000 材料費

山留主部材 購入価格（新品） H-400 ｔ 250,000 材料費
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山留主部材 購入価格（新品） H-500 ｔ 280,000 材料費

覆工板（補強型） 購入価格（新品） 鋼製 ｔ 260,000 材料費

覆工板（補強型） 購入価格（新品） 鋼製滑止 ｔ 310,000 材料費

H形鋼 購入価格（中古） H-594 ｔ 119,000 材料費

山留主部材 購入価格（中古） H-250 ｔ 230,000 材料費

山留主部材 購入価格（中古） H-300 ｔ 230,000 材料費

山留主部材 購入価格（中古） H-350 ｔ 230,000 材料費

山留主部材 購入価格（中古） H-400 ｔ 230,000 材料費

山留主部材 購入価格（中古） H-500 ｔ 260,000 材料費

覆工板（補強型） 購入価格（中古） 鋼製 ｔ 240,000 材料費

覆工板（補強型） 購入価格（中古） 鋼製滑止 ｔ 290,000 材料費

フランジ形用接合
部材

φ75mm、7.5K、GF1号 ボルト・ナット、GF形ガスケット1号、NBR 組 5,030 材料費

フランジ形用接合
部材

φ100mm、7.5K、GF1号 ボルト・ナット、GF形ガスケット1号、NBR 組 5,800 材料費

フランジ形用接合
部材

φ300mm、7.5K、GF1号 ボルト・ナット、GF形ガスケット1号、NBR 組 19,600 材料費

フランジ形用接合
部材

φ350mm、7.5K、GF1号 ボルト・ナット、GF形ガスケット1号、NBR 組 28,900 材料費

下水道用硬質塩
化ﾋﾞﾆﾙ管

副管用90°支管 D=200mm 本管径D=350mm 本 6,930 材料費

下水道用硬質塩
化ﾋﾞﾆﾙ管

副管用90°支管 D=200mm 本管径D=400mm 本 6,930 材料費

下水道用硬質塩
化ﾋﾞﾆﾙ管

副管用90°支管 D=250mm 本管径D=450mm 本 12,900 材料費

下水道用硬質塩
化ﾋﾞﾆﾙ管

副管用90°支管 D=250mm 本管径D=500mm 本 12,900 材料費

溶接費（重ね溶
接）

D22 溶接長(片側10d以上または両側5d以
上)

ｍ 720 材工共

溶接費（重ね溶
接）

D25 溶接長(片側10d以上または両側5d以
上)

ｍ 920 材工共
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溶接費（重ね溶
接）

D29 溶接長(片側10d以上または両側5d以
上)

ｍ 1,500 材工共

溶接費（重ね溶
接）

D32 溶接長(片側10d以上または両側5d以
上)

ｍ 2,000 材工共

メタルクラウン損料 φ200 10回使い 回 1,600 損料

鋼管100A ケーシング用 加工共 ｍ 2,160 材料費

鉄蓋 φ150　ロック式 加工共 ケ 20,000 材料費

浮上防止材損料 セット 983 損料

鋼製ケーシング立
坑全周回転圧入
機

呼び径3,500mm 圧入深30m以下　HBM-4000CR 基 151,000,000 基礎価格

鋼製ケーシング立
坑掘削機

呼び径3,500mm 圧入深30m以下　ベースマシン 基 102,000,000 基礎価格

鋼製ケーシング立
坑超硬チップ刃先
交換費

鋼製方式　呼び径3,500mm ｍ 1,640,000 材料費

鋼製ケーシング立
坑ケーシング

鋼製方式　呼び径3,500mm t=28mm ｍ 1,150,000 材料費

鋼製ケーシング立
坑ケーシング

鋼製方式　呼び径3,500mm t=25mm ｍ 1,120,000 材料費

鋼製ケーシング立
坑ケーシング

鋼製方式　呼び径3,500mm t=22mm ｍ 990,000 材料費

鋼製ケーシング立
坑仮設ケーシング

鋼製方式　呼び径3,500mm L=1.5m 本 2,010,000 材料費

超高圧大容量ポン
プ（電動）

圧力40Mpa、吐出量400l/分、ＳＧ-400クラ
ス

JETCREATE-L 台 57,000,000 材料費

超高圧大容量ポン
プ（エンジン）

圧力40Mpa、吐出量400l/分、ＳＧ-400クラ
ス

JETCREATE-L 台 73,000,000 材料費

スラリープラント 配合能力24m3/h、ＮＭＡ1000クラス JETCREATE-L 台 16,100,000 材料費

スラリープラント（車
上プラント用）

配合能力24m3/h、改造型 JETCREATE-L 台 18,500,000 材料費

フィルター式集塵
機

60m3/分 JETCREATE-L 台 1,340,000 材料費

固化剤サイロ（車
上プラント用）

容量20t JETCREATE-L 台 4,500,000 材料費

流量計 0～1000l/分、MGR-2000Aクラス JETCREATE-L 台 3,900,000 材料費

動力制御盤 CP-2 JETCREATE-L 台 1,090,000 材料費
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施工機 自動制御引上げ装置付、削孔兼用機 JETCREATE-L 台 10,800,000 材料費

エアーコンプレッ
サー

0.7～1.27Mpa,風量20～21Nm3/分 JETCREATE-L 台 14,000,000 材料費

動力制御盤 CP-３ JETCREATE-L 台 1,470,000 材料費

サイロ・ミキシング
プラント車

15t大型特殊仕様車 JETCREATE-L 台 21,600,000 材料費

スーパーバキュー
マー

揚程20m、口径100mm、5.7m3/分、EV-
15WAｸﾗｽ

JETCREATE-L 台 6,600,000 材料費

挿入式傾斜計 JETCREATE-L 台 9,000 材料費

スイベル JETCREATE-L 台 1,120,000 材料費

ロッド l=1.0m/本×21本 JETCREATE-L 組 3,360,000 材料費

整流装置付モニ
ター

JETCREATE-L 台 2,400,000 材料費

超高圧ホース l=60m、φ38mm JETCREATE-L 式 1,200,000 材料費

メタルクラウン（逆
止弁付）

φ94mm JETCREATE-L 個 8,700 材料費

耐圧エアホース l=40m、φ38mm JETCREATE-L 式 150,000 材料費

ノズル 2ケ/1組 JETCREATE-L 組 386,000 材料費

エアノズル 2ケ/1組 JETCREATE-L 組 30,000 材料費

ボーリングマシン 自動制御引上装置付,削孔兼用機 JETCREATE-G 台 42,500,000 基礎価格

扇形用施工機 自動制御引上装置付,削孔兼用機
角度制御機能・施工管理装置付
JETCREATE-G

台 53,600,000 基礎価格

拡径ビット 削孔径φ250mm JETCREATE-G 個 15,200 材料費

スタビライザー 削孔径φ250mm JETCREATE-G 個 18,700 材料費

ケーシングパイプ 削孔径φ250mm JETCREATE-G ｍ 21,000 材料費

超高圧ホース l=60m、φ50mm JETCREATE-G 式 2,760,000 材料費

耐圧エアホース l=40m、φ50mm JETCREATE-G 式 170,000 材料費
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扇形用ロッド l=3.0m/本×7本 JETCREATE-G 組 6,760,000 材料費

扇形用スイベル JETCREATE-G 台 2,560,000 材料費

扇形用整流装置
付モニター

JETCREATE-G 台 5,120,000 材料費

ノズル 1ヶ/組 JETCREATE-G 組 148,000 材料費

エアノズル 1ヶ/組 JETCREATE-G 組 16,000 材料費

ボーリングマシン 自動制御引上げ装置付,削孔兼用機 SUPERJET35 台 18,700,000 材料費

ボーリングマシン 自動制御引上げ装置付,削孔兼用機 SUPERJET50 台 42,500,000 材料費

セメントスラリープラ
ント

配合能力660Ｌ/分,NMA1500クラス SUPERJET50 台 29,500,000 材料費

施工機 自動制御引上げ装置付削孔兼用機 SUPERJET50 台 42,500,000 材料費

整流装置付モニ
ター

超硬合金製,φ140㎜ SUPERJET50 台 9,100,000 材料費

スイベル 耐圧80MPa,φ140㎜ SUPERJET50 台 4,500,000 材料費

ロッド φ140㎜,3m/本,12本/組 SUPERJET50 台 9,000,000 材料費

動力制御盤 CP-1 SUPERJET50 台 855,000 材料費

拡径ビット 削孔径φ200㎜以上 SUPERJET50 個 12,200 材料費

スタビライザー 削孔径φ200㎜以上 SUPERJET50 個 5,200 材料費

ケーシングパイプ 削孔径φ200㎜以上 SUPERJET50 ｍ 21,000 材料費

拡径ビット 削孔径φ250㎜以上 SUPERJET50 個 13,200 材料費

スタビライザー 削孔径φ250㎜以上 SUPERJET50 個 5,200 材料費

ケーシングパイプ 削孔径φ250㎜以上 SUPERJET50 ｍ 21,000 材料費

高圧エアホース φ50㎜・L=80m 耐圧3MPa SUPERJET50 式 339,000 材料費

エアーノズル 硬質合金製2ヵ/組 SUPERJET50 組 176,000 材料費
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ﾌﾗｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ･ﾌﾟﾗﾝ
ｼﾞｬｰ

超高圧大容量ポンプ SUPERJET50 式 2,050,000 材料費

サクションホース φ100㎜・L=40m,配合プラント用 SUPERJET50 式 100,000 材料費

超高圧ジェット用ノ
ズル

全超硬合金製2ヶ/組 SUPERJET50 組 430,000 材料費

超高圧大流量ホー
ス

φ50㎜・L=80m,耐圧35MPa SUPERJET50 式 4,600,000 材料費

超高圧大流量ホー
ス

φ38㎜・L=20m,耐圧35MPa SUPERJET50 式 504,000 材料費

合流器 φ38㎜・2,φ50㎜,,耐圧35MPa SUPERJET50 式 300,000 材料費

塩ビソケット φ1650 ベビーモール工法 個 264,000 材料費

塩ビソケット φ1350 ベビーモール工法 個 228,000 材料費

塩ビソケット φ1100 ベビーモール工法 個 193,000 材料費

塩ビソケット φ800 ベビーモール工法 個 79,200 材料費

塩ビソケット φ700 ベビーモール工法 個 70,400 材料費

塩ビソケット φ450 ベビーモール工法 個 35,200 材料費

特殊ソケット φ1650 ベビーモール工法 個 480,000 材料費

特殊ソケット φ1350 ベビーモール工法 個 384,000 材料費

特殊ソケット φ1100 ベビーモール工法 個 336,000 材料費

特殊ソケット φ800 ベビーモール工法 個 211,000 材料費

特殊ソケット φ700 ベビーモール工法 個 182,000 材料費

特殊ソケット φ450 ベビーモール工法 個 45,100 材料費

塩ビスペーサー φ1650 ベビーモール工法 個 88,200 材料費

塩ビスペーサー φ1350 ベビーモール工法 個 73,900 材料費

塩ビスペーサー φ1100 ベビーモール工法 個 55,400 材料費
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塩ビスペーサー φ800 ベビーモール工法 個 22,100 材料費

塩ビスペーサー φ700 ベビーモール工法 個 17,600 材料費

塩ビスペーサー φ450 ベビーモール工法 個 8,000 材料費

止水器（円形型） φ1650 ベビーモール工法 個 459,000 材料費

止水器（円形型） φ1350 ベビーモール工法 個 404,000 材料費

止水器（円形型） φ1100 ベビーモール工法 個 367,000 材料費

止水器（円形型） φ800 ベビーモール工法 個 262,000 材料費

止水器（円形型） φ700 ベビーモール工法 個 205,000 材料費

止水器（円形型） φ450 ベビーモール工法 個 120,000 材料費

門型クレーン（地上
操作型）損料

3t吊ﾌﾚｰﾑ・走行装置 地上揚程8m　ｽﾊﾟﾝ10m 日 4,740 損料

門型クレーン（地上
操作型）損料

3t吊電動ホイスト 日 505 損料

電動トラバーサー 単線型 W＝1500mm L＝3000mm 制御盤及び押ボタンスイッチ含む 台 2,800,000 基礎価格

発進坑口止め輪 呼び径1650mm ゴムリング枠共 組 328,000 材料費

発進坑口止め輪 呼び径1350mm ゴムリング枠共 組 303,000 材料費

到達坑口止め輪 呼び径1650mm ゴムリング枠共 組 400,000 材料費

到達坑口止め輪 呼び径1350mm ゴムリング枠共 組 357,000 材料費

扉 両開きフラッシュ戸　W2000×H2500 箇所 1,470,000 材工共

グレーチング蓋 □2000×1300 受枠含む 箇所 208,000 材工共

コンクリート蓋 □2000×2000 受枠含む 箇所 584,000 材工共

コンクリート蓋 □3200×2000 受枠含む 箇所 976,000 材工共
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ベッセル車(10ｔ) 運転手・燃料費含む (賃料) 日 72,200 賃料

高所作業車 AT-121TG  H=12.0m '(積載荷重200kg) ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料・油脂費含む 日 39,400 賃料

高所作業車 AT-121TG  H=12.0m '(積載荷重200kg) ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料・油脂費含む（夜間） 日 51,300 賃料

高所作業車 AT-130TG H=13.1m '(積載荷重200kg) ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料・油脂費含む 日 47,600 賃料

高所作業車 AT-130TG H=13.1m '(積載荷重200kg) ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料・油脂費含む（夜間） 日 60,500 賃料

高所作業車 AT-170TG H=17.0m '(積載荷重200kg) ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料・油脂費含む 日 54,000 賃料

高所作業車 AT-170TG H=17.0m '(積載荷重200kg) ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料・油脂費含む（夜間） 日 66,500 賃料

高所作業車 AT-220TG H=22.3m (積載荷重200kg) ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料・油脂費含む 日 58,900 賃料

高所作業車 AT-220TG H=22.3m (積載荷重200kg) ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料・油脂費含む（夜間） 日 72,000 賃料

高所作業車 AT-270TG H=27.0m (積載荷重200kg) ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料・油脂費含む 日 64,200 賃料

高所作業車 AT-270TG H=27.0m (積載荷重200kg) ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料・油脂費含む（夜間） 日 78,200 賃料

高所作業車 SC-400  H=40.0m (積載荷重300kg) ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料・油脂費含む 日 232,000 賃料

高所作業車 SC-400  H=40.0m (積載荷重300kg) ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料・油脂費含む（夜間） 日 292,000 賃料

高所作業車 AT-500CG H=50.0m (積載荷重400kg) ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料・油脂費含む 日 298,000 賃料

高所作業車 AT-500CG H=50.0m (積載荷重400kg) ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料・油脂費含む（夜間） 日 381,000 賃料

高所作業車 SE08C  H=8m '(積載荷重120kg) ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料・油脂費含む 日 45,500 賃料

高所作業車 SE08C  H=8m '(積載荷重120kg) ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料・油脂費含む（夜間） 日 50,000 賃料

橋梁点検車 BT-110 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料・油脂費含む 日 110,000 賃料

橋梁点検車 BT-110 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料・油脂費含む（夜間） 日 140,000 賃料

橋梁点検車 BT-200 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料・油脂費含む 日 132,000 賃料

橋梁点検車 BT-200 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料・油脂費含む（夜間） 日 164,000 賃料

38．その他
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38．その他

橋梁点検車 BT-400 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料・油脂費含む 日 397,000 賃料

橋梁点検車 BT-400 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料・油脂費含む（夜間） 日 502,000 賃料

橋梁点検車 MBI-170モグ ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料・油脂費含む 日 298,000 賃料

橋梁点検車 MBI-170モグ ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料・油脂費含む（夜間） 日 375,000 賃料

小型高圧洗浄機 洗浄ノズル・高圧ホ-ス等 付属品含む (賃料) 台・日 15,300 賃料

給水タンク 容量200L (賃料) 基・日 180 賃料

標識車 LED標示機　積載トラック1.45t ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料・油脂費含む 日 33,900 賃料

標識車 LED標示機　積載トラック1.45t ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料・油脂費含む（夜間） 日 43,100 賃料

舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚30cmを超え45cm以下 ｍ 4,850 工費

舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚30cmを超え45cm以下 (夜間) ｍ 5,810 工費

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚40cmを超え50cm以下 ｍ 4,240 工費

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚40cmを超え50cm以下 (夜間) ｍ 5,080 工費

舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版厚 40cmを超え50cm以下 ｍ 5,810 工費

舗装版切断
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)全体厚40cmを超
え

50cm以下内ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚30cm以下 ｍ 5,570 工費

舗装版切断
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)全体厚40cmを超
え

50cm以下内ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚30cm以下
(夜間)

ｍ 6,650 工費

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破
砕工(人力)

舗装版厚4cm以下 舗装版破砕掘削積込 ｍ２ 2,350 工費

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破
砕工(人力)

舗装版厚4cmを超え10cm以下 舗装版破砕掘削積込 ｍ２ 4,140 工費

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破
砕工(人力)

舗装版厚10cmを超え15cm以下 舗装版破砕掘削積込 ｍ２ 5,680 工費

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破
砕工(人力)

舗装版厚15cmを超え30cm以下 舗装版破砕掘削積込 ｍ２ 9,960 工費

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破
砕工(人力)

舗装版厚4cm以下 舗装版破砕掘削積込(夜間) ｍ２ 3,600 工費

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破
砕工(人力)

舗装版厚4cmを超え10cm以下 舗装版破砕掘削積込(夜間) ｍ２ 6,160 工費
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ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破
砕工(人力)

舗装版厚10cmを超え15cm以下 舗装版破砕掘削積込(夜間) ｍ２ 8,290 工費

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破
砕工(人力)

舗装版厚15cmを超え30cm以下 舗装版破砕掘削積込(夜間) ｍ２ 14,400 工費

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破
砕工(人力)

舗装版厚4cm以下
舗装版破砕掘削積込 時間的制約を受け
る

ｍ２ 4,960 工費

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破
砕工(人力)

舗装版厚4cmを超え10cm以下
舗装版破砕掘削積込 時間的制約を受け
る

ｍ２ 8,480 工費

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破
砕工(人力)

舗装版厚10cmを超え15cm以下
舗装版破砕掘削積込 時間的制約を受け
る

ｍ２ 11,300 工費

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破
砕工(人力)

舗装版厚15cmを超え30cm以下
舗装版破砕掘削積込  時間的制約を受け
る

ｍ２ 20,000 工費

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破
砕工(機械)

舗装版厚35cmを超え50cm以下 舗装版破砕掘削積込(Co圧砕機) ｍ２ 1,930 工費

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破
砕工(機械)

舗装版厚35cmを超え50cm以下 舗装版破砕掘削積込(Co圧砕機)(夜間) ｍ２ 2,530 工費

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破
砕工(機械)

舗装版厚35cmを超え40cm以下 舗装版破砕掘削積込(Co圧砕機) ｍ２ 818 工費

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破
砕工(機械)

舗装版厚35cmを超え40cm以下 舗装版破砕掘削積込(Co圧砕機)(夜間) ｍ２ 1,030 工費

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破
砕工(機械)

舗装版厚40cmを超え50cm以下 舗装版破砕掘削積込(Co圧砕機) ｍ２ 1,550 工費

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破
砕工(機械)

舗装版厚40cmを超え50cm以下 舗装版破砕掘削積込(Co圧砕機)(夜間) ｍ２ 2,040 工費

ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ
(ｶﾊﾞｰ)舗装版破砕
工(機械)

舗装厚15cm以下 舗装版破砕掘削積込(Co圧砕機) ｍ２ 657 工費

ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ
(ｶﾊﾞｰ)舗装版破砕
工(機械)

舗装厚15cmを超え35cm以下 舗装版破砕掘削積込(Co圧砕機) ｍ２ 911 工費

ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ
(ｶﾊﾞｰ)舗装版破砕
工(機械)

舗装厚35cmを超え40cm以下 舗装版破砕掘削積込(Co圧砕機) ｍ２ 922 工費

ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ
(ｶﾊﾞｰ)舗装版破砕
工(機械)

舗装厚15cm以下 舗装版破砕掘削積込(Co圧砕機)(夜間) ｍ２ 842 工費

ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ
(ｶﾊﾞｰ)舗装版破砕
工(機械)

舗装厚15cmを超え35cm以下 舗装版破砕掘削積込(Co圧砕機)(夜間) ｍ２ 1,140 工費

ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ
(ｶﾊﾞｰ)舗装版破砕
工(機械)

舗装厚35cmを超え40cm以下 舗装版破砕掘削積込(Co圧砕機)(夜間) ｍ２ 1,180 工費

ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ
(ｶﾊﾞｰ)舗装版破砕
工(機械)

舗装厚15cm以下　舗装版破砕
掘削積込(Co圧砕機)　時間的制約を受け
る

ｍ２ 1,050 工費

ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ
(ｶﾊﾞｰ)舗装版破砕
工(機械)

舗装厚15cmを超え35cm以下　舗装版破
砕

掘削積込(Co圧砕機)　時間的制約を受け
る

ｍ２ 1,440 工費

ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ
(ｶﾊﾞｰ)舗装版破砕
工(機械)

舗装厚35cmを超え40cm以下　舗装版破
砕

掘削積込(Co圧砕機)　時間的制約を受け
る

ｍ２ 1,470 工費
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38．その他

鋼床版面下地処
理

1種ｹﾚﾝ ｍ２ 4,040 工費

鋼床版面下地処
理

1種ｹﾚﾝ （夜間） ｍ２ 4,530 工費

鋼床版面下地処
理

2種ケレン ｍ２ 2,610 工費

鋼床版面下地処
理

2種ケレン 夜間 ｍ２ 3,360 工費

鋼床版面下地処
理

3種ケレン ｍ２ 386 工費

鋼床版面下地処
理

3種ケレン 夜間 ｍ２ 518 工費

鋼床版面下地処
理

4種ケレン ｍ２ 349 工費

鋼床版面下地処
理

4種ケレン 夜間 ｍ２ 474 工費

ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ用接
着剤

ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系接着剤溶剤型 鋼床版用 L 880 材料費

横断幕 ﾀ-ﾎﾟﾘﾝ製 850×8500mm(工事規制予告) 文字数約90文字程度 枚 32,400 材料費

強力吸引車 205kw(280PS) 8t車 (基礎価格) 台 14,200,000 基礎価格

強力吸引車 242kw(330PS) 11t車 (基礎価格) 台 22,600,000 基礎価格

特殊強力吸引車 205kw(280PS) 8t車 20m3/min (基礎価格) 台 19,100,000 基礎価格

特殊強力吸引車 242kw(330PS) 11t車 20m3/min (基礎価格) 台 26,100,000 基礎価格

高圧洗浄車 ｽﾌﾟﾚｰｶﾞﾝ洗浄機2,500L (基礎価格) 台 651,000 基礎価格

高圧洗浄車 ｽﾌﾟﾚｰｶﾞﾝ洗浄機5,300～2,500L (基礎価格) 台 1,180,000 基礎価格

せん孔機車 2t　84kw (基礎価格) 台 13,900,000 基礎価格

バケットマシーン 13kw(18PS) (基礎価格) 台 4,230,000 基礎価格

バケットマシーン 22kw(30PS) (基礎価格) 台 5,130,000 基礎価格

バケット 150mm (基礎価格) 台 75,500 基礎価格

バケット 200mm (基礎価格) 台 84,600 基礎価格
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38．その他

バケット 300mm (基礎価格) 台 93,600 基礎価格

バケット 400mm (基礎価格) 台 112,000 基礎価格

バケット 500mm (基礎価格) 台 122,000 基礎価格

ガイドロ-ラ 2個1組 (基礎価格) 台 504,000 基礎価格

管口テレビカメラ カメラ方向制御器、発電装置付 (基礎価格) 台 1,350,000 基礎価格

大口径管用ＴＶカ
メラ車

105ps 4t車 (基礎価格) 台 34,200,000 基礎価格

小中口径管用ＴＶ
カメラ車

97ps 2ｔ車 (基礎価格) 台 15,700,000 基礎価格

取付管用ＴＶカメラ
搭載車

70kw(95PS)　2t車 (基礎価格) 台 5,230,000 基礎価格

ダンプトラック(有蓋
車)

88kw(120PS) 2t車 (基礎価格) 台 4,960,000 基礎価格

ダンプトラック(有蓋
車)

135kw(184PS) 4t車 (基礎価格) 台 9,240,000 基礎価格

給水タンク 容量200L (基礎価格) 基 8,640 基礎価格

超高圧水発生装
置

圧力240mｐａ
ﾊﾝﾄﾞｶﾞﾝ、水ﾀﾝｸ、耐圧ﾎ-ｽ等除く (基礎価
格)

台 19,000,000 基礎価格

不陸整正 敷均し・締固め 歩道部 ｍ２ 504 工費

不陸整正 敷均し・締固め 歩道部(夜間) ｍ２ 724 工費

街渠横取付復旧
用仮設舗装

車道・路肩 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 舗装厚100mm 瀝青材料なし ｍ２ 1,970 工費

街渠横取付復旧
用仮設舗装

車道・路肩 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 舗装厚100mm 瀝青材料なし(夜間) ｍ２ 2,880 工費

街渠横取付復旧
用仮設舗装

車道・路肩 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 舗装厚100mm 　瀝青材料なし　時間的制約を受ける ｍ２ 3,930 工費

段差すりつけ用仮
設舗装

車道・路肩 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 瀝青材料なし ｍ３ 4,800 工費

段差すりつけ用仮
設舗装

車道・路肩 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 瀝青材料なし(夜間) ｍ３ 6,370 工費

重炭酸ﾅﾄﾘｳﾑ ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法用 ｋｇ 157 材料費

円形カッタ-機器 GMラウンド工法用 (基礎価格) 台 684,000 基礎価格
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38．その他

汚泥運搬 ２ｔトラック　舗装版切断用 運搬含む(30km以下) ｔ 9,210 材工共

汚泥運搬 ２ｔトラック　舗装版切断用 運搬含む(30km以下) ｍ３ 10,900 材工共

汚泥運搬 ２ｔトラック　舗装版切断用 運搬含む(30km以下)(夜間) ｔ 10,900 材工共

汚泥運搬 ２ｔトラック　舗装版切断用 運搬含む(30km以下)(夜間) ｍ３ 13,000 材工共

景観施設清掃 高圧洗浄車による機械清掃 景観施設・フェンス等 ｍ２ 330 工費

景観施設清掃 高圧洗浄機による人力清掃 景観施設・フェンス等 ｍ２ 320 工費

河川清掃 高圧洗浄車による機械清掃 河床 ｍ２ 300 工費

河川清掃 高圧洗浄機による人力清掃 河床 ｍ２ 290 工費

人力清掃（水面
部）

収集・分別・積込み含む 回 71,800 工費

河川除草 草の繁茂状況が全面（密） 水面除草及び清掃 ｍ２ 530 工費

河川除草 草の繁茂状況が点在（中） 水面除草及び清掃 ｍ２ 380 工費

河川除草 ほぼ清掃作業のみ（粗） 水面除草及び清掃 ｍ２ 270 工費

大型塵芥撤去（水
面部）

収集・玉掛等吊上げに必要な作業を含む 護岸がブロック積の場合 回 190,000 工費

大型塵芥撤去（水
面部）

収集・玉掛等吊上げに必要な作業を含む 護岸が鋼矢板式の場合 回 244,000 工費

ウッドデッキ撤去費
（一般部）

床版・根太材含む ｍ２ 1,240 工費

ウッドデッキ撤去費
（階段部）

床版・根太材含む ｍ２ 1,760 工費

ウッドデッキ設置費
（一般部）

不陸整正・床版・根太材・端部処理含む ｍ２ 12,200 工費

ウッドデッキ設置費
（階段部）

不陸整正・床版・根太材・端部処理含む ｍ２ 14,500 工費

ウッドデッキ（再生
木材・中空）（一般
部）

30×145　木材55%、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ45%（環境
型）

床板、裏板、根太材等必要な材料全て含
む

ｍ２ 43,500 材料費

ウッドデッキ（再生
木材・中空）（階段
部）

30×145　木材55%、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ45%（環境
型）

床板、裏板、根太材等必要な材料全て含
む

ｍ２ 65,400 材料費

点字鋲（ステンレス
製）φ22mm

個 473 材工共
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38．その他

仮覆工板設置・撤
去(歩道部)

鋼板40kg/枚を超え70kg/枚以下 枚 756 工費

仮覆工板設置・撤
去(歩道部)

鋼板40kg/枚を超え70kg/枚以下 (夜間) 枚 1,130 工費

仮覆工板設置・撤
去(車道部)

鋼板100kg/枚を超え170kg/枚以下 枚 1,560 工費

仮覆工板設置・撤
去(車道部)

鋼板100kg/枚を超え170kg/枚以下 (夜間) 枚 2,350 工費

産業廃棄物運搬
廃プラスチック類
(塩ビ管)

ダンプトラック 2t積級 運搬距離 0.3ｋｍ以下 ｍ３ 899 工賃

産業廃棄物運搬
廃プラスチック類
(塩ビ管)

ダンプトラック 2t積級 運搬距離 1.0ｋｍ以下 ｍ３ 1,200 工賃

産業廃棄物運搬
廃プラスチック類
(塩ビ管)

ダンプトラック 2t積級 運搬距離 1.5ｋｍ以下 ｍ３ 1,250 工賃

産業廃棄物運搬
廃プラスチック類
(塩ビ管)

ダンプトラック 2t積級 運搬距離 2.5ｋｍ以下 ｍ３ 1,620 工賃

産業廃棄物運搬
廃プラスチック類
(塩ビ管)

ダンプトラック 2t積級 運搬距離 3.5ｋｍ以下 ｍ３ 1,790 工賃

産業廃棄物運搬
廃プラスチック類
(塩ビ管)

ダンプトラック 2t積級 運搬距離 4.5ｋｍ以下 ｍ３ 1,970 工賃

産業廃棄物運搬
廃プラスチック類
(塩ビ管)

ダンプトラック 2t積級 運搬距離 5.0ｋｍ以下 ｍ３ 2,150 工賃

産業廃棄物運搬
廃プラスチック類
(塩ビ管)

ダンプトラック 2t積級 運搬距離 6.5ｋｍ以下 ｍ３ 2,510 工賃

産業廃棄物運搬
廃プラスチック類
(塩ビ管)

ダンプトラック 2t積級 運搬距離 8.0ｋｍ以下 ｍ３ 2,700 工賃

産業廃棄物運搬
廃プラスチック類
(塩ビ管)

ダンプトラック 2t積級 運搬距離 11.0ｋｍ以下 ｍ３ 3,240 工賃

産業廃棄物運搬
廃プラスチック類
(塩ビ管)

ダンプトラック 2t積級 運搬距離 15.0ｋｍ以下 ｍ３ 4,140 工賃

産業廃棄物運搬
廃プラスチック類
(塩ビ管)

ダンプトラック 2t積級 運搬距離 24.0ｋｍ以下 ｍ３ 5,390 工賃

産業廃棄物運搬
廃プラスチック類
(塩ビ管)

ダンプトラック 2t積級 運搬距離 60.0ｋｍ以下 ｍ３ 8,130 工賃

産業廃棄物運搬
廃プラスチック類
(塩ビ管)

ダンプトラック 4t積級 運搬距離 0.5ｋｍ以下 ｍ３ 1,000 工賃

産業廃棄物運搬
廃プラスチック類
(塩ビ管)

ダンプトラック 4t積級 運搬距離 1.0ｋｍ以下 ｍ３ 1,820 工賃

産業廃棄物運搬
廃プラスチック類
(塩ビ管)

ダンプトラック 4t積級 運搬距離 1.5ｋｍ以下 ｍ３ 1,880 工賃

産業廃棄物運搬
廃プラスチック類
(塩ビ管)

ダンプトラック 4t積級 運搬距離 2.0ｋｍ以下 ｍ３ 2,160 工賃
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38．その他

産業廃棄物運搬
廃プラスチック類
(塩ビ管)

ダンプトラック 4t積級 運搬距離 2.5ｋｍ以下 ｍ３ 2,390 工賃

産業廃棄物運搬
廃プラスチック類
(塩ビ管)

ダンプトラック 4t積級 運搬距離 3.5ｋｍ以下 ｍ３ 2,700 工賃

産業廃棄物運搬
廃プラスチック類
(塩ビ管)

ダンプトラック 4t積級 運搬距離 4.5ｋｍ以下 ｍ３ 2,970 工賃

産業廃棄物運搬
廃プラスチック類
(塩ビ管)

ダンプトラック 4t積級 運搬距離 6.0ｋｍ以下 ｍ３ 3,780 工賃

産業廃棄物運搬
廃プラスチック類
(塩ビ管)

ダンプトラック 4t積級 運搬距離 7.0ｋｍ以下 ｍ３ 3,920 工賃

産業廃棄物運搬
廃プラスチック類
(塩ビ管)

ダンプトラック 4t積級 運搬距離 8.5ｋｍ以下 ｍ３ 4,280 工賃

産業廃棄物運搬
廃プラスチック類
(塩ビ管)

ダンプトラック 4t積級 運搬距離 9.0ｋｍ以下 ｍ３ 4,460 工賃

産業廃棄物運搬
廃プラスチック類
(塩ビ管)

ダンプトラック 4t積級 運搬距離 10.5ｋｍ以下 ｍ３ 5,010 工賃

産業廃棄物運搬
廃プラスチック類
(塩ビ管)

ダンプトラック 4t積級 運搬距離 13.5ｋｍ以下 ｍ３ 6,210 工賃

産業廃棄物運搬
廃プラスチック類
(塩ビ管)

ダンプトラック 4t積級 運搬距離 18.0ｋｍ以下 ｍ３ 7,830 工賃

ペトロラタム被覆 SP-ⅢA型（材料費）、FRPカバー ベースプレート、ボルトキャップ等含む ｍ２ 70,100 材料費

ペトロラタム被覆 SP-U15型（材料費）、FRPカバー ベースプレート、ボルトキャップ等含む ｍ２ 76,100 材料費

ペトロラタム被覆 SP-Ⅲ型（材料費）、FRPカバー ベースプレート、ボルトキャップ等含む ｍ２ 74,000 材料費

ペトロラタム被覆 SP-Ⅱ型（材料費）、FRPカバー ベースプレート、ボルトキャップ等含む ｍ２ 76,900 材料費

ペトロラタム被覆
SP-Ⅲ型(ラカワナ形)（材料費）、FRPカ
バー

ベースプレート、ボルトキャップ等含む ｍ２ 77,800 材料費

ペトロラタム被覆
SP-Ⅲ型(ラルゼン形)（材料費）、FRPカ
バー

ベースプレート、ボルトキャップ等含む ｍ２ 74,000 材料費

ペトロラタム被覆
SP-Ⅱ型(ラカワナ形)（材料費）、FRPカ
バー

ベースプレート、ボルトキャップ等含む ｍ２ 76,900 材料費

ペトロラタム被覆
SP-Ⅱ型(ラルゼン形)（材料費）、FRPカ
バー

ベースプレート、ボルトキャップ等含む ｍ２ 74,000 材料費

土べら撤去工（水
中施工）

既設鋼矢板回り OP-2.00mまでの撤去、台船含む ｍ３ 265,000 工費

河床掘削（水中施
工）

既設鋼矢板回り OP-2.00mまでの撤去、台船含む ｍ３ 181,000 工費

タイロッド部処理
（水中施工）

既設鋼矢板回り OP-2.00mまでの撤去、台船含む 箇所 35,700 工費
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38．その他

鉄筋工　スパイラ
ル鉄筋

D13　φ100mm　SD295 ｔ 1,090,000 材工共

鉄筋工　スパイラ
ル鉄筋

D13　φ150mm　SD295 ｔ 1,020,000 材工共

防水工（先防水
（側部））

特殊EVA系接着性防水シート　t=3.2mm ｍ２ 9,410 材工共

防水工（先防水
（隅角部））

ｶﾞﾗｽｸﾛｽ＋ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ塗膜材（両面塗布） ｍ２ 18,700 材工共

防水工（後防水
（側部））

ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ防水ｼｰﾄ　t=3.2mm 保護材　t=6㎜ ｍ２ 8,820 材工共

防水工（後防水
（頂部））

防水保護コンクリート　18-8-25BB
t=50mm

ｍ３ 33,100 材工共

防水工（H鋼杭部
防水）

底版部（下面）　H-300 箇所 11,600 材工共

防水工（H鋼杭部
防水）

底版部（上面）　H-300 箇所 3,050 材工共

防水工（H鋼杭部
防水）

頂版部（下面）　H-300 箇所 13,900 材工共

防水工（H鋼杭部
防水）

頂版部（中面）　H-300 箇所 3,300 材工共

防水工（H鋼杭部
防水）

頂版部（上面）　H-300 箇所 15,200 材工共

防水工（H鋼杭部
防水）

底版部（下面）　H-350 箇所 12,800 材工共

防水工（H鋼杭部
防水）

底版部（上面）　H-350 箇所 3,400 材工共

防水工（H鋼杭部
防水）

頂版部（下面）　H-350 箇所 15,900 材工共

防水工（H鋼杭部
防水）

頂版部（中面）　H-350 箇所 3,920 材工共

防水工（H鋼杭部
防水）

頂版部（上面）　H-350 箇所 18,100 材工共

防水工（H鋼杭部
防水）

底版部（中面）　H-300 箇所 3,960 材工共

防水工（H鋼杭部
防水）

底版部（中面）　H-350 箇所 4,690 材工共

防水工（後防水
（側部））

ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ防水ｼｰﾄ　t=3.2mm ｍ２ 5,050 材工共

防水工（後防水
（側部））

保護材　t=6㎜ ｍ２ 3,350 材工共

防水工(増貼り) 打継ぎ部(すべり面) ｍ 6,310 材工共
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38．その他

止水板
ｺﾞﾑ系ｾﾝﾀｰﾊﾞﾙﾌﾞ型（耐水圧0.15N/mm2
以上）

W300mm　ｔ=16mm（耐震型、水膨張型） ｍ 37,500 材料費

半たわみ性舗装ｾ
ﾒﾝﾄﾐﾙｸ

超速硬、色彩（グレー系） L 200 材料費

目地カッター工（施
工幅員2m以下）

目地ﾊﾟﾀｰﾝ30㎝×30㎝(いも張り) ｍ２ 4,870 工費

目地カッター工（施
工幅員2m以下）

目地ﾊﾟﾀｰﾝ30㎝×30㎝(いも張り) (夜間) ｍ２ 7,050 工費

目地カッター工（施
工幅員2mを超え
6m以下）

目地ﾊﾟﾀｰﾝ30㎝×30㎝(いも張り) ｍ２ 4,330 工費

目地カッター工（施
工幅員2mを超え
6m以下）

目地ﾊﾟﾀｰﾝ30㎝×30㎝(いも張り) (夜間) ｍ２ 5,860 工費

目地カッター工（施
工幅員2m以下）

目地ﾊﾟﾀｰﾝ30㎝×30㎝(千鳥張り) ｍ２ 5,660 工費

目地カッター工（施
工幅員2m以下）

目地ﾊﾟﾀｰﾝ30㎝×30㎝(千鳥張り) (夜間) ｍ２ 7,930 工費

目地カッター工（施
工幅員2mを超え
6m以下）

目地ﾊﾟﾀｰﾝ30㎝×30㎝(千鳥張り) ｍ２ 4,800 工費

目地カッター工（施
工幅員2mを超え
6m以下）

目地ﾊﾟﾀｰﾝ30㎝×30㎝(千鳥張り) (夜間) ｍ２ 6,970 工費

目地カッター工（施
工幅員2mを超え
6m以下）

目地ﾊﾟﾀｰﾝ45㎝×100㎝・90㎝×80㎝ (千鳥張り) ｍ２ 2,240 工費

目地カッター工（施
工幅員2mを超え
6m以下）

目地ﾊﾟﾀｰﾝ45㎝×100㎝・90㎝×80㎝ (千鳥張り)(夜間) ｍ２ 3,010 工費

目地カッター工（施
工幅員2m以下）

目地ﾊﾟﾀｰﾝ30㎝×60㎝(千鳥張り) ｍ２ 4,870 工費

目地カッター工（施
工幅員2m以下）

目地ﾊﾟﾀｰﾝ30㎝×60㎝(千鳥張り) (夜間) ｍ２ 7,660 工費

目地カッター工（施
工幅員2mを超え
6m以下）

目地ﾊﾟﾀｰﾝ30㎝×60㎝(千鳥張り) ｍ２ 4,200 工費

目地カッター工（施
工幅員2mを超え
6m以下）

目地ﾊﾟﾀｰﾝ30㎝×60㎝(千鳥張り) (夜間) ｍ２ 5,990 工費

目地カッター工（施
工幅員2m以下）

目地ﾊﾟﾀｰﾝ60㎝×60㎝(いも張り) ｍ２ 1,850 工費

目地カッター工（施
工幅員2m以下）

目地ﾊﾟﾀｰﾝ60㎝×60㎝(いも張り)　(夜間) ｍ２ 2,620 工費

目地カッター工（施
工幅員2mを超え
6m以下）

目地ﾊﾟﾀｰﾝ60㎝×60㎝(いも張り) ｍ２ 1,820 工費

目地カッター工（施
工幅員2mを超え
6m以下）

目地ﾊﾟﾀｰﾝ60㎝×60㎝(いも張り)　(夜間) ｍ２ 2,560 工費

目地カッター工（施
工幅員2m以下）

目地ﾊﾟﾀｰﾝ60㎝×60㎝(千鳥張り) ｍ２ 2,590 工費
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38．その他

目地カッター工（施
工幅員2m以下）

目地ﾊﾟﾀｰﾝ60㎝×60㎝(千鳥張り)　(夜間) ｍ２ 3,400 工費

目地カッター工（施
工幅員2mを超え
6m以下）

目地ﾊﾟﾀｰﾝ60㎝×60㎝(千鳥張り) ｍ２ 2,530 工費

目地カッター工（施
工幅員2mを超え
6m以下）

目地ﾊﾟﾀｰﾝ60㎝×60㎝(千鳥張り)　(夜間) ｍ２ 3,310 工費

目地カッター工（施
工幅員2m以下）

目地ﾊﾟﾀｰﾝ15㎝×30㎝(千鳥張り) ｍ２ 7,610 工費

目地カッター工（施
工幅員2m以下）

目地ﾊﾟﾀｰﾝ15㎝×30㎝(千鳥張り)　(夜間) ｍ２ 9,960 工費

目地カッター工（施
工幅員2mを超え
6m以下）

目地ﾊﾟﾀｰﾝ15㎝×30㎝(千鳥張り) ｍ２ 7,300 工費

目地カッター工（施
工幅員2mを超え
6m以下）

目地ﾊﾟﾀｰﾝ15㎝×30㎝(千鳥張り)　(夜間) ｍ２ 9,500 工費

ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ工（施
工幅員2m以下）

投射密度130kg/㎡ ｍ２ 2,070 工費

ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ工（施
工幅員2mを超え
6m以下）

投射密度130kg/㎡ ｍ２ 1,870 工費

ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ工（施
工幅員2m以下）

投射密度130kg/㎡ (夜間) ｍ２ 2,440 工費

ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ工（施
工幅員2mを超え
6m以下）

投射密度130kg/㎡ (夜間) ｍ２ 2,210 工費

ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ工（施
工幅員2m以下）

投射密度130kg/㎡ 時間的制約を受ける ｍ２ 2,150 工費

ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ工（施
工幅員2mを超え
6m以下）

投射密度130kg/㎡ 時間的制約を受ける ｍ２ 1,990 工費

ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ工（施
工幅員2m以下）

投射密度150kg/㎡ ｍ２ 2,390 工費

ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ工（施
工幅員2mを超え
6m以下）

投射密度150kg/㎡ ｍ２ 2,150 工費

ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ工（施
工幅員2m以下）

投射密度150kg/㎡ (夜間) ｍ２ 2,810 工費

ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ工（施
工幅員2mを超え
6m以下）

投射密度150kg/㎡ (夜間) ｍ２ 2,530 工費

アスファルト合材 開粒度ｱｽｺﾝ13 半たわみ性舗装用 空隙率20～28％　石灰石15％ ｔ 9,700 材料費

アスファルト合材 開粒度ｱｽｺﾝ13 半たわみ性舗装用 空隙率20～28％　石灰石20％ ｔ 10,400 材料費

クラック処理（高圧
注入工法）

アクリル系二成分樹脂系注入材等含む ひび割れ幅0.2mm以上5.0mm未満 ｍ 76,600 材工共

クラック処理（高圧
注入工法）

アクリル系二成分樹脂系注入材等含む ひび割れ幅0.2mm以上5.0mm未満(夜間) ｍ 88,300 材工共
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38．その他

防草ﾃｰﾌﾟ設置 防草ﾃｰﾌﾟ幅10cm厚2㎜ 接着剤含む ｍ 688 材工共

防草ﾃｰﾌﾟ設置 防草ﾃｰﾌﾟ幅10cm厚2㎜ 接着剤含む（夜間） ｍ 745 材工共

防草ﾃｰﾌﾟ設置 防草ﾃｰﾌﾟ幅15cm厚2㎜ 接着剤含む ｍ 996 材工共

防草ﾃｰﾌﾟ設置 防草ﾃｰﾌﾟ幅15cm厚2㎜ 接着剤含む（夜間） ｍ 1,070 材工共

防草ﾃｰﾌﾟ設置 防草ﾃｰﾌﾟ幅20cm厚2㎜ 接着剤含む ｍ 1,320 材工共

防草ﾃｰﾌﾟ設置 防草ﾃｰﾌﾟ幅20cm厚2㎜ 接着剤含む（夜間） ｍ 1,430 材工共

直線型ベンチ　御
堂筋ﾀｲﾌﾟ

L=3,000ｍｍ、コンクリート製
アルミ鋳物座面（夜間）N=10基以下の場
合

基 4,900,000 材工共

L型ベンチ　御堂
筋ﾀｲﾌﾟ

L=3,000/2,000ｍｍ、コンクリート製 アルミ鋳物座面（夜間）N=4基以下の場合 基 6,800,000 材工共

型枠式ｶﾗｰﾀｲﾙ舗
装

鉄平石ﾀｲﾌﾟ　1色配置 下地：ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ｍ２ 20,200 材工共

土砂掘削 残土分別 ｍ３ 1,720 工費

土砂掘削 残土分別（夜間） ｍ３ 2,260 工費
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