公共事業建設資材
価格調査報告書

令和5年度　後期

大阪市建設局

目　　次

Ⅰ．調　査　概　要

１．調　査　目　的 ---------- 1

２．調 査 対 象 地 域 ---------- 1

３．摘 要 欄 に つ い て ---------- 1

Ⅱ．調　査　結　果

１．アンカーボルト ---------- 1-1

２．ボ　ル　ト　類 ---------- 2-1

３．セメント・生コン ---------- 3-1

４．土　　石　　類 ---------- 4-1

５．木　　材　　類 ---------- 5-1

６．仮　　設　　材 ---------- 6-1

７．塗 料 ・ 接 着 剤 ---------- 7-1

８．アスファルト合材類・カラー舗装 ---------- 8-1

９．つ　た　い　石 ---------- 9-1

１０．路　面　標　示 ---------- 10-1

１１．標　　識　　類 ---------- 11-1

１２．保 安 施 設 資 材 ---------- 12-1

１３．防　護　柵　類 ---------- 13-1

１４．ガードレール・ガードパイプ設置工 ---------- 14-1

１５．視 線 誘 導 標 類 ---------- 15-1

１６．コンクリートブロック類 ---------- 16-1

１７．歩道平板・組合せブロック ---------- 17-1

１８．排　水　工　資　材 ---------- 18-1

１９．床　版　補　強　工 ---------- 19-1

２０．耐 震 対 策 用 資 材 ---------- 20-1

２１．橋　梁　塗　装 ---------- 21-1

２２．橋　面　防　水　工 ---------- 22-1

２３．ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費・ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法・ｳｫｰﾙｿｰｲﾝｸﾞ工法 ---------- 23-1

２４．防 鳥 ネ ッ ト 類 ---------- 24-1

２５．橋梁用伸縮継手装置類 ---------- 25-1

２６．建　築　資　材 ---------- 26-1

２７．門扉・フェンス類 ---------- 27-1
２８．ビット・ブレード類 ---------- 28-1
２９．試験費・調査費 ---------- 29-1
３０．共同溝・ＣＡＢ関係 ---------- 30-1
３１．電　気　関　係 ---------- 31-1
３２．機　械　関　係 ---------- 32-1
３３．公　園　関　係 ---------- 33-1
３４．橋梁維持関係 ---------- 34-1
３５．港　湾　関　係 ---------- 35-1
３６．上下水道関係 ---------- 36-1
３７．そ　の　他 ---------- 37-1

Ⅰ．調 査 概 要

１．調査目的

本調査は、主に設計積算業務において必要とする積算単価の基礎資料を得るために建設資材等の実勢価格について調査を行っている。

２．調査対象地域

大阪府域とする。

３．摘要欄について

摘要欄には、価格に含まれる内容を表記している。

材　料　費　：　材料の単価。

施　工　費　：　施工に要する費用（機械・労務）が含まれている単価。

材　工　共　：　機械・労務・材料に係る費用が含まれている単価。

賃　　料　：　賃貸料金。

調　査　費　：　調査に要する費用が含まれている単価。

試　験　費　：　試験に要する費用が含まれている単価。

加　工　費　：　材料加工に要する費用（機械・労務）が含まれている単価。

諸　経　費　：　経費（共通仮設費）として考慮する単価。

損　　料　：　機械の販売、取得価格をもとに設定している損料算定に用いる単価。

基礎価格　：　機械の販売、取得価格をもとに設定している損料算定に用いる単価。

機器単体費　：　工場製作原価に一般管理費等が含まれている単価。

Ⅱ. 調 査 結 果

1. アンカーボルト

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	SUS304 M10		枚	5	材料費
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	SUS304 M12		枚	9	材料費
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	SUS304 M16		枚	14	材料費
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	SUS304 M20		枚	22	材料費
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	SUS304 M22		枚	25	材料費
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	SUS304 M24		枚	45	材料費
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	D16×218mm SD345 1種・3種N、W含む	(ﾈｼﾞ部・N・Wは溶融亜鉛ﾒｯｷHDZ35仕上げ)	組	169	材料費
嵩上用ｱﾝｶｰ	φ10×100		本	105	材料費

2. ボルト類

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･緩止めナット･ワッシャ	Uﾎﾞﾙﾄ M6 65～85 緩止めﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬM6	SUS 1組当たりの重量 0.042kg	kg	8,260	材料費
ﾎﾞﾙﾄ･緩止め袋ナット･ワッシャ	Uﾎﾞﾙﾄ M6 65～85 緩止め袋ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬM6	SUS 1組当たりの重量 0.044kg	kg	15,600	材料費
ﾎﾞﾙﾄ･緩止めナット･ワッシャ	Uﾎﾞﾙﾄ M8 65～85 緩止めﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬM8	SUS 1組当たりの重量 0.080kg	kg	6,520	材料費
ﾎﾞﾙﾄ･緩止め袋ナット･ワッシャ	Uﾎﾞﾙﾄ M8 65～85 緩止め袋ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬM8	SUS 1組当たりの重量 0.082kg	kg	10,200	材料費
ﾎﾞﾙﾄ･緩止めナット･ワッシャ	Uﾎﾞﾙﾄ M10 65～85 緩止めﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬM10	SUS 1組当たりの重量 0.136kg	kg	6,140	材料費
ﾎﾞﾙﾄ･緩止め袋ナット･ワッシャ	Uﾎﾞﾙﾄ M10 65～85 緩止め袋ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬ M10	SUS 1組当たりの重量 0.142kg	kg	8,380	材料費
ﾎﾞﾙﾄ･緩止めナット･ワッシャ	六角ﾎﾞﾙﾄ M6 65～85 緩止めﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬ M6	SUS 1組当たりの重量 0.019kg	kg	4,860	材料費
ﾎﾞﾙﾄ･緩止め袋ナット･ワッシャ	六角ﾎﾞﾙﾄ M6 65～85 緩止め袋ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬ M6	SUS 1組当たりの重量 0.020kg	kg	11,600	材料費
ﾎﾞﾙﾄ･緩止めナット･ワッシャ	六角ﾎﾞﾙﾄ M8 65～85 緩止めﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬ M8	SUS 1組当たりの重量 0.037kg	kg	3,820	材料費
ﾎﾞﾙﾄ･緩止め袋ナット･ワッシャ	六角ﾎﾞﾙﾄ M8 65～85 緩止め袋ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬ M8	SUS 1組当たりの重量 0.038kg	kg	7,070	材料費
ﾎﾞﾙﾄ･緩止めナット･ワッシャ	六角ﾎﾞﾙﾄ M10 65～85 緩止めﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬ M10	SUS 1組当たりの重量 0.065kg	kg	3,310	材料費
ﾎﾞﾙﾄ･緩止め袋ナット･ワッシャ	六角ﾎﾞﾙﾄ M10 65～85 緩止め袋ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬM10	SUS 1組当たりの重量 0.068kg	kg	6,330	材料費

3. セメント・生コン

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
半たわみ性舗装セメントミルク	超速硬		L	220	材料費
無収縮モルタル	モルタル練		m3	276,000	材工共
コンクリート練工	手練り		m3	33,400	施工費
コンクリート練工	手練り	(夜間)	m3	40,300	施工費
コンクリート練工	手練り	時間的制約を受ける	m3	43,000	施工費
モルタル練	1:1		m3	60,000	施工費
モルタル練(夜間)	1:1		m3	80,200	施工費
モルタル練	1:2		m3	60,500	施工費
モルタル練(夜間)	1:2		m3	80,700	施工費
生コンクリート 夜間加算額	(18～22時)		日	200,000	諸経費
生コンクリート 夜間加算額	(22時以降)		日	400,000	諸経費
生コンクリート 早朝加算額	(5:30～6:30)		日	200,000	諸経費
生コンクリート 夜間・早朝割増額	大阪地区		m3	1,000	材料費
生コンクリート運搬 小型車割増額	(4t・5t車)		m3	4,000	材料費
低発熱ポルトランドセメント	ばら物(生コンクリート用)		kg	21	材料費
生コンクリート運搬 小型車割増額	(2t・3t車)		m3	4,000	材料費

4. 土石類

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
砂	ILBクッション用		m3	3,690	材料費
再生粒度調整砕石	RM－25		m3	2,550	材料費
再生砂			m3	2,620	材料費
粘土	#200		t	22,000	材料費
流動化処理土(地下構造物)	一軸圧縮強さ300KN/m2以上、ﾌﾛｰ値110mm以上	密度1.50g/cm3以上、ﾌﾞﾘｰｼﾞﾝｸﾞ率1%未満	m3	12,400	材料費
流動化処理土	一軸圧縮強さ470KN/m2以上、ﾌﾛｰ値160mm以上	ブリージング率3%未満(24H後)	m3	12,800	材料費
流動化処理土	一軸圧縮強さ580KN/m2以上、ﾌﾛｰ値160mm以上	ブリージング率3%未満(24H後)	m3	12,800	材料費
流動化処理土	一軸圧縮強さ600KN/m2以上、ﾌﾛｰ値160mm以上	ブリージング率3%未満(24H後)	m3	12,800	材料費
流動化処理土	一軸圧縮強さ610KN/m2以上、ﾌﾛｰ値160mm以上	ブリージング率3%未満(24H後)	m3	12,800	材料費
流動化処理土	一軸圧縮強さ620KN/m2以上、ﾌﾛｰ値160mm以上	ブリージング率3%未満(24H後)	m3	12,800	材料費
砂	埋戻用(0.075mm通過10%以下)	試験方法 JIS A1204	m3	5,220	材料費
川砂	洗砂 4t車搬入(細目)		m3	8,100	材料費
購入土砂	(盛土用真砂土・山土)径10mm以下		m3	3,360	材料費
砂	樹脂系硬化目地砂(天然乾燥硅砂、グレー)	20kg/袋、透水係数10-1~10-3cm/sec	m3	280,000	材料費
購入土砂(盛土用真砂土・山土)	径25mm以下	0.075mm通過(15%以下)	m3	3,570	材料費
購入土	ﾌﾙｲ通過質量19mm90～100%0.425mm10～90%	0.075mm0～25% 0.425mmの塑性指数PI10以下	m3	3,320	材料費
植栽用客土	径25mm以下 0.075mm通過25%以下	真砂土、山土等	m3	3,450	材料費
小舗石	花崗岩(白)90×90×45mm		個	86	材料費
小舗石	花崗岩(白) 90×90×90mm		個	125	材料費
自然石(白御影)乱形	Φ250~80×30mm		m2	15,300	材料費
自然石(グレー御影)	300×600×30mm		m2	13,400	材料費

4. 土石類

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
自然石(白御影)	300×200×30mm		m2	10,600	材料費
白砂	寒水石粉、白セメント用		kg	40	材料費
雑石	控200mm内外 花崗岩サビ系 中国産	(材料費)	m2	31,500	材料費
雑石	控200mm内外 花崗岩白色系 中国産	(材料費)	m2	30,700	材料費
雑割石	花崗岩サビ系	H270×W300×控300mm内外、外国産(中国産)	m2	38,400	材料費
雑割石	花崗岩(白色系)	1等品、外国産、H270×W300×控300mm内外	m2	32,900	材料費
雑割石	花崗岩(サビ系)H250×W300×天端W200mm内外	外国産(中国産) 、直型笠石・天端ﾋﾞｼｬﾝ仕上	m	21,400	材料費
雑割石	花崗岩(白色系)H250×W300×天端W200mm内外	1等品、外国産、直型笠石・天端4枚ﾋﾞｼｬﾝ仕上	m	17,200	材料費
雑割石	花崗岩(サビ系)H250×W300×天端W200mm内外	1等品、外国産、斜型笠石・天端4枚ﾋﾞｼｬﾝ仕上	m	28,300	材料費
雑割石 縁石	外国産(中国産) 花崗岩サビ系	H200×W300×控200mm内外、天端押し切り加工	個	3,730	材料費
雑割石 縁石	外国産(中国産) 花崗岩サビ系	H350×W280×控280mm内外、天端押し切り加工	個	5,360	材料費
雑割石 縁石	外国産 花崗岩(白色系) 1等品	H200×W300×控200mm内外、天端押し切り加工	個	3,410	材料費
改良土			m3	2,620	材料費

5. 木材類

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
杉丸太	L=3.0m 末口3cm 防腐処理		本	1,080	材料費
杉丸太杭	L=0.8m 末口6cm 面取 防腐処理		本	465	材料費
土留板(横矢板用)	松(厚 3cm以上)×20cm×140cm		m3	54,300	材料費

6. 仮設材

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-300用、土圧計あり)	期間 1～90日	(賃料)	台・日	529	賃料
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-300用、土圧計あり)	期間 91～180日	(賃料)	台・日	529	賃料
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-300用、土圧計あり)	期間 181～360日	(賃料)	台・日	454	賃料
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-300用、土圧計あり)	期間 361～720日	(賃料)	台・日	416	賃料
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-300用、土圧計あり)	期間 721～1080日	(賃料)	台・日	402	賃料
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-350用、土圧計あり)	期間 1～90日	(賃料)	台・日	692	賃料
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-350用、土圧計あり)	期間 91～180日	(賃料)	台・日	692	賃料
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-350用、土圧計あり)	期間 181～360日	(賃料)	台・日	596	賃料
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-350用、土圧計あり)	期間 361～720日	(賃料)	台・日	550	賃料
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-350用、土圧計あり)	期間 721～1080日	(賃料)	台・日	535	賃料
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-400用、土圧計あり)	期間 1～90日	(賃料)	台・日	1,080	賃料
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-400用、土圧計あり)	期間 91～180日	(賃料)	台・日	1,080	賃料
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-400用、土圧計あり)	期間 181～360日	(賃料)	台・日	938	賃料
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-400用、土圧計あり)	期間 361～720日	(賃料)	台・日	863	賃料
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-400用、土圧計あり)	期間 721～1080日	(賃料)	台・日	834	賃料
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-500用、土圧計あり)	期間 1～90日	(賃料)	台・日	2,320	賃料
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-500用、土圧計あり)	期間 91～180日	(賃料)	台・日	2,320	賃料
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-500用、土圧計あり)	期間 181～360日	(賃料)	台・日	2,010	賃料
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-500用、土圧計あり)	期間 361～720日	(賃料)	台・日	1,840	賃料
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-500用、土圧計あり)	期間 721～1080日	(賃料)	台・日	1,790	賃料
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-300用、土圧計なし)	期間 1～90日	(賃料)	台・日	297	賃料
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-300用、土圧計なし)	期間 91～180日	(賃料)	台・日	297	賃料

6. 仮設材

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-300用、土圧計なし)	期間 181～360日	(賃料)	台・日	253	賃料
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-300用、土圧計なし)	期間 361～720日	(賃料)	台・日	238	賃料
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-300用、土圧計なし)	期間 721～1080日	(賃料)	台・日	230	賃料
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-350用、土圧計なし)	期間 1～90日	(賃料)	台・日	393	賃料
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-350用、土圧計なし)	期間 91～180日	(賃料)	台・日	393	賃料
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-350用、土圧計なし)	期間 181～360日	(賃料)	台・日	341	賃料
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-350用、土圧計なし)	期間 361～720日	(賃料)	台・日	311	賃料
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-350用、土圧計なし)	期間 721～1080日	(賃料)	台・日	304	賃料
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-400用、土圧計なし)	期間 1～90日	(賃料)	台・日	648	賃料
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-400用、土圧計なし)	期間 91～180日	(賃料)	台・日	648	賃料
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-400用、土圧計なし)	期間 181～360日	(賃料)	台・日	558	賃料
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-400用、土圧計なし)	期間 361～720日	(賃料)	台・日	514	賃料
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-400用、土圧計なし)	期間 721～1080日	(賃料)	台・日	499	賃料
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-500用、土圧計なし)	期間 1～90日	(賃料)	台・日	1,420	賃料
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-500用、土圧計なし)	期間 91～180日	(賃料)	台・日	1,420	賃料
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-500用、土圧計なし)	期間 181～360日	(賃料)	台・日	1,240	賃料
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-500用、土圧計なし)	期間 361～720日	(賃料)	台・日	1,130	賃料
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-500用、土圧計なし)	期間 721～1080日	(賃料)	台・日	1,110	賃料
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷﾎﾟﾝﾌﾟ	期間 1～90日	(賃料)	台・日	1,590	賃料
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷﾎﾟﾝﾌﾟ	期間 91～180日	(賃料)	台・日	1,590	賃料
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷﾎﾟﾝﾌﾟ	期間 181～360日	(賃料)	台・日	1,380	賃料
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷﾎﾟﾝﾌﾟ	期間 361～720日	(賃料)	台・日	1,270	賃料

6. 仮設材

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷﾎﾟﾝﾌﾟ	期間 721～1080日	(賃料)	台・日	1,230	賃料
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-300用、土圧計無)整備費			台	12,100	賃料
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-300用、土圧計有)整備費			台	28,400	賃料
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-350用、土圧計無)整備費			台	17,000	賃料
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-350用、土圧計有)整備費			台	36,200	賃料
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-400用、土圧計無)整備費			台	28,400	賃料
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-400用、土圧計有)整備費			台	51,000	賃料
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-500用、土圧計無)整備費			台	46,100	賃料
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ(H-500用、土圧計有)整備費			台	69,500	賃料
山留主部材	H-500 (300kg/m)	期間　1～90日	t・日	293	賃料
山留主部材	H-500 (300kg/m)	期間　91～180日	t・日	293	賃料
山留主部材	H-500 (300kg/m)	期間　181～360日	t・日	293	賃料
山留主部材	H-500 (300kg/m)	期間　361～720日	t・日	282	賃料
山留主部材	H-500 (300kg/m)	期間　721日以上	t・日	272	賃料
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ加圧(H-300)施工費	電動集中加圧、施工量1～10本		回	267,000	施工費
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ加圧(H-300)施工費	電動集中加圧、施工量11～20本		回	427,000	施工費
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ加圧(H-300)施工費	電動集中加圧、施工量21～30本		回	586,000	施工費
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ加圧(H-300)施工費	電動集中加圧、施工量31本以上		回	745,000	施工費
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ加圧(H-350)施工費	電動集中加圧、施工量1～10本		回	272,000	施工費
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ加圧(H-350)施工費	電動集中加圧、施工量11～20本		回	432,000	施工費
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ加圧(H-350)施工費	電動集中加圧、施工量21～30本		回	595,000	施工費
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ加圧(H-350)施工費	電動集中加圧、施工量31本以上		回	761,000	施工費

6. 仮設材

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ加圧(H-400)施工費	電動集中加圧、施工量1～10本		回	278,000	施工費
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ加圧(H-400)施工費	電動集中加圧、施工量11～20本		回	448,000	施工費
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ加圧(H-400)施工費	電動集中加圧、施工量21～30本		回	617,000	施工費
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ加圧(H-400)施工費	電動集中加圧、施工量31本以上		回	785,000	施工費
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ加圧(H-500)施工費	電動集中加圧、施工量1～10本		回	285,000	施工費
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ加圧(H-500)施工費	電動集中加圧、施工量11～20本		回	461,000	施工費
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ加圧(H-500)施工費	電動集中加圧、施工量21～30本		回	638,000	施工費
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ加圧(H-500)施工費	電動集中加圧、施工量31本以上		回	815,000	施工費
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ除圧(H-300)施工費	手動除圧、施工量1～10本		回	267,000	施工費
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ除圧(H-300)施工費	手動除圧、施工量11～20本		回	427,000	施工費
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ除圧(H-300)施工費	手動除圧、施工量21～30本		回	586,000	施工費
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ除圧(H-300)施工費	手動除圧、施工量31本以上		回	745,000	施工費
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ除圧(H-350)施工費	手動除圧、施工量1～10本		回	272,000	施工費
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ除圧(H-350)施工費	手動除圧、施工量11～20本		回	432,000	施工費
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ除圧(H-350)施工費	手動除圧、施工量21～30本		回	595,000	施工費
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ除圧(H-350)施工費	手動除圧、施工量31本以上		回	761,000	施工費
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ除圧(H-400)施工費	手動除圧、施工量1～10本		回	278,000	施工費
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ除圧(H-400)施工費	手動除圧、施工量11～20本		回	448,000	施工費
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ除圧(H-400)施工費	手動除圧、施工量21～30本		回	617,000	施工費
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ除圧(H-400)施工費	手動除圧、施工量31本以上		回	785,000	施工費
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ除圧(H-500)施工費	手動除圧、施工量1～10本		回	285,000	施工費
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ除圧(H-500)施工費	手動除圧、施工量11～20本		回	461,000	施工費

6. 仮設材

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ除圧(H-500)施工費	手動除圧、施工量21～30本		回	638,000	施工費
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ除圧(H-500)施工費	手動除圧、施工量31本以上		回	815,000	施工費
鋼矢板 継施工費 50H型(ﾊｯﾄ)			箇所	18,600	施工費
土木用摩擦低減材	土付着防止(鋼矢板)		m2	5,780	材工共
市中価格(中古)/不足弁償金	H-500	期間 1～90日	t	260,000	材料費
市中価格(中古)/不足弁償金	H-500	期間 91～180日	t	260,000	材料費
市中価格(中古)/不足弁償金	H-500	期間 181～360日	t	260,000	材料費
市中価格(中古)/不足弁償金	H-500	期間 361～720日	t	260,000	材料費
市中価格(中古)/不足弁償金	H-500	期間 721日以上	t	260,000	材料費

7. 塗料・接着剤

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
複層仕上塗装(E)(1)	複層塗材E 凹凸模様	(施工規模50㎡以下)	m2	1,400	材工共
複層仕上塗装(E)(2)	複層塗材E 凹凸模様	(施工規模50㎡超え100㎡以下)	m2	1,400	材工共
複層塗材E(合成樹脂エマルション系)	EMA-Sﾍﾞｰｽ100k 塗布量1.7kg/㎡		kg	120	材料費
ｾﾒﾝﾄ系下地調整塗材	JIS A6916(2種)		kg	72	材料費

8. アスファルト合材類・カラー舗装

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
薄層ｶﾗｰ舗装設置(ﾆｰﾄ式)	ｾﾗﾐｯｸ骨材:反射骨材=9:1,粒径1～2mm	可撓性ｴﾎﾟｷｼ樹脂使用	m2	6,530	材工共
薄層ｶﾗｰ舗装設置(ﾆｰﾄ式)	ｾﾗﾐｯｸ骨材:反射骨材=9:1,粒径1～2mm	可撓製ｴﾎﾟｷｼ樹脂使用(夜間)	m2	7,210	材工共
塗布式ｶﾗｰ舗装(昼用)	厚1.0mm下地As上	(材工共)	m2	2,890	材工共
塗布式ｶﾗｰ舗装(夜用)	厚1.0mm下地As上	(材工共)	m2	3,220	材工共
塗布式カラー舗装(昼用)	厚1.5mm遊戯道路 下地AS上	(材工共)	m2	3,280	材工共
塗布式カラー舗装(夜用)	厚1.5mm遊戯道路 下地AS上	(材工共)	m2	3,590	材工共
塗布式ｶﾗｰ舗装(昼用)	厚1.0mm 下地Co上	(材工共)	m2	3,280	材工共
塗布式ｶﾗｰ舗装(夜用)	厚1.0mm 下地Co上	(材工共)	m2	3,700	材工共
塗布式カラー舗装	厚1.0㎜　下地ブロック上	(ブルー:2.5PB6/4(72-60H))(夜間)	m2	6,800	材工共
ﾌﾟﾛｰﾝｱｽﾌｧﾙﾄ	PEN 10～20		t	178,000	材料費
舗装用接着剤	グースアスファルト用		L	927	材料費
成形目地材	グースアスファルト用	10mm*30mm	m	704	材料費
成形目地材	グースアスファルト用	10mm*40mm	m	980	材料費
成形目地材用プライマー	グースアスファルト用		kg	2,620	材料費

9. つたい石

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	つたい石設置 敷材含む		枚	1,150	施工費
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	つたい石撤去		枚	450	施工費
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	つたい石設置 敷材含む	(夜間)	枚	1,210	施工費
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	つたい石設置 敷材含む	時間的制約を受ける	枚	1,350	施工費
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	つたい石撤去	(夜間)	枚	703	施工費
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	つたい石撤去	時間的制約を受ける	枚	773	施工費
型枠式ｶﾗｰﾀｲﾙ舗装	つたい石設置 2色配置	下地含む	箇所	48,400	材工共
型枠式ｶﾗｰﾀｲﾙ舗装	つたい石設置 2色配置	下地含む(夜間)	箇所	56,000	材工共
型枠式ｶﾗｰﾀｲﾙ舗装	つたい石設置 3色配置	下地含む	箇所	52,700	材工共
型枠式ｶﾗｰﾀｲﾙ舗装	つたい石設置 3色配置	下地含む(夜間)	箇所	62,300	材工共
つたい石ﾊﾟﾈﾙ	585×585×120mm(車道用)各ｺｰｽ共通	(中国産)	枚	17,000	材料費
つたい石ﾊﾟﾈﾙ	585×585×60mm(歩道用)各ｺｰｽ共通	(中国産)	枚	10,900	材料費

10. 路面標示

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
仮区画線常温式(ﾍﾟｲﾝﾄ式)	実線・ゼブラ W=15cm 人力施工		m	114	材工共
仮区画線常温式(ﾍﾟｲﾝﾄ式)	実線・ゼブラ W=15cm 人力施工	(夜間)	m	125	材工共
仮区画線常温式(ﾍﾟｲﾝﾄ式)	実線・ゼブラ W=20cm 人力施工		m	129	材工共
仮区画線常温式(ﾍﾟｲﾝﾄ式)	実線・ゼブラ W=20cm 人力施工	(夜間)	m	141	材工共
仮区画線常温式(ﾍﾟｲﾝﾄ式)	実線・ゼブラ W=30cm 人力施工		m	217	材工共
仮区画線常温式(ﾍﾟｲﾝﾄ式)	実線・ゼブラ W=30cm 人力施工	(夜間)	m	239	材工共
仮区画線常温式(ﾍﾟｲﾝﾄ式)	実線・ゼブラ W=45cm 人力施工		m	274	材工共
仮区画線常温式(ﾍﾟｲﾝﾄ式)	実線・ゼブラ W=45cm 人力施工	(夜間)	m	304	材工共
仮区画線常温式(ﾍﾟｲﾝﾄ式)	破線 W=15cm 人力施工		m	120	材工共
仮区画線常温式(ﾍﾟｲﾝﾄ式)	破線 W=15cm 人力施工	(夜間)	m	131	材工共
仮区画線常温式(ﾍﾟｲﾝﾄ式)	破線 W=20cm 人力施工		m	150	材工共
仮区画線常温式(ﾍﾟｲﾝﾄ式)	破線 W=20cm 人力施工	(夜間)	m	163	材工共
仮区画線常温式(ﾍﾟｲﾝﾄ式)	破線 W=30cm 人力施工		m	225	材工共
仮区画線常温式(ﾍﾟｲﾝﾄ式)	破線 W=30cm 人力施工	(夜間)	m	247	材工共
仮区画線 常温式(ﾍﾟｲﾝﾄ式)	矢印・記号・文字 15cm換算 人力施工		m	232	材工共
仮区画線 常温式(ﾍﾟｲﾝﾄ式)	矢印・記号・文字 15cm換算 人力施工	(夜間)	m	254	材工共
仮区画線 常温式(ﾍﾟｲﾝﾄ式)	破線 W=45cm 人力施工		m	271	材工共
仮区画線 常温式(ﾍﾟｲﾝﾄ式)	破線 W=45cm 人力施工	(夜間)	m	301	材工共
高視認性区画線	リブ式(2液反応式)矢印・記号・文字	15cm換算	m	1,630	材工共
高視認性区画線	リブ式(2液反応式)矢印・記号・文字	15cm換算(夜間)	m	1,980	材工共
溶融式区画線設置 10箇所未満	自転車マーク 実線 厚1.5mm	密粒度As0.75×1.00m(白色)	箇所	10,200	材工共
溶融式区画線設置	実線20cm 厚1.5mm (緑色)鉛フリー	(材工共)	m	936	材工共

10. 路面標示

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
溶融式区画線設置	実線20cm 厚1.5mm (緑色)鉛フリー	(材工共)(夜間)	m	1,020	材工共
溶融式区画線設置 10箇所未満	自転車マーク 実線 厚1.5mm	密粒度As0.75×1.00m(白色)(夜間)	箇所	13,900	材工共
溶融式区画線設置	実線20cm 厚1.5mm (緑色)鉛フリー	排水性舗装用区画線設置(材工共)	m	1,020	材工共
溶融式区画線設置	実線20cm 厚1.5mm (緑色)鉛フリー	排水性舗装用区画線設置(材工共)(夜間)	m	1,240	材工共
溶融式区画線設置 10箇所未満	自転車マーク 実線 厚1.5mm	排水性As 0.75×1.00m(白色)	箇所	13,900	材工共
溶融式区画線設置 10箇所未満	自転車マーク 実線 厚1.5mm	排水性As 0.75×1.00m(白色)(夜間)	箇所	16,000	材工共
溶融式区画線設置 10箇所以上	自転車マーク 実線 厚1.5mm	密粒度As0.75×1.00m(白色)	箇所	10,500	材工共
溶融式区画線設置 10箇所以上	自転車マーク 実線 厚1.5mm	密粒度As0.75×1.00m(白色)(夜間)	箇所	13,100	材工共
溶融式区画線設置 10箇所以上	自転車マーク 実線 厚1.5mm	排水性As 0.75×1.00m(白色)	箇所	13,000	材工共
溶融式区画線設置 10箇所以上	自転車マーク 実線 厚1.5mm	排水性As 0.75×1.0m(白色)(夜間)	箇所	15,100	材工共
溶融式区画線設置 10箇所以上50箇所未満	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 密粒度As 鉛フリー(青色)	箇所	8,190	材工共
溶融式区画線設置 10箇所以上50箇所未満	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 密粒度As 鉛フリー(青色)(夜間)	箇所	10,200	材工共
溶融式区画線設置 10箇所以上50箇所未満	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 排水性As 鉛フリー(青色)	箇所	12,600	材工共
溶融式区画線設置 10箇所以上50箇所未満	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 排水性As 鉛フリー(青色)(夜間)	箇所	15,100	材工共
溶融式区画線設置 50箇所以上	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 密粒度As 鉛フリー(青色)	箇所	7,670	材工共
溶融式区画線設置 50箇所以上	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 密粒度As 鉛フリー(青色)(夜間)	箇所	9,650	材工共
溶融式区画線設置 50箇所以上	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 排水性As 鉛フリー(青色)	箇所	11,800	材工共
溶融式区画線設置 50箇所以上	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 排水性As 鉛フリー(青色)(夜間)	箇所	14,200	材工共
溶融式区画線設置	破線15㎝ 厚1.5㎜ 鉛フリー	(ブルー:2.5PB6/4(72-60H))(夜間)	m	858	材工共
路面標示ｼｰﾙ設置(自転車道)	φ600(自転車道ｼｰﾙ)	(材工共)	箇所	13,600	材工共
路面標示ｼｰﾙ設置(自転車道)	φ600(自転車道ｼｰﾙ)	(夜間)(材工共)	箇所	14,600	材工共
路面標示ｼｰﾙ設置(自転車道)	900×600mm(歩行者に注意)	(材工共)	箇所	19,600	材工共

10. 路面標示

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
路面標示ｼｰﾙ設置(自転車道)	900×600mm(歩行者に注意)	(夜間)(材工共)	箇所	20,700	材工共
路面標示ｼｰﾙ設置(自転車道)	900×600mm(バス停に注意)	(材工共)	箇所	19,600	材工共
路面標示ｼｰﾙ設置(自転車道)	900×600mm(バス停に注意)	(夜間)(材工共)	箇所	20,700	材工共
路面標示右にちゅういい(黄)	ｼｰﾙ式(公安委員会)	(材工共)	箇所	10,600	材工共
路面標示右にちゅういい(黄)	ｼｰﾙ式(公安委員会)	(夜間)(材工共)	箇所	11,200	材工共
路面標示左にちゅういい(黄)	ｼｰﾙ式(公安委員会)	(材工共)	箇所	10,600	材工共
路面標示左にちゅういい(黄)	ｼｰﾙ式(公安委員会)	(夜間)(材工共)	箇所	11,200	材工共
路面標示ｽﾄｯﾌﾟﾏｰｸ(黄・白)		(材工共)	箇所	5,670	材工共
路面標示ｽﾄｯﾌﾟﾏｰｸ(黄・白)		(夜間)(材工共)	箇所	5,970	材工共
路面標示ｼｰﾙ設置	自転車記号 公安委員会用 (横断歩道)		箇所	7,540	材工共
路面標示ｼｰﾙ設置	自転車記号 公安委員会用 (横断歩道)	(夜間)	箇所	7,790	材工共
路面標示ｼｰﾙ設置	ｸﾘｱﾗﾝｽｼｰﾙ	(材工共)	箇所	2,660	材工共
路面標示ｼｰﾙ設置	ｸﾘｱﾗﾝｽｼｰﾙ	(夜間)(材工共)	箇所	2,790	材工共
溶融式区画線設置	バス停ちゅういマーク 実線 厚1.5mm	密粒度As0.70×1.50m(白色)	箇所	35,500	材工共
溶融式区画線設置	バス停ちゅういマーク 実線 厚1.5mm	密粒度As0.70×1.50m(白色)(夜間)	箇所	44,500	材工共
溶融式区画線設置	バス停ちゅういマーク 実線 厚1.5mm	排水性As 0.70×1.00m(白色)	箇所	37,400	材工共
溶融式区画線設置	バス停ちゅういマーク 実線 厚1.5mm	排水性As 0.70×1.00m(白色)(夜間)	箇所	46,900	材工共
溶融式区画線設置	歩行者注意	区画線設置(材工共)	箇所	21,700	材工共
溶融式区画線設置	歩行者注意	区画線設置(材工共)(夜間)	箇所	26,200	材工共
自転車ｽﾄｯﾌﾟｼｰﾄ設置	800×800mm		枚	9,270	材工共
自転車ｽﾄｯﾌﾟｼｰﾄ設置	800×800mm	(夜間)	枚	9,750	材工共
自転車ｽﾄｯﾌﾟｼｰﾄ設置	1000×1000mm		枚	9,450	材工共

10. 路面標示

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
自転車ｽﾄｯﾌﾟｼｰﾄ設置	1000×1000mm	(夜間)	枚	11,700	材工共
路面標示ｼｰﾙ設置	自転車放置禁止ｼｰﾙ90×45cm		箇所	17,200	材工共
路面標示ｼｰﾙ設置	自転車放置禁止ｼｰﾙ90×45cm	(夜間)	箇所	23,000	材工共
視覚障害者誘導用ｼｰﾄ設置	300×300×7mm 合成ｺﾞﾑ(接着剤共)	(材工共)	枚	2,500	材工共
視覚障害者誘導用ｼｰﾄ設置	300×300×7mm 合成ｺﾞﾑ(接着剤共)	(材工共)(夜間)	枚	2,620	材工共
視覚障害者誘導用ｼｰﾄ設置	300×300×5mmｱｸﾘﾙ樹脂系(副資材含む)	(材工共)	枚	3,040	材工共
視覚障害者誘導用ｼｰﾄ設置	300×300×5mmｱｸﾘﾙ樹脂系(副資材含む)	(材工共)(夜間)	枚	3,480	材工共
視覚障害者誘導用ｼｰﾄ撤去	300×300×7mm 合成ｺﾞﾑ		枚	406	施工費
視覚障害者誘導用ｼｰﾄ撤去	300×300×7mm 合成ｺﾞﾑ	(夜間)	枚	548	施工費
溶融式区画線設置　10箇所未満	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 密粒度As 鉛フリー(青色)	箇所	8,540	材工共
溶融式区画線設置　10箇所未満	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 密粒度As 鉛フリー(青色)(夜間)	箇所	10,700	材工共
溶融式区画線設置　10箇所未満	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 排水性As 鉛フリー(青色)	箇所	13,100	材工共
溶融式区画線設置　10箇所未満	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 排水性As 鉛フリー(青色)(夜間)	箇所	15,900	材工共
区画線消去	削り取り式15cm換算	コンクリート舗装部	m	540	施工費
区画線消去	削り取り式15cm換算	コンクリート舗装部(夜間)	m	810	施工費
区画線消去	ウォータージェット式15cm換算	コンクリート舗装部 溶融式	m	925	施工費
区画線消去	ウォータージェット式15cm換算	コンクリート舗装部　溶融式(夜間)	m	1,070	施工費
溶融式区画線設置　10箇所未満	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 密粒度As 鉛フリー(青色)	m	5,330	材工共
溶融式区画線設置　10箇所未満	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 密粒度As 鉛フリー(青色)(夜間)	m	6,680	材工共
溶融式区画線設置　10箇所未満	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 排水性As 鉛フリー(青色)	m	8,240	材工共
溶融式区画線設置　10箇所未満	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 排水性As 鉛フリー(青色)(夜間)	m	9,960	材工共
溶融式区画線設置　10箇所以上50箇所未満	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 密粒度As 鉛フリー(青色)	m	5,110	材工共

10. 路面標示

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
溶融式区画線設置 10箇所以上50箇所未満	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 密粒度As 鉛フリー(青色)(夜間)	m	6,400	材工共
溶融式区画線設置 10箇所以上50箇所未満	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 排水性As 鉛フリー(青色)	m	7,900	材工共
溶融式区画線設置 10箇所以上50箇所未満	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 排水性As 鉛フリー(青色)(夜間)	m	9,480	材工共
溶融式区画線設置 50箇所以上	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 密粒度As 鉛フリー(青色)	m	4,780	材工共
溶融式区画線設置 50箇所以上	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 密粒度As 鉛フリー(青色)(夜間)	m	6,010	材工共
溶融式区画線設置 50箇所以上	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 排水性As 鉛フリー(青色)	m	7,410	材工共
溶融式区画線設置 50箇所以上	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 排水性As 鉛フリー(青色)(夜間)	m	8,930	材工共
溶融式区画線	実線 W=15cm(青色)鉛フリー	厚1. 5mm 密粒度As	m	668	材工共
溶融式区画線	実線 W=15cm(青色)鉛フリー	厚1. 5mm 密粒度As(夜間)	m	735	材工共
溶融式区画線	実線 W=15cm(青色)鉛フリー	厚1. 5mm 排水性As	m	1,040	材工共
溶融式区画線	実線 W=15cm(青色)鉛フリー	厚1. 5mm 排水性As(夜間)	m	1,140	材工共
溶融式区画線	実線 W=20cm(青色)鉛フリー	厚1. 5mm 密粒度As	m	891	材工共
溶融式区画線	実線 W=20cm(青色)鉛フリー	厚1. 5mm 密粒度As(夜間)	m	980	材工共
溶融式区画線	実線 W=20cm(青色)鉛フリー	厚1. 5mm 排水性As	m	1,390	材工共
溶融式区画線	実線 W=20cm(青色)鉛フリー	厚1. 5mm 排水性As(夜間)	m	1,530	材工共
区画線消去	ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算(黒色)		m	550	材工共
区画線消去	ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算(黒色)	(夜間)	m	700	材工共
溶融式視覚障がい者誘導用標示	設置	(工費)(昼間)	m2	3,720	施工費
溶融式視覚障がい者誘導用標示	設置	(工費)(夜間)	m2	4,840	施工費
溶融式視覚障がい者誘導用標示	消去	(工費)(昼間)	m2	3,290	施工費
溶融式視覚障がい者誘導用標示	消去	(工費)(夜間)	m2	5,060	施工費
視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ	点状・線状 30×30×8cm		枚	693	材料費

10. 路面標示

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ｸﾘｱﾗﾝｽｼｰﾙ	35×280mm(3枚1組)(下地､ｱﾙﾐ箔･ﾋﾞﾆｰﾙ系	ﾎﾟﾘﾏｰｴｽﾃﾙ)(物置防止用ｼｰﾄ)(ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む)	組	972	材料費
路面標示ｼｰﾙ	左にちゅうい(黄)		箇所	5,970	材料費
自転車記号	ｼｰﾙ式(公安委員会用)		枚	3,120	材料費
溶融式視覚障がい者誘導用標示	W=300mm,H=5.5mm,300mmスパン	(材料費)	m2	8,190	材料費

11. 標識類

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
標識板設置	添架式標識板取付金具	フッ素樹脂塗装3分艶 N4程度 (夜間)	基	13,400	材工共
標識板設置(部分補修)	貼り付け式 接着剤含む	(材工共)	m2	71,200	材工共
標識板設置(部分補修)	貼り付け式 接着剤含む	(材工共)(夜間)	m2	75,200	材工共
標識板設置(部分補修)ｶﾌﾟｾﾙ	あて板ﾘﾍﾞｯﾄ式 2㎡未満	(材工共)	m2	91,000	材工共
標識板設置(部分補修)ｶﾌﾟｾﾙ	あて板ﾎﾞﾙﾄ・ナット式 2㎡未満	(材工共)	m2	84,400	材工共
標識板設置(部分補修)ｶﾌﾟｾﾙ	あて板ﾎﾞﾙﾄ・ナット式 2㎡未満	(材工共)(夜間)	m2	88,400	材工共
標識板設置(部分補修)ｶﾌﾟｾﾙ	あて板ﾎﾞﾙﾄ・ナット式 2㎡以上5㎡未満	(材工共)	m2	78,700	材工共
標識板設置(部分補修)ｶﾌﾟｾﾙ	あて板ﾎﾞﾙﾄ・ナット式 2㎡以上5㎡未満	(材工共)(夜間)	m2	82,600	材工共
標識板設置(部分補修)ｶﾌﾟｾﾙ	あて板ﾎﾞﾙﾄ・ナット式 5㎡以上8㎡未満	(材工共)	m2	78,700	材工共
標識板設置(部分補修)ｶﾌﾟｾﾙ	あて板ﾎﾞﾙﾄ・ナット式 5㎡以上8㎡未満	(材工共)(夜間)	m2	82,600	材工共
歩行者案内標識設置	地区案内タイプ設置	(材工共)	箇所	2,550,000	材工共
歩行者案内標識設置	歩行者案内標識設置 新タイプ 片面	現場内運搬含む	基	30,800	施工費
歩行者案内標識設置	歩行者案内標識設置 新タイプ 片面	現場内運搬含む(夜間)	基	43,100	施工費
歩行者案内標識設置	歩行者案内標識設置 新タイプ 両面	現場内運搬含む	基	33,900	施工費
歩行者案内標識設置	歩行者案内標識設置 新タイプ 両面	現場内運搬含む(夜間)	基	47,500	施工費
歩行者案内標識設置	周辺案内タイプ設置	(材工共)	箇所	2,310,000	材工共
歩行者案内標識設置	歩行者案内標識再設置 新タイプ 片面	再利用設置 現場内運搬含む	基	30,800	施工費
歩行者案内標識設置	歩行者案内標識再設置 新タイプ 片面	再利用設置 現場内運搬含む(夜間)	基	43,100	施工費
歩行者案内標識設置	歩行者案内標識再設置 新タイプ 両面	再利用設置 現場内運搬含む	基	33,900	施工費
歩行者案内標識設置	歩行者案内標識再設置 新タイプ 両面	再利用設置 現場内運搬含む(夜間)	基	47,500	施工費
歩行者案内標識設置	地区案内タイプ設置	(材工共)(夜間)	箇所	2,620,000	材工共
歩行者案内標識設置	周辺案内タイプ設置	(材工共)(夜間)	箇所	2,380,000	材工共

11. 標識類

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
歩行者案内標識設置	文字シール貼付(4面) 新タイプ	文字盤撤去(4面)、現場内運搬含む	基	162,000	材工共
歩行者案内標識設置	文字シール貼付(4面) 新タイプ	文字盤撤去(4面)、現場内運搬含む(夜間)	基	173,000	材工共
歩行者案内標識設置	案内地図入替 新タイプ 高耐候性印刷	既設地図撤去、現場内運搬含む	基	156,000	材工共
歩行者案内標識設置	案内地図入替 新タイプ 高耐候性印刷	既設地図撤去、現場内運搬含む(夜間)	基	169,000	材工共
歩行者案内標識板設置 矢印タイプ	片面 封入プリズム 2色ピクト1枚タイプ	取付け金具、現場内運搬含む(材工共)	基	68,400	材工共
歩行者案内標識板設置 矢印タイプ	片面 封入プリズム 2色ピクト1枚タイプ	取付け金具 現場内運搬含む(材工共)(夜間)	基	71,700	材工共
歩行者案内標識板設置 矢印タイプ	片面 封入プリズム 2色ピクト2枚タイプ	取付け金具、現場内運搬含む(材工共)	基	139,000	材工共
歩行者案内標識板設置 矢印タイプ	片面 封入プリズム 2色ピクト2枚タイプ	取付け金具、現場内運搬含む(材工共)(夜間)	基	145,000	材工共
歩行者案内標識板設置 矢印タイプ	片面 封入プリズム 2色ピクト3枚タイプ	取付け金具、現場内運搬含む(材工共)	基	211,000	材工共
歩行者案内標識板設置 矢印タイプ	片面 封入プリズム 2色ピクト3枚タイプ	取付け金具、現場内運搬含む(材工共)(夜間)	基	220,000	材工共
歩行者案内標識板設置 矢印タイプ	両面 封入プリズム 2色ピクト1枚タイプ	取付け金具、現場内運搬含む(材工共)	基	91,100	材工共
歩行者案内標識板設置 矢印タイプ	両面 封入プリズム 2色ピクト1枚タイプ	取付け金具、現場内運搬含む(材工共)(夜間)	基	94,500	材工共
歩行者案内標識板設置 矢印タイプ	両面 封入プリズム 2色ピクト2枚タイプ	取付け金具、現場内運搬含む(材工共)	基	180,000	材工共
歩行者案内標識板設置 矢印タイプ	両面 封入プリズム 2色ピクト2枚タイプ	取付け金具、現場内運搬含む(材工共)(夜間)	基	186,000	材工共
歩行者案内標識板設置 矢印タイプ	両面 封入プリズム 2色ピクト3枚タイプ	取付け金具、現場内運搬含む(材工共)	基	271,000	材工共
歩行者案内標識板設置 矢印タイプ	両面 封入プリズム 2色ピクト3枚タイプ	取付け金具、現場内運搬含む(材工共)(夜間)	基	281,000	材工共
歩行者案内標識撤去	都心型C型 基礎撤去含まず	現場内小運搬	基	18,000	施工費
歩行者案内標識撤去	都心型C型 基礎撤去含まず	現場内小運搬(夜間)	基	27,200	施工費
歩行者案内標識撤去	都心型J型 基礎撤去含まず	現場内小運搬	基	18,000	施工費
歩行者案内標識撤去	都心型J型 基礎撤去含まず	現場内小運搬(夜間)	基	27,200	施工費
歩行者案内標識撤去	都心型M型 基礎撤去含まず	現場内小運搬	基	19,700	施工費
歩行者案内標識撤去	都心型M型 基礎撤去含まず	現場内小運搬(夜間)	基	29,500	施工費

11. 標識類

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
歩行者案内標識撤去	都心型P型　基礎撤去含まず	現場内小運搬	基	17,300	施工費
歩行者案内標識撤去	都心型P型　基礎撤去含まず	現場内小運搬(夜間)	基	26,100	施工費
歩行者案内標識撤去	住居型C型　基礎撤去含まず	現場内小運搬	基	18,000	施工費
歩行者案内標識撤去	住居型C型　基礎撤去含まず	現場内小運搬(夜間)	基	27,200	施工費
歩行者案内標識撤去	住居型J型　基礎撤去含まず	現場内小運搬	基	19,100	施工費
歩行者案内標識撤去	住居型J型　基礎撤去含まず	現場内小運搬(夜間)	基	28,700	施工費
歩行者案内標識撤去	住居型P型　基礎撤去含まず	現場内小運搬	基	17,300	施工費
歩行者案内標識撤去	住居型P型　基礎撤去含まず	現場内小運搬(夜間)	基	26,100	施工費
歩行者案内標識撤去	片側　周辺案内タイプ　基礎撤去含まず	現場内小運搬	基	18,000	施工費
歩行者案内標識撤去	片側　周辺案内タイプ　基礎撤去含まず	現場内小運搬(夜間)	基	27,200	施工費
歩行者案内標識撤去	両側　地区案内タイプ　基礎撤去含まず	現場内小運搬	基	18,600	施工費
歩行者案内標識撤去	両側　地区案内タイプ　基礎撤去含まず	現場内小運搬(夜間)	基	28,000	施工費
歩行者案内標識撤去	片側　周辺案内タイプ　再利用目的	基礎撤去含まず　現場内小運搬	基	18,600	施工費
歩行者案内標識撤去	片側　周辺案内タイプ　再利用目的	基礎撤去含まず 現場内小運搬(夜間)	基	28,000	施工費
歩行者案内標識撤去	両側　地区案内タイプ　再利用目的	基礎撤去含まず　現場内小運搬	基	19,100	施工費
歩行者案内標識撤去	両側　地区案内タイプ　再利用目的	基礎撤去含まず 現場内小運搬(夜間)	基	28,800	施工費
標識板設置	添架式標識板取付金具 フッ素樹脂塗装	3分艶 N4程度(門型式)(夜間)	基	198,000	材工共
標識基礎、標識柱(門型式)	W=20.85m、H=6.95m (御堂筋タイプ)	(夜間)トラス型・丸パイプ型以外の場合	基	1,390,000	施工費
添架式標識板取付金具設置(電柱)	共架金具1段 補助支柱含む、バンド含まず		基	28,300	材工共
添架式標識板取付金具設置(電柱)	共架金具1段 補助支柱含む、バンド含まず	夜間	基	36,300	材工共
添架式標識板取付金具設置(電柱)	共架金具2段 補助支柱含む、バンド含まず		基	38,600	材工共
添架式標識板取付金具設置(電柱)	共架金具2段 補助支柱含む、バンド含まず	夜間	基	46,600	材工共

11. 標識類

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
自転車道標識撤去	支柱 添架式		基	7,500	施工費
自転車道標識撤去	支柱 添架式	(夜間)	基	9,310	施工費
標示看板(道路予定地用)	45×80㎝(白地黒文字)		枚	7,010	材工共
標識板(貼付式)撤去	カプセルレンズ・カプセルプリズム式		m2	94,300	施工費
標識板(貼付式)設置	カプセルレンズ・カプセルプリズム式		m2	82,000	材工共
標識板(貼付式)撤去	カプセルレンズ・カプセルプリズム式	(夜間)	m2	99,000	施工費
標識板(貼付式)設置	カプセルレンズ・カプセルプリズム式	(夜間)	m2	86,100	材工共
標識柱	路側用鋼管柱φ89.1mm×3.2mm×4.4m	静電粉体塗装	本	35,100	材料費
標識柱	単柱 φ60.5mm×2.3mm×3.5m	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	12,300	材料費
標識柱(F型)	H7350 板2.4×3.0m用(指定色塗装含む)	貼紙落書防止(防汚ｾﾗﾐｯｸ)及び防食塗装含	基	1,920,000	材料費
標識柱(L型)	H5950 板0.8×3.1m用(指定色塗装含む)	貼紙落書防止(防汚ｾﾗﾐｯｸ)及び防食塗装含	基	786,000	材料費
歩行者案内標識	セットアンカー M16 SUS製		基	33,100	材料費
補助標識板	400×150×1.2t ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	取付金具含む	枚	4,290	材料費
標識板	φ600×1.2t	フッ素樹脂塗装3分艶 N4程度	基	18,800	材料費
標識板	600×600×1.2t	フッ素樹脂塗装3分艶 N4程度	基	25,900	材料費
標識板	400×150×1.2t	フッ素樹脂塗装3分艶 N4程度	基	7,130	材料費
標識板	600×350×1.2t	フッ素樹脂塗装3分艶 N4程度	基	32,400	材料費
標識板	φ600×1.2t,400×150×1.2t	フッ素樹脂塗装3分艶 N4程度(ｱｰﾑ添加式)	基	41,100	材料費
標識板	φ600×1.2t	フッ素樹脂塗装3分艶 N4程度(門型添加式)	基	34,600	材料費
標識板	φ600×1.2t,400×150×1.2t	フッ素樹脂塗装3分艶 N4程度(門型添加式)	基	58,300	材料費
標識板	案内標識 2.0t	フッ素樹脂塗装3分艶 N4程度	m2	99,000	材料費
標識板	案内標識 2.0t	フッ素樹脂塗装3分艶 N4程度(門型添加式)	m2	108,000	材料費

11. 標識類

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
標識基礎、標識柱(門型式)	W=20.85m、H=6.95m	(御堂筋タイプ)	基	24,100,000	材料費
標識柱	φ60.5×3.8t×5000mm	ステンコート焼付塗装 N4程度	基	59,000	材料費

12. 保安施設資材

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ撤去			基	19,100	施工費
ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ撤去		(夜間)	基	28,800	施工費
安全看板設置	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ固定用		枚	15,000	材工共
自発光式道路鋲設置手間	交差点鋲		基	3,970	施工費
自発光式道路鋲設置手間	交差点鋲	(夜間)	基	4,620	施工費
自発光式道路鋲撤去	交差点鋲		基	1,240	施工費
自発光式道路鋲撤去	交差点鋲	(夜間)	基	1,850	施工費
車線分離標(凸型)	固定式(貼付式) H=400mm	接着剤等含む	本	15,000	材工共
車線分離標(凸型)	固定式(貼付式) H=400mm	接着剤等含む(夜間)	本	16,400	材工共
車線分離標(凸型)	固定式(貼付式) H=650mm	接着剤等含む	本	16,700	材工共
車線分離標(凸型)	固定式(貼付式) H=650mm	接着剤等含む(夜間)	本	18,000	材工共
車線分離標(凸型)	固定式(貼付式) H=800mm	接着剤等含む	本	18,200	材工共
車線分離標(凸型)	固定式(貼付式) H=800mm	接着剤等含む(夜間)	本	19,500	材工共
クッションドラム	φ600×840 (大阪市仕様)		個	35,700	材料費

13. 防護柵類

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
転落(横断)防止柵設置手間ﾌﾟﾚCoB	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔 2.50m	床掘り、埋戻し含む	m	3,580	施工費
転落(横断)防止柵設置手間ﾌﾟﾚCoB	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔 2.50m	床掘り、埋戻し含む(夜間)	m	4,840	施工費
転落(横断)防止柵設置手間ﾌﾟﾚCoB	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔 1.80m	床掘り、埋戻し含む	m	4,960	施工費
転落(横断)防止柵設置手間ﾌﾟﾚCoB	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔 1.80m	床掘り、埋戻し含む(夜間)	m	6,770	施工費
転落(横断)防止柵設置手間ﾌﾟﾚCoB	鎖式 支柱間隔 2.00m	床掘り、埋戻し含む	m	3,290	施工費
転落(横断)防止柵設置手間ﾌﾟﾚCoB	鎖式 支柱間隔 2.00m	床掘り、埋戻し含む(夜間)	m	4,430	施工費
転落(横断)防止柵設置手間ﾌﾟﾚCoB	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔 2.40m	床掘り、埋戻し含む	m	3,710	施工費
転落(横断)防止柵設置手間ﾌﾟﾚCoB	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔 2.40m	床掘り、埋戻し含む(夜間)	m	5,060	施工費
転落(横断)防止柵設置手間ﾌﾟﾚCoB	門型 支柱間隔 2.50m	床掘り、埋戻し含む	m	3,070	施工費
転落(横断)防止柵設置手間ﾌﾟﾚCoB	門型 支柱間隔 2.50m	床掘り、埋戻し含む(夜間)	m	4,280	施工費
転落(横断)防止柵撤去ﾌﾟﾚCoB	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔 2.50m	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去含む	m	1,010	施工費
転落(横断)防止柵撤去ﾌﾟﾚCoB	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔 1.80m	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去含む	m	1,400	施工費
転落(横断)防止柵撤去ﾌﾟﾚCoB	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔 1.80m	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去含む(夜間)	m	2,140	施工費
転落(横断)防止柵撤去ﾌﾟﾚCoB	鎖式 支柱間隔 2.00m	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去含む	m	882	施工費
転落(横断)防止柵撤去ﾌﾟﾚCoB	鎖式 支柱間隔 2.00m	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去含む(夜間)	m	1,310	施工費
転落(横断)防止柵撤去ﾌﾟﾚCoB	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔 1.81m	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去含む	m	1,340	施工費
転落(横断)防止柵撤去ﾌﾟﾚCoB	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔 2.40m	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去含む	m	1,020	施工費
転落(横断)防止柵撤去ﾌﾟﾚCoB	門型 支柱間隔 2.50m	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去含む	m	688	施工費
転落(横断)防止柵撤去ﾌﾟﾚCoB	門型 支柱間隔 2.50m	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去含む(夜間)	m	1,020	施工費
転落(横断)防止柵部材設置手間	鎖式 支柱間隔 2.00m	鎖のみ設置	m	761	施工費
転落(横断)防止柵撤去ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔 1.81m		m	1,100	施工費
転落(横断)防止柵部材撤去手間 鎖式	支柱間隔2.00m		m	494	施工費

13. 防護柵類

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
車止めﾎﾟｽﾄ設置手間	脱着式	床掘り、埋戻し含む	本	7,250	施工費
車止めﾎﾟｽﾄ設置手間	脱着式	床掘り、埋戻し含む(夜間)	本	8,330	施工費
車止めﾎﾟｽﾄ設置手間	上下式	床掘り、埋戻し含む	本	8,990	施工費
車止めﾎﾟｽﾄ設置手間	上下式	床掘り、埋戻し含む(夜間)	本	10,300	施工費
車止めポスト部材御堂筋ﾀｲﾌﾟ	脱着式　Φ76.3×1140mm	(夜間)	本	78,500	材工共
車止めポスト部材御堂筋ﾀｲﾌﾟ	チェーン内蔵・埋没式　Φ76.3×1532mm	(夜間)	本	79,800	材工共
車止めﾎﾟｽﾄ撤去	脱着式	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去含む	本	1,700	施工費
車止めﾎﾟｽﾄ撤去	脱着式	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去含む(夜間)	本	2,560	施工費
車止めﾎﾟｽﾄ撤去	上下式	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去含む	本	2,100	施工費
車止めﾎﾟｽﾄ撤去	上下式	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去含む(夜間)	本	3,150	施工費
車止めポスト撤去	φ110mm～φ130mm	L=1.1m～1.5m	本	1,640	施工費
車止めポスト撤去再設置	φ110mm～φ130mm	L=1.1m～1.5m	本	3,280	施工費
車止めポスト撤去(夜間)	φ110mm～φ130mm	L=1.1m～1.5m	本	2,220	施工費
車止めポスト撤去再設置(夜間)	φ110mm～φ130mm	L=1.1m～1.5m	本	4,880	施工費
立入り防止柵(ネットフェンス)撤去	柵高2.0m以上2.5m以下、支柱間隔2.5m以下	ﾌｪﾝｽ・支柱含む 基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去除く	m	3,640	施工費
立入り防止柵(ネットフェンス)撤去	柵高2.0m以上2.5m以下、支柱間隔2.5m以下	ﾌｪﾝｽ・支柱含む(夜間)基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去除く	m	5,520	施工費
立入り防止柵(ネットフェンス)撤去	柵高2.0m以下、支柱間隔2.5m以下	ﾌｪﾝｽ・支柱含む 基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去除く	m	2,980	施工費
立入り防止柵(ネットフェンス)撤去	柵高2.0m以下、支柱間隔2.5m以下	ﾌｪﾝｽ・支柱含む(夜間)基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去除く	m	4,520	施工費
ボックスビーム撤去	Gb－Bm－2E(分離帯用)	積込・運搬・処分含まず	m	2,730	施工費
ボックスビーム撤去	Gb－Bm－2E(分離帯用)	夜間 積込・運搬・処分含まず	m	4,110	施工費
転落(横断)防止柵設置ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3.0m	削孔・接着系ｱﾝｶｰ含む 防止柵の材料費除く	m	3,800	材工共
転落(横断)防止柵設置ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔2.0m	削孔・接着系ｱﾝｶｰ含む 防止柵の材料費除く	m	5,480	材工共

13. 防護柵類

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材	E型袖 L=300 標準色		箇所	8,310	材料費
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材	E型袖 L=350 標準色		箇所	8,310	材料費
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材	E型袖 L=500 標準色		箇所	9,550	材料費
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材	E型袖 L=300 景観色		箇所	9,550	材料費
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材	E型袖 L=350 景観色		箇所	9,550	材料費
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材	E型袖 L=500 景観色		箇所	10,000	材料費
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材	C･Cp ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ L=2000 景観色		本	4,560	材料費
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材	Gp-Cp-2E 支柱 景観色		本	17,300	材料費
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材	Gp-Cp-2B 支柱 景観色		本	9,550	材料費
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設置	Gp-Cp-2E 支柱のみ設置	(昼間)	本	1,340	施工費
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設置	Gp-Cp-2E 支柱のみ設置	(夜間)	本	1,670	施工費
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設置	Gp-Cp-2B 支柱のみ設置	(昼間)	本	2,350	施工費
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設置	Gp-Cp-2B 支柱のみ設置	(夜間)	本	2,930	施工費
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設置	E型袖 L=300 袖パネル設置	(昼間)	箇所	1,220	施工費
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設置	E型袖 L=300 袖パネル設置	(夜間)	箇所	1,530	施工費
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設置	E型袖 L=350 袖パネル設置	(昼間)	箇所	1,220	施工費
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設置	E型袖 L=350 袖パネル設置	(夜間)	箇所	1,530	施工費
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設置	E型袖 L=500 袖パネル設置	(昼間)	箇所	1,220	施工費
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設置	E型袖 L=500 袖パネル設置	(夜間)	箇所	1,530	施工費
立入防止柵	柵高1.08m ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	支柱･脚部･ﾊﾟﾈﾙ･端尺加工含む	m	4,280	材工共
工事用バリケード撤去	B型バリケード(土台･単管組)		m	1,940	施工費
工事用バリケード撤去	B型バリケード(土台･単管組)(夜間)		m	2,910	施工費

13. 防護柵類

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
工事用バリケード撤去	B型バリケード(土台)		m	1,080	施工費
工事用バリケード撤去	B型バリケード(土台)(夜間)		m	1,610	施工費
転落(横断)防止柵御堂筋ﾀｲﾌﾟ	脱着式　支柱、ビーム2段、その他部材含む	支柱間隔2.00m(夜間)　L=10m以上の場合	m	72,100	材工共
転落(横断)防止柵大阪市A-3型	中間支柱 支柱間隔 3.00m	(材料費)	本	27,200	材料費
転落(横断)防止柵大阪市A-3型	端部支柱 支柱間隔 3.00m	(材料費)	本	19,900	材料費
転落(横断)防止柵大阪市B-3型	中間支柱 支柱間隔 3.00m	(材料費)	本	23,200	材料費
転落(横断)防止柵大阪市B-3型	端部支柱 支柱間隔 3.00m	(材料費)	本	25,400	材料費
転落(横断)防止柵大阪市A-3及びB-3型	ﾋﾞｰﾑ 支柱間隔 3.00m用	(材料費)	m	5,410	材料費
転落(横断)防止柵大阪市A-2型	中間支柱 支柱間隔 2.00m	(材料費)	本	32,100	材料費
転落(横断)防止柵大阪市A-2型	端部支柱 支柱間隔 2.00m	(材料費)	本	23,400	材料費
転落(横断)防止柵大阪市B-2型	中間支柱 支柱間隔 2.00m	(材料費)	本	27,200	材料費
転落(横断)防止柵大阪市B-2型	端部支柱 支柱間隔 2.00m	(材料費)	本	33,700	材料費
転落(横断)防止柵大阪市A-2及びB-2型	ﾋﾞｰﾑ 支柱間隔 2.00m用	(材料費)	m	4,790	材料費
転落(横断)防止柵本町通ﾀｲﾌﾟ	端部支柱 支柱間隔1.80m	ﾌﾞﾗｹｯﾄ、ﾎﾟｽﾄｷｬｯﾌﾟ含む(材料費)	本	90,900	材料費
転落(横断)防止柵本町通ﾀｲﾌﾟ	中間支柱 支柱間隔1.80m	ﾌﾞﾗｹｯﾄ、ﾎﾟｽﾄｷｬｯﾌﾟ含む(材料費)	本	88,200	材料費
転落(横断)防止柵本町通ﾀｲﾌﾟ	ﾋﾞｰﾑ3段 支柱間隔1.80m	(材料費)	m	14,400	材料費
転落(横断)防止柵本町通ﾀｲﾌﾟ	ﾋﾞｰﾑ3段 R曲加工	(加工費)	m	45,600	加工費
転落(横断)防止柵本町通ﾀｲﾌﾟ発色ｶﾗｰ	端部支柱 支柱間隔1.80m	ﾌﾞﾗｹｯﾄ、ﾎﾟｽﾄｷｬｯﾌﾟ含む(材料費)	本	98,800	材料費
転落(横断)防止柵本町通ﾀｲﾌﾟ発色ｶﾗｰ	中間支柱 支柱間隔1.80m	ﾌﾞﾗｹｯﾄ、ﾎﾟｽﾄｷｬｯﾌﾟ含む(材料費)	本	95,900	材料費
転落(横断)防止柵本町通ﾀｲﾌﾟ発色ｶﾗｰ	ﾋﾞｰﾑ3段 支柱間隔1.80m	(材料費)	m	15,500	材料費
転落(横断)防止柵堺筋ﾀｲﾌﾟ鎖型	端部支柱 支柱間隔2.00m	ﾌﾞﾗｹｯﾄ、ﾎﾟｽﾄｷｬｯﾌﾟ含む(材料費)	本	77,700	材料費
転落(横断)防止柵堺筋ﾀｲﾌﾟ鎖型	中間支柱 支柱間隔2.00m	ﾌﾞﾗｹｯﾄ、ﾎﾟｽﾄｷｬｯﾌﾟ含む(材料費)	本	87,200	材料費

13. 防護柵類

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
転落(横断)防止柵 堺筋ﾀｲﾌﾟﾋﾞｰﾑ型	端部支柱 支柱間隔1.50m	ﾌﾞﾗｹｯﾄ、ﾎﾟｽﾄｷｬｯﾌﾟ含む(材料費)	本	113,000	材料費
転落(横断)防止柵 堺筋ﾀｲﾌﾟﾋﾞｰﾑ型	中間支柱 支柱間隔1.50m	ﾌﾞﾗｹｯﾄ、ﾎﾟｽﾄｷｬｯﾌﾟ含む(材料費)	本	113,000	材料費
転落(横断)防止柵 堺筋ﾀｲﾌﾟ	ﾋﾞｰﾑ3段 支柱間隔1.50m	(材料費)	m	33,300	材料費
転落(横断)防止柵 四ツ橋筋ﾀｲﾌﾟ鎖型	端部支柱 支柱間隔2.00m	ﾌﾞﾗｹｯﾄ、ﾎﾟｽﾄｷｬｯﾌﾟ含む(材料費)	本	77,900	材料費
転落(横断)防止柵 四ツ橋筋ﾀｲﾌﾟ鎖型	中間支柱 支柱間隔2.00m	ﾌﾞﾗｹｯﾄ、ﾎﾟｽﾄｷｬｯﾌﾟ含む(材料費)	本	82,100	材料費
転落(横断)防止柵 四ツ橋筋ﾀｲﾌﾟﾋﾞｰﾑ型	端部支柱	ﾌﾞﾗｹｯﾄ、ﾎﾟｽﾄｷｬｯﾌﾟ含む(材料費)	本	113,000	材料費
転落(横断)防止柵 四ツ橋筋ﾀｲﾌﾟﾋﾞｰﾑ型	中間支柱	ﾌﾞﾗｹｯﾄ、ﾎﾟｽﾄｷｬｯﾌﾟ含む(材料費)	本	105,000	材料費
転落(横断)防止柵 四ツ橋筋ﾀｲﾌﾟ	ﾋﾞｰﾑ3段	(材料費)	m	12,600	材料費
転落(横断)防止柵 浪速区第2813号線ﾀｲﾌﾟ	ﾋﾞｰﾑ型 端部支柱 支柱間隔1.80m	ﾌﾞﾗｹｯﾄ、ﾎﾟｽﾄｷｬｯﾌﾟ含む(材料費)	本	44,500	材料費
転落(横断)防止柵 浪速区第2813号線ﾀｲﾌﾟ	ﾋﾞｰﾑ型 中間支柱 支柱間隔1.80m	ﾌﾞﾗｹｯﾄ、ﾎﾟｽﾄｷｬｯﾌﾟ含む(材料費)	本	61,100	材料費
転落(横断)防止柵 浪速区第2813号線ﾀｲﾌﾟ	ﾋﾞｰﾑ3段 支柱間隔1.80m	(材料費)	m	14,400	材料費
転落(横断)防止柵 土佐堀通ﾀｲﾌﾟ	端部支柱 支柱間隔1.80m	ﾌﾞﾗｹｯﾄ、ﾎﾟｽﾄｷｬｯﾌﾟ含む(材料費)	本	49,400	材料費
転落(横断)防止柵 土佐堀通ﾀｲﾌﾟ	中間支柱 支柱間隔1.80m	ﾌﾞﾗｹｯﾄ、ﾎﾟｽﾄｷｬｯﾌﾟ含む(材料費)	本	42,900	材料費
転落(横断)防止柵 土佐堀通ﾀｲﾌﾟ	ﾋﾞｰﾑ3段 支柱間隔1.80m	(材料費)	m	7,620	材料費
転落(横断)防止柵 今里筋ﾀｲﾌﾟ	端部支柱 支柱間隔2.00m	ﾌﾞﾗｹｯﾄ、ﾎﾟｽﾄｷｬｯﾌﾟ含む(材料費)	本	17,800	材料費
転落(横断)防止柵 今里筋ﾀｲﾌﾟ	中間支柱 支柱間隔2.00m	ﾌﾞﾗｹｯﾄ、ﾎﾟｽﾄｷｬｯﾌﾟ含む(材料費)	本	24,000	材料費
転落(横断)防止柵 今里筋ﾀｲﾌﾟ	ﾊﾟﾈﾙ2.00m用	(材料費)	m	11,500	材料費
転落(横断)防止柵 今里筋ﾀｲﾌﾟ	ﾊﾟﾈﾙ1.00m用	(材料費)	m	20,400	材料費
転落(横断)防止柵 南港通ﾀｲﾌﾟ	端部支柱 支柱間隔3.00m	ﾌﾞﾗｹｯﾄ、ﾎﾟｽﾄｷｬｯﾌﾟ含む(材料費)	本	19,000	材料費
転落(横断)防止柵 南港通ﾀｲﾌﾟ	中間支柱 支柱間隔3.00m	ﾌﾞﾗｹｯﾄ、ﾎﾟｽﾄｷｬｯﾌﾟ含む(材料費)	本	18,600	材料費
転落(横断)防止柵 南港通ﾀｲﾌﾟ	ﾊﾟﾈﾙ3.00m用	(材料費)	m	10,600	材料費
転落(横断)防止柵 南港通ﾀｲﾌﾟ	ﾊﾟﾈﾙ2.00m用	(材料費)	m	14,900	材料費

13. 防護柵類

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
転落(横断)防止柵 浪速区第2815号線ﾀｲﾌﾟ	鎖型 端部支柱 支柱間隔2.00m(標準)	ﾌﾞﾗｹｯﾄ、ﾎﾟｽﾄｷｬｯﾌﾟ含む(材料費)	本	84,800	材料費
転落(横断)防止柵 浪速区第2815号線ﾀｲﾌﾟ	鎖型 中間支柱 支柱間隔2.00m(標準)	ﾌﾞﾗｹｯﾄ、ﾎﾟｽﾄｷｬｯﾌﾟ含む(材料費)	本	93,200	材料費
転落(横断)防止柵 ﾊﾟｰｸｱﾍﾞﾆｭｰﾀｲﾌﾟ	端部支柱	ﾌﾞﾗｹｯﾄ、ﾎﾟｽﾄｷｬｯﾌﾟ含む(材料費)	本	64,900	材料費
転落(横断)防止柵 ﾊﾟｰｸｱﾍﾞﾆｭｰﾀｲﾌﾟ	中間支柱	ﾌﾞﾗｹｯﾄ、ﾎﾟｽﾄｷｬｯﾌﾟ含む(材料費)	本	66,900	材料費
転落(横断)防止柵 ﾊﾟｰｸｱﾍﾞﾆｭｰﾀｲﾌﾟ	ﾚｰﾙ3段	(材料費)	m	44,400	材料費
転落(横断)防止柵 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	ﾊﾟﾈﾙ式 H=1.1m 支柱間隔 3.00m 縦格子型	河川用 (材料費)	m	15,800	材料費
転落(横断)防止柵 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	ﾊﾟﾈﾙ式 H=1.1m 支柱間隔 2.00m 縦格子型	河川用 (材料費)	m	20,000	材料費
転落(横断)防止柵 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	H=1.1m 支柱間隔 2.5m 丸ﾋﾞｰﾑ1段+縦格子型	アルミ製 SP種 河川用	m	64,800	材料費
端部袖パネル(転落(横断)防止柵用)	H=1.1m W=0.5m 縦格子型	取付用付属品含む 河川用 (材料費)	箇所	24,700	材料費
端部袖パネル(転落(横断)防止柵用)	H=1.1m W=0.3m 縦格子型	取付用付属品含む 河川用 (材料費)	箇所	23,300	材料費
車止めﾎﾟｽﾄ部材	大阪市Ⅲ型 φ120×1100mm	ｺﾞﾑ製(材料費)	本	26,000	材料費
車止めﾎﾟｽﾄ部材	大阪市Ⅲ型 脱着式φ120×1100mm	ｺﾞﾑ製(材料費)	本	50,900	材料費
車止めﾎﾟｽﾄ部材	上下式 鍵付 φ76.3×1100mm	鋼管製 (材料費)	本	26,000	材料費
車止めﾎﾟｽﾄ部材	大阪市Ⅳ型 φ115×1190mm	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製(材料費)	本	14,100	材料費
車輪止め柵 大阪市A-3型	端部支柱(ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式) 支柱間隔3.00m		本	26,600	材料費
車輪止め柵 大阪市A-3型	中間支柱(ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式) 支柱間隔3.00m		本	34,000	材料費
車輪止め柵 大阪市A-3型	L型支柱(ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式) 支柱間隔3.00m		本	35,900	材料費
車輪止め柵 大阪市A-3型	T型支柱(ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式) 支柱間隔3.00m		本	42,600	材料費
車輪止め柵 大阪市A-3型	＋型支柱(ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式) 支柱間隔3.00m		本	50,500	材料費
車輪止め柵 大阪市A-2型	端部支柱(ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式) 支柱間隔2.00m		本	30,100	材料費
車輪止め柵 大阪市A-3型	L型支柱 支柱間隔3.00m		本	29,200	材料費
車輪止め柵 大阪市A-3型	T型支柱 支柱間隔3.00m		本	35,900	材料費

13. 防護柵類

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
車輪止め柵 大阪市A-3型	＋型支柱 支柱間隔3.00m		本	43,900	材料費

14. ガードレール・ガードパイプ設置工

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
H型鋼付仮設ガードレール	H=800mm 使用期間540日以内	材料費(賃貸料金)	m・日	90	賃料
H型鋼付仮設ガードレール	H=800mm 使用期間180日以内	材料費(賃貸料金)	m・日	102	賃料
H型鋼付仮設ガードレール	H=800mm 使用期間360日以内	材料費(賃貸料金)	m・日	95	賃料
H型鋼付仮設ガードレール	H=1100mm 使用期間540日以内	材料費(賃貸料金)	m・日	155	賃料
H型鋼付仮設ガードレール	H=800mm 使用期間720日以内	材料費(賃貸料金)	m・日	90	賃料
H型鋼付仮設ガードレール	H=800mm	整備費	m	1,000	賃料
H型鋼付仮設ガードレール	H=1100mm 使用期間180日以内	材料費(賃貸料金)	m・日	185	賃料
H型鋼付仮設ガードレール	H=1100mm 使用期間360日以内	材料費(賃貸料金)	m・日	170	賃料
H型鋼付仮設ガードレール	H=1100mm 使用期間720日以内	材料費(賃貸料金)	m・日	170	賃料
H型鋼付仮設ガードレール	H=1100mm	整備費	m	4,400	賃料
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	Gr-Cp-2E 塗装	土中建込用 (材工共)	m	12,000	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	Gr-Cp-2E 塗装	土中建込用 (材工共) (夜間)	m	12,900	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	Gr-Cp-2E 笠木付 塗装	土中建込用 (材工共)	m	15,700	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	Gr-Cp-2E 笠木付 塗装	土中建込用 (材工共) (夜間)	m	17,300	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	Gr-Cp-2EH 笠木付 塗装	土中建込用	m	16,600	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	Gr-Cp-2EH 笠木付 塗装	土中建込用 (夜間)	m	18,100	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	Gr-C-4ES 笠木付 塗装	土中建込用 (材工共)	m	11,200	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	Gr-C-4ES 笠木付 塗装	土中建込用 (材工共) (夜間)	m	12,500	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置	笠木のみ設置	(材工共)	m	3,120	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置	笠木のみ設置	(材工共)(夜間)	m	3,510	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置	巻袖ﾋﾞｰﾑ(ﾗﾊﾞｰｶﾞｰﾄﾞ)のみ設置	(材工共)	個	11,300	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置	巻袖ﾋﾞｰﾑ(ﾗﾊﾞｰｶﾞｰﾄﾞ)のみ設置	(材工共)(夜間)	個	12,500	材工共

14. ガードレール・ガードパイプ設置工

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置	Bm(狭)袖ﾋﾞｰﾑ L=660のみ設置		個	14,900	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置	Bm(狭)袖ﾋﾞｰﾑ L=660のみ設置	(夜間)	個	16,500	材工共
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去	笠木のみ撤去		m	308	施工費
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去	笠木のみ撤去	(夜間)	m	463	施工費
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去	巻袖ﾋﾞｰﾑ(ﾗﾊﾞｰｶﾞｰﾄﾞ)のみ撤去		個	726	施工費
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去	巻袖ﾋﾞｰﾑ(ﾗﾊﾞｰｶﾞｰﾄﾞ)のみ撤去	(夜間)	個	1,070	施工費
置式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C-2B	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ・基礎ﾌﾞﾛｯｸ新品(昼間)	諸雑費含む	m	11,800	材工共
置式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C-2B	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ新品・基礎ﾌﾞﾛｯｸ再利用(昼間)	諸雑費含む	m	9,910	材工共
置式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C-2B	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ再利用・基礎ﾌﾞﾛｯｸ新品(昼間)	諸雑費含む	m	5,550	材工共
置式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C-2B	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ・基礎ﾌﾞﾛｯｸ再利用(昼間)	諸雑費含む	m	4,050	材工共
置式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C-2B	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ・基礎ﾌﾞﾛｯｸ新品(夜間)	諸雑費含む	m	14,200	材工共
置式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C-2B	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ新品・基礎ﾌﾞﾛｯｸ再利用(夜間)	諸雑費含む	m	12,000	材工共
置式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C-2B	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ再利用・基礎ﾌﾞﾛｯｸ新品(夜間)	諸雑費含む	m	8,030	材工共
置式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C-2B	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ・基礎ﾌﾞﾛｯｸ再利用(夜間)	諸雑費含む	m	5,930	材工共
プレキャスト式L型連続基礎	L＝2.0用		m	42,500	材工共
プレキャスト式L型連続基礎	L＝2.0用	(夜間)	m	43,300	材工共
プレキャスト式L型連続基礎	L＝1.5用		m	43,500	材工共
プレキャスト式L型連続基礎	L＝1.5用	(夜間)	m	44,100	材工共
プレキャスト式L型連続基礎	L＝1.25用		m	38,600	材工共
プレキャスト式L型連続基礎	L＝1.25用	(夜間)	m	39,100	材工共
置式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C-2B	支柱新品・ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ・基礎ﾌﾞﾛｯｸ再利用	諸雑費含む	m	7,470	材工共
置式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C-2B	支柱新品・ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ・基礎ﾌﾞﾛｯｸ再利用(夜間)	諸雑費含む	m	9,180	材工共

14. ガードレール・ガードパイプ設置工

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
置式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C-2B	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ新品・支柱・基礎ﾌﾞﾛｯｸ再利用	諸雑費含む	m	8,390	材工共
置式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C-2B	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ新品・支柱・基礎ﾌﾞﾛｯｸ再利用(夜間)	諸雑費含む	m	10,000	材工共
置式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C-2B	支柱・基礎ﾌﾞﾛｯｸ新品・ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ再利用	諸雑費含む	m	7,470	材工共
置式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C-2B	支柱・基礎ﾌﾞﾛｯｸ新品・ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ再利用(夜間)	諸雑費含む	m	9,180	材工共
置式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C-2B	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ新品のみ	諸雑費含む	m	10,800	材工共
置式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C-2B	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ新品のみ(夜間)	諸雑費含む	m	12,400	材工共
置式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙのみ撤去		m	1,080	施工費
置式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙのみ撤去(夜間)		m	1,610	施工費
置式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	支柱・独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ・ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ		m	3,080	材工共
置式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	支柱・独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ・ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	(夜間)	m	4,200	材工共
置式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C-2B	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ再利用・基礎ﾌﾞﾛｯｸ再利用(昼間)	諸雑費含む	m	4,050	材工共
置式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C-2B	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ再利用・基礎ﾌﾞﾛｯｸ再利用(夜間)	諸雑費含む	m	5,930	材工共
ガードパイプ(支柱のみ設置)	Gp-Bp-2E3(御堂筋ﾀｲﾌﾟ・土中建込)	端部処理含む　本市指定色(N4程度)(夜間)	本	15,900	材工共
ガードパイプ(支柱のみ設置)	Gp-Bp-2B3(御堂筋ﾀｲﾌﾟ・ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	端部処理含む　本市指定色(N4程度)(夜間)	本	8,280	材工共
遮光ﾌｪﾝｽ設置	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	(工費)(昼間)	m	1,490	施工費
遮光ﾌｪﾝｽ設置	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	(工費)(夜間)	m	2,240	施工費
遮光ﾌｪﾝｽ設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	(工費)(昼間)	m	980	施工費
遮光ﾌｪﾝｽ設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	(工費)(夜間)	m	1,450	施工費
遮光ﾌｪﾝｽ部材設置	ﾊﾟﾈﾙのみ取付	(工費)(昼間)	m	640	施工費
遮光ﾌｪﾝｽ部材設置	ﾊﾟﾈﾙのみ取付	(工費)(夜間)	m	1,020	施工費
遮光ﾌｪﾝｽ部材撤去	ﾊﾟﾈﾙのみ撤去	(工費)(昼間)	m	380	施工費
遮光ﾌｪﾝｽ部材撤去	ﾊﾟﾈﾙのみ撤去	(工費)(夜間)	m	540	施工費

14. ガードレール・ガードパイプ設置工

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
遮光ﾌｪﾝｽ撤去	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	(工費)(昼間)	m	780	施工費
遮光ﾌｪﾝｽ撤去	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	(工費)(夜間)	m	1,120	施工費
遮光ﾌｪﾝｽ撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	(工費)(昼間)	m	540	施工費
遮光ﾌｪﾝｽ撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	(工費)(夜間)	m	720	施工費
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	笠木のみ	(材料費)	m	2,260	材料費
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	大阪市型ﾗﾊﾞｰｶﾞｰﾄﾞ(巻袖ﾋﾞｰﾑ)	(材料費)	個	8,380	材料費
置式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 H=700(基礎ﾌﾞﾛｯｸ含まず)	(材料費)	本	4,840	材料費
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材(端部)	Bm用 R750型 土中式 支柱・ﾋﾞｰﾑ・付属品共		箇所	70,100	材料費
車両用防護柵　御堂筋ﾀｲﾌﾟ	土中建込　Gp-Bp-2E3		m	21,100	材料費
車両用防護柵　御堂筋ﾀｲﾌﾟ	コンクリート建込　Gp-Bp-2E3	本市指定色(N4程度)	m	16,100	材料費
車両用防護柵　御堂筋ﾀｲﾌﾟ	パイプ曲げ加工費(Gp-Bp)	上段ビーム・下段ビーム共	組	9,230	加工費
遮光ﾌｪﾝｽ	大阪市Ⅰ型 H=1200 L=2200mm		m	20,700	材料費
遮光ﾌｪﾝｽ	大阪市Ⅰ型 H=1200 L=2200mm	パネルのみ	m	9,430	材料費
遮光ﾌｪﾝｽ	大阪市Ⅱ型 H=1100 L=4000mm		m	10,500	材料費
遮光ﾌｪﾝｽ	大阪市Ⅱ型 H=1100 L=4000mm	パネルのみ	m	5,770	材料費
遮光ﾌｪﾝｽ	大阪市Ⅱ型 H=700 L=4000mm		m	11,800	材料費
遮光ﾌｪﾝｽ	大阪市Ⅱ型 H=700 L=4000mm	パネルのみ	m	5,310	材料費

15. 視線誘導標類

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
視線誘導標設置	φ100 ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ ﾎﾞﾙﾄ式	(材工共)	本	5,940	材工共
視線誘導標設置	φ300 片面2段 支柱φ60.5	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(窄孔含む)(材工共)	本	34,700	材工共
視線誘導標設置	φ300 片面2段 支柱φ60.5	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(窄孔含む)((材工共)(夜間)	本	35,500	材工共
視線誘導標設置 (線形誘導表示板)	土中建込用	支柱径φ34	本	6,500	材工共
視線誘導標設置 (線形誘導表示板)	土中建込用	支柱径φ34、両面取付タイプ	本	7,520	材工共
視線誘導標設置 (線形誘導表示板)	キャップ取付用	支柱径φ34	本	7,270	材工共
視線誘導標設置 (線形誘導表示板)	キャップ取付用	支柱径φ34、両面取付タイプ	本	8,290	材工共
視線誘導標	φ230×490黄 全周反射 ﾌﾟﾚCoB式	支柱φ60.5×t2.3×1,500	本	21,400	材料費
視線誘導標	φ230×490黄 半周反射 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ付	支柱φ34×t2.3×700	本	24,200	材料費
視線誘導標	φ100 ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑかぶせ式		本	5,880	材料費
視線誘導標	φ230×490黄 全周反射 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ付	支柱φ34×t2.3×700	本	38,200	材料費
視線誘導標	φ230×490黄 半周反射 ﾌﾟﾚCoB式	支柱φ60.5×t2.3×1,500	本	17,700	材料費

16. コンクリートブロック類

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置(据付)	10kg以上50kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)	個	1,900	材工共
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置(据付)	10kg以上50kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)(夜間)	個	2,090	材工共
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置(据付)	50kg以上80kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)	個	3,380	材工共
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置(据付)	50kg以上80kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)(夜間)	個	3,750	材工共
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置(据付)	80kg以上200kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)	個	9,110	材工共
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置(据付)	80kg以上200kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)(夜間)	個	10,100	材工共
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置(据付)	200kg以上400kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)	個	15,700	材工共
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置(据付)	200kg以上400kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)(夜間)	個	17,400	材工共
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ブロック設置手間	10kg以上50kg以下	ﾌﾞﾛｯｸ設置手間のみ	個	568	施工費
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ブロック設置手間	10kg以上50kg以下	ﾌﾞﾛｯｸ設置手間のみ(夜間)	個	774	施工費
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ブロック設置手間	50kg以上80kg以下	ﾌﾞﾛｯｸ設置手間のみ	個	1,070	施工費
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ブロック設置手間	50kg以上80kg以下	ﾌﾞﾛｯｸ設置手間のみ(夜間)	個	1,440	施工費
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ブロック設置手間	80kg以上200kg以下	ﾌﾞﾛｯｸ設置手間のみ	個	2,670	施工費
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ブロック設置手間	80kg以上200kg以下	ﾌﾞﾛｯｸ設置手間のみ(夜間)	個	3,540	施工費
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ブロック設置手間	200kg以上400kg以下	ﾌﾞﾛｯｸ設置手間のみ	個	3,780	施工費
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ブロック設置手間	200kg以上400kg以下	ﾌﾞﾛｯｸ設置手間のみ(夜間)	個	5,150	施工費
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去手間	10kg以上～50kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)	個	264	施工費
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去手間	10kg以上～50kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)(夜間)	個	395	施工費
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去手間	50kg以上～80kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)	個	517	施工費
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去手間	50kg以上～80kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)(夜間)	個	817	施工費
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去手間	80kg以上～200kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)	個	1,310	施工費
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去手間	80kg以上～200kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)(夜間)	個	1,960	施工費

16. コンクリートブロック類

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去手間	200kg以上～400kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)	個	1,870	施工費
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去手間	200kg以上～400kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)(夜間)	個	2,820	施工費
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去手間	400kg以上～600kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)	個	2,710	施工費
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去手間	400kg以上～600kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)(夜間)	個	4,120	施工費
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去手間	600kg以上～800kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)	個	3,590	施工費
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去手間	600kg以上～800kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)(夜間)	個	5,460	施工費
現場打境界用ｱﾝｶｰ設置	嵩上用ｱﾝｶｰφ10×100	削孔含む(φ38×40mm)(材工共)	m	1,830	材工共
現場打境界用ｱﾝｶｰ設置	嵩上用ｱﾝｶｰφ10×100	削孔含む(φ38×40mm)(材工共)(夜間)	m	2,620	材工共
路側工(取外し)	長さ1000mm/個程度		m	1,340	施工費
路側工(取外し)	長さ1000mm/個程度	(夜間)	m	1,730	施工費
路側工(取外し)	長さ1000mm/個程度	時間的制約を受ける	m	1,890	施工費
平石張り	壁張り 方形	小舗石90×90×90mm(材工共)	m2	23,200	材工共
平石張り	壁張り 方形	小舗石90×90×90mm(材工共)(夜間)	m2	26,500	材工共
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	両面 A 15/19×20×60cm 端部		本	1,380	材料費
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	両面 A 15/19×20×60cm 中間部		本	1,150	材料費
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	両面 B 18/23×25×60cm 端部		本	2,000	材料費
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	両面 B 18/23×25×60cm 中間部		本	1,770	材料費
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	両面 C 18/24×30×60cm 端部		本	2,420	材料費
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	両面 C 18/24×30×60cm 中間部		本	2,190	材料費
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	両面 B 18/23×25×60cm 中間部	穴あきタイプ	個	2,200	材料費
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	両面 C 18/24×30×60cm 中間部	穴あきタイプ	個	2,580	材料費
ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石	120/150×200×1,000mm		個	1,960	材料費

16. コンクリートブロック類

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石	100/110×150×600mm		個	950	材料費
ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石	100/110×150×600mm R物		個	1,200	材料費
擬石縁石 (白ﾐｶｹﾞ・錆)(D-2a)	120×120×600 2面仕上げ(天端・側面)		本	2,540	材料費
擬石縁石 (白ﾐｶｹﾞ・錆)(F-a)	100/110×155×600mm		本	2,660	材料費
切下縁石 (擬石)(白ﾐｶｹﾞ・錆)	40/180×100×600mm		本	4,340	材料費
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 180×150×1,000mm		本	1,500	材料費
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	花崗岩 180×150×1,000mm	天面水磨き	本	4,960	材料費
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	花崗岩 180×150×1,000mm	天面ﾊﾞｰﾅｰ仕上げ	本	4,620	材料費
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ(擬石)	180×150×1000mm	(白 ショットブラスト仕上げ)	本	7,100	材料費
連続植樹用ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(直)105/120×120×600mm A型		個	880	材料費
連続植樹用ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(曲)105/120×120×565mm A型		個	990	材料費
街路樹根囲石	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(曲)420×420×120mm	美装化道路 外側直、内側 R=30cm	個	1,820	材料費
街路樹根囲石	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ Ⅰ型 (144×87cm)		組	4,150	材料費
街路樹根囲石	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ Ⅱ型 (174×112cm)		組	5,100	材料費
街路樹根囲石	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ Ⅲ型 (174×132cm)		組	5,700	材料費
街路樹根囲石	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ Ⅰ型美装化道路(144×87cm)	外側直、内側 R=30cm	組	5,810	材料費
街路樹根囲石	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ Ⅱ型美装化道路(174×112cm)	外側直、内側 R=30cm	組	6,770	材料費
街路樹根囲石	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ Ⅲ型美装化道路(174×132cm)	外側直、内側 R=30cm	組	7,360	材料費
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400×400×300mm		個	2,320	材料費
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	300×300×400mm		個	1,690	材料費
置式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 300/500×400×400mm		個	4,930	材料費
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	350×350×300mm		個	1,740	材料費

16. コンクリートブロック類

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	500×500×600mm		個	7,710	材料費
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	500×500×700mm		個	9,080	材料費
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	250×250×400mm		個	1,060	材料費
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	250×250×500mm		個	1,280	材料費
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	300×300×250mm		個	955	材料費
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	300×300×450mm		個	1,800	材料費
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	350×350×500mm		個	2,990	材料費
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400×400×500mm		個	3,850	材料費
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400×400×600mm		個	4,650	材料費
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	450×450×600mm		個	5,890	材料費
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	450×450×700mm		個	6,800	材料費
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	500×500×500mm		個	6,460	材料費
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	500×500×750mm		個	9,530	材料費
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	500×500×900mm		個	11,500	材料費
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	600×600×800mm		個	14,100	材料費
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	600×600×1000mm		個	18,400	材料費
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	300×300×200mm		個	871	材料費
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	250×250×300mm		個	766	材料費
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	300×300×300mm		個	1,130	材料費
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	300×300×700mm		個	2,590	材料費
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	180/190×100×600mm		本	1,100	材料費
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面　180/190×100×600mm	直線部(御堂筋ﾀｲﾌﾟ)N2程度	本	7,610	材料費

16. コンクリートブロック類

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面　180/205×250×600mm	直線部(御堂筋ﾀｲﾌﾟ)ｼｮｯﾄ仕上げ	本	7,990	材料費
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面　180/195×150×600mm	直線部(御堂筋ﾀｲﾌﾟ)ｼｮｯﾄ仕上げ	本	7,680	材料費
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面　180/205×250×600mm	曲線部(御堂筋ﾀｲﾌﾟ)ｼｮｯﾄ仕上げ	本	10,400	材料費
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面　180/195×150×600mm	曲線部(御堂筋ﾀｲﾌﾟ)ｼｮｯﾄ仕上げ	本	9,990	材料費
舗装境界ブロック	150×180×300㎜	(御堂筋ﾀｲﾌﾟ)N2程度	m	13,600	材料費
舗装境界ブロック	150×180×600㎜	(御堂筋ﾀｲﾌﾟ)N2程度	m	13,600	材料費
二面擬石歩車道境界ブロック	250*180*600 直線部ｼｮｯﾄ(白)	(御堂筋ﾀｲﾌﾟ)	本	11,300	材料費
二面擬石歩車道境界ブロック	250*180*600 曲線部ｼｮｯﾄ(白)	(御堂筋ﾀｲﾌﾟ)	本	14,800	材料費
一面擬石歩車道境界ブロック	180*150*1000 ｼｮｯﾄ(白)	(御堂筋ﾀｲﾌﾟ)	本	7,840	材料費
二面擬石分離帯ブロック	200/255*300*600 直線部ｼｮｯﾄ(白)	(御堂筋ﾀｲﾌﾟ)	本	18,600	材料費
二面擬石分離帯ブロック	200/255*300*600 曲線部ｼｮｯﾄ(白)	(御堂筋ﾀｲﾌﾟ)	本	24,300	材料費
擬石植栽帯ブロック	側面・天端ｼｮｯﾄ　直線部　400*100*600	(御堂筋ﾀｲﾌﾟ)	本	15,600	材料費
擬石植栽帯ブロック	側面・天端ｼｮｯﾄ　曲線部 400*100*500/500	(御堂筋ﾀｲﾌﾟ)	本	35,300	材料費

17. 歩道平板・組合せブロック

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ｾﾒﾝﾄｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤ｺﾝｸﾘｰﾄ	t=3cm(単粒度砕石含む)超速硬型	(材工共)	m2	24,300	材工共
ｾﾒﾝﾄｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤ｺﾝｸﾘｰﾄ	t=3cm(単粒度砕石含む)超速硬型	(材工共)(夜間)	m2	25,900	材工共
ブロック舗装撤去工	再利用目的　自然石ブロック　厚さt=60	300×300、300×450、300×600	m2	1,480	施工費
ブロック舗装撤去工	再利用目的　自然石ブロック　厚さt=60	300×300、300×450、300×600 （夜間）	m2	2,220	施工費
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	六角・辺長20cm平板ブロック敷設 敷材含む		m2	2,520	施工費
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	六角・辺長20cm平板ブロック撤去		m2	1,110	施工費
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	六角・辺長20cm平板ブロック敷設 敷材含む	(夜間)	m2	3,460	施工費
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	六角・辺長20cm平板ブロック敷設 敷材含む	時間的制約を受ける	m2	3,900	施工費
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	六角・辺長20cm平板ブロック撤去	(夜間)	m2	1,720	施工費
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	六角・辺長20cm平板ブロック撤去	時間的制約を受ける	m2	1,900	施工費
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	45×45cm平板ブロック敷設 敷材含む		m2	2,390	施工費
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	45×45cm平板ブロック敷設 敷材含む	時間的制約を受ける	m2	4,040	施工費
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	45×45cm平板ブロック敷設 敷材含む	(夜間)	m2	3,310	施工費
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	45×45cm平板ブロック撤去		m2	1,080	施工費
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	45×45cm平板ブロック撤去	時間的制約を受ける	m2	2,000	施工費
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	45×45cm平板ブロック撤去	(夜間)	m2	1,620	施工費
特殊ブロック設置工	30㎝×60㎝		m2	2,970	施工費
特殊ブロック設置工	30㎝×60㎝	(夜間)	m2	4,450	施工費
特殊ブロック設置工	ブロック再利用　ブロック下面樹脂系接着剤	超速乾無収縮モルタル目地	m2	3,810	材工共
特殊ブロック設置工	ブロック再利用　ブロック下面樹脂系接着剤	超速乾無収縮モルタル目地 （夜間）	m2	5,300	材工共
特殊ブロック設置工	ブロック再利用　ブロック下面樹脂系接着剤	常温重合型ﾒﾀｸﾘﾙ樹脂目地	m2	5,190	材工共
特殊ブロック設置工	ブロック再利用　ブロック下面樹脂系接着剤	常温重合型ﾒﾀｸﾘﾙ樹脂目地 （夜間）	m2	6,680	材工共

17. 歩道平板・組合せブロック

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
特殊ブロック設置工	既存目地撤去　超速乾無収縮モルタル目地	注入目地幅13×15　注入目地深さ30mm	m	3,430	材工共
特殊ブロック設置工	既存目地撤去　超速乾無収縮モルタル目地	注入目地幅13×15注入目地深さ30mm(夜間)	m	4,710	材工共
特殊ブロック設置工	既存目地撤去　常温重合型メタクリル樹脂	注入目地幅13×15　注入目地深さ30mm	m	4,550	材工共
特殊ブロック設置工	既存目地撤去　常温重合型メタクリル樹脂	注入目地幅13×15注入目地深さ30mm(夜間)	m	5,820	材工共
特殊ブロック設置工	30cm×60cm	時間的制約を受ける	m2	3,460	施工費
特殊ブロック設置工	45×60		m2	2,870	施工費
特殊ブロック設置工	45×60	(夜間)	m2	4,430	施工費
特殊ブロック設置工	9×60		m2	3,280	施工費
特殊ブロック設置工	9×60	(夜間)	m2	4,970	施工費
ｶﾗｰｺﾝｸﾘｰﾄ平板	30×30×6cm(13kg)大阪市指定色 表層	種石は花崗岩(研磨ｼｮｯﾄ仕上げ)	枚	1,170	材料費
ｶﾗｰｺﾝｸﾘｰﾄ平板	30×30×6cm(13kg)大阪市指定色 表層	種石は安山岩(研磨仕上げ)	枚	850	材料費
ｶﾗｰｺﾝｸﾘｰﾄ平板	30×30×6cm(13kg)大阪市指定色 表層	種石は安山岩(研磨ｼｮｯﾄ仕上げ)	枚	1,100	材料費
白色硅砂入歩道ｺﾝｸﾘｰﾄ平板	ｼｮｯﾄ仕上 白色ｾﾒﾝﾄ(4) 普通ｾﾒﾝﾄ(6)	30×30×6cm	枚	620	材料費
ｶﾗｰｺﾝｸﾘｰﾄ平板	30×30×6cm 着色、硅砂ｼｮｯﾄ仕上げ		枚	640	材料費
ｶﾗｰｺﾝｸﾘｰﾄ平板	六角形(辺長20cm,t=6cm)大阪市指定色 表層	種石は藤岡産 白色花崗岩(研磨ｼｮｯﾄ仕上げ)	枚	1,290	材料費
ｶﾗｰｺﾝｸﾘｰﾄ平板	六角形(辺長20cm、t=6cm)大阪市指定色 表層	種石は安山岩(赤穂産)(研磨ｼｮｯﾄ仕上げ)	枚	1,290	材料費
歩道ｺﾝｸﾘｰﾄ平板	30×30×6cm 白御影 研磨仕上げ	(中央大通ﾀｲﾌﾟ)	枚	1,000	材料費
歩道ｺﾝｸﾘｰﾄ平板	30×30×6cm 白御影 研磨ｼｮｯﾄ仕上げ	(中央大通ﾀｲﾌﾟ)	枚	1,000	材料費
歩道ｺﾝｸﾘｰﾄ平板	40×40×6cm 白御影 研磨ｼｮｯﾄ仕上げ	(中央大通ﾀｲﾌﾟ)	枚	1,870	材料費
保水性ﾌﾞﾛｯｸ	長方形 厚6cm	198mm×98mm又は200mm×100mm(材料費)	m2	3,820	材料費
保水性ﾌﾞﾛｯｸ	長方形 厚8cm	198mm×98mm又は200mm×100mm(材料費)	m2	4,150	材料費
保水性ﾌﾞﾛｯｸ	長方形 厚6cm 大阪市型(波型)	198mm×98mm又は200mm×100mm(材料費)	m2	4,080	材料費

17. 歩道平板・組合せブロック

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
保水性ﾌﾞﾛｯｸ	長方形 厚8cm 大阪市型(波型)	198mm×98mm又は200mm×100mm (材料費)	m2	4,460	材料費
保水性ﾌﾞﾛｯｸ	正方形 厚6cm	298mm×298mm又は300mm×300mm (材料費)	枚	370	材料費
保水性ﾌﾞﾛｯｸ	正方形 厚8cm	298mm×298mm又は300mm×300mm (材料費)	枚	390	材料費
ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ	30×30×6cm(白御影 研磨ｼｮｯﾄ仕上げ)		m2	13,800	材料費
ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ	30×30×6cm(緑御影 研磨ｼｮｯﾄ仕上げ)		m2	13,800	材料費
自然石平板(灰御影)	30×30×6cm ｸﾞﾚｰ系ﾋﾞｼｬﾝ仕上げ	(御堂筋ﾀｲﾌﾟ)	枚	3,030	材料費
自然石平板(灰御影)	30×60×6cm ｸﾞﾚｰ系ﾋﾞｼｬﾝ仕上げ	(御堂筋ﾀｲﾌﾟ)	枚	6,070	材料費
インターロッキングブロック	15×30×6cm 研磨ショット防汚撥水仕上げ	(御堂筋ﾀｲﾌﾟ)N4程度	枚	472	材料費
擬石カラ―コンクリート平板	研磨ショット 45×45×6cm (黒・白)	(御堂筋ﾀｲﾌﾟ)	枚	3,120	材料費
透水性平板ﾌﾞﾛｯｸ(視覚障がい者誘導用)	30×30×6cm 点状・線状	彩度を抑えた黄色	m2	10,200	材料費
透水性平板ﾌﾞﾛｯｸ(視覚障がい者誘導用)	30×30×8cm 点状・線状	彩度を抑えた黄色 段差抑制対策含む	m2	12,800	材料費
平板ﾌﾞﾛｯｸ(視覚障がい者誘導用)	30×30×6cm 点状・線状	彩度を抑えた黄色	m2	10,200	材料費
平板ﾌﾞﾛｯｸ(視覚障がい者誘導用)	30×30×6cm 点状・線状	彩度を抑えた黄色 段差抑制対策含む	m2	10,200	材料費
平板ﾌﾞﾛｯｸ(視覚障がい者誘導用)	30×30×8cm 点状・線状	彩度を抑えた黄色 段差抑制対策含む	m2	12,800	材料費
ジオテキスタイル	透水性舗装用透水シート 敷砂層用		m2	214	材料費
ジオテキスタイル	透水性舗装用透水シート フィルター層用		m2	214	材料費
自然石ブロック	45×60×6cmｱﾝｺﾞﾗﾌﾞﾗｯｸｼﾞｪｯﾄﾊﾞｰﾅ&ﾎﾟﾘｯｼｭ仕	上げ糸面取り(0.5mm程度)砂目地用ｽﾍﾟｰｻ含む	m2	30,000	材料費
自然石ブロック	45×60×6cmｼﾞｬｲﾌﾞﾗｯｸ ｼﾞｪｯﾄﾊﾞｰﾅｰ&ﾎﾟﾘｯｼｭ仕	上げ糸面取り(0.5mm程度)砂目地用ｽﾍﾟｰｻ含む	m2	36,000	材料費
自然石ブロック	45×60×6cmG684ｼﾞｪｯﾄﾊﾞｰﾅｰ&ﾎﾟﾘｯｼｭ仕上げ	糸面取り(0.5mm程度)砂目地用ｽﾍﾟｰｻｰ含む	m2	38,000	材料費
自然石ブロック	15×30×6cmG603ｼﾞｪｯﾄﾊﾞｰﾅｰ&ﾎﾟﾘｯｼｭ仕上げ	糸面取り(0.5mm程度)砂目地用ｽﾍﾟｰｻ含む	m2	33,000	材料費
自然石ブロック	15×30×8cmG603ｼﾞｪｯﾄﾊﾞｰﾅ&ﾎﾟﾘｯｼｭ仕上げ	糸面取り(0.5mm程度)段差抑制対策含む	m2	136,000	材料費
自然石ブロック	45×60×6cmｱﾝｺﾞﾗﾌﾞﾗｯｸ ｼﾞｪｯﾄﾊﾞｰﾅ&ﾎﾟﾘｯｼｭ	仕上げ糸面取り(0.5mm程度)段差抑制対策含む	m2	46,000	材料費

17. 歩道平板・組合せブロック

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
自然石ブロック	45×60×6cmｼﾞｬｲｰﾌﾞﾗｯｸ ｼﾞｪｯﾄﾊﾞｰﾅ&ﾎﾟﾘｯｼｭ	仕上げ糸面取り(0.5mm程度)段差抑制対策含む	m2	52,000	材料費
自然石ブロック	45×60×6cmG684ｼﾞｪｯﾄﾊﾞｰﾅ&ﾎﾟﾘｯｼｭ仕上げ	糸面取り(0.5mm程度)段差抑制対策含む	m2	54,000	材料費
自然石ブロック	15×30×6cmG603ｼﾞｪｯﾄﾊﾞｰﾅ&ﾎﾟﾘｯｼｭ仕上げ	糸面取り(0.5mm程度)段差抑制対策含む	m2	133,000	材料費
自然石ブロック	9×60×8cmG684ｼﾞｪｯﾄﾊﾞｰﾅ&ﾎﾟﾘｯｼｭ仕上げ	糸面取り(0.5mm程度)段差抑制対策含む	m2	130,000	材料費
自然石ブロック	45×60×8cmｱﾝｺﾞﾗﾌﾞﾗｯｸ ｼﾞｪｯﾄﾊﾞｰﾅ&ﾎﾟﾘｯｼｭ仕	上げ糸面取り(0.5mm程度)段差抑制対策含む	m2	58,000	材料費
自然石ブロック	45×60×8cmｼﾞｬｲｰﾌﾞﾗｯｸ ｼﾞｪｯﾄﾊﾞｰﾅ&ﾎﾟﾘｯｼｭ仕	上げ糸面取り(0.5mm程度)段差抑制対策含む	m2	61,000	材料費
自然石ブロック	45×60×8cmG684ｼﾞｪｯﾄﾊﾞｰﾅ&ﾎﾟﾘｯｼｭ仕上げ	糸面取り(0.5mm程度)段差抑制対策含む	m2	63,000	材料費
自然石ブロック	9×60×6cmG684ｼﾞｪｯﾄﾊﾞｰﾅ&ﾎﾟﾘｯｼｭ仕上げ	糸面取り(0.5mm程度)段差抑制対策含む	m2	49,400	材料費
透水性擬石ブロック	30×60×8cm研磨仕上げ本市指定色SAZARE(M	/B-6-1改良色)同等品以上段差抑制対策含む	m2	12,000	材料費

18. 排水工資材

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
プレキャスト街渠桝	H=70cm 大阪市型ﾌﾞﾛｯｸ新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋	インバートあり(昼間) 蓋材料費は除く	箇所	44,300	材工共
プレキャスト街渠桝	H=80cm 大阪市型ﾌﾞﾛｯｸ新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋	インバートあり(昼間) 蓋材料費は除く	箇所	48,900	材工共
プレキャスト街渠桝	H=90cm 大阪市型ﾌﾞﾛｯｸ新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋	インバートあり(昼間) 蓋材料費は除く	箇所	51,000	材工共
プレキャスト街渠桝	H=100cm 大阪市型ﾌﾞﾛｯｸ新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋	インバートあり(昼間) 蓋材料費は除く	箇所	56,000	材工共
プレキャスト街渠桝	H=110cm 大阪市型ﾌﾞﾛｯｸ新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋	インバートあり(昼間) 蓋材料費は除く	箇所	58,100	材工共
プレキャスト街渠桝	H=120cm 大阪市型ﾌﾞﾛｯｸ新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋	インバートあり(昼間) 蓋材料費は除く	箇所	62,700	材工共
プレキャスト街渠桝	H=130cm 大阪市型ﾌﾞﾛｯｸ新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋	インバートあり(昼間) 蓋材料費は除く	箇所	66,800	材工共
プレキャスト街渠桝	H=140cm 大阪市型ﾌﾞﾛｯｸ新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋	インバートあり(昼間) 蓋材料費は除く	箇所	71,600	材工共
プレキャスト街渠桝	H=70cm 大阪市型ﾌﾞﾛｯｸ新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋	インバートあり(夜間) 蓋材料費は除く	箇所	47,700	材工共
プレキャスト街渠桝	H=80cm 大阪市型ﾌﾞﾛｯｸ新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋	インバートあり(夜間) 蓋材料費は除く	箇所	52,500	材工共
プレキャスト街渠桝	H=90cm 大阪市型ﾌﾞﾛｯｸ新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋	インバートあり(夜間) 蓋材料費は除く	箇所	54,500	材工共
プレキャスト街渠桝	H=100cm 大阪市型ﾌﾞﾛｯｸ新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋	インバートあり(夜間) 蓋材料費は除く	箇所	56,300	材工共
プレキャスト街渠桝	H=110cm 大阪市型ﾌﾞﾛｯｸ新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋	インバートあり(夜間) 蓋材料費は除く	箇所	61,400	材工共
プレキャスト街渠桝	H=120cm 大阪市型ﾌﾞﾛｯｸ新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋	インバートあり(夜間) 蓋材料費は除く	箇所	66,400	材工共
プレキャスト街渠桝	H=130cm 大阪市型ﾌﾞﾛｯｸ新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋	インバートあり(夜間) 蓋材料費は除く	箇所	71,100	材工共
プレキャスト街渠桝	H=140cm 大阪市型ﾌﾞﾛｯｸ新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋	インバートあり(夜間) 蓋材料費は除く	箇所	75,800	材工共
現場打街渠桝	H=50cm 新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋	インバートあり(昼間) 蓋材料費は除く	箇所	27,400	材工共
現場打街渠桝	H=60cm 新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋	インバートあり(昼間) 蓋材料費は除く	箇所	31,600	材工共
現場打街渠桝	H=50cm 新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋	インバートあり(夜間) 蓋材料費は除く	箇所	38,700	材工共
現場打街渠桝	H=60cm 新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋	インバートあり(夜間) 蓋材料費は除く	箇所	44,600	材工共
既設街渠桝後付インバート	SUS304 t=0.8mm		箇所	8,240	材工共
既設街渠桝後付インバート	SUS304 t=0.8mm	(夜間)	箇所	12,100	材工共

18. 排水工資材

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
排水構造物	スレンダー側溝　300×300mm	側溝蓋含む （夜間）	m	158,000	材工共
排水構造物	スレンダー側溝管理桝　□400×900mm	側溝管理桝蓋含む （夜間）	箇所	214,000	材工共
排水施設設置	W-300　下地調整含む	昼間	m	15,500	材工共
排水施設設置	W-300　下地調整含む	夜間	m	18,900	材工共
排水施設設置	W-500　下地調整含む	昼間	m	19,500	材工共
排水施設設置	W-500　下地調整含む	夜間	m	22,800	材工共
排水施設設置	塩化ビニル、アンカー、削孔含む	天井部　作業高さ3m~5m程度	m2	53,000	材工共
排水施設設置	塩化ビニル、アンカー、削孔含む	天井部　作業高さ5m~10m程度	m2	53,000	材工共
排水施設設置	塩化ビニル、アンカー、削孔含む	天井部　作業高さ3m~5m程度(夜間)	m2	63,000	材工共
排水施設設置	塩化ビニル、アンカー、削孔含む	天井部　作業高さ5m~10m程度(夜間)	m2	63,000	材工共
排水施設設置	ステンレス、アンカー、削孔含む	天井部　作業高さ3m~5m程度	m2	80,000	材工共
排水施設設置	ステンレス、アンカー、削孔含む	天井部　作業高さ5m~10m程度	m2	80,000	材工共
排水施設設置	ステンレス、アンカー、削孔含む	天井部　作業高さ3m~5m程度(夜間)	m2	100,000	材工共
排水施設設置	ステンレス、アンカー、削孔含む	天井部　作業高さ5m~10m程度(夜間)	m2	100,000	材工共
排水施設撤去	塩化ビニル、ボルト穴補修含む	天井部　作業高さ3m~5m程度	m2	15,000	施工費
排水施設撤去	塩化ビニル、ボルト穴補修含む	天井部　作業高さ5m~10m程度	m2	15,000	施工費
排水施設撤去	塩化ビニル、ボルト穴補修含む	天井部　作業高さ3m~5m程度(夜間)	m2	20,000	施工費
排水施設撤去	塩化ビニル、ボルト穴補修含む	天井部　作業高さ5m~10m程度(夜間)	m2	20,000	施工費
排水施設撤去	ステンレス、ボルト穴補修含む	天井部　作業高さ3m~5m程度	m2	25,000	施工費
排水施設撤去	ステンレス、ボルト穴補修含む	天井部　作業高さ5m~10m程度	m2	25,000	施工費
排水施設撤去	ステンレス、ボルト穴補修含む	天井部　作業高さ3m~5m程度(夜間)	m2	35,000	施工費
排水施設撤去	ステンレス、ボルト穴補修含む	天井部　作業高さ5m~10m程度(夜間)	m2	35,000	施工費

18. 排水工資材

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
排水施設撤去	塩化ビニル、ボルト穴補修含む	側壁部　作業高さ0m~5m程度	m2	15,000	施工費
排水施設撤去	塩化ビニル、ボルト穴補修含む	側壁部　作業高さ5m~10m程度	m2	15,000	施工費
排水施設撤去	塩化ビニル、ボルト穴補修含む	側壁部　作業高さ0m~5m程度(夜間)	m2	20,000	施工費
排水施設撤去	塩化ビニル、ボルト穴補修含む	側壁部　作業高さ5m~10m程度(夜間)	m2	20,000	施工費
排水施設撤去	鋼製又はステンレス、ボルト穴補修含む	側壁部　作業高さ0m~5m程度	m2	25,000	施工費
排水施設撤去	鋼製又はステンレス、ボルト穴補修含む	側壁部　作業高さ5m~10m程度	m2	25,000	施工費
排水施設撤去	鋼製又はステンレス、ボルト穴補修含む	側壁部　作業高さ0m~5m程度(夜間)	m2	35,000	施工費
排水施設撤去	鋼製又はステンレス、ボルト穴補修含む	側壁部　作業高さ5m~10m程度(夜間)	m2	35,000	施工費
街渠コンクリート	Co打設(生Co・18-8-40・高炉B)	カラーコンクリート(N7程度)	m	9,980	材工共
街渠コンクリート	Co打設(生Co・18-8-40・高炉B)	カラーコンクリート(N7程度)(夜間)	m	12,900	材工共
側溝蓋撤去	40kg/枚を超え170kg/以下(撤去手間のみ)	再利用無、昼間	枚	440	施工費
側溝蓋撤去	40kg/枚を超え170kg/以下(撤去手間のみ)	再利用無、夜間	枚	630	施工費
街渠桝蓋	改良型		個	29,600	材料費
歩道内街渠桝蓋	大阪市型ﾀﾞｸﾀｲﾙ 600×650mm		組	71,700	材料費
歩道内ﾏﾝﾎｰﾙ上蓋	大阪市型ﾀﾞｸﾀｲﾙ 700×700mm		組	89,700	材料費
集水桝蓋	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄蓋(D～I用) 500×400×31mm	ｺﾝｸﾘｰﾄ製四方枠 500×400×31mm付	組	30,000	材料費
桝本体(H=670)	570×570×670mm		基	19,200	材料費
桝継ぎ足し(H=140)	570×570×140mm		基	4,450	材料費
桝継ぎ足し(H=340)	570×570×340mm		基	8,950	材料費
集水桝蓋	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄蓋(ﾚﾝｶﾞ積用)	ｺﾝｸﾘｰﾄ製四方枠 500×400×31mm付	組	30,400	材料費
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	細目 180用 T-6		枚	4,780	材料費
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	細目 240用 T-6		枚	9,210	材料費

18. 排水工資材

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	細目 T-6 300×995 受枠共		組	13,300	材料費
溝蓋連結金具	ｸﾘｯﾌﾟ型 (B型) (小口)		個	310	材料費
溝蓋連結金具	鎖、ｱﾝｶｰｼｬｯｸﾙ(小口)		個	470	材料費
VP管	ｽﾘｰﾌﾞ加工 φ100mm	(加工費)	箇所	1,250	加工費
VP管	ｽﾘｰﾌﾞ加工 φ150mm	(加工費)	箇所	2,100	加工費
VP管	ｽﾘｰﾌﾞ加工 φ200mm	(加工費)	箇所	2,430	加工費
VP管	曲げ管加工φ100mm	(加工費)	箇所	6,550	加工費
VP管	曲げ管加工φ150mm	(加工費)	箇所	12,400	加工費
VP管	曲げ管加工φ200mm	(加工費)	箇所	15,700	加工費
VP管	Y曲管加工 φ150mm	(加工費)	箇所	32,300	加工費
VP管	Y曲管加工 φ200mm	(加工費)	箇所	38,000	加工費
排水管取付金具	SS400 HDZ55 (製作品)		kg	1,580	材料費
大阪市型街渠桝蓋(細目)	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製500×500 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ型		組	30,000	材料費
排水管用ゴム伸縮継手	φ150mm 伸長量140mm・圧縮量180mm	標準偏芯量120mm	個	98,800	材料費
排水管用ゴム伸縮継手	φ200mm 伸長量140mm・圧縮量180mm	標準偏芯量120mm	個	104,000	材料費
集水桝蓋	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄蓋(ﾚﾝｶﾞ積用)	ｺﾝｸﾘｰﾄ製三方枠 500×400×31mm付	組	34,200	材料費
排水目皿	40FS-V		個	1,810	材料費
排水目皿	75FS-V		個	3,020	材料費
強化プラスチック複合管用90度支管	呼び径200mm	本管径700mm	個	12,300	材料費
強化プラスチック複合管用90度支管	呼び径200mm	本管径900mm	個	12,300	材料費
強化プラスチック複合管用90度支管	呼び径200mm	本管径1000mm	個	12,300	材料費
強化プラスチック複合管用90度支管	呼び径200mm	本管径1100mm	個	12,300	材料費

18. 排水工資材

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
強化プラスチック複合管用90度支管	呼び径200mm	本管径1200mm	個	12,300	材料費
強化プラスチック複合管用90度支管	呼び径200mm	本管径800mm	個	12,300	材料費
強化プラスチック複合管用90度支管	呼び径200mm	本管径1350mm	個	12,300	材料費
強化プラスチック複合管用90度支管	呼び径200mm	本管径1500mm	個	12,300	材料費
強化プラスチック複合管用90度支管	呼び径200mm	本管径1650mm	個	12,300	材料費
塩ビ管用90°支管	呼び径150mm	本管径250mm	個	6,000	材料費
塩ビ管用90°支管	呼び径150mm	本管径300mm	個	6,000	材料費
塩ビ管用90°支管	呼び径150mm	本管径350mm	個	6,400	材料費
塩ビ管用90°支管	呼び径200mm	本管径400mm	個	8,560	材料費
塩ビ管用90°支管	呼び径200mm	本管径450mm	個	8,560	材料費
塩ビ管用90°支管	呼び径200mm	本管径500mm	個	8,560	材料費
塩ビ管用90°支管	呼び径200mm	本管径600mm	個	8,560	材料費

19. 床版補強工

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
断面修復材	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ		m3	354,000	材料費
ひび割れ補修用シール材	エポキシ系		kg	3,030	材料費
鋼板接着用ｼｰﾙ材	ｴﾎﾟｷｼ系		kg	2,210	材料費
鋼板接着工,ひび割れ補修用注入材	ｴﾎﾟｷｼ系		kg	2,770	材料費

20. 耐震対策用資材

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
緩衝材	t=50mm ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ:硬度55°　±5°	現場持込(車上渡し)	m2	161,000	材料費

21. 橋梁塗装

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
負圧集塵機	アルミダクト含む	処理風量:21m3/分　以上	台	20,000	初回費用
負圧集塵機	アルミダクト含む	処理風量:21m3/分　以上	台・月	90,000	賃料
真空クリーナー	フィルター性能:0.12μm程度		台	10,000	初回費用
真空クリーナー	フィルター性能:0.12μm程度		台・月	45,400	賃料
エアシャワー	総処理風量9m3/分　以上		台	20,400	初回費用
エアシャワー	総処理風量9m3/分　以上		台・月	91,100	賃料
送機ファン	耐圧防爆型		台・月	50,000	賃料
送風機ダクト	送風機用途　防爆片ひもダクト同等品	5m用	個・月	4,200	賃料
防爆型ドラム	100V用		台・月	78,000	賃料
橋名	字数4文字 20cm×20cm 黒色丸ゴシック	(材工共)	式	38,300	材工共
橋名	字数4文字 30cm×30cm 黒色丸ゴシック	(材工共)	式	40,500	材工共
橋名	字数4文字 40cm×40cm 黒色丸ゴシック	(材工共)	式	46,900	材工共
橋名	字数3文字 20cm×20cm 黒色丸ゴシック	(材工共)	式	36,000	材工共
橋名	字数3文字 30cm×30cm 黒色丸ゴシック	(材工共)	式	38,100	材工共
橋名	字数3文字 40cm×40cm 黒色丸ゴシック	(材工共)	式	44,000	材工共
橋名(歩道橋用)	字数5文字以下20cm×20cm 緑色丸ｺﾞｼｯｸ	(材工共)	式	34,200	材工共
橋名(歩道橋用)	字数5文字以下20cm×20cm 緑色丸ｺﾞｼｯｸ	(材工共)(夜間)	式	44,900	材工共
橋名(歩道橋用)	字数10文字以下20cm×20cm 緑色丸ｺﾞｼｯｸ	(材工共)	式	43,400	材工共
橋名(歩道橋用)	字数10文字以下20cm×20cm 緑色丸ｺﾞｼｯｸ	(材工共)(夜間)	式	56,300	材工共
橋歴表示(歩道橋用)	緑色丸ｺﾞｼｯｸ	(材工共)	箇所	37,100	材工共
橋歴表示(歩道橋用)	緑色丸ｺﾞｼｯｸ	(材工共)(夜間)	箇所	48,100	材工共
塗装記録表示	黒色丸ゴシック 塗装系が一つ	(材工共)	箇所	26,000	材工共

21. 橋梁塗装

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
塗装記録表示	黒色丸ｺﾞｼｯｸ 塗装系が複数	(材工共)	箇所	25,900	材工共
塗装記録表示(歩道橋用)	緑色丸ｺﾞｼｯｸ	(材工共)	箇所	25,900	材工共
塗装記録表示(歩道橋用)	緑色丸ｺﾞｼｯｸ	(材工共)(夜間)	箇所	33,700	材工共
ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装	無繊維型透明樹脂	(材工共)	m2	13,400	材工共
ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装	無繊維型透明樹脂	(材工共)(夜間)	m2	15,300	材工共
ｺﾝｸﾘｰﾄB塗装撤去工	動力工具による撤去(Co面まで)	ガラスクロス無、ケレンかす等の処理含む	m2	1,930	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄAタイプ塗装工	素地調整～上塗りまで	ガラスクロスあり	m2	11,800	材工共
ｺﾝｸﾘｰﾄAタイプ塗装工	素地調整～上塗りまで	ガラスクロスあり(夜間)	m2	15,600	材工共
ｺﾝｸﾘｰﾄA塗装撤去工	動力工具による撤去(Co面まで)(夜間)	ガラスクロス有、ケレンかす等の処理含む	m2	2,760	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄB塗装撤去工	動力工具による撤去(Co面まで)(夜間)	ガラスクロス無、ケレンかす等の処理含む	m2	2,760	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄA塗装撤去工	動力工具による撤去(Co面まで)	ガラスクロス有、ケレンかす等の処理含む	m2	2,020	施工費
FRPｼｰﾄ接着	FRPｼｰﾄ用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 金属下地用	硬化剤等含む(材工共)	m2	1,310	材工共
FRPｼｰﾄ接着	FRPｼｰﾄ用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 金属下地用	硬化剤等含む(材工共)(夜間)	m2	2,040	材工共
FRPｼｰﾄ接着	FRPﾊﾟﾃ	硬化剤含む(材工共)	m2	2,590	材工共
FRPｼｰﾄ接着	FRPﾊﾟﾃ	硬化剤含む(材工共)(夜間)	m2	4,040	材工共
FRPｼｰﾄ接着	0.01㎡以上0.07㎡未満紫外線硬化型FRPｼｰﾄ	(材工共)	m2	199,000	材工共
FRPｼｰﾄ接着	0.01㎡以上0.07㎡未満紫外線硬化型FRPｼｰﾄ	(材工共)(夜間)	m2	218,000	材工共
FRPｼｰﾄ接着	0.07㎡以上0.15㎡未満紫外線硬化型FRPｼｰﾄ	(材工共)	m2	118,000	材工共
FRPｼｰﾄ接着	0.07㎡以上0.15㎡未満紫外線硬化型FRPｼｰﾄ	(材工共)(夜間)	m2	126,000	材工共
FRPｼｰﾄ接着	0.15㎡以上紫外線硬化型FRPｼｰﾄ	(材工共)	m2	76,600	材工共
FRPｼｰﾄ接着	0.15㎡以上紫外線硬化型FRPｼｰﾄ	(材工共)(夜間)	m2	80,300	材工共
FRPシート接着	0.01未満紫外線硬化型FRPシート		m2	186,000	材工共

21. 橋梁塗装

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
FRPシート接着	0.01未満紫外線硬化型FRPシート	(夜間)	m2	393,000	材工共
塗膜成分分析用試料採取	剥離剤使用(冬期)		箇所	71,200	材工共
塗膜成分分析用試料採取	剥離剤使用(冬期以外)		箇所	40,800	材工共
塗膜成分分析用試料採取	乾式	簡易的な飛散防止措置含む	箇所	77,000	施工費
素地調整(昼間)	2種ケレン	運搬・処分含まず	m2	2,240	材工共
素地調整(夜間)	2種ケレン	運搬・処分含まず	m2	3,360	材工共
素地調整(昼間)	2種ケレン、鋼材露出部の補修塗装含む	運搬・処分含まず	m2	2,700	材工共
素地調整(夜間)	2種ケレン、鋼材露出部の補修塗装含む	運搬・処分含まず	m2	3,830	材工共
素地調整(昼間)	3種ケレンA、鋼材露出部の補修塗装含む	運搬・処分含まず	m2	2,030	材工共
素地調整(夜間)	3種ケレンA、鋼材露出部の補修塗装含む	運搬・処分含まず	m2	2,820	材工共
素地調整(昼間)	3種ケレンB、鋼材露出部の補修塗装含む	運搬・処分含まず	m2	1,380	材工共
素地調整(夜間)	3種ケレンB、鋼材露出部の補修塗装含む	運搬・処分含まず	m2	1,820	材工共
素地調整(昼間)	3種ケレンC、鋼材露出部の補修塗装含む	運搬・処分含まず	m2	1,100	材工共
素地調整(夜間)	3種ケレンC、鋼材露出部の補修塗装含む	運搬・処分含まず	m2	1,400	材工共
素地調整(昼間)	4種ケレン	運搬・処分含まず	m2	400	材工共
素地調整(夜間)	4種ケレン	運搬・処分含まず	m2	599	材工共
素地調整(横断歩道橋)	2種ケレン	運搬・処分含まず	m2	3,080	材工共
素地調整(横断歩道橋)	2種ケレン	運搬・処分含まず(夜間)	m2	4,370	材工共
素地調整(横断歩道橋)	3種ケレンA	運搬・処分含まず	m2	2,320	材工共
素地調整(横断歩道橋)	3種ケレンA	運搬・処分含まず(夜間)	m2	3,210	材工共
素地調整(横断歩道橋)	3種ケレンB	運搬・処分含まず	m2	1,570	材工共
素地調整(横断歩道橋)	3種ケレンB	運搬・処分含まず(夜間)	m2	2,060	材工共

21. 橋梁塗装

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
素地調整(横断歩道橋)	3種ケレンC	運搬・処分含まず	m2	1,250	材工共
素地調整(横断歩道橋)	3種ケレンC	運搬・処分含まず(夜間)	m2	1,600	材工共
素地調整(横断歩道橋)	4種ケレン	運搬・処分含まず	m2	455	材工共
素地調整(横断歩道橋)	4種ケレン	運搬・処分含まず(夜間)	m2	682	材工共
防錆防食塗装	無溶剤型二液性ｴﾎﾟｷｼ樹脂		m2	2,630	材工共
防錆防食塗装	無溶剤型二液性ｴﾎﾟｷｼ樹脂	(夜間)	m2	3,320	材工共
ｱﾗﾐﾄﾞ繊維シート貼付	1方向 目付量280g/m2(接着剤含む)	ﾌﾟﾗｲﾏｰ・不陸調整含む	m2	20,500	材工共
ｱﾗﾐﾄﾞ繊維シート貼付	1方向 目付量280g/m2(接着剤含む)	ﾌﾟﾗｲﾏｰ・不陸調整含む(夜間)	m2	24,200	材工共
ｱﾗﾐﾄﾞ繊維シート貼付	1方向 目付量280g/m2(接着剤含む)	ﾌﾟﾗｲﾏｰ・不陸調整含まず	m2	14,300	材工共
ｱﾗﾐﾄﾞ繊維シート貼付	1方向 目付量280g/m2(接着剤含む)	ﾌﾟﾗｲﾏｰ・不陸調整含まず(夜間)	m2	16,100	材工共
穴開き補修工	金属補強ﾊﾟﾃ(厚1mm程度)	ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む(材工共)	m2	5,450	材工共
穴開き補修工	金属補強ﾊﾟﾃ(厚1mm程度)	ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む(材工共) (夜間)	m2	6,480	材工共
剥離剤による既設塗膜の除去(昼間)	環境対応型、膜厚1000μ未満	材料費含む、時間的制約なし	m2	13,300	材工共
剥離剤による既設塗膜の除去(昼間)	環境対応型、膜厚1000μ未満	材料費含む、時間的制約を受ける	m2	13,800	材工共
剥離剤による既設塗膜の除去(昼間)	環境対応型、膜厚1000μ未満	材料費含む、時間的制約を著しく受ける	m2	14,400	材工共
剥離剤による既設塗膜の除去(夜間)	環境対応型、膜厚1000μ未満	材料費含む、時間的制約なし	m2	17,500	材工共
剥離剤による既設塗膜の除去(夜間)	環境対応型、膜厚1000μ未満	材料費含む、時間的制約を受ける	m2	18,200	材工共
剥離剤による既設塗膜の除去(夜間)	環境対応型、膜厚1000μ未満	材料費含む、時間的制約を著しく受ける	m2	19,100	材工共
剥離剤による既設塗膜の除去(昼間)	環境対応型,膜厚1000μ未満,面積100m2未満	材料費含む、時間的制約なし	m2	17,100	材工共
剥離剤による既設塗膜の除去(昼間)	環境対応型,膜厚1000μ未満,面積100m2未満	材料費含む、時間的制約を受ける	m2	17,800	材工共
剥離剤による既設塗膜の除去(昼間)	環境対応型,膜厚1000μ未満,面積100m2未満	材料費含む、時間的制約を著しく受ける	m2	18,800	材工共
剥離剤による既設塗膜の除去(夜間)	環境対応型,膜厚1000μ未満,面積100m2未満	材料費含む、時間的制約なし	m2	23,400	材工共

21. 橋梁塗装

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
剥離剤による既設塗膜の除去(夜間)	環境対応型,膜厚1000μ未満,面積100m2未満	材料費含む、時間的制約を受ける	m2	24,400	材工共
剥離剤による既設塗膜の除去(夜間)	環境対応型,膜厚1000μ未満,面積100m2未満	材料費含む、時間的制約を著しく受ける	m2	25,800	材工共
塗膜除去後の廃材の処分	特別管理産業廃棄物	PCB汚染物を除く	kg	1,250	処分費
塗膜除去後の廃材の処分	産業廃棄物		kg	500	処分費
剥離剤による既設塗膜の除去(横断歩道橋)	環境対応型、膜厚1000μm未満、昼間	時間的制約なし	m2	15,300	材工共
剥離剤による既設塗膜の除去(横断歩道橋)	環境対応型、膜厚1000μm未満、昼間	時間的制約なし、高所作業車含む	m2	18,700	材工共
剥離剤による既設塗膜の除去(横断歩道橋)	環境対応型、膜厚1000μm未満、夜間	時間的制約なし	m2	20,900	材工共
剥離剤による既設塗膜の除去(横断歩道橋)	環境対応型、膜厚1000μm未満、夜間	時間的制約なし、高所作業車含む	m2	25,700	材工共
剥離剤による既設塗膜の除去(横断歩道橋)	環境対応型、膜厚1000μm未満、昼間	時間的制約を受ける	m2	16,200	材工共
剥離剤による既設塗膜の除去(横断歩道橋)	環境対応型、膜厚1000μm未満、昼間	時間的制約を受ける、高所作業車含む	m2	19,600	材工共
剥離剤による既設塗膜の除去(横断歩道橋)	環境対応型、膜厚1000μm未満、夜間	時間的制約を受ける	m2	21,900	材工共
剥離剤による既設塗膜の除去(横断歩道橋)	環境対応型、膜厚1000μm未満、夜間	時間的制約を受ける、高所作業車含む	m2	27,200	材工共
剥離剤による既設塗膜の除去(横断歩道橋)	環境対応型、膜厚1000μm未満、昼間	時間的制約を著しく受ける	m2	17,000	材工共
剥離剤による既設塗膜の除去(横断歩道橋)	環境対応型、膜厚1000μm未満、昼間	時間的制約を著しく受ける、高所作業車含む	m2	20,600	材工共
剥離剤による既設塗膜の除去(横断歩道橋)	環境対応型、膜厚1000μm未満、夜間	時間的制約を著しく受ける	m2	23,200	材工共
剥離剤による既設塗膜の除去(横断歩道橋)	環境対応型、膜厚1000μm未満、夜間	時間的制約を著しく受ける、高所作業車含む	m2	28,900	材工共
剥離剤による塗膜除去後の廃材の運搬	5km以下、2t積トラック	昼間	回	100,000	施工費
剥離剤による塗膜除去後の廃材の運搬	5km以下、2t積トラック	夜間	回	200,000	施工費
剥離剤による塗膜除去後の廃材の運搬	10km以下、2t積トラック	昼間	回	150,000	施工費
剥離剤による塗膜除去後の廃材の運搬	10km以下、2t積トラック	夜間	回	300,000	施工費
剥離剤による塗膜除去後の廃材の運搬	20km以下、2t積トラック	昼間	回	200,000	施工費
剥離剤による塗膜除去後の廃材の運搬	20km以下、2t積トラック	夜間	回	380,000	施工費

21. 橋梁塗装

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
20Lペール缶	UN規格適合品		缶	3,240	材料費
200Lドラム缶	UN規格適合品		缶	13,900	材料費
電動ファン付呼吸用保護具	全面型マスク		台	95,900	
呼吸用保護具フィルター	フィルター性能PL3以上	防じん、防毒	枚	2,270	材料費
フィルターガード	電動ファン付呼吸用保護具用		個	935	材料費
カバーグラス	電動ファン付呼吸用保護具用		個	510	
使い捨て化学防護服	JIS T 8115 タイプ4　同等品以上		着	1,600	材料費
使い捨て化学防護靴カバー	JIS T 8115 タイプ4　同等品以上		足	280	材料費
防護手袋	ニトリル手袋　JIS T 8116 同等品以上		双	513	
化学防護長靴	JIS T 8117同等品以上		足	12,600	材料費
負圧集塵機用1次フィルター	処理風量:21m3/分　以上		枚	610	材料費
負圧集塵機用2次フィルター	処理風量:21m3/分　以上		枚	2,500	材料費
負圧集塵機用HEPAフィルター	処理風量:21m3/分　以上		枚	61,200	材料費
真空クリーナー付属品	プラホース、Tノズル、パイプ		セット	25,000	材料費
真空クリーナー用HEPAフィルター			枚	10,000	材料費
真空クリーナー用ダストパック			枚	404	材料費
エアシャワー用プレフィルター			枚	1,000	材料費
エアシャワー用HEPAフィルター			枚	30,900	材料費
セキュリティルーム	93×93×195cm		室	90,100	材料費
ｺﾝｸﾘｰﾄ面用落書き防止塗装(下塗・ﾌﾟﾗｲﾏｰ)	無機・有機ハイブリッドコーティング材	(材料費)	m2	460	材料費
ｺﾝｸﾘｰﾄ面用落書き防止塗装(下塗)クリア	無機・有機ハイブリッドコーティング材	(材料費)	m2	1,270	材料費
鋼構造物用落書き防止塗装(下塗)クリア	無機・有機ハイブリッドコーティング材	(材料費)	m2	977	材料費

21. 橋梁塗装

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
鋼構造物用落書き防止塗装(下塗)指定色	無機・有機ハイブリッドコーティング材	(材料費)	m2	1,120	材料費
ｺﾝｸﾘｰﾄ面用落書き防止塗装(中塗)クリア	無機・有機ハイブリッドコーティング材	(材料費)	m2	1,270	材料費
ｺﾝｸﾘｰﾄ面用落書き防止塗装(中塗)指定色	無機・有機ハイブリッドコーティング材	(材料費)	m2	1,270	材料費
鋼構造物用落書き防止塗装(中塗)指定色	無機・有機ハイブリッドコーティング材	(材料費)	m2	1,130	材料費
ｺﾝｸﾘｰﾄ面用落書き防止塗装(上塗)クリア	無機質コーティング材	(材料費)	m2	1,000	材料費
鋼構造物用落書き防止塗装(上塗)クリア	無機質コーティング材	(材料費)	m2	977	材料費
防錆ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	ﾎﾟﾘｱﾐﾄﾞ硬化型ｴﾎﾟｷｼ樹脂		kg	2,130	材料費

22. 橋面防水工

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
橋面防水工	塗膜系防水(合成ゴム系) 補修 鋼床版	昼間	m2	3,480	材工共
橋面防水工	塗膜系防水(合成ゴム系) 補修 鋼床版	夜間	m2	4,380	材工共
橋面防水工	塗膜系防水(合成ゴム系) 補修 Co床版	昼間	m2	3,480	材工共
橋面防水工	塗膜系防水(合成ゴム系) 補修 Co床版	夜間	m2	4,380	材工共
側溝防水塗装	エポキシ・アクリルエマルジョン系材料	湿潤断面施工可	m2	7,450	材工共
側溝防水塗装	エポキシ・アクリルエマルジョン系材料	湿潤断面施工可(夜間)	m2	9,580	材工共
橋面防水工(塗膜系防水:鋼床版面)	ｱｽﾌｧﾙﾄ加熱型 新設 端部処理含む	成型目地材の材料費別途計上	m2	1,970	材工共
橋面防水工(塗膜系防水:鋼床版面)	ｱｽﾌｧﾙﾄ加熱型 新設 端部処理含む	成型目地材の材料費別途計上(夜間)	m2	2,340	材工共
橋面防水工(塗膜系防水:鋼床版面)	ｱｽﾌｧﾙﾄ加熱型 補修 端部処理含む	成型目地材の材料費別途計上	m2	2,510	材工共
橋面防水工(塗膜系防水:鋼床版面)	ｱｽﾌｧﾙﾄ加熱型 補修 端部処理含む	成型目地材の材料費別途計上(夜間)	m2	2,870	材工共
成形目地設置	成形目地材(低弾性タイプ)5㎜*35㎜	プライマー含む	m	620	材工共
成形目地設置	成形目地材(低弾性タイプ)5㎜*35㎜	プライマー含む(夜間)	m	750	材工共
橋面防水工	成型目地材(高弾性タイプ)		m	330	材料費
成形目地材	グースアスファルト用	10mm*35mm	m	941	材料費
成形目地材	グースアスファルト用	10mm*45mm	m	1,210	材料費
成形目地材	グースアスファルト用	10mm*50mm	m	1,380	材料費

23. ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費・ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法・ｳｫｰﾙｿｰｲﾝｸﾞ工法

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法	鉄筋量 0.5%未満 水平切断 t＜0.3m	(工費)	m2	90,700	施工費
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法	鉄筋量 0.5%未満 水平切断 0.3≦t＜0.7m	(工費)	m2	77,900	施工費
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法	鉄筋量 0.5%未満 水平切断 0.7≦t＜1.0m	(工費)	m2	77,100	施工費
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法	鉄筋量 0.5%未満 鉛直切断 t＜0.3m	(工費)	m2	90,600	施工費
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法	鉄筋量 0.5%未満 鉛直切断 0.3≦t＜0.7m	(工費)	m2	76,100	施工費
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法	鉄筋量 0.5%未満 鉛直切断 0.7≦t＜1.0m	(工費)	m2	75,300	施工費
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法	鉄筋量 1.0%未満 水平切断 t＜0.3m	(工費)	m2	134,000	施工費
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法	鉄筋量 1.0%未満 水平切断 0.3≦t＜0.7m	(工費)	m2	116,000	施工費
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法	鉄筋量 1.0%未満 水平切断 0.7≦t＜1.0m	(工費)	m2	114,000	施工費
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法	鉄筋量 1.0%未満 鉛直切断 t＜0.3m	(工費)	m2	130,000	施工費
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法	鉄筋量 1.0%未満 鉛直切断 0.3≦t＜0.7m	(工費)	m2	113,000	施工費
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法	鉄筋量 1.0%未満 鉛直切断 0.7≦t＜1.0m	(工費)	m2	111,000	施工費
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法	鉄筋量 1.2～2%未満 鉛直切断	0.7≦t＜1.0m (工費)	m2	132,000	施工費
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法	鉄筋量 1.2～2%未満 水平切断	0.7≦t＜1.0m (工費)	m2	135,000	施工費
ｳｫｰﾙｿｰｲﾝｸﾞ工法	t=20cm 鉄筋比率0.85%未満 壁縦切断	(工費)	m	27,000	施工費
ｳｫｰﾙｿｰｲﾝｸﾞ工法	t=20cm 鉄筋比率0.85%未満 壁水平切断	(工費)	m	27,400	施工費
ｳｫｰﾙｿｰｲﾝｸﾞ工法	t=20cm 鉄筋比率1.39%未満 壁縦切断	(工費)	m	31,400	施工費
ｳｫｰﾙｿｰｲﾝｸﾞ工法	t=20cm 鉄筋比率1.39%未満 壁水平切断	(工費)	m	31,900	施工費
ｳｫｰﾙｿｰｲﾝｸﾞ工法	t=30cm 鉄筋比率0.85%未満 壁縦切断	(工費)	m	44,100	施工費
ｳｫｰﾙｿｰｲﾝｸﾞ工法	t=30cm 鉄筋比率0.85%未満 壁水平切断	(工費)	m	45,300	施工費
ｳｫｰﾙｿｰｲﾝｸﾞ工法	t=30cm 鉄筋比率1.39%未満 壁縦切断	(工費)	m	52,100	施工費
ｳｫｰﾙｿｰｲﾝｸﾞ工法	t=30cm 鉄筋比率1.39%未満 壁水平切断	(工費)	m	53,700	施工費

23. ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費・ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法・ｳｫｰﾙｿｰｲﾝｸﾞ工法

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ｳｫｰﾙｿｰｲﾝｸﾞ工法	t=40cm 鉄筋比率0.85％未満 壁縦切断	(工費)	m	65,000	施工費
ｳｫｰﾙｿｰｲﾝｸﾞ工法	t=40cm 鉄筋比率0.85％未満 壁水平切断	(工費)	m	67,400	施工費
ｳｫｰﾙｿｰｲﾝｸﾞ工法	t=40cm 鉄筋比率1.39％未満 壁縦切断	(工費)	m	74,100	施工費
ｳｫｰﾙｿｰｲﾝｸﾞ工法	t=40cm 鉄筋比率1.39％未満 壁水平切断	(工費)	m	77,200	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径50mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満	削孔深50㎜以下 足場有	m	29,200	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径50mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満	削孔深50㎜以上1100㎜以下　足場有	m	25,000	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径50mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満	削孔深1100㎜を超える　足場有	m	24,900	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径50mm 横向 鉄筋比率 1.39%未満	削孔深50㎜以下 足場有	m	32,200	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径50mm 横向 鉄筋比率 1.39%未満	削孔深50㎜以上1100㎜以下　足場有	m	27,500	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径50mm 横向 鉄筋比率 1.39%未満	削孔深1100㎜を超える　足場有	m	27,400	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径100mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満	削孔深50㎜以下 足場有	m	43,800	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径100mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満	削孔深50㎜以上1100㎜以下　足場有	m	37,500	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径100mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満	削孔深1100㎜を超える　足場有	m	37,300	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径100mm 横向 鉄筋比率 1.39%未満	削孔深50㎜以下 足場有	m	48,400	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径100mm 横向 鉄筋比率 1.39%未満	削孔深50㎜以上1100㎜以下　足場有	m	41,300	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径100mm 横向 鉄筋比率 1.39%未満	削孔深1100㎜を超える　足場有	m	41,100	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径150mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満	削孔深50㎜以下　足場有	m	67,200	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径150mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満	削孔深50㎜以上 400㎜以下　足場有	m	57,500	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径150mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満	削孔深400㎜を超える　足場有	m	57,200	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径150mm横向 鉄筋比率 1.39%未満	削孔深50㎜以下　足場有	m	74,200	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径150mm 横向 鉄筋比率 1.39%未満	削孔深50㎜以上 400㎜以下　足場有	m	63,300	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径150mm 横向 鉄筋比率 1.39%未満	削孔深400㎜を超える　足場有	m	63,100	施工費

23. ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費・ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法・ｳｫｰﾙｿｰｲﾝｸﾞ工法

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径200mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満	削孔深50mm以下　足場有	m	84,800	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径200mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満	削孔深50mm以上 400mm以下　足場有	m	72,500	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径200mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満	削孔深400mmを超える　足場有	m	72,200	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径50mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満(夜間)	削孔深50mm以下 足場有	m	36,500	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径50mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満(夜間)	削孔深50mm以上1100mm以下　足場有	m	31,200	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径50mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満(夜間)	削孔深1100mmを超える　足場有	m	31,100	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径50mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満	削孔深50mm以下 足場無	m	26,600	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径50mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満	削孔深50mm以上1100mm以下　足場無	m	22,700	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径50mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満	削孔深1100mmを超える　足場無	m	22,600	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径50mm 横向 鉄筋比率 1.39%未満	削孔深50mm以下 足場無	m	29,400	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径50mm 横向 鉄筋比率 1.39%未満	削孔深50mm以上1100mm以下　足場無	m	25,000	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径50mm 横向 鉄筋比率 1.39%未満	削孔深1100mmを超える　足場無	m	24,900	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径100mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満	削孔深50mm以下 足場無	m	40,000	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径100mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満	削孔深50mm以上1100mm以下　足場無	m	34,100	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径100mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満	削孔深1100mmを超える　足場無	m	33,900	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径100mm 横向 鉄筋比率 1.39%未満	削孔深50mm以下 足場無	m	44,000	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径100mm 横向 鉄筋比率 1.39%未満	削孔深50mm以上1100mm以下　足場無	m	37,500	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径100mm 横向 鉄筋比率 1.39%未満	削孔深1100mmを超える　足場無	m	37,400	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径150mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満	削孔深50mm以下　足場無	m	61,200	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径150mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満	削孔深50mm以上 400mm以下　足場無	m	52,300	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径150mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満	削孔深400mmを超える　足場無	m	52,000	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径150mm横向 鉄筋比率 1.39%未満	削孔深50mm以下　足場無	m	67,600	施工費

23. ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費・ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法・ｳｫｰﾙｿｰｲﾝｸﾞ工法

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径150mm 横向 鉄筋比率 1.39%未満	削孔深50㎜以上 400㎜以下　足場無	m	57,600	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径150mm 横向 鉄筋比率 1.39%未満	削孔深400㎜を超える　足場無	m	57,400	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径200mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満	削孔深50㎜以下　足場無	m	77,200	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径200mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満	削孔深50㎜以上 400㎜以下　足場無	m	65,900	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径200mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満	削孔深400㎜を超える　足場無	m	65,600	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径50mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満(夜間)	削孔深50㎜以下 足場無	m	33,200	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径50mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満(夜間)	削孔深50㎜以上1100㎜以下　足場無	m	28,400	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径50mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満(夜間)	削孔深1100㎜を超える　足場無	m	28,300	施工費

24. 防鳥ネット類

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
防鳥ﾈｯﾄ設置費(剥落防止兼用・一般用)	高所作業車作業	運転費・賃料等含む(工費)	m2	1,800	施工費
防鳥ﾈｯﾄ設置費(剥落防止兼用・一般用)	高所作業車作業	運転費・賃料等含む(工費)(夜間)	m2	2,380	施工費
防鳥ﾈｯﾄ設置費(剥落防止兼用・一般用)	足場内作業	(工費)	m2	646	施工費
防鳥ﾈｯﾄ撤去費(剥落防止兼用・一般用)		高所作業車運転費・賃料等含む	m2	916	施工費
防鳥ﾈｯﾄ撤去費(剥落防止兼用・一般用)		高所作業車運転費・賃料等含む(夜間)	m2	1,200	施工費
防鳥ﾈｯﾄ撤去費(剥落防止兼用・一般用)		足場内作業	m2	308	施工費
鳥類飛来防止装置	b=60mm h=103mm(取付金具含む)	(足場内作業)	m	3,890	材工共
鳥類飛来防止装置	b=77mm h=147mm(取付金具含む)	(足場内作業)	m	4,300	材工共
鳥類飛来防止装置	撤去費		m	905	施工費
剥落防止ﾈｯﾄ設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ躯体角部　網目10mm　取付金具等含む	施工幅1m程度(材工共)	m2	9,820	材工共
剥落防止ﾈｯﾄ設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ躯体角部　網目10mm　取付金具等含む	施工幅1m程度(材工共)(夜間)	m2	11,300	材工共
防鳥ﾈｯﾄ用ﾈｯﾄ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾈｯﾄ 一般用 無結節	ﾛｰﾌﾟ、ﾜｲﾔｰ、ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ、取付ｸﾗﾝﾌﾟ含む	m2	645	材料費
防鳥ﾈｯﾄ用ﾈｯﾄ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾈｯﾄ　剥落防止兼用　無結節	ﾛｰﾌﾟ、ﾜｲﾔｰ、ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ、取付ｸﾗﾝﾌﾟ含む	m2	1,510	材料費

25. 橋梁用伸縮継手装置類

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
橋梁用伸縮装置設置工	ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ取替 遊間35mm用		m	119,000	材工共
橋梁用伸縮装置設置工	ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ取替 遊間35mm用	(夜間)	m	127,000	材工共
橋梁用伸縮装置設置工	ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ取替 遊間45mm用		m	139,000	材工共
橋梁用伸縮装置設置工	ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ取替 遊間45mm用	(夜間)	m	145,000	材工共
橋梁用伸縮装置設置工	ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ取替 遊間50mm用		m	187,000	材工共
橋梁用伸縮装置設置工	ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ取替 遊間50mm用	(夜間)	m	194,000	材工共
橋梁用伸縮装置設置工	ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ取替 遊間60mm用		m	226,000	材工共
橋梁用伸縮装置設置工	ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ取替 遊間60mm用	(夜間)	m	237,000	材工共
橋梁用伸縮装置設置工	ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ取替 遊間70mm用		m	261,000	材工共
橋梁用伸縮装置設置工	ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ取替 遊間70mm用	(夜間)	m	270,000	材工共
橋梁用伸縮装置設置工	ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ取替 遊間80mm用		m	293,000	材工共
橋梁用伸縮装置設置工	ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ取替 遊間80mm用	(夜間)	m	304,000	材工共

26. 建築資材

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
耐震補強 無収縮モルタル注入用型枠	両面型枠 H200		m	5,600	材工共
耐震補強 無収縮モルタル注入用型枠	両面型枠 H300		m	6,300	材工共
耐震補強 無収縮モルタル注入用型枠	片面型枠 H200		m	5,600	材工共
耐震補強 無収縮モルタル注入用型枠	片面型枠 H300		m	6,300	材工共
耐震補強 耐震スリット用カッター切	壁厚100	(工費)	m	12,400	施工費
耐震補強 耐震スリット用カッター切	壁厚150	(工費)	m	19,100	施工費
耐震補強 耐震スリット用カッター切	壁厚200	(工費)	m	25,700	施工費
耐震補強 耐震スリット用カッター切	壁厚250	(工費)	m	39,700	施工費
耐震補強 耐震スリット用カッター切	壁厚300	(工費)	m	47,900	施工費
耐震補強 耐震スリット用カッター切	壁厚350	(工費)	m	65,300	施工費
耐震補強 耐震スリット用カッター切	壁厚400	(工費)	m	80,600	施工費
ALC面 Uカット補修	ALC専用補修材		m	1,270	材工共
ALC面 Uカットシール充てん工法	ポリウレタン系シール材充てん		m	1,820	材工共
ALC面 欠損補修	ALC専用補修材 10×10(100cm²)以下		箇所	1,900	材工共
ALC面 欠損補修	ALC専用補修材 20×20(400cm²)以下		箇所	3,350	材工共
ALC面 欠損補修	ALC専用補修材 30×30(900cm²)以下		箇所	6,130	材工共
ALC面 露筋補修	ALC専用補修材 500L以下		箇所	3,840	材工共
ALC面 露筋補修	ALC専用補修材 500～1,000L		箇所	5,530	材工共
ALC面 露筋補修	ALC専用補修材 1,000～2,000L		箇所	9,610	材工共
コンクリート面 アンカーボルト跡補修	エポキシ樹脂セメントモルタル 厚30以下 50×50	施工規模100箇所程度	箇所	1,660	材工共
改修用ドレン	塩ビ製 縦型 70A		箇所	12,900	材工共
改修用ドレン	塩ビ製 縦型 100A		箇所	15,900	材工共

26. 建築資材

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
改修用ドレン	塩ビ製 横型 70A		箇所	17,400	材工共
改修用ドレン	塩ビ製 横型 100A		箇所	18,600	材工共
合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 RC面	S-F2(塩ビ系) 接着 厚1.5		m2	2,370	材工共
合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 RC面	S-F2(塩ビ系) 接着 厚2.0		m2	3,010	材工共
合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 RC面	S-F1(加硫ｺﾞﾑ系) 接着 厚1.5		m2	2,790	材工共
合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 RC面	S-F1(加硫ｺﾞﾑ系) 接着 厚2.0		m2	3,140	材工共
合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 RC面	S-M2(塩ビ系) 機械的固定 厚1.5		m2	4,160	材工共
合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 RC面	S-M2(塩ビ系) 機械的固定 厚2.0		m2	5,110	材工共
合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 RC面	S-M1(加硫ｺﾞﾑ系) 機械的固定 厚1.5		m2	4,180	材工共
合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 RC面	S-M1(加硫ｺﾞﾑ系) 機械的固定 厚2.0		m2	4,660	材工共
ﾀﾗｯﾌﾟ(梯子型上部)	ｽﾃﾝﾚｽ製標準図8-31-2 1.5m	#400	か所	159,000	材工共
ﾀﾗｯﾌﾟ(梯子型)	ｽﾃﾝﾚｽ製標準図8-31-2	#400	m	96,400	材工共
ﾀﾗｯﾌﾟ(安全ｶﾞｰﾄﾞ上部)	ｽﾃﾝﾚｽ製標準図8-31-2 0.85m	#400	か所	74,300	材工共
ﾀﾗｯﾌﾟ(安全ｶﾞｰﾄﾞ)	ｽﾃﾝﾚｽ製標準図8-31-2	#400	m	59,000	材工共
屋上防水立上り乾式保護材	T=15 H=600程度 取付金物共		m	10,700	材工共
ﾀｲﾙ面 ﾀｲﾙのひび割れ補修	浮き･漏水のない部分	目地切取り･既成調合目地充てん	m	1,660	材工共
ﾀｲﾙ面 ﾀｲﾙのひび割れ補修	浮き･漏水のない部分(ﾀｲﾙ除去しない場合)	自動式ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法	m	5,350	材工共
ﾀｲﾙ面 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法	一般部分		m2	5,210	材工共
ﾀｲﾙ面 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法	指定部分		m2	9,120	材工共
ﾀｲﾙ面 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法	一般部分		m2	8,830	材工共
ﾀｲﾙ面 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法	指定部分		m2	15,100	材工共
ﾀｲﾙ面 欠損補修	下地ﾓﾙﾀﾙとｺﾝｸﾘｰﾄ界面(張付ﾓﾙﾀﾙ界面)の欠損	(0.25㎡未満) ﾀｲﾙ部分張替え工法(ﾀｲﾙ別途)	m2	22,900	材工共

26. 建築資材

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ﾀｲﾙ面 欠損補修	ﾀｲﾙと張付ﾓﾙﾀﾙ界面の欠損	(0.25㎡未満) ﾀｲﾙ部分張替え工法(ﾀｲﾙ別途)	m2	21,700	材工共
ｺﾝｸﾘｰﾄ面 Uｶｯﾄｼｰﾙ充てん工法	可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂充てん		m	1,940	材工共
ｺﾝｸﾘｰﾄ面 Uｶｯﾄｼｰﾙ充てん工法	ｼｰﾘﾝｸﾞ材充てん		m	2,150	材工共
ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ｼｰﾙ工法			m	361	材工共
ｺﾝｸﾘｰﾄ面 欠損補修	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 厚30以下	10×10(100c㎡)以下	箇所	1,310	材工共
ｺﾝｸﾘｰﾄ面 欠損補修	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 厚30以下	20×20(400c㎡)以下	箇所	3,020	材工共
ｺﾝｸﾘｰﾄ面 欠損補修	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 厚30以下	30×30(900c㎡)以下	箇所	4,620	材工共
ｺﾝｸﾘｰﾄ面 欠損補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 厚30～50	10×10(100c㎡)以下	箇所	2,590	材工共
ｺﾝｸﾘｰﾄ面 欠損補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 厚30～50	20×20(400c㎡)以下	箇所	6,140	材工共
ｺﾝｸﾘｰﾄ面 欠損補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 厚30～50	30×30(900c㎡)以下	箇所	9,200	材工共
ｺﾝｸﾘｰﾄ面 露筋補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 1,000～1,500L 100W×30		箇所	11,200	材工共
ｺﾝｸﾘｰﾄ面 露筋補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 500～1,000L 100W×30		箇所	8,410	材工共
ｺﾝｸﾘｰﾄ面 露筋補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 500L以下 100W×30		箇所	5,600	材工共
ﾓﾙﾀﾙ面 Uｶｯﾄｼｰﾙ充てん工法	室内に漏水のない部位		m	1,720	材工共
ﾓﾙﾀﾙ面 Uｶｯﾄｼｰﾙ充てん工法	室内に漏水のある部位		m	7,520	材工共
ﾓﾙﾀﾙ面 ｼｰﾙ工法			m	356	材工共
ﾓﾙﾀﾙ面 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法	一般部分		m2	5,190	材工共
ﾓﾙﾀﾙ面 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法	指定部分		m2	9,280	材工共
ﾓﾙﾀﾙ面 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ跡補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 厚30以下 50×50	施工規模100箇所程度	箇所	1,590	材工共
ﾓﾙﾀﾙ面 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法	一般部分		m2	8,680	材工共
ﾓﾙﾀﾙ面 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法	指定部分		m2	15,500	材工共
ﾓﾙﾀﾙ面 欠損補修	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 厚30以下	10×10(100c㎡)以下	箇所	1,310	材工共

26. 建築資材

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ﾓﾙﾀﾙ面 欠損補修	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 厚30以下	20×20(400c㎡)以下	箇所	3,090	材工共
ﾓﾙﾀﾙ面 欠損補修	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 厚30以下	30×30(900c㎡)以下	箇所	5,090	材工共
ﾓﾙﾀﾙ面 欠損補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 厚30～50	10×10(100c㎡)以下	箇所	2,690	材工共
ﾓﾙﾀﾙ面 欠損補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 厚30～50	20×20(400c㎡)以下	箇所	6,180	材工共
ﾓﾙﾀﾙ面 欠損補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 厚30～50	30×30(900c㎡)以下	箇所	9,060	材工共
ﾓﾙﾀﾙ面 露筋補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 1,000～1,500L 100W×30		箇所	10,900	材工共
ﾓﾙﾀﾙ面 露筋補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 500～1,000L 100W×30		箇所	8,450	材工共
ﾓﾙﾀﾙ面 露筋補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 500L以下 100W ×30		箇所	5,650	材工共
ﾀｲﾙ面 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ跡補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 厚30以下 50×50	施工規模100箇所程度	箇所	1,490	材工共
防水押え	ｱﾙﾐ L-30×10 厚2.0		m	1,340	材工共
防水押え	ｱﾙﾐ FB-30×2		m	1,230	材工共
合成樹脂塗床	薄膜型塗床 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 JISK5970	平面	m2	1,710	材工共
合成樹脂塗床	薄膜型塗床 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 JISK5970	段部	m2	1,710	材工共
合成樹脂塗床	薄膜流し展べ工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 JISK5970	平滑仕上	m2	3,250	材工共
合成樹脂塗床	薄膜流し展べ工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 JISK5970	防滑仕上	m2	3,630	材工共
壁吸音材張	吸音用ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ2号32K 厚25mm	ｶﾞﾗｽｸﾛｽ額縁張 金属ﾌｧｽﾅｰ押え	m2	5,230	材工共
壁吸音材張	吸音用ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ2号32K 厚50mm	ｶﾞﾗｽｸﾛｽ額縁張 金属ﾌｧｽﾅｰ押え	m2	5,510	材工共
天井吸音材張	吸音用ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ2号32K 厚25mm	ｶﾞﾗｽｸﾛｽ額縁張 金属ﾌｧｽﾅｰ押え	m2	5,370	材工共
天井吸音材張	吸音用ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ2号32K 厚50mm	ｶﾞﾗｽｸﾛｽ額縁張 金属ﾌｧｽﾅｰ押え	m2	5,760	材工共
ケイ酸質系塗布防水	JASS8 T-301 C-UIタイプ		m2	2,980	材工共
ケイ酸質系塗布防水 打継ぎ処理	目地充填		m	1,120	材工共
ケイ酸質系塗布防水 ｺｰﾝ処理	型枠B種ｺｰﾝ処理加算額	3.48箇所/㎡	m2	645	材工共

26. 建築資材

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ポリエチレンフィルム	厚0.15mm		m2	91	材料費
型枠目地材	目地幅20 目地底幅15 目地深さ10	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品	m	75	材料費
型枠目地材	目地幅15 目地底幅10 目地深さ10	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品	m	70	材料費
室名札(正面付)	ｱｸﾘﾗｲﾄ板(背白) t5ｼﾙｸｽｸﾘｰﾝ印刷	200×40mm	枚	5,500	材料費
室名札(正面付)	ｱｸﾘﾗｲﾄ板(背白) t5ｼﾙｸｽｸﾘｰﾝ印刷	250×50mm	枚	5,870	材料費
室名札(側面付)	ｱｸﾘﾗｲﾄ板(背白) t5ｼﾙｸｽｸﾘｰﾝ印刷	200×40mm	枚	6,490	材料費
室名札(側面付)	ｱｸﾘﾗｲﾄ板(背白) t5ｼﾙｸｽｸﾘｰﾝ印刷	250×50mm	枚	6,840	材料費
ピクトグラフ(正面付)	ｱｸﾘﾗｲﾄ板(背白) t5 ｼﾙｸｽｸﾘｰﾝ印刷	150×150mm	枚	6,620	材料費
ピクトグラフ(側面付)	ｱｸﾘﾗｲﾄ板(背白) t5 ｼﾙｸｽｸﾘｰﾝ印刷	150×150mm	枚	8,000	材料費
ピクトグラフ(正面付)	ｱｸﾘﾗｲﾄ板(背白) t5 ｼﾙｸｽｸﾘｰﾝ印刷	200×200mm	枚	9,670	材料費
ピクトグラフ(側面付)	ｱｸﾘﾗｲﾄ板(背白) t5 ｼﾙｸｽｸﾘｰﾝ印刷	200×200mm	枚	11,400	材料費
化粧ｼｰﾄ用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	合成樹脂		L	2,550	材料費
壁紙用接着剤	JIS A6922 1種相当		kg	143	材料費
杭頭補強用底板	杭径300	パイルキャップ 300φ用	個	185	材料費
杭頭補強用底板	杭径350	パイルキャップ 350φ用	個	200	材料費
杭頭補強用底板	杭径400	パイルキャップ 400φ用	個	305	材料費
杭頭補強用底板	杭径450	パイルキャップ 450φ用	個	375	材料費
杭頭補強用底板	杭径500	パイルキャップ 500φ用	個	470	材料費
杭頭補強用底板	杭径600	パイルキャップ 600φ用	個	930	材料費
ﾓｻﾞｲｸﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ 50mm角	Ⅰ類 無ゆう	「大阪市ｸﾞﾘｰﾝ調達方針」による適合品	シート	230	材料費
接着剤	有機接着剤(ﾀｲﾙ用) ﾀｲﾌﾟⅠ		kg	700	材料費
接着剤	有機接着剤(ﾀｲﾙ用) ﾀｲﾌﾟⅡ		kg	330	材料費

26. 建築資材

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
接着剤	断熱材用 製造所指定品		kg	500	材料費
ビニル系床材用接着剤	酢酸ビニル樹脂系溶剤形 一般用		kg	360	材料費
ビニル系床材用接着剤	ゴム系ラテックス形 一般用		kg	195	材料費
ﾋﾞﾆﾙ系床材用接着剤	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 耐水用		kg	580	材料費
ｶｰﾍﾟｯﾄ用接着剤	製造所指定品 全面接着剤工法用		kg	370	材料費
壁・天井ﾎﾞｰﾄﾞ用接着剤	ﾋﾞﾆﾙ樹脂系溶剤形Vs ﾏｽﾁｯｸ状 天井用		kg	410	材料費
壁・天井ﾎﾞｰﾄﾞ用接着剤	ﾋﾞﾆﾙ樹脂系ｴﾏﾙｼﾞｮﾝ形Ve ﾏｽﾁｯｸ状 天井用		kg	240	材料費
脱気筒	外部ｽﾃﾝﾚｽ製 内部塩ﾋﾞ製		箇所	12,300	材料費
建具金物	ｼﾘﾝﾀﾞｰ箱錠		個	5,770	材料費
天井仕上げ材	ロックｳｰﾙ化粧吸音板 内部用 厚9		m2	873	材料費
天井仕上げ材	ロックｳｰﾙ化粧吸音板 内部用 厚12		m2	952	材料費
天井仕上げ材	ロックｳｰﾙ化粧吸音板 凹凸外部用 厚12		m2	3,720	材料費
見切縁	下り壁 塩ﾋﾞ製 9～12mm板用		m	310	材料費
流し台	BL型 幅1200		台	50,800	材料費
流し台	BL型 幅1500		台	64,000	材料費
流し台	BL型 幅1800		台	69,900	材料費
ｺﾝﾛ台	BL型 幅600		台	19,200	材料費
ｺﾝﾛ台	BL型 幅700		台	19,800	材料費
一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント	JPMS28		kg	1,530	材料費

27. 門扉・フェンス類

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ門扉設置手間	H=1.80m W=1.00m(片開き)		組	9,180	施工費
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ門扉設置手間	H=2.00m W=1.00m(片開き)		組	10,500	施工費
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ門扉設置手間	H=1.80m W=2.00m(両開き)		組	18,100	施工費
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ門扉設置手間	H=2.00m W=2.00m(両開き)		組	20,000	施工費
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ門扉設置手間	H=1.80m W=3.00m(両開き)		組	41,400	施工費
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ門扉設置手間	H=2.00m W=3.00m(両開き)		組	46,200	施工費
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉撤去	H=1.80m W=1.00m(片開き)	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去除く	組	6,220	施工費
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉撤去	H=2.00m W=1.00m(片開き)	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去除く	組	7,180	施工費
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉撤去	H=1.80m W=2.00m(両開き)	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去除く	組	12,300	施工費
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉撤去	H=2.00m W=2.00m(両開き)	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去除く	組	13,900	施工費
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉撤去	H=1.80m W=3.00m(両開き)	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去除く	組	27,900	施工費
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉撤去	H=2.00m W=3.00m(両開き)	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去除く	組	32,600	施工費
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉撤去	H=1.80m W=1.00m(片開き)	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去除く(夜間)	組	7,610	施工費
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉撤去	H=1.80m W=2.00m(両開き)	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去除く(夜間)	組	15,200	施工費
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉撤去	H=1.80m W=3.00m(両開き)	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去除く(夜間)	組	33,700	施工費
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉撤去	H=2.00m W=1.00m(片開き)	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去除く(夜間)	組	8,640	施工費
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉撤去	H=2.00m W=2.00m(両開き)	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去除く(夜間)	組	17,200	施工費
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉撤去	H=2.00m W=3.00m(両開き)	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去除く(夜間)	組	39,200	施工費
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ門扉撤去	H=1.80m W=1.00m(片開き)	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去除く	組	6,200	施工費
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ門扉撤去	H=2.00m W=1.00m(片開き)	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去除く	組	7,190	施工費
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ門扉撤去	H=1.80m W=2.00m(両開き)	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去除く	組	12,200	施工費
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ門扉撤去	H=2.00m W=2.00m(両開き)	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去除く	組	14,000	施工費

27. 門扉・フェンス類

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ門扉撤去	H=1.80m W=3.00m(両開き)	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去除く	組	27,900	施工費
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ門扉撤去	H=2.00m W=3.00m(両開き)	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去除く	組	32,500	施工費
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉撤去	H=1.80m W=4.00m(両開き)	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去除く	組	40,700	施工費
エキスパンドフェンス設置	柵高2m以下、支柱間隔2m	フェンス・支柱・基礎ブロック含む	m	5,890	施工費
エキスパンドフェンス撤去	柵高2m以下、支柱間隔2m	フェンス・支柱・基礎ブロック含む	m	3,580	施工費
ネットフェンス撤去	柵高2m以下、支柱間隔2m	フェンス・支柱・基礎ブロック含む	m	4,430	施工費
ネットフェンス撤去	柵高2m以下、支柱間隔2m	フェンス・支柱・基礎ブロック含む(夜間)	m	6,690	施工費
ネットフェンス撤去	柵高2m以下、支柱間隔2m	胴縁・フェンスのみ	m	1,760	施工費
ネットフェンス撤去	柵高2m以下、支柱間隔2m	胴縁・フェンスのみ(夜間)	m	2,660	施工費
ネットフェンス撤去	柵高2m以下、支柱間隔2m	フェンスのみ	m	1,100	施工費
ネットフェンス撤去	柵高2m以下、支柱間隔2m	フェンスのみ(夜間)	m	1,650	施工費
ネットフェンス	柵高2m以下、支柱間隔2m	フェンスのみ	m	1,870	施工費
ネットフェンス	柵高2m以下、支柱間隔2m	フェンスのみ(夜間)	m	2,860	施工費
ネットフェンス	柵高2m以下、支柱間隔2m	フェンス・胴縁のみ	m	2,980	施工費
ネットフェンス	柵高2m以下、支柱間隔2m	フェンス・胴縁のみ(夜間)	m	4,520	施工費
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ設置	柵高2m以下 支柱間隔2m ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	削孔・接着系ｱﾝｶｰ含む ﾌｪﾝｽの材料費除く	m	8,760	材工共
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉設置	H=2.00m以下 W=1.00m (片開き) ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	削孔・接着系ｱﾝｶｰ含む 門扉の材料費除く	m	27,900	材工共
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ用基礎ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 250×250×450mm		個	1,180	材料費
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ用基礎ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 300×300×600mm		個	2,380	材料費
扉(1)(幅4m両開き)	H=4.00m ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ張り亜鉛ﾒｯｷ		基	1,130,000	材料費
扉(2)(幅2m両開き、上部ﾌｪﾝｽ付)	H=4.00m 扉ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞ張り亜鉛ﾒｯｷ	上部菱形金網50mm目	基	324,000	材料費
門扉(片開き) ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	H=1.1m 支柱間隔 1.00m 縦格子型	河川用 (材料費)	基	127,000	材料費

27. 門扉・フェンス類

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉	H=1.8m W=2.0m ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式		m	65,600	材料費
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ用 主柱	H=1.80m用	(材料費)	本	4,690	材料費
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ用 主柱	H=2.00m用	(材料費)	本	6,740	材料費
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉	H=1.80m W=3.00m(両開き)	(材料費)	組	169,000	材料費
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ門扉	H=2.00m W=1.00m(片開き)	(材料費)	組	83,100	材料費
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ門扉	H=1.80m W=1.00m(片開き)	(材料費)	組	55,100	材料費
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ門扉	H=2.00m W=3.00m(両開き)	(材料費)	組	293,000	材料費
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ門扉	H=2.00m W=2.00m(両開き)	(材料費)	組	146,000	材料費
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ門扉	H=1.80m W=2.00m(両開き)	(材料費)	組	98,100	材料費
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ門扉	H=1.80m W=3.00m(両開き)	(材料費)	組	207,000	材料費
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ用 胴縁	L=4.00m L-40×40×3mm	(材料費)	本	5,580	材料費
ネットフェンス	柵高2m以下、支柱間隔2m	フェンスのみ	m	7,580	材料費
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ	H=1.8m W=2.0m ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式		m	12,300	材料費
しのび返し	有刺鉄線3段張り H450mm		m	1,150	材料費
しのび返し	有刺鉄線3段張り H450mm		m	1,380	材工共
合成繊維ネット	1100T18本40mm 再生100%		m2	740	材料費
ポリロープ φ8	防球ネット用 φ8mm		m	80	材料費
ポリロープ φ4	防球ネット用 φ4mm		m	24	材料費

28. ビット・ブレード類

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
注入外管	二重管ダブルパッカー用		m	2,000	材料費
アダプター	二重管ダブルパッカー用		個	320	材料費
先端キャップ	二重管ダブルパッカー用		個	400	材料費

29. 試験費・調査費

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
耐震補強 引張試験費(油圧手動式)	D10～D16 1ﾛｯﾄ(3本)		式	24,300	試験費
耐震補強 引張試験費(油圧手動式)	D19 1ﾛｯﾄ(3本)		式	26,100	試験費
耐震補強 引張試験費(油圧手動式)	D22～D25 1ﾛｯﾄ(3本)		式	28,000	試験費
ﾒﾀﾝｶﾞｽ室内化学分析試験費ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	溶存ｶﾞｽ ﾒﾀﾝ(機械経費含む)		試料	12,300	試験費
ﾒﾀﾝｶﾞｽ室内化学分析試験費ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	溶存ｶﾞｽ 酸素(機械経費含む)		試料	12,300	試験費
ﾒﾀﾝｶﾞｽ室内化学分析試験費ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	溶存ｶﾞｽ 窒素(機械経費含む)		試料	12,300	試験費
ﾒﾀﾝｶﾞｽ室内化学分析試験費ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	溶存ｶﾞｽ 二酸化炭素(機械経費含む)		試料	12,300	試験費
ﾒﾀﾝｶﾞｽ室内化学分析試験費ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	溶存ｶﾞｽ 硫化水素(機械経費含む)		試料	19,400	試験費
ﾒﾀﾝｶﾞｽ室内化学分析試験費ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	遊離ｶﾞｽ ﾒﾀﾝ(機械経費含む)		試料	12,300	試験費
ﾒﾀﾝｶﾞｽ室内化学分析試験費ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	遊離ｶﾞｽ 酸素(機械経費含む)		試料	11,700	試験費
ﾒﾀﾝｶﾞｽ室内化学分析試験費ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	遊離ｶﾞｽ 窒素(機械経費含む)		試料	11,700	試験費
塗膜成分分析	鉛又はその化合物 溶出量試験	検体作成費含む	検体	3,700	試験費
塗膜成分分析	六価クロム化合物 溶出量試験	検体作成費含む	検体	3,610	試験費
塗膜分析調査	六価クロム含有量調査	JIS K 5674	検体	16,700	試験費
塗膜成分分析	PCB 溶出量試験	検体作成費含む	検体	22,500	試験費
塗膜分析調査	鉛含有量試験	JIS K 5674	検体	17,400	試験費
塗膜分析調査	PCB含有量調査 低濃度PCB廃棄物に関する	測定方法 第2章 8.塗膜くず(含有量試験)	検体	41,800	試験費
付着塩分量測定	ガーゼ拭き取り法		箇所	6,330	試験費
土壌調査	土壌試料採取 GL-0.50mまで(15ヶ所/日)		箇所	8,880	試験費
土壌調査	土壌ガス採取 捕集バック法(15点/日)		点	7,070	試験費
土壌調査	土壌ガス現地分析 GC-PID分析(15点/日)		点	9,900	試験費
騒音等測定費	施工前・施工後に各1回実施		式	779,000	調査費

29. 試験費・調査費

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
鉄筋探査	ｺﾝｸﾘｰﾄ面		m2	5,060	調査費
鋼橋塗膜調査	ｸﾛｽｶｯﾄﾃｰﾌﾟ付着試験 JSS Ⅳ-03 近傍8箇所	1径間当り	ｾｯﾄ	39,600	試験費
中性化深さ調査	ﾄﾞﾘﾙ法(NDIS 3419)		箇所	6,820	試験費
アルカリ骨材反応調査	促進養生試験(JCI-DD2)		本	87,300	試験費
塩害調査	ﾄﾞﾘﾙ法による含有塩分量調査	3点×4検体=12検体/箇所、中性化調査含まず	箇所	14,400	試験費
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧縮強度調査	ｺﾝｸﾘｰﾄ圧縮強度調査	直接人件費	箇所	4,320	調査費
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧縮強度調査	ｺﾝｸﾘｰﾄ圧縮強度調査	直接経費(機械経費)	箇所	2,910	調査費
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧縮強度調査	ｺﾝｸﾘｰﾄ圧縮強度調査	直接人件費(夜間)	箇所	2,400	調査費
ｺﾝｸﾘｰﾄ静弾性係数調査	ｺﾝｸﾘｰﾄ静弾性係数調査	直接人件費	箇所	14,700	調査費
ｺﾝｸﾘｰﾄ静弾性係数調査	ｺﾝｸﾘｰﾄ静弾性係数調査	直接経費(機械経費)	箇所	7,760	調査費
ｺﾝｸﾘｰﾄ静弾性係数調査	ｺﾝｸﾘｰﾄ静弾性係数調査	直接人件費(夜間)	箇所	5,760	調査費
アルカリ骨材反応調査	ｶﾅﾀﾞ法試験	直接人件費	本	80,000	調査費
アルカリ骨材反応調査	ｶﾅﾀﾞ法試験	直接経費(機械経費)	本	64,500	調査費
アルカリ骨材反応調査	ｶﾅﾀﾞ法試験	直接人件費(夜間)	本	47,300	調査費
ｹｰﾌﾞﾙ開封調査	ｹｰﾌﾞﾙ開封調査(復旧含む)	直接人件費	箇所	2,040,000	調査費
ｹｰﾌﾞﾙ開封調査	ｹｰﾌﾞﾙ開封調査(復旧含む)	直接経費(機械経費)	箇所	598,000	調査費
ｹｰﾌﾞﾙ開封調査	ｹｰﾌﾞﾙ開封調査(復旧含む)	直接人件費(夜間)	箇所	2,550,000	調査費
ｹｰﾌﾞﾙ渦流探傷調査	ｹｰﾌﾞﾙ渦流探傷調査(320m以下)	直接人件費	日	2,240,000	調査費
ｹｰﾌﾞﾙ渦流探傷調査	ｹｰﾌﾞﾙ渦流探傷調査(320m以下)	直接経費(機械経費)	日	1,140,000	調査費
ｹｰﾌﾞﾙ渦流探傷調査	ｹｰﾌﾞﾙ渦流探傷調査(320m以下)	直接人件費(夜間)	日	2,800,000	調査費
ｺﾝｸﾘｰﾄ老朽度調査	目視調査(諸経費含まず)	腐食性環境(下水道施設)、成果品含む	m2	520	調査費
ｺﾝｸﾘｰﾄ老朽度調査	ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱ(諸経費含まず)	JISA1107,圧縮試験,鉄筋腐食度,中性化深さ	本	42,000	調査費

29. 試験費・調査費

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
反発硬度試験	ｼｭﾐｯﾄﾊﾝﾏｰ	直接人件費	箇所	1,240	試験費
反発硬度試験	ｼｭﾐｯﾄﾊﾝﾏｰ	直接経費(機械経費)	箇所	621	試験費
反発硬度試験	ｼｭﾐｯﾄﾊﾝﾏｰ	直接人件費(夜間)	箇所	1,470	試験費
ｹｰﾌﾞﾙ張力調査	ｹｰﾌﾞﾙ張力調査(調査箇所1～10箇所)	直接人件費	式	1,450,000	調査費
ｹｰﾌﾞﾙ張力調査	ｹｰﾌﾞﾙ張力調査(調査箇所11～30箇所)	直接人件費	式	1,560,000	調査費
ｹｰﾌﾞﾙ張力調査	ｹｰﾌﾞﾙ張力調査(調査箇所31箇所以上)	直接人件費	式	1,870,000	調査費
ｹｰﾌﾞﾙ張力調査	ｹｰﾌﾞﾙ張力調査(調査箇所1～10箇所)	直接経費(機械経費)	式	95,000	調査費
ｹｰﾌﾞﾙ張力調査	ｹｰﾌﾞﾙ張力調査(調査箇所11～30箇所)	直接経費(機械経費)	式	114,000	調査費
ｹｰﾌﾞﾙ張力調査	ｹｰﾌﾞﾙ張力調査(調査箇所31箇所以上)	直接経費(機械経費)	式	190,000	調査費
ｹｰﾌﾞﾙ張力調査	ｹｰﾌﾞﾙ張力調査(調査箇所1～10箇所)	直接人件費(夜間)	式	1,820,000	調査費
ｹｰﾌﾞﾙ張力調査	ｹｰﾌﾞﾙ張力調査(調査箇所11～30箇所)	直接人件費(夜間)	式	1,950,000	調査費
ｹｰﾌﾞﾙ張力調査	ｹｰﾌﾞﾙ張力調査(調査箇所31箇所以上)	直接人件費(夜間)	式	2,330,000	調査費
橋梁疲労調査	磁粉探傷試験(JIS Z2320)	直接人件費	箇所	9,310	試験費
橋梁疲労調査	渦流探傷試験(JIS G0568)	直接人件費	箇所	11,000	試験費
橋梁疲労調査	磁粉探傷試験(JIS Z2320)	直接経費(機械経費)	箇所	13,900	試験費
橋梁疲労調査	渦流探傷試験(JIS G0568)	直接経費(機械経費)	箇所	15,800	試験費
橋梁疲労調査	磁粉探傷試験(JIS Z2320)	直接人件費(夜間)	箇所	11,100	試験費
橋梁疲労調査	渦流探傷試験(JIS G0568)	直接人件費(夜間)	箇所	13,200	試験費
付着塩分量測定	ガーゼ拭き取り法	6箇所以下	橋	28,000	試験費
鉛直磁気探査 土質ボーリング	土質:粘性土・シルト 鉛直下向 300m未満	非磁性ビット・ロッド	m	8,120	施工費
鉛直磁気探査 土質ボーリング	土質:砂・砂質土 鉛直下向 300m未満	非磁性ビット・ロッド	m	9,400	施工費
鉛直磁気探査 土質ボーリング	土質:礫混じり土砂 鉛直下向 300m未満	非磁性ビット・ロッド	m	14,900	施工費

29. 試験費・調査費

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
鉛直磁気探査 土質ボーリング	土質:粘性土・シルト　鉛直下向　300m以上	非磁性ビット・ロッド	m	7,800	施工費
鉛直磁気探査 現地測定	300m未満		m	7,930	施工費
鉛直磁気探査 土質ボーリング	土質:砂・砂質土　鉛直下向　300m以上	非磁性ビット・ロッド	m	8,770	施工費
鉛直磁気探査 現地測定	300m以上		m	7,690	施工費
鉛直磁気探査 資料解析	300m未満		m	2,650	施工費
鉛直磁気探査 土質ボーリング	土質:礫混じり土砂　鉛直下向　300m以上	非磁性ビット・ロッド	m	14,600	施工費
鉛直磁気探査 資料解析	300m以上		m	2,490	施工費
鉛直磁気探査 計画準備及び報告書作成			業務	2,420,000	施工費

30. 共同溝・CAB関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
信号用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置手間	車道用	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ据付けのみ	箇所	27,600	施工費
信号用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置手間	車道用	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ据付けのみ(夜間)	箇所	32,200	施工費
信号用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置手間	歩道用	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ据付けのみ	箇所	13,400	施工費
信号用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置手間	歩道用	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ据付けのみ(夜間)	箇所	20,500	施工費
ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ設置手間	φ25～φ150 鋼管・合成樹脂管		箇所	1,230	施工費
ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ設置手間	φ25～φ150 鋼管・合成樹脂管	(夜間)	箇所	1,850	施工費
ﾍﾞﾝﾄﾞ管設置手間	φ25～φ125 鋼管・合成樹脂管		箇所	1,000	施工費
ﾍﾞﾝﾄﾞ管設置手間	φ25～φ125 鋼管・合成樹脂管	(夜間)	箇所	1,480	施工費
ﾌﾘｰｱｸｾｽ分岐管設置手間			箇所	7,600	施工費
ﾌﾘｰｱｸｾｽ分岐管設置手間	(夜間)		箇所	11,400	施工費
ﾌﾘｰｱｸｾｽ分岐管設置手間	共用FA		箇所	7,600	施工費
ﾌﾘｰｱｸｾｽ分岐管設置手間	共用FA	(夜間)	箇所	11,400	施工費
共用FA管引込分散継手設置手間	A、B型		箇所	1,170	施工費
共用FA管引込分散継手設置手間	A、B型	(夜間)	箇所	1,460	施工費
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　1色配置(昼間)	CCB用鉄蓋　歩道用　φ700(材工共)	個所	40,400	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　2色配置(昼間)	CCB用鉄蓋　歩道用　φ700(材工共)	個所	41,000	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　3色配置(昼間)	CCB用鉄蓋　歩道用　φ700(材工共)	個所	44,100	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　1色＋点字配置(昼間)	CCB用鉄蓋　歩道用　φ700(材工共)	個所	40,900	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　2色＋点字配置(昼間)	CCB用鉄蓋　歩道用　φ700(材工共)	個所	44,000	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　3色＋点字配置(昼間)	CCB用鉄蓋　歩道用　φ700(材工共)	個所	46,500	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　1色配置(昼間)	CCB用鉄蓋歩道用1枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	40,400	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　2色配置(昼間)	CCB用鉄蓋歩道用1枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	41,000	材工共

30. 共同溝・CAB関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　3色配置(昼間)	CCB用鉄蓋歩道用1枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	44,100	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　1色＋点字配置(昼間)	CCB用鉄蓋歩道用1枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	40,900	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　2色＋点字配置(昼間)	CCB用鉄蓋歩道用1枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	44,000	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　3色＋点字配置(昼間)	CCB用鉄蓋歩道用1枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	46,500	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　1色配置(昼間)	CCB用鉄蓋歩道用2枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	49,100	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　2色配置(昼間)	CCB用鉄蓋歩道用2枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	49,500	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　3色配置(昼間)	CCB用鉄蓋歩道用2枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	52,500	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　1色＋点字配置(昼間)	CCB用鉄蓋歩道用2枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	49,500	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　2色＋点字配置(昼間)	CCB用鉄蓋歩道用2枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	52,500	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　3色＋点字配置(昼間)	CCB用鉄蓋歩道用2枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	55,300	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填材撤去(昼間)	CCB用鉄蓋　歩道用　φ700	個所	18,100	施工費
型枠式カラータイル舗装	充填材撤去(昼間)	CCB用鉄蓋歩道用1枚蓋600×1200mm	個所	30,300	施工費
型枠式カラータイル舗装	充填材撤去(昼間)	CCB用鉄蓋歩道用2枚蓋600×1200mm	個所	36,400	施工費
型枠式カラータイル舗装	下地調整嵩上げ(昼間)	MMA樹脂モルタル(材工共)	m3	2,660,000	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　1色配置(夜間)	CCB用鉄蓋　歩道用　φ700(材工共)	個所	48,700	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　2色配置(夜間)	CCB用鉄蓋　歩道用　φ700(材工共)	個所	49,300	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　3色配置(夜間)	CCB用鉄蓋　歩道用　φ700(材工共)	個所	53,700	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　1色＋点字配置(夜間)	CCB用鉄蓋　歩道用　φ700(材工共)	個所	49,200	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　2色＋点字配置(夜間)	CCB用鉄蓋　歩道用　φ700(材工共)	個所	53,500	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　3色＋点字配置(夜間)	CCB用鉄蓋　歩道用　φ700(材工共)	個所	57,200	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　1色配置(夜間)	CCB用鉄蓋歩道用1枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	48,700	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　2色配置(夜間)	CCB用鉄蓋歩道用1枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	49,300	材工共

30. 共同溝・CAB関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　3色配置(夜間)	CCB用鉄蓋歩道用1枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	53,700	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　1色＋点字配置(夜間)	CCB用鉄蓋歩道用1枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	49,200	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　2色＋点字配置(夜間)	CCB用鉄蓋歩道用1枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	53,500	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　3色＋点字配置(夜間)	CCB用鉄蓋歩道用1枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	57,200	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　1色配置(夜間)	CCB用鉄蓋歩道用2枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	58,700	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　2色配置(夜間)	CCB用鉄蓋歩道用2枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	59,300	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　3色配置(夜間)	CCB用鉄蓋歩道用2枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	63,300	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　1色＋点字配置(夜間)	CCB用鉄蓋歩道用2枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	58,700	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　2色＋点字配置(夜間)	CCB用鉄蓋歩道用2枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	62,900	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　3色＋点字配置(夜間)	CCB用鉄蓋歩道用2枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	65,700	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填材撤去(夜間)	CCB用鉄蓋　歩道用　φ700	個所	22,100	施工費
型枠式カラータイル舗装	充填材撤去(夜間)	CCB用鉄蓋歩道用1枚蓋600×1200mm	個所	36,600	施工費
型枠式カラータイル舗装	充填材撤去(夜間)	CCB用鉄蓋歩道用2枚蓋600×1200mm	個所	44,500	施工費
型枠式カラータイル舗装	下地調整嵩上げ(夜間)	MMA樹脂モルタル(材工共)	m3	3,220,000	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　1色配置（昼間）	照明HH鉄蓋　φ400（材工共）	個所	34,900	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　1色配置（夜間）	照明HH鉄蓋　φ400（材工共）	個所	41,800	材工共
UC-PS管	25 UC-PS管 90°曲管		個	16,100	材料費
UC-PS管	75 UC-PS管 90°曲管		本	30,100	材料費
UC-PS管	50 UC-PS管 90°曲管		本	20,100	材料費
管路用ｷｬｯﾌﾟ	KGP管　φ125		個	1,030	材料費
管路用ｷｬｯﾌﾟ	φ25(鋼管・樹脂管用)		個	450	材料費
管路用ｷｬｯﾌﾟ	φ50(鋼管用)		個	640	材料費

30. 共同溝・CAB関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
管路用ｷｬｯﾌﾟ	φ75 (鋼管用)		個	830	材料費
管路用ｷｬｯﾌﾟ	φ50 (樹脂管用)		個	640	材料費
管路用ｷｬｯﾌﾟ	φ75 (樹脂管用)		個	830	材料費
ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	P-V25		個	960	材料費
ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	SVP管(CCVP管) φ75		個	5,910	材料費
ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	SVP管(CCVP管) φ100		個	4,370	材料費
ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	SVP管(CCVP管) φ125		個	5,780	材料費
ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	(GPT)呼び径80		個	7,830	材料費
ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	MCCP管 φ80		個	3,110	材料費
ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	MCCP管 φ100		個	9,280	材料費
差込継ぎ手硬質ﾋﾞﾆﾙ管	(PV)-直 φ25		本	1,690	材料費
差込継ぎ手硬質ﾋﾞﾆﾙ管	(PV)-曲 (90度) φ75		本	5,480	材料費
差込継ぎ手硬質ﾋﾞﾆﾙ管	(PV)-曲 (90度) φ50		本	2,160	材料費
電線共同溝用管φ75用止水栓	PV管止水栓φ75		個	1,270	材料費
電線共同溝管路種別表示札			枚	200	材料費
異種管継手	75 PL・PS管 P・VD継手		個	12,600	材料費
異種管継手	50 PL・PS管 P・VD継手		個	9,200	材料費
ﾍﾞﾝﾄ管	KGP管 φ125、0.8R、80度		個	20,800	材料費
共用FA管引込分散継手	φ75-φ50×1、φ25×3		個	9,050	材料費
共用FA管引込分散継手	φ75-φ50×2、φ25×2		個	9,050	材料費
埋設標識ｼｰﾄ	電線共同溝用 300mm巾×50m 2倍折込		m	504	材料費
連系設備用埋設標識ｼｰﾄ	300mm巾×50m 2倍折込		m	504	材料費

30. 共同溝・CAB関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ	ケーブル保護管用　適用径φ190以内		本	1,700	材料費
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ	ケーブル保護管用　適用径φ280以内		本	1,860	材料費
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ	ケーブル保護管用　適用径φ410以内		本	2,010	材料費
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ	電線管用　適用径φ245～470		本	851	材料費
電力用桝S1型用鉄蓋	φ700(鍵付) 黒蓋		枚	290,000	材料費
信号用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	鉄蓋 φ600	支給品	組	77,200	材料費
信号用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	直壁 900B	支給品	個	13,300	材料費
信号用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	斜壁 600C	支給品	個	17,000	材料費
信号用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	鉄蓋 φ450	支給品	組	27,800	材料費
信号用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	C-1 (内寸 450×450×300mm)	支給品	個	11,700	材料費
信号用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	C-2 (内寸 450×450×300mm)	支給品	個	11,700	材料費
信号用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	C-3 (内寸 450×450×150mm)	支給品	個	10,100	材料費
電力用及び通信用直管	SVP管(CCVP管) φ75×5.0m	ビカット軟化点85度以上	本	11,100	材料費
電力用及び通信用直管	SVP管(CCVP管) φ100×5.0m	ビカット軟化点85度以上	本	13,300	材料費
電力用及び通信用直管	SVP管(CCVP管) φ125×5.0m	ビカット軟化点85度以上	本	20,300	材料費
電力用及び通信用曲管	SVP管(CCVP管) φ75×1.0m	ビカット軟化点85度以上	本	4,880	材料費
電力用及び通信用曲管	SVP管(CCVP管) φ100×1.0m	ビカット軟化点85度以上	本	8,270	材料費
電力用及び通信用曲管	SVP管(CCVP管) φ125×1.0m	ビカット軟化点85度以上	本	9,270	材料費
電力用及び通信用曲管	MCCP管 φ80×5.5m	ビカット軟化点85度以上	本	30,900	材料費
電力用及び通信用曲管	MCCP管 φ100×5.5m	ビカット軟化点85度以上	本	47,900	材料費
電力用及び通信用曲管	MCCP管 φ125×5.5m	ビカット軟化点85度以上	本	49,900	材料費
電線共同溝歩道用鉄蓋	600×1200mm(鍵付き)	大阪市型1枚蓋、化粧用、充填厚3mm	枚	147,000	材料費

30. 共同溝・CAB関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
電線共同溝車道用鉄蓋	600×1200mm(鍵付き)大阪市型黒蓋		枚	270,000	材料費
電線共同溝歩道用鉄蓋	600×1200mm(鍵付き)	大阪市型2枚蓋、化粧用、充填厚3mm	枚	166,000	材料費
CCB用鉄蓋	黒蓋 車道用 φ700		枚	169,000	材料費
CCB用鉄蓋	3mm充填用 歩道用 φ700		枚	162,000	材料費
照明灯ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(化粧用)中荷重鉄蓋のみ	φ400mm、3mm充填用		枚	58,100	材料費
CCB用鉄蓋	黒蓋 歩道用 φ700	受枠含む	枚	218,000	材料費
電線共同溝歩道用鉄蓋	φ870mm	二重蓋、化粧用、充填厚40mm	枚	455,000	材料費
電線共同溝車道用鉄蓋	φ870mm	二重蓋	枚	489,000	材料費
照明用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	内寸900×900×1200mm	大阪港湾局仕様	個	109,000	材料費
電力用桝	6型 内寸 900×3000×1100mm	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	353,000	材料費
電力用桝	2型 内寸 900×1900×1100mm	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	238,000	材料費
電力用桝	6型 内寸 900×3000×1100mm	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	849,000	材料費
電力用桝	2型 内寸 900×1900×1100mm	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	570,000	材料費
電力用分岐桝	内寸 600×1200×550mm	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	320,000	材料費
道路用桝(小)	内寸 600×1200×1100mm	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	330,000	材料費
通路用桝(大)・通信用桝	内寸 950×1900×1500mm	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	254,000	材料費
電力用桝6型用鉄蓋取付ﾌﾞﾛｯｸ			個	52,000	材料費
電力用分岐桝	内寸 600×1200×550mm	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	49,200	材料費
電力用桝2型用鉄蓋取付ﾌﾞﾛｯｸ	φ700取付用		個	82,200	材料費
電力用桝2型用鉄蓋取付ﾌﾞﾛｯｸ	600×1200取付用		個	72,700	材料費
道路・通信用桝(大)	RT合同桝 内寸1200×2200×1500	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 立金物4本含む	個	589,000	材料費
道路・通信用桝(大)	RT合同桝 内寸1200×2200×1500	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製 立金物4本含む	個	422,000	材料費

30. 共同溝・CAB関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
道路・通信用桝(小)	RT合同桝 内寸950×2200×1500	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 立金物4本含む	個	564,000	材料費
電力桝6型用鉄蓋取付ﾌﾞﾛｯｸ	φ870鉄蓋取付用(φ880穴)	1200×1650×t200mm(片側)	個	66,700	材料費
電力桝6型用蓋版ﾌﾞﾛｯｸ	閉塞用	1200×1650×t200mm(片側)	個	97,500	材料費
電力桝2型用鉄蓋取付ﾌﾞﾛｯｸ	φ870鉄蓋取付用(φ880穴)	1200×2200×t200mm	個	94,200	材料費
高さ調整ﾘﾝｸﾞ	RT桝 円形蓋用 H100		個	12,800	材料費
道路用桝(小)	内寸 600×1200×1100mm	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	82,800	材料費
通路用桝(大)・通信用桝	内寸 950×1900×1500mm	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	381,000	材料費
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋	内径600mm	大阪港湾局仕様	枚	93,900	材料費
電力用機器据え付けﾌﾞﾛｯｸ	1-A		個	27,500	材料費
電力用機器据え付けﾌﾞﾛｯｸ	2-A		個	48,800	材料費
道路・通信用高さ調整ﾌﾞﾛｯｸ	H=70		個	7,960	材料費
ｹｰﾌﾞﾙ保護鋼管ー曲(KGP)	φ80×1.5m(5R)		本	10,000	材料費
ｹｰﾌﾞﾙ保護鋼管ー曲(KGP)	φ100×1.5m(5R)		本	11,600	材料費
ｹｰﾌﾞﾙ保護鋼管ーベンド管(KGP)	φ80 90度(0.6R)		本	17,800	材料費
ｹｰﾌﾞﾙ保護鋼管ーベンド管(KGP)	φ100 90度(0.6R)		本	21,500	材料費
ｹｰﾌﾞﾙ保護鋼管ー直(KGP)	φ80×4.0m		本	11,100	材料費
ｹｰﾌﾞﾙ保護鋼管ー直(KGP)	φ100×4.0m		本	15,400	材料費
ｹｰﾌﾞﾙ保護鋼管ー直(KGP)	φ125×4.0m		本	19,300	材料費
ｹｰﾌﾞﾙ保護鋼管ー曲(KGP)	φ125×1.5m(5R)		本	13,200	材料費
共用FA分岐管	150-75 サドル部・曲管部		個	9,480	材料費
電線共同溝用直管	電力用φ125		m	4,820	材料費
電線共同溝用直管	通信用φ125		m	4,820	材料費

30. 共同溝･CAB関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
電線共同溝用直管	電力用φ100		m	3,850	材料費
電線共同溝用直管	電力用φ80		m	2,770	材料費
電線共同溝用直管	通信用φ80		m	2,770	材料費
電線共同溝用曲管	電力用φ125		m	8,790	材料費
電線共同溝用曲管	通信用φ125		m	8,790	材料費
電線共同溝用曲管	電力用φ100		m	7,730	材料費
電線共同溝用曲管	電力用φ80		m	6,660	材料費
電線共同溝用曲管	通信用φ80		m	6,660	材料費

31. 電気関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
安定器(高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯用 低始動形)	200V 110W 高力率1灯		個	8,840	材料費
照明器具ﾙｰﾊﾞｰ	美装化柱用 前方又は後方		個	20,300	材料費
ポール 引込用	公園用鉄柱 Znメッキ	貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む	本	511,000	鋼構造製作物
ポール LBD-100S	1灯用 公園用鉄柱 Znメッキ	貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む	本	378,000	鋼構造製作物
ポール LBD-100	1灯用 公園用鉄柱 Znメッキ	貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む	本	385,000	鋼構造製作物
ポール LBD-300	1灯用 公園用鉄柱 Znメッキ	貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む	本	514,000	鋼構造製作物
ポール OK-2タイプ	1灯用 10mH Znメッキ	貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む	本	1,710,000	鋼構造製作物
ポール OK-2タイプ	1灯用 8mH Znメッキ	貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む	本	1,380,000	鋼構造製作物
テーパーポール 1灯用(舞洲用)	12mH ﾍﾞｰｽ式 Znﾒｯｷ 指定色塗装仕上げ	貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む	本	2,940,000	鋼構造製作物
テーパーポール 2灯用 (舞洲用)	12mH ﾍﾞｰｽ式 Znﾒｯｷ 指定色塗装仕上げ	貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む	本	2,870,000	鋼構造製作物
テーパーポール 歩車道親子灯(舞洲用)	12mH ﾍﾞｰｽ式 Znﾒｯｷ 指定色塗装仕上げ	貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む	本	2,990,000	鋼構造製作物
テーパーポール Znメッキ(御堂筋用)	ﾍﾞｰｽ式 5mH(歩道用) 2灯形 バナー大	指定色塗装後、貼紙防止塗装仕上げ	本	2,190,000	鋼構造製作物(アンカーフレームは別途)
ポール フットライト	1灯用 1mH Znメッキ	指定色塗装含む	台	94,200	鋼構造製作物
テーパーポール 4角(コミニティ用)	5mH Znメッキ	貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む	本	761,000	鋼構造製作物
丸テーパーポール ACタイプ	1灯用 12mH Znメッキ	貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む	本	745,000	鋼構造製作物
丸テーパーポール ACタイプ	1灯用 10mH Znメッキ	貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む	本	691,000	鋼構造製作物
丸テーパーポール ACタイプ	1灯用 8mH Znメッキ	貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む	本	562,000	鋼構造製作物
丸テーパーポール ACタイプ	1灯用 5mH Znメッキ	貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む	本	478,000	鋼構造製作物
丸テーパーポール AEタイプ	1灯用 12mH Znメッキ	貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む	本	857,000	鋼構造製作物
丸テーパーポール AEタイプ	1灯用 10mH Znメッキ	貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む	本	711,000	鋼構造製作物
丸テーパーポール AEタイプ	1灯用 8mH Znメッキ	貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む	本	576,000	鋼構造製作物
丸テーパーポール OMタイプ	1灯用 5mH 200W用 Znメッキ	貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む	本	513,000	鋼構造製作物

31. 電気関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
丸テーパーポール ACタイプ	2灯用　12mH　Znメッキ	貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む	本	1,020,000	鋼構造製作物
丸テーパーポール ACタイプ	2灯用　10mH　Znメッキ	貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む	本	899,000	鋼構造製作物
丸テーパーポール ACタイプ	2灯用　8mH　Znメッキ	貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む	本	716,000	鋼構造製作物
丸テーパーポール ACタイプ	2灯用　5mH　Znメッキ	貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む	本	580,000	鋼構造製作物
丸テーパーポール 引込柱兼用型	1灯用　7mH　Znメッキ	貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む	本	537,000	鋼構造製作物
丸テーパーポール ACタイプ	1灯用 7mH 電力量計取付板含む Znメッキ	貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む	本	559,000	鋼構造製作物
丸テーパーポール OMタイプ	1灯用 7mH 電力量計取付板含む Znメッキ	貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む	本	569,000	鋼構造製作物
丸テーパーポール 引込柱	7mH　Znメッキ	貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む	本	506,000	鋼構造製作物
丸テーパーポール 引込柱	7mH　電力量計取付板含む　Znメッキ	貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む	本	527,000	鋼構造製作物
丸テーパーポール OK-1タイプ	1灯用　10mH　Znメッキ	貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む	本	1,230,000	鋼構造製作物
丸テーパーポール OK-1タイプ	1灯用　8mH　Znメッキ	貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む	本	1,100,000	鋼構造製作物
丸テーパーポール OK-3タイプ	1灯用　10mH　Znメッキ	貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む	本	1,140,000	鋼構造製作物
丸テーパーポール OK-3タイプ	1灯用　8mH　Znメッキ	貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む	本	984,000	鋼構造製作物
丸テーパーポール OK-4タイプ	1灯用　12mH　Znメッキ	貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む	本	1,650,000	鋼構造製作物
丸テーパーポール OK-4タイプ	1灯用　10mH　Znメッキ	貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む	本	1,070,000	鋼構造製作物
丸テーパーポール OK-4タイプ	1灯用　8mH　Znメッキ	貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む	本	899,000	鋼構造製作物
丸テーパーポール OK-6タイプ	1灯用　12mH　Znメッキ	貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む	本	1,780,000	鋼構造製作物
丸テーパーポール OK-6タイプ	1灯用　10mH　Znメッキ	貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む	本	1,320,000	鋼構造製作物
丸テーパーポール OK-6タイプ	1灯用　8mH　Znメッキ	貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む	本	1,060,000	鋼構造製作物
丸テーパーポール OK-7タイプ	1灯用　10mH　Znメッキ	貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む	本	1,010,000	鋼構造製作物
丸テーパーポール OK-7タイプ	1灯用　8mH　Znメッキ	貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む	本	917,000	鋼構造製作物
丸テーパーポール 東西線タイプ	1灯用　12mH　Znメッキ	貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む	本	1,550,000	鋼構造製作物

31. 電気関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
丸テーパーポール 東西線タイプ	1灯用　10mH　Znメッキ	貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む	本	1,190,000	鋼構造製作物
丸テーパーポール 東西線タイプ	1灯用　8mH　Znメッキ	貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む	本	978,000	鋼構造製作物
丸テーパーポール 南北線タイプ	1灯用　12mH　Znメッキ	貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む	本	1,400,000	鋼構造製作物
丸テーパーポール 南北線タイプ	1灯用　10mH　Znメッキ	貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む	本	1,070,000	鋼構造製作物
丸テーパーポール 南北線タイプ	1灯用　8mH　Znメッキ	貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む	本	874,000	鋼構造製作物
丸テーパーポール ASタイプ	1灯用　12mH　Znメッキ	貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む	本	632,000	鋼構造製作物
丸テーパーポール ASタイプ	1灯用　10mH　Znメッキ	貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む	本	546,000	鋼構造製作物
丸テーパーポール ASタイプ	1灯用　8mH　Znメッキ	貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む	本	477,000	鋼構造製作物
丸テーパーポール ASタイプ	2灯用　12mH　Znメッキ	貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む	個	630,000	鋼構造製作物
丸テーパーポール ASタイプ	1灯用　8.3mH　Znﾒｯｷ　橋梁用ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ	貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む	個	424,000	鋼構造製作物
丸テーパーポール ASタイプ	2灯用　8.3mH　Znﾒｯｷ　橋梁用ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ	貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む	個	477,000	鋼構造製作物
丸テーパーポール ASタイプ	1灯用　7.3mH　Znメッキ	貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む	個	438,000	鋼構造製作物
丸テーパーポール ASタイプ	1灯用　5.3mH　Znメッキ	貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む	個	418,000	鋼構造製作物
開口部嵩上げ BOX			個	110,000	鋼構造製作物
丸テーパーポール ASタイプ	1灯用　6mH　Znメッキ	貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む	本	407,000	鋼構造製作物
丸段付きポール 歩道用	1灯用　5.6mH　Znメッキ	貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む	本	514,000	鋼構造製作物
丸テーパーポール ATタイプ	2灯用　6-5mH　Znメッキ	貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む	本	432,000	鋼構造製作物
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	φ25 700L×4(大)照明灯用付属品共	ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ含む	組	32,400	材料費
丸段付テーパーポール　歩道照明用	1灯用　3.6mH　Znメッキ	貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む	本	407,000	鋼構造製作物
丸段付ストレートポール　歩道照明用	1灯用　3.6mH　Znメッキ	貼紙防止塗装・地際部防食塗装含む	本	404,000	鋼構造製作物
道路照明灯LED器具(御堂筋)車道用	9200lm以上　3000K程度　別置型電源装置	頭頂部飾り、付属ケーブル共	台	1,800,000	機器単体費
道路照明灯LED器具(御堂筋)車道用	3750lm以上　3000K程度　器具内蔵電源装置	付属ケーブル共	台	198,000	機器単体費

31. 電気関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
道路照明灯LED器具(御堂筋)歩道用	6800lm以上　3000K程度　別置型電源装置	付属ケーブル共	台	552,000	機器単体費
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	単独引込用		個	10,300	材料費
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	連続引込電源部用		個	11,200	材料費
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	連続引込電源部用･ﾀｲﾏｰ付		個	29,800	材料費
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	自動点滅器回路なし　2回路		個	26,600	材料費
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	自動点滅器用回路なし　単独用		個	11,800	材料費
ｿｰﾗｰﾀｲﾏｰ付ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	ﾀｲﾏｰ 1回路用 24H停電補償付	ｻｰｷｯﾄﾌﾞﾚｰｶ15A　AC220V/25Aﾘﾚｰ付	個	55,600	材料費
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	単独引込用･連接用		個	10,300	材料費
同軸ｹｰﾌﾞﾙ	5C-2E		m	141	材料費
蛍光灯形LED照明器具(SUS製)屋外用	防湿･防水形　IP55　定格光束:7700lm以上	光源寿命:60000時間以上	台	59,100	材料費
蛍光灯形LED照明器具(SUS製)屋外用	防湿･防水形　IP55　定格光束:6300lm以上	光源寿命:60000時間以上	台	56,900	材料費
蛍光灯形LED照明器具(SUS製)屋外用	防湿･防水形　IP55　定格光束:4250lm以上	光源寿命:60000時間以上	台	47,400	材料費
蛍光灯形LED照明器具(SUS製)屋外用	防湿･防水形　IP55　定格光束:3300lm以上	光源寿命:60000時間以上	台	45,000	材料費
蛍光灯形LED照明器具(SUS製)屋外用	防湿･防水形　IP55　定格光束:2300lm以上	光源寿命:60000時間以上	台	40,200	材料費
防犯灯灯具	LED 10VA		個	9,570	材料費
継電器	4C接点　動作表示灯付	AC電源用	個	1,030	材料費
継電器	4C接点　動作表示灯付	DC電源用	個	1,380	材料費
アンカーゲージ	AG-300WP	アンカーボルト･グリスキャップ含む	組	27,000	
アンカーゲージ	AG-100W	アンカーボルト･グリスキャップ含む	組	21,900	
ﾍﾞﾛｰｽﾞ式ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ	φ22mm ｺﾈｸﾀｰ付(1m)		m	15,500	材料費
ﾍﾞﾛｰｽﾞ式ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ	φ22mm ﾁｭｰﾌﾞのみ		m	7,530	材料費
ﾍﾞﾛｰｽﾞ式ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ	φ28mm ｺﾈｸﾀｰ付(1m)		m	18,300	材料費

31. 電気関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ﾍﾞﾛｰｽﾞ式ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ	φ28mm ﾁｭｰﾌﾞのみ		m	8,380	材料費
ﾍﾞﾛｰｽﾞ式ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ	φ36mm ｺﾈｸﾀｰ付(1m)		m	30,300	材料費
ﾍﾞﾛｰｽﾞ式ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ	φ36mm ﾁｭｰﾌﾞのみ		m	12,100	材料費
ﾍﾞﾛｰｽﾞ式ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ	φ42mm ｺﾈｸﾀｰ付(1m)		m	35,700	材料費
ﾍﾞﾛｰｽﾞ式ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ	φ42mm ﾁｭｰﾌﾞのみ		m	16,300	材料費
ﾍﾞﾛｰｽﾞ式ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ	φ54mm ｺﾈｸﾀｰ付(1m)		m	51,400	材料費
ﾍﾞﾛｰｽﾞ式ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ	φ54mm ﾁｭｰﾌﾞのみ		m	23,600	材料費
ﾍﾞﾛｰｽﾞ式ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ	φ70mm ｺﾈｸﾀｰ付(1m)		m	72,800	材料費
ﾍﾞﾛｰｽﾞ式ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ	φ70mm ﾁｭｰﾌﾞのみ		m	30,600	材料費
一般形鋼用管支持金具SUS製	1型		個	297	材料費
一般形鋼用管支持金具SUS製	3W型		個	649	材料費
配線用遮断器	2P・2E/30AF		台	520	
配電盤 屋外防水自立型	標準型 4回路 3.2tZnメッキ	落書防止塗装含む、輸送費含まず	面	782,000	機器単体費
配電盤 屋外防水自立型	間引型 4回路 3.2tZnメッキ	落書防止塗装含む、輸送費含まず	面	913,000	機器単体費
配電盤 屋外防水自立型	間引・大容量型 4回路 3.2tZnメッキ	落書防止塗装含む、輸送費含まず	面	1,290,000	機器単体費
配電盤(屋外防水自立形)Znメッキ	主幹2路+分岐7回路(内3回路ｿｰﾗｰﾀｲﾏｰ)	指定色塗装後、落書防止塗装仕上げ	面	3,970,000	機器単体費(アンカーフレームは別途)
配電盤(屋外防水自立形)Znメッキ	主幹2回路+分岐10回路(内3回路ｿｰﾗｰﾀｲﾏｰ)	指定色塗装後、落書防止塗装仕上げ	面	4,350,000	機器単体費(アンカーフレームは別途)
配電盤(屋外防水自立形)Znメッキ	主幹2回路+分岐9回路(内3回路ｿｰﾗｰﾀｲﾏｰ)	指定色塗装後、落書防止塗装仕上げ	面	4,290,000	機器単体費(アンカーフレームは別途)
ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞｯｸｽ(屋外壁掛型屋根付)	300×400×200 t=1.5鉄製基板付	IP44,塗装(メーカー標準)含む	個	51,400	材料費
ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞｯｸｽ(屋外壁掛型屋根付)	400×300×200 t=1.5鉄製基板付	IP44,塗装(メーカー標準)含む	個	51,400	材料費
ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞｯｸｽ(屋外壁掛型屋根付)	400×400×200 t=1.5鉄製基板付	IP44,塗装(メーカー標準)含む	個	54,800	材料費
ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞｯｸｽ(屋外壁掛型屋根付)	400×500×200 t=1.5鉄製基板付	IP44,塗装(メーカー標準)含む	個	66,400	材料費

31. 電気関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞｯｸｽ(屋外壁掛型屋根付)	500×400×200 t=1.5鉄製基板付	IP44,塗装(メーカー標準)含む	個	66,400	材料費
ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞｯｸｽ(屋外壁掛型屋根付)	500×500×200 t=1.5鉄製基板付	IP44,塗装(メーカー標準)含む	個	70,700	材料費
ステンレスボックス	屋外用 SUS製	W×D×H(㎜):400×200×160(㎜)	台	26,400	
分電盤(屋外防水自立形)Znメッキ	主幹+分岐4回路(内2回路ｿｰﾗｰﾀｲﾏｰ)	指定色塗装後、落書防止塗装仕上げ	面	1,970,000	機器単体費(アンカーフレームは別途)
分電盤(屋外防水自立形)Znメッキ	分岐2回路	指定色塗装後、落書防止塗装仕上げ	面	991,000	機器単体費(アンカーフレームは別途)
分電盤(屋外防水自立形)Znメッキ	主幹+分岐3回路(内1回路ｿｰﾗｰﾀｲﾏｰ)	指定色塗装後、落書防止塗装仕上げ	面	2,020,000	機器単体費(アンカーフレームは別途)
分電盤(屋外防水自立形)Znメッキ	主幹+分岐5回路(内3回路ｿｰﾗｰﾀｲﾏｰ)	指定色塗装後、落書防止塗装仕上げ	面	2,340,000	機器単体費(アンカーフレームは別途)
配電盤 屋外防水自立型	主幹2回路 負荷4回路 3.2tZnメッキ	落書防止塗装含む、輸送費含まず	面	1,200,000	機器単体費
配電盤 屋外防水自立型	主幹1回路 負荷4回路 3.2tZnメッキ	落書防止塗装含む、輸送費含まず	面	1,230,000	機器単体費
配電盤 屋外防水自立型	主幹2回路負荷6回路 ｽﾃﾝﾚｽ 指定色塗装仕上	落書防止塗装含む、輸送費含まず	面	1,860,000	機器単体費
配電盤 屋外防水自立型	主幹1回路負荷4回路 ｽﾃﾝﾚｽ 指定色塗装仕上	落書防止塗装含む、輸送費含まず	面	1,740,000	機器単体費
配電盤 屋外防水自立型	主幹1回路負荷6回路 ｽﾃﾝﾚｽ 指定色塗装仕上	落書防止塗装含む、輸送費含まず	面	1,830,000	機器単体費
配電盤用アンカーフレーム	1200*300 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 6－M12-250L		組	44,500	鋼構造製作物
分電盤用アンカーフレーム	800*270 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 4－M12-250L		組	43,600	鋼構造製作物
分電盤用アンカーフレーム	300*220 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 4－M12-250L		組	42,300	鋼構造製作物
ｶｯﾄｱｳﾄｽｲｯﾁ箱	SPC1.6t Znﾒｯｷ ｽｲｯﾁ 取付板	(ｸﾘｯﾌﾟ付Znﾒｯｷ) cts2P 15A 250V	個	9,450	材料費
ｶｯﾄｱｳﾄｽｲｯﾁ	2P15A (ﾋｭｰｽﾞ10A)		個	720	材料費
自動点滅器 100V	3A 灯具内蔵型 上部のみ	ﾊｲｳｪｲ LED 20又は40VA用	個	2,470	材料費
自動点滅器受台	125V 15A ﾌﾟﾚｰﾄ含む(OM用)		個	17,600	材料費
固定端子台	2P20A	定格絶縁電圧600V	個	187	材料費
固定端子台	2P30A	定格絶縁電圧600V	個	263	材料費
固定端子台	3P20A	定格絶縁電圧600V	個	263	材料費

31. 電気関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
固定端子台	3P30A	定格絶縁電圧600V	個	306	材料費
固定端子台	4P20A	定格絶縁電圧600V	個	289	材料費
固定端子台	4P30A	定格絶縁電圧600V	個	348	材料費
固定端子台	6P20A	定格絶縁電圧600V	個	382	材料費
固定端子台	6P30A	定格絶縁電圧600V	個	493	材料費
固定端子台	8P20A	定格絶縁電圧600V	個	493	材料費
固定端子台	8P30A	定格絶縁電圧600V	個	612	材料費
固定端子台	10P20A	定格絶縁電圧600V	個	595	材料費
固定端子台	10P30A	定格絶縁電圧600V	個	705	材料費
固定端子台	12P20A	定格絶縁電圧600V	個	671	材料費
固定端子台	12P30A	定格絶縁電圧600V	個	824	材料費
固定端子台	16P20A	定格絶縁電圧600V	個	850	材料費
固定端子台	16P30A	定格絶縁電圧600V	個	1,020	材料費
継電器用基台	4C用	DINレール取付用	個	563	材料費
タイマー用基台	8ピン用	DINレール取付用	個	506	材料費
灯具	歩道・公園灯照明器具　LED用		個	90,000	材料費
灯具	ﾊｲｳｪｲ LED 20又は40VA用		個	23,800	材料費
灯具	OK-1 NH110～360W用		個	195,000	材料費
灯具	東西線 NH110～360W用		個	376,000	材料費
灯具 自動点滅器 安定器内蔵型	ﾊｲｳｪｲ角型 NH110W用		個	192,000	材料費
灯具 自動点滅器 ﾗﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ内蔵型	LED40VA		台	95,700	材料費
灯具 自動点滅器 ﾗﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ内蔵型	LED20VA		台	82,600	材料費

31. 電気関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
灯具 ﾗﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ内蔵型 自動点滅器無	LED40VA		台	86,600	材料費
灯具 ﾗﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ内蔵型 自動点滅器無	LED20VA		台	78,400	材料費
灯具 ﾗﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ内蔵型 自動点滅器無	LED60VA		台	94,300	材料費
灯具 ﾗﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ内蔵型 自動点滅器無	LED60VA(駐輪場型)		台	98,900	材料費
LEDﾗﾝﾌﾟ	60VA相当　口金E39	色温度3000K～5000K相当	個	34,700	材料費
LEDﾗﾝﾌﾟ	80VA相当　口金E39	色温度3000K～5000K相当	個	37,600	材料費
LEDﾗﾝﾌﾟ	100VA相当　口金E39	色温度3000K～5000K相当	個	40,100	材料費
LEDﾗﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	LED40VA		台	66,300	材料費
LEDﾗﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	LED20VA		台	57,200	材料費
LEDﾗﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｺﾐﾆﾃｨｰ用LED 40VA		台	64,900	材料費
LEDﾗﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｺﾐﾆﾃｨｰ用LED 60VA		台	75,700	材料費
LEDﾗﾝﾌﾟ	40VA相当　口金E26	色温度3000K～5000K相当	個	28,400	材料費
LEDﾗﾝﾌﾟ用電源装置	40VA相当　100V/200V　60Hz		個	15,800	材料費
LEDﾗﾝﾌﾟ用電源装置	60VA相当　100V/200V　60Hz		個	15,900	材料費
LEDﾗﾝﾌﾟ用電源装置	80VA相当　100V/200V　60Hz		個	17,300	材料費
LEDﾗﾝﾌﾟ用電源装置	100VA相当　100V/200V　60Hz		個	17,800	材料費
灯具	公園灯LED器具(L40)		個	99,300	材料費
灯具	公園灯LED器具(L100)	LEDユニット、電源装置含む	個	157,000	材料費
灯具　自動点滅器無	ｺﾐﾆﾃｨｰ用LED 100/200V用	LEDﾕﾆｯﾄ含まず	台	287,000	材料費
灯具　自動点滅器付	ｺﾐﾆﾃｨｰ用LED 100V用	LEDﾕﾆｯﾄ含まず	台	289,000	材料費
灯具　自動点滅器付	ｺﾐﾆﾃｨｰ用LED 200V用	LEDﾕﾆｯﾄ含まず	台	290,000	材料費
FLR40形×2	直付FLR40×2灯相当LED器具トラフ型(BT付)		個	35,800	

31. 電気関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
誘導灯付属品	B級用		個	3,040	
防浸形 LED照明器具	LED40相当 直付け型		基	55,600	
防浸形 LED照明器具	LED40相当 直付け型 非常電源内蔵		基	143,000	
直管型LEDランプ17W以下	片側給電(蛍光灯40W相当)		本	8,560	材料費
直管型LEDランプ10W以下	片側給電(蛍光灯20W相当)		本	7,610	材料費
防浸形 LED照明器具	LED40相当 チェーン吊下げ型		基	58,600	
防浸形 LED照明器具	LED40相当 チェーン吊下げ型 非常電源内蔵		基	146,000	
防湿・防雨形LED照明器具	LED40相当 パイプ吊下げ型		基	70,800	
防湿・防雨形照明器具吊装置	パイプ型		本	5,060	
被遠隔監視制御装置	CPUカード	最大I/O点数3000点以上	枚	73,300	材料費
被遠隔監視制御装置	電源カード	入力電圧AC100～240V	枚	12,200	材料費
被遠隔監視制御装置	WEBサーバーカード	WEB機能:HTTP若しくはFTP	枚	148,000	材料費
被遠隔監視制御装置	入力カード	入力点数 16点	枚	14,800	材料費
被遠隔監視制御装置	入力カード	入力点数 32点	枚	20,200	材料費
被遠隔監視制御装置	トランジスタ出力カード	出力点数 16点	枚	11,600	材料費
被遠隔監視制御装置	トランジスタ出力カード	出力点数 32点	枚	20,200	材料費
被遠隔監視制御装置	アナログ入力カード	入力点数 4点	枚	79,500	材料費
被遠隔監視制御装置	ベースユニット	8スロット	枚	18,400	材料費
被遠隔監視制御装置	ベースユニット	12スロット	枚	23,200	材料費
被遠隔監視制御装置	ルータ	VPN対地数 4 TELポート 1	枚	37,700	材料費
被遠隔監視制御装置	ルータ	VPN対地数 30	枚	69,900	材料費
灯具	公園灯照明器具 LED用	L60 適合ポールφ76.3	個	188,000	

31. 電気関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
灯具 ﾗﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ内蔵型	フットライト照明器具 LED		台	40,800	材料費
電源装置取付プレート	SS400 t3.2	PZ柱 LEDライトバルブ用	個	4,800	
音声合成装置	登録フレーズ 1～16	入力電圧AC100～240V	台	27,800	材料費
音声合成装置	登録フレーズ 17～32	入力電圧AC100～240V	台	30,400	材料費
無停電電源装置	常時インバータ給電方式	2000VA	台	288,000	機器単体費
無停電電源装置	常時インバータ給電方式	1500VA	台	153,000	機器単体費
無停電電源装置	常時インバータ給電方式	1000VA	台	106,000	機器単体費
無停電電源装置	常時インバータ給電方式	500VA	台	59,500	機器単体費
天井埋込型スピーカー	(ATT付)		台	9,380	
天井埋込型スピーカー			台	8,160	
露出型スピーカー	(ATT付)		台	6,790	
壁掛け型スピーカー	(ATT付)		台	7,280	
アッテネーター			台	2,520	
ホーンスピーカー	トランス付(1,3,5,10,15W切替)	トランペットホーン型	台	13,800	機器単体費
ｹｰﾌﾞﾙ名札	ｱｸﾘﾙ板 50×23 t=2mm		枚	667	材料費
安定器(高圧ナトリウム灯用 一般型)	100V 70W 高力率1灯		個	10,500	材料費
安定器(高圧ナトリウム灯用 一般型)	200V 70W 高力率1灯		個	9,620	材料費
安定器+ｺﾝﾃﾞﾝｻ ﾕﾆｯﾄ式	灯具内蔵型 NH110(角灯具用)		組	77,000	材料費
安定器+ｺﾝﾃﾞﾝｻ ﾕﾆｯﾄ式	灯具内蔵型 NH220(角灯具用)		組	80,700	材料費
安定器+ｺﾝﾃﾞﾝｻ ﾕﾆｯﾄ式	灯具内蔵型 NH270(角灯具用)		組	82,800	材料費
安定器	110W×2 低始動形 200V		個	調査不能	材料費
警戒灯	LED		個	273,000	材料費

31. 電気関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
警戒灯	LED×2		台	235,000	材料費
警戒灯点滅素子	白熱球用 100V/200V		個	47,700	材料費
視線誘導灯	IL40		個	17,200	材料費
照明灯用ルーバー	ﾊｲｳｪｲ角型用 前方又は後方		個	15,400	材料費
照明灯用ルーバー	40～100W用	前方又は後方	個	9,480	材料費
照明灯用ルーバー	ｺﾐﾆﾃｨ用		個	8,420	材料費
照明灯用ルーバー	ｺﾐﾆﾃｨ用(底部)		枚	6,470	材料費
照明灯用ルーバー(Nタイプ)	ﾊｲｳｪｲ用 LED 20又は40VA	前方又は後方	枚	1,230	材料費
照明灯用ルーバー(Mタイプ)	ﾊｲｳｪｲ用 LED 20又は40VA	前方	個	9,050	材料費
照明灯用ルーバー(Gタイプ)	ﾊｲｳｪｲ用 LED 20又は40VA	前方又は後方	個	8,250	材料費
照明灯用ルーバー(Iタイプ)	ﾊｲｳｪｲ用 LED 20又は40VA	前方	個	29,300	材料費
照明灯用ルーバー	OM型 NH70～110W灯具用 前方又は後方		個	10,500	材料費
高圧ナトリウムランプ(NHTD)	両口金 NHTD70W		個	7,160	材料費
ﾚﾝｽﾞｸﾞﾛｰﾌﾞ	ﾊｲｳｪｲ角形用		枚	13,200	材料費
ﾚﾝｽﾞｸﾞﾛｰﾌﾞ	ｺﾐｭﾆﾃｨｰ用 465mm×249mm×0.5mm		枚	3,300	材料費
ﾚﾝｽﾞｸﾞﾛｰﾌﾞ	ﾊｲｳｪｲ 40～100W用		枚	5,770	材料費
ﾚﾝｽﾞｸﾞﾛｰﾌﾞ	OM型用		枚	8,850	材料費
レンズグローブ	歩道・公園灯照明器具用		枚	22,000	材料費
蛍光灯器具付属品	ｶﾞｰﾄﾞ(FLR20-1灯用)		個	2,560	材料費
蛍光灯器具付属品	ｶﾞｰﾄﾞ(FLR20-2灯用)		個	3,570	材料費
蛍光灯器具付属品	ｶﾞｰﾄﾞ(FLR40-1灯用)		個	3,800	材料費
蛍光灯器具付属品	ｶﾞｰﾄﾞ(FLR40-2灯用)		個	4,780	材料費

31. 電気関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
LED灯具付属品	OM型用変換アダプタ-		個	32,600	材料費
ｿｹｯﾄ金具	OM型用E39ｿｹｯﾄ金具 2.3t		個	3,570	材料費
器具取付用アダプター	φ101.6→φ76.3 BD300用		個	52,900	材料費
防水パッキン	口金E26用		個	3,680	材料費
タイマー	時間0.05s～300h 接点出力2c(限時)	5動作マルチ	個	3,990	材料費
モニター	19インチ		台	59,700	材料費
多機能電話機	チルトディスプレイ付	機能ボタン付	台	23,000	材料費
IP電話機	ダイヤル／プッシュ回線対応	壁掛け対応可	台	2,480	機器単体費
太陽電池時計塔用	太陽電池(ｿｰﾗｰﾊﾟﾈﾙ)		個	49,500	材料費
太陽電池時計塔用	蓄電池 3.6V 1200mAh		個	6,720	材料費
太陽電池時計塔用	駆動器		個	124,000	材料費
防水ｿｹｯﾄｶﾊﾞｰ	E39		個	3,760	材料費
ﾎﾟｰﾙ 表面処理	付属品 SUS製 鏡面仕上げ OK-1用		個	94,200	材料費
引込用鉄柱	直管ﾎﾟｰﾙ ﾍﾞｰｽ式 7.2mH 工場塗装	ｿｰﾗｰﾀｲﾏｰ付J.BOX2個収容可 将来ｶﾒﾗ等取付可	組	458,000	鋼構造製作物
テーパーポール Znメッキ(御堂筋用)	ﾍﾞｰｽ式 12mH (車道用) 単独柱	指定色塗装後、貼紙防止塗装仕上げ	本	2,880,000	鋼構造製作物(アンカーフレームは別途)
テーパーポール Znメッキ(御堂筋用)	ﾍﾞｰｽ式 12mH (交差点用) 単独柱	指定色塗装後、貼紙防止塗装仕上げ	本	3,050,000	鋼構造製作物(アンカーフレームは別途)
テーパーポール Znメッキ(御堂筋用)	ﾍﾞｰｽ式 12mH (交差点用) 多目的柱	指定色塗装後、貼紙防止塗装仕上げ	本	3,100,000	鋼構造製作物(ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ・信号用ｱｰﾑ別途)
テーパーポール用アンカーフレーム	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 4－M24-600L	ﾅｯﾄ、ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ共	組	48,600	鋼構造製作物
テーパーポール用アンカーフレーム	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 8－M30-850L	ﾅｯﾄ、ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ共	組	180,000	鋼構造製作物
テーパーポール用アンカーフレーム	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 8－M30-1000L	ﾅｯﾄ、ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ共	組	222,000	鋼構造製作物
車両用信号アーム	多目的柱用 L=3500	指定色塗装	本	324,000	鋼構造製作物
車両用信号アーム	多目的柱用 L=3000	指定色塗装	本	284,000	鋼構造製作物

31. 電気関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
車両用信号アーム	多目的柱用　L=2500	指定色塗装	本	244,000	鋼構造製作物
車両用信号アーム	多目的柱用　L=2000	指定色塗装	本	209,000	鋼構造製作物
歩行者用信号アーム	多目的柱用　L=1500	指定色塗装	本	133,000	鋼構造製作物
歩行者用信号アーム	多目的柱用　L=1000	指定色塗装	本	82,700	鋼構造製作物
歩行者用信号アーム	多目的柱用　L=500	指定色塗装	本	66,300	鋼構造製作物
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	φ19 480L×4(小)照明灯用付属品共	ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ含む	組	16,800	材料費
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	φ28 920L×8(B) 照明灯用付属品共	ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ含む	組	56,700	材料費
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	φ28 1,120L×8(C) 照明灯用付属品共	ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ含む	組	61,900	材料費
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	φ36 1,120L×8(D) 照明灯用付属品共	ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ含む	組	92,400	材料費
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	φ25 700L×4(中) 照明灯用付属品共	ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ含む	組	19,600	材料費
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	φ28 1,120L×4(A) 照明灯用付属品共	ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ含む	組	32,700	材料費
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	φ12 500L W=400 配電盤用附属品共	露出部亜鉛メッキ仕上げ	組	17,300	材料費
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	φ12 500L W=500 配電盤用附属品共	露出部亜鉛メッキ仕上げ	組	18,200	材料費
共架ｱｰﾑ	ﾊｲｳｪｲ角型用	(OL-10H)丸ｱｰﾑ Znﾒｯｷ 塗装含む	本	128,000	材料費
共架ｱｰﾑ	ﾊｲｳｪｲ LED 20又は40VA用	(OL-5H) 丸ｱｰﾑ Znﾒｯｷ 塗装含む	本	119,000	材料費
共架ｱｰﾑ 安定器収納型	環境型用	Znﾒｯｷ 塗装含む	本	139,000	材料費
共架ｱｰﾑ OK－1	NH110～360W用	Znﾒｯｷ 塗装含む	本	409,000	材料費
共架ｱｰﾑ OK－2	NH110～360W用	Znﾒｯｷ 塗装含む	本	259,000	材料費
共架ｱｰﾑ OK－3	NH110～360W用	Znﾒｯｷ 塗装含む	本	282,000	材料費
共架ｱｰﾑ OK－4	NH110～360W用	Znﾒｯｷ 塗装含む	本	142,000	材料費
共架ｱｰﾑ OK－6	NH110～360W用	Znﾒｯｷ 塗装含む	本	173,000	材料費
共架ｱｰﾑ OK－6	NH70W用	Znﾒｯｷ 塗装含む	本	167,000	材料費

31. 電気関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
共架ｱｰﾑ OK－7	NH110～360W用	Znﾒｯｷ 塗装含む	本	246,000	材料費
共架ｱｰﾑ コミニティ用	LED 40又は60VA用	Znﾒｯｷ 塗装含む	本	140,000	材料費
共架ｱｰﾑ 安定器収納型	自転車駐車場 NH110～180W用	Znﾒｯｷ 塗装含む	本	120,000	材料費
共架ｱｰﾑ OK－3	NH70W用	Znﾒｯｷ 塗装含む	本	278,000	材料費
共架ｱｰﾑ	OM型 NH70～110W用	(OM-5H) 丸ｱｰﾑ Znﾒｯｷ 塗装含む	本	128,000	材料費
管理銘板	反射ｼｰﾄ製(貼付用)		枚	4,900	材料費
管理銘板	ｱﾙﾐﾆｳﾑ板 t=0.3mm ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ共		組	5,250	材料費
管理銘板	公園灯用	反射ｼｰﾄ製(貼付用)	枚	3,640	材料費
管理銘板(蛍光灯用)	貼付用　200×30	スコッチライト製	枚	4,200	材料費
管理番号用ｼｰﾙ(赤)	0～9 40×20×5		枚	220	材料費
貼紙防止塗装	塗装及び処理:照明柱メーカー仕様	工場塗装	m2	42,700	材工共
落下防止ワイヤー	SUS製φ1.5、590mm、ピンフック付		本	1,760	材料費
灯柱銘板	黄銅板 t=0.6mm		枚	5,250	材料費
柱上灯開口部蓋	蓋のみ(パッキン付)鎖ナシ		個	17,200	材料費
ｿｹｯﾄ	E39用 磁器製		個	1,290	材料費
ｿｹｯﾄ	E26 磁器製		個	297	材料費
ｿｰﾗｰﾀｲﾏｰ	1回路用 24H停電補償付		個	16,000	材料費
ｿｰﾗｰﾀｲﾏｰ	2回路用 24H停電補償付		個	28,800	材料費
時計架台	角型時計対応		個	64,800	鋼構造製作物
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 組立式鉄蓋付	H1460 A2 600φ 中荷重蓋		組	173,000	材料費
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	組立式中荷重蓋 H800mm D1	φ400mm 歩道用	組	91,000	材料費
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	組立式中荷重蓋 H800mm D2(化粧蓋)	φ400mm 歩道用	組	127,000	材料費

31. 電気関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	D1型中荷重鉄蓋のみ 400φ		枚	37,800	材料費
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	D1型重荷重鉄蓋のみ 400φ		枚	51,000	材料費
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	鉄蓋のみ 中荷重 φ600		組	66,300	材料費
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 組立式鉄蓋付	H1460 A1 600φ 中荷重蓋		組	201,000	材料費
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	組立式重荷重蓋 H800mm DI型	φ400mm 歩道用	組	101,000	材料費
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	φ450 FC 中荷重		組	27,800	材料費
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	φ450 FCD 重荷重		組	45,100	材料費
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	φ600 FCD 重荷重		組	72,700	材料費
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	φ600 FC 中荷重		組	65,200	材料費
特別引込料			箇所	4,920	材料費
引留金具付ﾊﾞﾝﾄﾞ	引留金具×2 ﾊﾞﾝﾄﾞ×1		個	4,090	材料費
引留金具付ﾊﾞﾝﾄﾞ	引留金具×1 ﾊﾞﾝﾄﾞ×1		個	2,990	材料費
自動点滅器用バンド			個	3,380	材料費
ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ	M18 硬質塩化ビニル製		個	470	材料費
ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ	M24 硬質塩化ビニル製		個	540	材料費
ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ	M27 硬質塩化ビニル製		個	620	材料費
ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ	M33 硬質塩化ビニル製		個	1,390	材料費
ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ	M16 硬質塩化ビニル製		個	324	
ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ	M20 硬質塩化ビニル製		個	501	
角度調整金具	ﾊｲｳｪｲ LED 20又は40VA用		個	2,840	材料費
ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞｯｸｽ用ﾎﾟｰﾙ取付金具(W300用)	ﾎﾟｰﾙφ120～170用	溶融亜鉛メッキ仕上げ 上下2個	組	8,290	材料費
ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞｯｸｽ用ﾎﾟｰﾙ取付金具(W400用)	ﾎﾟｰﾙφ120～170用	溶融亜鉛メッキ仕上げ 上下2個	組	8,800	材料費

31. 電気関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞｯｸｽ用ﾎﾟｰﾙ取付金具(W500用)	ﾎﾟｰﾙφ120～170用	溶融亜鉛メッキ仕上げ　上下2個	組	9,200	材料費
ポール取付金具	材質:SPHC		台	5,310	
機器収容箱	F型表示灯・P型1級発信機・ベル(無)	露出用　縦型	個	21,800	
機器収容箱	F型表示灯・P型1級発信機・ベル(有)	露出用　縦型	個	25,000	
器具取付用アダプター	□65.0→φ60.5		個	46,500	鋼構造製作物
器具取付用アダプター	φ76.3→φ48.6		個	38,200	鋼構造製作物
器具取付用アダプター	φ89.1→φ76.3		個	45,800	鋼構造製作物
防犯灯 装柱金物	L型ｱｰﾑ L=900		個	1,080	材料費
防犯灯 装柱金物	R型ｱｰﾑ L=100		個	1,100	材料費
防犯灯付属品	木板ワニス塗装含む 150×200×15		個	520	材料費
防犯灯付属品	壁面取付金具		個	1,350	材料費
防犯表示灯用ポール	ベース式 （防犯表示灯用） 単独柱	指定色塗装後、貼紙防止塗装仕上げ	本	778,000	鋼構造製作物
照明器具取付金具	トンネル・高架下用		個	68,500	鋼構造製作物
公園灯用遮光板	公園灯LED器具用	(指定色塗装)	個	27,200	
照明器具取付用アダプター	JD150代替品取付用　SUS304　φ101.5→60.5	指定色塗装仕上げ	個	43,700	鋼構造製作物
照明用アダプタ	材質:SS400	溶融亜鉛メッキ後指定色塗装仕上げ	個	64,800	鋼構造製作物
照明灯用アダプタ	ASポール　1灯用→2灯用	溶融亜鉛メッキ後指定色塗装	個	53,400	鋼構造製作物
照明灯用アダプタ	ASポール　横出し用	溶融亜鉛メッキ後指定色塗装	個	75,600	鋼構造製作物
ﾆｯﾌﾟﾙ加工	1箇所当たり(ﾎﾟｰﾙ1本当たり)	個数(単数及び複数)を問わず同一価格	本	3,900	加工費
短尺ﾀﾞｸﾀｰ(穴あき)	30*40*2t-100mm	高耐食性メッキ鋼板	個	198	材料費
短尺ﾀﾞｸﾀｰ(穴あき)	30*40*2t-150mm	高耐食性メッキ鋼板	個	279	材料費
短尺ﾀﾞｸﾀｰ(穴あき)	30*40*2t-200mm	高耐食性メッキ鋼板	個	351	材料費

31. 電気関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
短尺ﾀﾞｸﾀｰ(穴あき)	30*40*2t-250mm	高耐食性メッキ鋼板	個	445	材料費
短尺ﾀﾞｸﾀｰ(穴あき)	30*40*2t-300mm	高耐食性メッキ鋼板	個	508	材料費
短尺ﾀﾞｸﾀｰ(穴あき)	30*40*2t-400mm	高耐食性メッキ鋼板	個	639	材料費
短尺ﾀﾞｸﾀｰ(穴あき)	30*40*2t-500mm	高耐食性メッキ鋼板	個	796	材料費
短尺ﾀﾞｸﾀｰ(穴あき)	30*40*2t-2500mm	高耐食性メッキ鋼板	個	3,230	材料費
直線接続材	92-JA1-EM		キット	10,900	材料費
直線接続材	92-JA2-EM		キット	16,300	材料費
直線接続材	92-JA3-EM		キット	23,000	材料費
直線接続材	92-JA4-EM		キット	40,000	材料費
直線接続材	92-JA4.5-EM		キット	54,900	材料費
直線接続材	92-JA5-EM		キット	83,100	材料費
直線接続材	92-JA6-EM		キット	132,000	材料費
直線接続材	92-JB1-EM		キット	14,000	材料費
直線接続材	92-JB2-EM		キット	19,800	材料費
直線接続材	92-JB3-EM		キット	38,400	材料費
ブランクキャップ	PZD-100向け		個	52,000	材料費
防犯表示灯	4面表示　自立式	指定色塗装後、貼紙防止塗装仕上げ	基	2,360,000	機器単体費
防犯表示灯	正面のみ表示	壁取付式	基	1,780,000	機器単体費
アプローチライト用ガード	フットライト向け		個	17,300	材料費
録画装置	付属品:ACアダプタ,映像出力ケーブル	リモートコントローラ,SDカード64GB以上	台	83,300	
煙感知器	2種　非蓄積型	ヒーターボックス含む	個	48,600	機器単体費
露出コンセント2P	15A-125V　2極接地極付		個	1,060	

31. 電気関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
露出コンセント2P	15A-125V　2極		個	968	
ファン付ステンレスルーバー	規格:IP45、屋内・屋外兼用		個	12,600	
サーモスタット	定格:AC250V、抵抗6A、誘導1A	接点方式:a接点(設定温度以上でON)	個	3,710	
屋外用ドーム型カメラ	屋外用　ドーム型　フルHD		台	135,000	機器単体費
カメラ吊り下げ用金具	屋外用　ドーム型用		個	30,700	機器単体費
録画装置	カメラ用レコーダー　HDD容量2TB		台	309,000	機器単体費
監視用モニター	23型　フルHDモニター		台	76,900	機器単体費
誘虫機	電源内蔵		台	120,000	材料費
管路識別テープ	文字入(大阪市建設局 電気配管) 塩化ﾋﾞﾆﾙ	樹脂 生地:ｵﾚﾝｼﾞ 文字:赤 幅50mm×長さ2m	枚	1,600	材料費
信号立上げ管路設置	SGP25 異種管接続材料・付属品費含む	管路塗装工含む(材工共)	箇所	34,700	材工共
信号立上げ管路設置	SGP25 異種管接続材料・付属品費含む	管路塗装工含む(材工共)(夜間)	箇所	44,000	材工共
信号立上げ管路設置	SGP40 異種管接続材料・付属品費含む	管路塗装工含む(材工共)	箇所	49,700	材工共
信号立上げ管路設置	SGP40 異種管接続材料・付属品費含む	管路塗装工含む(材工共)(夜間)	箇所	64,800	材工共
信号立上げ管路設置	SGP50 異種管接続材料・付属品費含む	管路塗装工含む(材工共)	箇所	63,000	材工共
信号立上げ管路設置	SGP50 異種管接続材料・付属品費含む	管路塗装工含む(材工共)(夜間)	箇所	82,600	材工共
信号立上げ管路設置	SGP65 異種管接続材料・付属品費含む	管路塗装工含む(材工共)	箇所	76,100	材工共
信号立上げ管路設置	SGP65 異種管接続材料・付属品費含む	管路塗装工含む(材工共)(夜間)	箇所	99,000	材工共
ｹｰﾌﾞﾙ保護鋼管用ｷｬｯﾌﾟ(KGP)	φ100		個	740	材料費
ｹｰﾌﾞﾙ保護鋼管用ｷｬｯﾌﾟ(KGP)	φ80		個	520	材料費
ｹｰﾌﾞﾙ保護伸縮性取付管	(GPT)呼び径80		個	8,050	材料費
ｹｰﾌﾞﾙ保護伸縮性取付管	(GPT)呼び径100		個	9,530	材料費
ｹｰﾌﾞﾙ保護伸縮性取付管	(GPT)呼び径125		個	10,900	材料費

31. 電気関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
差込継ぎ手硬質ﾋﾞﾆﾙ管	(PV)-曲 (90度) φ25		本	1,260	材料費
管理銘板	ｱﾙﾐﾆｳﾑ板 250×110×t0.3mm 盤用(貼付用)		枚	5,250	材料費
配電盤基礎(アンカーフレーム)	M12×250×4	架台(220×300)含む	組	42,700	材料費
配電盤基礎(アンカーフレーム)	M12×250×4	架台(270×800)含む	組	40,500	材料費
配電盤基礎(アンカーフレーム)	M12×250×6	架台含む	組	36,000	材料費
照明灯基礎(アンカーフレーム)	M16×500×4	架台含む	組	29,600	材料費
照明灯基礎(アンカーフレーム)	M24×800×4	架台含む	組	42,400	材料費
照明灯基礎(アンカーフレーム)	M30×1,000×8 架台含む		箇所	136,000	材料費
照明灯基礎(アンカーフレーム)	M24×600×4 架台含む		箇所	42,600	材料費
照明灯基礎(アンカーフレーム)	M30×850×8 架台含む		箇所	99,500	材料費
配電盤基礎(アンカーフレーム)	M12×250×4	架台含む	組	44,500	材料費

32. 機械関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
着脱式水中ポンプ	口径40A 出力0.15kW 付属品含む	吐出量0.04～0.10m^3/min 全揚程4m以下	台	310,000	機器単体費
着脱式水中ポンプ	口径40A 出力0.25kW 付属品含む	吐出量0.06～0.16m^3/min 全揚程6m以下	台	338,000	機器単体費
着脱式水中ポンプ	口径50A 出力0.25kW 付属品含む	吐出量0.06～0.19m^3/min 全揚程6m以下	台	391,000	機器単体費
着脱式水中ポンプ	口径50A 出力0.4kW 付属品含む	吐出量0.09～0.24m^3/min 全揚程8m以下	台	403,000	機器単体費
着脱式水中ポンプ	口径50A 出力0.75kW 付属品含む	吐出量0.07～0.26m^3/min 全揚程14m以下	台	418,000	機器単体費
着脱式水中ポンプ	口径50A 出力1.5kW 付属品含む	吐出量0.10～0.34m^3/min 全揚程18m以下	台	525,000	機器単体費
着脱式水中ポンプ	口径65A 出力0.75kW 付属品含む	吐出量0.15～0.42m^3/min 全揚程10m以下	台	515,000	機器単体費
着脱式水中ポンプ	口径65A 出力1.5kW 付属品含む	吐出量0.14～0.55m^3/min 全揚程14m以下	台	593,000	機器単体費
着脱式水中ポンプ	口径65A 出力2.2kW 付属品含む	吐出量0.13～0.67m^3/min 全揚程16m以下	台	805,000	機器単体費
着脱式水中ポンプ	口径65A 出力3.7kW 付属品含む	吐出量0.24～0.68m^3/min 全揚程22m以下	台	864,000	機器単体費
着脱式水中ポンプ	口径80A 出力1.5kW 付属品含む	吐出量0.26～0.52m^3/min 全揚程6m以下	台	702,000	機器単体費
着脱式水中ポンプ	口径80A 出力2.2kW 付属品含む	吐出量0.42～1.02m^3/min 全揚程8m以下	台	824,000	機器単体費
着脱式水中ポンプ	口径80A 出力3.7kW 付属品含む	吐出量0.36～1.02m^3/min 全揚程12m以下	台	884,000	機器単体費
着脱式水中ポンプ	口径80A 出力5.5kW 付属品含む	吐出量0.44～1.24m^3/min 全揚程16m以下	台	1,080,000	機器単体費
着脱式水中ポンプ	口径80A 出力7.5kW 付属品含む	吐出量0.50～1.25m^3/min 全揚程18m以下	台	1,160,000	機器単体費
着脱式水中ポンプ	口径100A 出力2.2kW 付属品含む	吐出量0.42～1.05m^3/min 全揚程8m以下	台	1,010,000	機器単体費
着脱式水中ポンプ	口径100A 出力3.7kW 付属品含む	吐出量0.66～1.20m^3/min 全揚程8m以下	台	1,190,000	機器単体費
着脱式水中ポンプ	口径100A 出力5.5kW 付属品含む	吐出量0.60～1.65m^3/min 全揚程20m以下	台	1,570,000	機器単体費
着脱式水中ポンプ	口径100A 出力7.5kW 付属品含む	吐出量0.62～1.90m^3/min 全揚程24m以下	台	1,700,000	機器単体費
着脱式水中ポンプ	口径100A 出力11kW 付属品含む	吐出量1.00～1.55m^3/min 全揚程18m以下	台	1,900,000	機器単体費
着脱式水中ポンプ	口径100A 出力15kW 付属品含む	吐出量1.32～1.70m^3/min 全揚程24m以下	台	2,190,000	機器単体費
着脱式水中ポンプ	口径150A 出力7.5kW 付属品含む	吐出量1.00～3.50m^3/min 全揚程22m以下	台	2,030,000	機器単体費

32. 機械関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
着脱式水中ポンプ	口径150A 出力11kW 付属品含む	吐出量1.00～3.50m^3/min 全揚程24m以下	台	2,500,000	機器単体費
着脱式水中ポンプ	口径150A 出力15kW 付属品含む	吐出量1.70～4.30m^3/min 全揚程24m以下	台	2,700,000	機器単体費
着脱式水中ポンプ	口径150A 出力22kW 付属品含む	吐出量1.75～3.80m^3/min 全揚程28m以下	台	3,570,000	機器単体費
着脱式水中ポンプ	口径200A 出力11kW 付属品含む	吐出量1.80～5.80m^3/min 全揚程16m以下	台	2,800,000	機器単体費
着脱式水中ポンプ	口径200A 出力15kW 付属品含む	吐出量2.90～6.70m^3/min 全揚程18m以下	台	3,190,000	機器単体費
着脱式水中ポンプ	口径200A 出力22kW 付属品含む	吐出量2.80～7.00m^3/min 全揚程20m以下	台	4,350,000	機器単体費
着脱式水中ポンプ	口径250A 出力11kW 付属品含む	吐出量3.50～8.00m^3/min 全揚程10m以下	台	3,460,000	機器単体費
着脱式水中ポンプ	口径250A 出力15kW 付属品含む	吐出量3.30～8.60m^3/min 全揚程14m以下	台	3,510,000	機器単体費
着脱式水中ポンプ	口径250A 出力22kW 付属品含む	吐出量4.10～9.50m^3/min 全揚程16m以下	台	4,680,000	機器単体費
六角ﾎﾞﾙﾄ	M8×20mm 亜鉛ﾒｯｷ		本	5	材料費
六角ﾎﾞﾙﾄ	M8×25mm 亜鉛ﾒｯｷ		本	5	材料費
六角ﾅｯﾄ	M8 亜鉛ﾒｯｷ		個	2	材料費
樹脂ｶﾌﾟｾﾙｱﾝｶｰ用、ｽﾃﾝﾚｽ製寸切りﾎﾞﾙﾄ	(SUS304)M8×110mm		本	126	材料費
樹脂ｶﾌﾟｾﾙｱﾝｶｰ用、ｽﾃﾝﾚｽ製寸切りﾎﾞﾙﾄ	(SUS304)M10×130mm		本	178	材料費
樹脂ｶﾌﾟｾﾙｱﾝｶｰ用、ｽﾃﾝﾚｽ製寸切りﾎﾞﾙﾄ	(SUS304)M12×160mm		本	287	材料費
樹脂ｶﾌﾟｾﾙｱﾝｶｰ用、ｽﾃﾝﾚｽ製寸切りﾎﾞﾙﾄ	(SUS304)M16×210mm		本	552	材料費
樹脂ｶﾌﾟｾﾙｱﾝｶｰ用、ｽﾃﾝﾚｽ製寸切りﾎﾞﾙﾄ	(SUS304)M20×300mm		本	1,100	材料費
樹脂ｶﾌﾟｾﾙｱﾝｶｰ用、ｽﾃﾝﾚｽ製寸切りﾎﾞﾙﾄ	(SUS304)M22×360mm		本	1,720	材料費
樹脂ｶﾌﾟｾﾙｱﾝｶｰ用、ｽﾃﾝﾚｽ製寸切りﾎﾞﾙﾄ	(SUS304)M24×420mm		本	2,180	材料費
ﾜｯｼｬｰ	M8 亜鉛ﾒｯｷ		枚	1	材料費
ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ溶接	G16	(加工費)	箇所	934	加工費
ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ溶接	G22	(加工費)	箇所	1,050	加工費

32. 機械関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ溶接	G28	(加工費)	箇所	1,270	加工費
ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ溶接	G36	(加工費)	箇所	1,550	加工費
ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ溶接	G42	(加工費)	箇所	1,810	加工費
ｽﾃﾝﾚｽ製継手ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	受けフランジ型 JIS0.98mpa (SUS304)	50×1 1/2ｲﾝﾁ	個	44,400	材料費
ｽﾃﾝﾚｽ製継手ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	受けフランジ型 JIS0.98mpa (SUS304)	50×2ｲﾝﾁ	個	48,300	材料費
ｽﾃﾝﾚｽ製継手ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	受けフランジ型 JIS0.98mpa (SUS304)	70×2 1/2ｲﾝﾁ	個	62,000	材料費
ｽﾃﾝﾚｽ製継手ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	受けフランジ型 JIS0.98mpa (SUS304)	MF 89×3ｲﾝﾁ	個	65,000	材料費
ｽﾃﾝﾚｽ製継手ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	受けフランジ型 JIS0.98mpa (SUS304)	108×4ｲﾝﾁ	個	99,900	材料費
ｽﾃﾝﾚｽ製継手ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	受けフランジ型 JIS0.98mpa (SUS304)	133×5ｲﾝﾁ	個	218,000	材料費
ｽﾃﾝﾚｽ製継手ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	受けフランジ型 JIS0.98mpa (SUS304)	159×6ｲﾝﾁ	個	320,000	材料費
ｽﾃﾝﾚｽ製継手ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	差込ニップル型(SUS304) 50×38mm		個	18,700	材料費
ｽﾃﾝﾚｽ製継手ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	差込ニップル型(SUS304) 50×50mm		個	19,500	材料費
ｽﾃﾝﾚｽ製継手ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	差込ニップル型(SUS304) 70×65mm		個	24,900	材料費
ｽﾃﾝﾚｽ製継手ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	差込ニップル型(SUS304) 89×75mm		個	30,400	材料費
ｽﾃﾝﾚｽ製継手ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	差込ニップル型(SUS304) 108×100mm		個	51,400	材料費
ｽﾃﾝﾚｽ製継手ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	差込ニップル型(SUS304) 133×125mm		個	77,200	材料費
ｽﾃﾝﾚｽ製継手ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	差込ニップル型(SUS304) 159×150mm		個	126,000	材料費
鋼製 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	口径50A JIS0.98mpa SS400		個	1,060	材料費
鋼製 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	口径65A JIS0.98mpa SS400		個	1,520	材料費
鋼製 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	口径80A JIS0.98mpa SS400		個	1,650	材料費
鋼製 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	口径100A JIS0.98mpa SS400		個	2,160	材料費
鋼製 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	口径125A JIS0.98mpa SS400		個	3,320	材料費

32. 機械関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
鋼製 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	口径150A JIS0.98mpa SS400		個	4,230	材料費
鋼製 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	口径200A JIS0.98mpa SS400		個	5,900	材料費
鋼製 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	口径250A JIS0.98mpa SS400		個	9,220	材料費
鋼製 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	口径300A JIS0.98mpa SS400		個	11,600	材料費
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	口径50A JIS0.98mpa SUS304		個	2,960	材料費
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	口径65A JIS0.98mpa SUS304		個	4,230	材料費
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	口径80A JIS0.98mpa SUS304		個	4,540	材料費
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	口径100A JIS0.98mpa SUS304		個	5,990	材料費
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	口径125A JIS0.98mpa SUS304		個	9,380	材料費
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	口径150A JIS0.98mpa SUS304		個	13,200	材料費
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	口径200A JIS0.98mpa SUS304		個	18,100	材料費
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	口径250A JIS0.98mpa SUS304		個	31,000	材料費
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	口径300A JIS0.98mpa SUS304		個	38,100	材料費
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	全面ﾊﾟｯｷﾝ JIS 10kgf/cm²(用途･水) 32A		枚	220	材料費
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	全面ﾊﾟｯｷﾝ JIS 10kgf/cm²(用途･水) 40A		枚	253	材料費
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	全面ﾊﾟｯｷﾝ JIS 10kgf/cm²(用途･水) 50A		枚	286	材料費
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	全面ﾊﾟｯｷﾝ JIS 10kgf/cm²(用途･水) 65A		枚	363	材料費
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	全面ﾊﾟｯｷﾝ JIS 10kgf/cm²(用途･水) 80A		枚	429	材料費
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	全面ﾊﾟｯｷﾝ JIS 10kgf/cm²(用途･水) 100A		枚	550	材料費
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	全面ﾊﾟｯｷﾝ JIS 10kgf/cm²(用途･水) 125A		枚	671	材料費
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	全面ﾊﾟｯｷﾝ JIS 10kgf/cm²(用途･水) 150A		枚	836	材料費
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	全面ﾊﾟｯｷﾝ JIS 10kgf/cm²(用途･水) 200A		枚	1,020	材料費

32. 機械関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	全面ﾊﾟｯｷﾝ JIS 10kgf/c㎡(用途･水) 250A		枚	1,370	材料費
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	全面ﾊﾟｯｷﾝ JIS 10kgf/c㎡(用途･水) 300A		枚	1,650	材料費
ﾌﾗﾝｼﾞ用ｶﾞｽｹｯﾄ	3t×25B		m	112	材料費
ﾌﾗﾝｼﾞ用ｶﾞｽｹｯﾄ	3t×30B		m	130	材料費
ﾌﾗﾝｼﾞ用ｶﾞｽｹｯﾄ	3t×40B		m	170	材料費
ｽﾃﾝﾚｽ製Uﾎﾞﾙﾄ	(SUS304) 20A (ﾅｯﾄ付)		個	530	材料費
ｽﾃﾝﾚｽ製Uﾎﾞﾙﾄ	(SUS304) 25A (ﾅｯﾄ付)		個	572	材料費
ｽﾃﾝﾚｽ製Uﾎﾞﾙﾄ	(SUS304) 32A (ﾅｯﾄ付)		個	634	材料費
ｽﾃﾝﾚｽ製Uﾎﾞﾙﾄ	(SUS304) 40A (ﾅｯﾄ付)		個	655	材料費
ｽﾃﾝﾚｽ製Uﾎﾞﾙﾄ	(SUS304) 50A (ﾅｯﾄ付)		個	728	材料費
ｽﾃﾝﾚｽ製Uﾎﾞﾙﾄ	(SUS304) 65A (ﾅｯﾄ付)		個	832	材料費
ｽﾃﾝﾚｽ製Uﾎﾞﾙﾄ	(SUS304) 80A (ﾅｯﾄ付)		個	936	材料費
ｽﾃﾝﾚｽ製Uﾎﾞﾙﾄ	(SUS304) 100A (ﾅｯﾄ付)		個	1,050	材料費
ｽﾃﾝﾚｽ製Uﾎﾞﾙﾄ	(SUS304) 125A (ﾅｯﾄ付)		個	2,290	材料費
ｽﾃﾝﾚｽ製Uﾎﾞﾙﾄ	(SUS304) 150A (ﾅｯﾄ付)		個	2,640	材料費
ｽﾃﾝﾚｽ製Uﾎﾞﾙﾄ	(SUS304) 200A (ﾅｯﾄ付)		個	3,240	材料費
ｽﾃﾝﾚｽ製Uﾎﾞﾙﾄ	(SUS304) 250A (ﾅｯﾄ付)		個	6,960	材料費
ｽﾃﾝﾚｽ製Uﾎﾞﾙﾄ	(SUS304) 300A (ﾅｯﾄ付)		個	7,940	材料費
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾎｰｽﾜｲﾔｰﾊﾞﾝﾄﾞ	(SUS304) 径32mm		個	403	材料費
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾎｰｽﾜｲﾔｰﾊﾞﾝﾄﾞ	(SUS304) 径42mm		個	425	材料費
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾎｰｽﾜｲﾔｰﾊﾞﾝﾄﾞ	(SUS304) 径50mm		個	447	材料費
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾎｰｽﾜｲﾔｰﾊﾞﾝﾄﾞ	(SUS304) 径65mm		個	491	材料費

32. 機械関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾎｰｽﾜｲﾔｰﾊﾞﾝﾄﾞ	(SUS304) 径80mm		個	512	材料費
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾎｰｽﾜｲﾔｰﾊﾞﾝﾄﾞ	(SUS304) 径100mm		個	534	材料費
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾎｰｽﾜｲﾔｰﾊﾞﾝﾄﾞ	(SUS304) 径130mm		個	676	材料費
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾎｰｽﾜｲﾔｰﾊﾞﾝﾄﾞ	(SUS304) 径150mm		個	829	材料費
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾎｰｽﾜｲﾔｰﾊﾞﾝﾄﾞ	(SUS304) 径200mm		個	1,630	材料費
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ用ﾀﾞｸﾄﾃｰﾌﾟ	50mm幅		m	17	材料費
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ用ﾀｯﾌﾟｽｸﾘｭｳ			本	6	材料費
ﾀﾜﾐ継手用片面ｱﾙﾐ箔ｶﾞﾗｽ布	2重		m2	9,600	材料費
ﾀﾜﾐ継手用ﾘﾍﾞｯﾄ	φ4.5		本	3	材料費
ﾀﾞｸﾄ用ﾘﾍﾞｯﾄ	鉄製 φ4.5×8L		本	3	材料費
ﾌﾛｰﾄﾚﾍﾞﾙﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰ	ｹｰﾌﾞﾙ 13m付		個	14,100	材料費
ﾌﾛｰﾄﾚﾍﾞﾙﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰ	ｹｰﾌﾞﾙ 20m付		個	15,000	材料費
吊上装置	電動/トロリ付 0.25ton ｹｰﾌﾞﾙﾊﾝｶﾞｰ付	揚程:10m、電源:三相 200V	台	265,000	機器単体費
吊上装置	電動/トロリ付 0.25ton ｹｰﾌﾞﾙﾊﾝｶﾞｰ付	揚程:15m、電源:三相 200V	台	289,000	機器単体費
吊上装置	電動/トロリ付 0.25ton ｹｰﾌﾞﾙﾊﾝｶﾞｰ付	揚程:20m、電源:三相 200V	台	315,000	機器単体費
吊上装置	電動/トロリ付 0.49ton ｹｰﾌﾞﾙﾊﾝｶﾞｰ付	揚程:10m、電源:三相 200V	台	281,000	機器単体費
吊上装置	電動/トロリ付 0.49ton ｹｰﾌﾞﾙﾊﾝｶﾞｰ付	揚程:15m、電源:三相 200V	台	307,000	機器単体費
吊上装置	電動/トロリ付 0.49ton ｹｰﾌﾞﾙﾊﾝｶﾞｰ付	揚程:20m、電源:三相 200V	台	331,000	機器単体費
吊上装置	電動 0.25ton	揚程:10m、電源:三相 200V	台	165,000	機器単体費
吊上装置	電動 0.25ton	揚程:15m、電源:三相 200V	台	190,000	機器単体費
吊上装置	電動 0.25ton	揚程:20m、電源:三相 200V	台	215,000	機器単体費
吊上装置	電動 0.49ton	揚程:10m、電源:三相 200V	台	190,000	機器単体費

32. 機械関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
吊上装置	電動　0.49ton	揚程:15m、電源:三相　200V	台	215,000	機器単体費
吊上装置	電動　0.49ton	揚程:20m、電源:三相　200V	台	240,000	機器単体費
吊上装置	手動/トロリ付　0.25ton	揚程:10m	台	66,800	機器単体費
吊上装置	手動/トロリ付　0.25ton	揚程:15m	台	91,600	機器単体費
吊上装置	手動/トロリ付　0.25ton	揚程:20m	台	116,000	機器単体費
吊上装置	手動/トロリ付　0.5ton	揚程:10m	台	67,600	機器単体費
吊上装置	手動/トロリ付　0.5ton	揚程:15m	台	92,400	機器単体費
吊上装置	手動/トロリ付　0.5ton	揚程:20m	台	117,000	機器単体費
吊上装置	手動　0.25ton	揚程:10m	台	47,800	機器単体費
吊上装置	手動　0.25ton	揚程:15m	台	72,600	機器単体費
吊上装置	手動　0.25ton	揚程:20m	台	97,500	機器単体費
吊上装置	手動　0.5ton	揚程:10m	台	48,700	機器単体費
吊上装置	手動　0.5ton	揚程:15m	台	73,600	機器単体費
吊上装置	手動　0.5ton	揚程:20m	台	98,400	機器単体費
吊上装置吊替用フック	0.25ton		個	7,200	機器単体費
吊上装置吊替用フック	0.49ton		個	7,200	機器単体費
着脱式水中ポンプ	樹脂製　口径32A 出力0.15kW 付属品含む	自動交互運転型(2台/組)　単相　100V	組	231,000	機器単体費
着脱式水中ポンプ	樹脂製　口径32A 出力0.25kW 付属品含む	自動交互運転型(2台/組)　単相　100V	組	267,000	機器単体費
着脱式水中ポンプ	樹脂製　口径32A 出力0.40kW 付属品含む	自動交互運転型(2台/組)　単相　100V	組	284,000	機器単体費
着脱式水中ポンプ	樹脂製　口径40A 出力0.15kW 付属品含む	自動交互運転型(2台/組)　単相　100V	組	256,000	機器単体費
着脱式水中ポンプ	樹脂製　口径40A 出力0.25kW 付属品含む	自動交互運転型(2台/組)　単相　100V	組	275,000	機器単体費
着脱式水中ポンプ	樹脂製　口径40A 出力0.40kW 付属品含む	自動交互運転型(2台/組)　単相　100V	組	294,000	機器単体費

32. 機械関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
着脱式水中ポンプ	樹脂製　口径50A 出力0.15kW 付属品含む	自動交互運転型(2台/組)　単相　100V	組	256,000	機器単体費
着脱式水中ポンプ	樹脂製　口径50A 出力0.25kW 付属品含む	自動交互運転型(2台/組)　単相　100V	組	275,000	機器単体費
着脱式水中ポンプ	樹脂製　口径50A 出力0.40kW 付属品含む	自動交互運転型(2台/組)　単相　100V	組	294,000	機器単体費
着脱式水中ポンプ	樹脂製　口径32A 出力0.15kW 付属品含む	自動交互運転型(2台/組)　三相　200V	組	231,000	機器単体費
着脱式水中ポンプ	樹脂製　口径32A 出力0.25kW 付属品含む	自動交互運転型(2台/組)　三相　200V	組	267,000	機器単体費
着脱式水中ポンプ	樹脂製　口径32A 出力0.40kW 付属品含む	自動交互運転型(2台/組)　三相　200V	組	284,000	機器単体費
着脱式水中ポンプ	樹脂製　口径32A 出力0.75kW 付属品含む	自動交互運転型(2台/組)　三相　200V	組	295,000	機器単体費
着脱式水中ポンプ	樹脂製　口径40A 出力0.15kW 付属品含む	自動交互運転型(2台/組)　三相　200V	組	256,000	機器単体費
着脱式水中ポンプ	樹脂製　口径40A 出力0.25kW 付属品含む	自動交互運転型(2台/組)　三相　200V	組	275,000	機器単体費
着脱式水中ポンプ	樹脂製　口径40A 出力0.40kW 付属品含む	自動交互運転型(2台/組)　三相　200V	組	294,000	機器単体費
着脱式水中ポンプ	樹脂製　口径40A 出力0.75kW 付属品含む	自動交互運転型(2台/組)　三相　200V	組	305,000	機器単体費
着脱式水中ポンプ	樹脂製　口径50A 出力0.15kW 付属品含む	自動交互運転型(2台/組)　三相　200V	組	256,000	機器単体費
着脱式水中ポンプ	樹脂製　口径50A 出力0.25kW 付属品含む	自動交互運転型(2台/組)　三相　200V	組	275,000	機器単体費
着脱式水中ポンプ	樹脂製　口径50A 出力0.40kW 付属品含む	自動交互運転型(2台/組)　三相　200V	組	294,000	機器単体費
着脱式水中ポンプ	樹脂製　口径50A 出力0.75kW 付属品含む	自動交互運転型(2台/組)　三相　200V	組	305,000	機器単体費

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	RC-600		基	113,000	材料費
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	RC-800		基	183,000	材料費
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	RC-1000		基	244,000	材料費
カッター切断(ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物(無筋))	ﾊﾝﾄﾞ式ｶｯﾀｰ 切断深度100mm以下	(工費)	m	2,460	施工費
カッター切断(ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物(有筋))	ﾊﾝﾄﾞ式ｶｯﾀｰ 切断深度100mm以下	(工費)	m	3,470	施工費
カッター切断(レンガ)	ﾊﾝﾄﾞ式ｶｯﾀｰ 切断深度100mm以下	(工費)	m	1,960	施工費
カッター切断(タイル)	ﾊﾝﾄﾞ式ｶｯﾀｰ 切断深度100mm以下	(工費)	m	1,960	施工費
コンクリート構造物切断(無筋)	厚101mm以上200mm以下		m	22,900	施工費
コンクリート構造物切断(有筋)	厚101mm以上200mm以下		m	32,700	施工費
鋼材切断-1	鋼板厚0mm以上10mm未満		m	483	施工費
鋼材切断-2	鋼材厚10mm以上20mm未満		m	713	施工費
鋼材切断-3	管厚0mm以上10mm未満		m	598	施工費
鋼材切断-4	管厚10mm以上20mm未満		m	828	施工費
植樹 ヤシ類 歩道・街園・交通島	樹高2.0m未満	植付	本	96,600	施工費
植樹 ヤシ類 歩道・街園・交通島	樹高2.0m以上3.0m未満	植付	本	120,000	施工費
植樹 ヤシ類 歩道・街園・交通島	樹高3.0m以上4.0m未満	植付	本	180,000	施工費
支柱設置 歩道・街園・交通島	布掛支柱(C)		m	1,980	材工共
支柱設置 歩道・街園・交通島	三本鳥居型支柱(B)添木有　幹周30cm未満		本	12,500	材工共
支柱設置 中央分離帯	三本鳥居型支柱(B)添木有　幹周30cm未満		本	15,100	材工共
支柱設置 緑道・広場	三本鳥居型支柱(B)添木有　幹周30cm未満		本	11,500	材工共
支柱設置 歩道・街園・交通島	一本支柱(A) L=1.5m		本	1,700	材工共
支柱設置 中央分離帯	一本支柱(A) L=1.5m		本	2,100	材工共

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
支柱設置 緑道・広場	一本支柱(A) L=1.5m		本	1,600	材工共
支柱設置 歩道・街園・交通島	一本支柱(B) L=1.8m		本	1,860	材工共
支柱設置 中央分離帯	一本支柱(B) L=1.8m		本	2,300	材工共
支柱設置 緑道・広場	一本支柱(B) L=1.8m		本	1,750	材工共
支柱設置 歩道・街園・交通島	四本支柱		本	20,800	材工共
支柱設置 歩道・街園・交通島	布掛支柱(A)		m	1,780	材工共
支柱設置 中央分離帯	布掛支柱(A)		m	2,210	材工共
支柱設置 緑道・広場	布掛支柱(A)		m	1,570	材工共
支柱設置 歩道・街園・交通島	横打式地下支柱 幹周10cm以上19cm未満		本	26,600	材工共
支柱設置 歩道・街園・交通島	横打式地下支柱 幹周10cm以上19cm未満 夜間		本	30,500	材工共
支柱設置 歩道・街園・交通島	横打式地下支柱 幹周20cm以上29cm未満		本	37,600	材工共
支柱設置 歩道・街園・交通島	横打式地下支柱 幹周20cm以上29cm未満 夜間		本	42,400	材工共
支柱設置 歩道・街園・交通島	横打式地下支柱 幹周25cm以上34cm未満		本	49,600	材工共
支柱設置 歩道・街園・交通島	横打式地下支柱 幹周25cm以上34cm未満 夜間		本	54,900	材工共
支柱設置 歩道・街園・交通島	横打式地下支柱 幹周35cm以上59cm未満		本	59,800	材工共
支柱設置 歩道・街園・交通島	横打式地下支柱 幹周35cm以上59cm未満 夜間		本	66,400	材工共
支柱設置 中央分離帯	横打式地下支柱 幹周10cm以上19cm未満		本	26,600	材工共
支柱設置 中央分離帯	横打式地下支柱 幹周10cm以上19cm未満 夜間		本	30,500	材工共
支柱設置 中央分離帯	横打式地下支柱 幹周20cm以上29cm未満		本	37,600	材工共
支柱設置 中央分離帯	横打式地下支柱 幹周20cm以上29cm未満 夜間		本	42,400	材工共
支柱設置 中央分離帯	横打式地下支柱 幹周25cm以上34cm未満		本	49,600	材工共
支柱設置 中央分離帯	横打式地下支柱 幹周25cm以上34cm未満 夜間		本	54,900	材工共

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
支柱設置 中央分離帯	横打式地下支柱 幹周35cm以上59cm未満		本	59,800	材工共
支柱設置 中央分離帯	横打式地下支柱 幹周35cm以上59cm未満 夜間		本	66,400	材工共
地被刈込 歩道・街園・交通島	(つる性植物含む)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	m2	313	施工費
地被刈込 中央分離帯	(つる性植物含む)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	m2	386	施工費
地被刈込 緑道・広場	(つる性植物含む)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	m2	277	施工費
地被刈込	(つる性植物含む)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	m2	276	施工費
防除	薬剤土壌施用	街路樹　全施工場所	m2	1,030	材工共
防除 高木 歩道・街園・交通島	樹高300cm以上400cm未満	(薬剤支給)	本	542	施工費
防除 高木 中央分離帯	樹高300cm以上400cm未満	(薬剤支給)	本	638	施工費
防除 高木 緑道・広場	樹高300cm以上400cm未満	(薬剤支給)	本	483	施工費
防除 高木 歩道・街園・交通島	幹周120cm以上180cm未満	(薬剤支給)	本	1,690	施工費
防除 高木 中央分離帯	幹周120cm以上180cm未満	(薬剤支給)	本	2,110	施工費
防除 高木 緑道・広場	幹周120cm以上180cm未満	(薬剤支給)	本	1,520	施工費
防除 高木 歩道・街園・交通島	幹周180cm以上240cm未満	(薬剤支給)	本	2,770	施工費
防除 高木 中央分離帯	幹周180cm以上240cm未満	(薬剤支給)	本	3,360	施工費
防除 高木 緑道・広場	幹周180cm以上240cm未満	(薬剤支給)	本	2,500	施工費
樹木剪定 マツ剪定 歩道・街園・交通島	(鋏打)幹周30cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	19,000	施工費
樹木剪定 マツ剪定	(鋏打)幹周30cm未満	集積・仮置き含む	本	17,800	施工費
樹木剪定 マツ剪定 中央分離帯	(鋏打)幹周30cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	22,900	施工費
樹木剪定 マツ剪定 歩道・街園・交通島	(鋏打)幹周30cm以上60cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	38,000	施工費
樹木剪定 マツ剪定	(鋏打)幹周30cm以上60cm未満	集積・仮置き含む	本	35,500	施工費
樹木剪定 マツ剪定 中央分離帯	(鋏打)幹周30cm以上60cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	46,400	施工費

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 マツ剪定 中央分離帯	(手揉)幹周30cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	46,400	施工費
樹木剪定 マツ剪定 歩道・街園・交通島	(手揉)幹周30cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	37,900	施工費
樹木剪定 マツ剪定	(手揉)幹周30cm未満	集積・仮置き含む	本	35,600	施工費
樹木剪定 マツ剪定 中央分離帯	(手揉)幹周30cm以上60cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	94,300	施工費
樹木剪定 マツ剪定 歩道・街園・交通島	(手揉)幹周30cm以上60cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	77,500	施工費
樹木剪定 マツ剪定	(手揉)幹周30cm以上60cm未満	集積・仮置き含む	本	72,400	施工費
樹木剪定 マツ剪定 歩道・街園・交通島	(鋏打)幹周60cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	58,400	施工費
樹木剪定 マツ剪定 中央分離帯	(鋏打)幹周60cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	70,500	施工費
樹木剪定 高木剪定 歩道・街園・交通島	球形 樹高300cm以上400cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	15,000	施工費
樹木剪定 高木剪定 歩道・街園・交通島	円筒形 樹高300cm以上400cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	6,220	施工費
樹木剪定 マツ剪定	(鋏打)幹周60cm以上90cm未満	集積・仮置き含む	本	38,600	施工費
樹木剪定 マツ剪定	(鋏打)幹周90cm以上180cm未満	集積・仮置き含む	本	43,400	施工費
樹木剪定 高木剪定 中央分離帯	球形 樹高300cm以上400cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	18,600	施工費
樹木剪定 高木剪定 中央分離帯	円筒形 樹高300cm以上400cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	7,640	施工費
樹木剪定 高木剪定 緑道・広場	球形 樹高300cm以上400cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	13,700	施工費
樹木剪定 高木剪定 緑道・広場	円筒形 樹高300cm以上400cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	5,810	施工費
支柱撤去 緑道・広場	パイプ支柱(地中切断)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	4,350	施工費
支柱撤去 緑道・広場	パイプ支柱(アンカー部含む)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	4,810	施工費
支柱撤去 緑道・広場	パイプ支柱(鋳鉄製)(地中切断)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	4,600	施工費
支柱撤去 緑道・広場	パイプ支柱(鋳鉄製)(アンカー部含む)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	5,040	施工費
支柱撤去 歩道・街園・交通島	パイプ支柱(地中切断)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	4,480	施工費
支柱撤去 歩道・街園・交通島	パイプ支柱(アンカー部含む)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	5,240	施工費

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
支柱撤去 歩道・街園・交通島	パイプ支柱(鋳鉄製)(地中切断)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	5,040	施工費
支柱撤去 歩道・街園・交通島	パイプ支柱(鋳鉄製)(アンカー部含む)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	5,600	施工費
支柱撤去 中央分離帯	パイプ支柱(地中切断)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	5,040	施工費
支柱撤去 中央分離帯	パイプ支柱(アンカー部含む)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	5,600	施工費
支柱撤去 中央分離帯	パイプ支柱(鋳鉄製)(地中切断)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	5,220	施工費
支柱撤去 中央分離帯	パイプ支柱(鋳鉄製)(アンカー部含む)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	5,810	施工費
支柱撤去 歩道・街園・交通島	ワイヤー支柱(地中切断)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	13,600	施工費
支柱撤去 歩道・街園・交通島	ワイヤー支柱(アンカー部含む)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	15,700	施工費
支柱撤去 中央分離帯	ワイヤー支柱(地中切断)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	14,900	施工費
支柱撤去 中央分離帯	ワイヤー支柱(アンカー部含む)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	16,700	施工費
支柱撤去 緑道・広場	ワイヤー支柱(地中切断)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	13,000	施工費
支柱撤去 緑道・広場	ワイヤー支柱(アンカー部含む)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	14,100	施工費
支柱撤去 歩道・街園・交通島	ワイヤー支柱(地中切断) 夜間	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	21,300	施工費
支柱撤去 歩道・街園・交通島	ワイヤー支柱(アンカー部含む) 夜間	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	24,300	施工費
支柱撤去 中央分離帯	ワイヤー支柱(地中切断) 夜間	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	23,200	施工費
支柱撤去 中央分離帯	ワイヤー支柱(アンカー部含む) 夜間	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	26,100	施工費
樹木剪定 フジ剪定 緑道・広場	(誘引含む)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	m2	1,760	施工費
支柱撤去 緑道・広場	ワイヤー支柱(地中切断) 夜間	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	19,800	施工費
支柱撤去 緑道・広場	ワイヤー支柱(アンカー部含む) 夜間	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	21,800	施工費
支柱撤去 歩道・街園・交通島	パイプ支柱(地中切断) 夜間	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	7,560	施工費
支柱撤去 歩道・街園・交通島	パイプ支柱(アンカー部含む) 夜間	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	8,050	施工費
支柱撤去 歩道・街園・交通島	パイプ支柱(鋳鉄製)(地中切断) 夜間	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	7,250	施工費

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
支柱撤去 歩道・街園・交通島	パイプ支柱(鋳鉄製)(アンカー部含む) 夜間	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	8,050	施工費
支柱撤去 中央分離帯	パイプ支柱(地中切断) 夜間	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	7,250	施工費
支柱撤去 中央分離帯	パイプ支柱(アンカー部含む) 夜間	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	8,050	施工費
支柱撤去 中央分離帯	パイプ支柱(鋳鉄製)(地中切断) 夜間	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	8,030	施工費
支柱撤去 中央分離帯	パイプ支柱(鋳鉄製)(アンカー部含む) 夜間	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	8,560	施工費
支柱撤去 緑道・広場	パイプ支柱(地中切断) 夜間	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	6,760	施工費
支柱撤去 緑道・広場	パイプ支柱(アンカー部含む) 夜間	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	7,320	施工費
支柱撤去 緑道・広場	パイプ支柱(鋳鉄製)(地中切断) 夜間	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	7,030	施工費
支柱撤去 緑道・広場	パイプ支柱(鋳鉄製)(アンカー部含む) 夜間	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	7,760	施工費
樹木剪定 ﾀｷﾞｮｳｼｮｳ剪定 歩道・街園・交通島	(手揉)樹高1m以上2m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	10,500	施工費
樹木剪定 ﾀｷﾞｮｳｼｮｳ剪定 中央分離帯	(手揉)樹高1m以上2m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	12,600	施工費
障害樹処理(実生木撤去) 中低木	(薬剤塗布含む) 樹高200cm未満	街路樹 全施工場所	日	128,000	材工共
障害樹処理(実生木撤去) 高木	(薬剤塗布含む) 幹周60cm未満	街路樹 全施工場所	本	12,300	材工共
障害樹処理(実生木撤去) つる性植物	(薬剤塗布含む)	街路樹 全施工場所	m2	960	材工共
樹木剪定 ﾀｷﾞｮｳｼｮｳ剪定 歩道・街園・交通島	(手揉)樹高2m以上3m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	29,300	施工費
樹木剪定 ﾀｷﾞｮｳｼｮｳ剪定 中央分離帯	(手揉)樹高2m以上3m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	35,600	施工費
樹木剪定 ﾀｷﾞｮｳｼｮｳ剪定 歩道・街園・交通島	(手揉)樹高3m以上4m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	75,500	施工費
樹木剪定 ﾀｷﾞｮｳｼｮｳ剪定 中央分離帯	(手揉)樹高3m以上4m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	92,100	施工費
樹木剪定 ﾌｪﾆｯｸｽ剪定 歩道・街園・交通島	樹高2m以上3m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	4,770	施工費
樹木剪定 ﾌｪﾆｯｸｽ剪定	樹高2m以上3m未満	集積・仮置き含む	本	4,320	施工費
樹木剪定 ﾌｪﾆｯｸｽ剪定 歩道・街園・交通島	樹高3m以上4m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	6,420	施工費
樹木剪定 ﾌｪﾆｯｸｽ剪定	樹高3m以上4m未満	集積・仮置き含む	本	5,930	施工費

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 ﾌｪﾆｯｸｽ剪定 歩道・街園・交通島	樹高4m以上5m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	7,580	施工費
樹木剪定 ﾌｪﾆｯｸｽ剪定	樹高4m以上5m未満	集積・仮置き含む	本	6,940	施工費
樹木剪定 ﾌｪﾆｯｸｽ剪定 歩道・街園・交通島	樹高5m以上6m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	8,400	施工費
樹木剪定 ﾌｪﾆｯｸｽ剪定	樹高5m以上6m未満	集積・仮置き含む	本	7,800	施工費
樹木剪定 ﾌｪﾆｯｸｽ剪定	樹高6m以上7m未満	集積・仮置き含む	本	9,140	施工費
樹木剪定 ﾌｪﾆｯｸｽ剪定	樹高7m以上8m未満	集積・仮置き含む	本	11,700	施工費
樹木剪定 ﾌｪﾆｯｸｽ剪定	樹高8m以上9m未満	集積・仮置き含む	本	19,300	施工費
樹木剪定 ﾌｪﾆｯｸｽ剪定	樹高9m以上10m未満	集積・仮置き含む	本	23,000	施工費
樹木剪定 ﾌｪﾆｯｸｽ剪定	樹高10m以上11m未満	集積・仮置き含む	本	27,700	施工費
樹木剪定 ﾌｪﾆｯｸｽ剪定 歩道・街園・交通島	樹高6m以上7m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	10,300	施工費
樹木剪定 ｼｭﾛ・ｿﾃﾂ剪定	樹高1m未満	集積・仮置き含む	本	1,170	施工費
樹木剪定 ｼｭﾛ・ｿﾃﾂ剪定	樹高1m以上2m未満	集積・仮置き含む	本	1,430	施工費
樹木剪定 ｼｭﾛ・ｿﾃﾂ剪定	樹高2m以上3m未満	集積・仮置き含む	本	2,150	施工費
樹木剪定 ｼｭﾛ・ｿﾃﾂ剪定	樹高3m以上4m未満	集積・仮置き含む	本	2,900	施工費
樹木剪定 ｼｭﾛ・ｿﾃﾂ剪定	樹高4m以上5m未満	集積・仮置き含む	本	4,470	施工費
樹木剪定 ﾌｪﾆｯｸｽ剪定 歩道・街園・交通島	樹高7m以上8m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	12,800	施工費
樹木剪定 ﾌｪﾆｯｸｽ剪定 中央分離帯	樹高2m以上3m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	5,850	施工費
樹木剪定 ﾌｪﾆｯｸｽ剪定 中央分離帯	樹高3m以上4m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	7,870	施工費
樹木剪定 ﾌｪﾆｯｸｽ剪定 中央分離帯	樹高4m以上5m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	9,310	施工費
樹木剪定 ﾌｪﾆｯｸｽ剪定 中央分離帯	樹高5m以上6m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	10,200	施工費
樹木剪定 ﾌｪﾆｯｸｽ剪定 中央分離帯	樹高6m以上7m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	12,400	施工費
樹木剪定 ﾌｪﾆｯｸｽ剪定 中央分離帯	樹高7m以上8m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	15,300	施工費

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
中低木伐採 歩道・街園・交通島	樹高100cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	478	施工費
中低木伐採 歩道・街園・交通島	樹高100cm以上200cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,100	施工費
中低木伐採 歩道・街園・交通島	樹高200cm以上300cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	3,740	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	樹高300cm以上400cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	5,150	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	樹高100cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	412	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	樹高100cm以上200cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	937	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	樹高200cm以上300cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	3,220	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	樹高300cm以上400cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	4,320	施工費
マルチング敷均し	(街路樹 全施工場所)敷均し(材料含まず)		L	10	施工費
中低木伐採 歩道・街園・交通島	樹高100cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,250	施工費
中低木伐採 歩道・街園・交通島	樹高100cm以上200cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	2,720	施工費
中低木伐採 歩道・街園・交通島	樹高200cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	4,540	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	樹高300cm以上400cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	7,990	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	樹高100cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,060	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	樹高100cm以上200cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	2,310	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	樹高200cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	3,820	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	樹高300cm以上400cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	6,860	施工費
枯損木処理 中央分離帯	樹高100cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,280	施工費
枯損木処理 中央分離帯	樹高100cm以上200cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	2,730	施工費
枯損木処理 中央分離帯	樹高200cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	4,510	施工費
枯損木処理 中央分離帯	樹高300cm以上400cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	8,100	施工費
枯損木処理 緑道・広場	樹高100cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,050	施工費

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
枯損木処理 緑道・広場	樹高100cm以上200cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	2,000	施工費
枯損木処理 緑道・広場	樹高200cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	3,330	施工費
枯損木処理 緑道・広場	樹高300cm以上400cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	6,040	施工費
中低木伐採 歩道・街園・交通島	樹高100cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,520	施工費
中低木伐採 歩道・街園・交通島	樹高100cm以上200cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	3,040	施工費
中低木伐採 歩道・街園・交通島	樹高200cm以上300cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	5,300	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	樹高300cm以上400cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	9,440	施工費
中低木伐採 中央分離帯	樹高100cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	576	施工費
中低木伐採 中央分離帯	樹高100cm以上200cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,340	施工費
中低木伐採 中央分離帯	樹高200cm以上300cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	4,320	施工費
中低木伐採 緑道・広場	樹高100cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	432	施工費
中低木伐採 緑道・広場	樹高100cm以上200cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	969	施工費
中低木伐採 緑道・広場	樹高200cm以上300cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	3,200	施工費
高木伐採 中央分離帯	樹高300cm以上400cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	6,040	施工費
高木伐採 緑道・広場	樹高300cm以上400cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	4,480	施工費
中低木伐採 中央分離帯	樹高100cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,470	施工費
中低木伐採 中央分離帯	樹高100cm以上200cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	3,200	施工費
中低木伐採 中央分離帯	樹高200cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	5,340	施工費
高木伐採 中央分離帯	樹高300cm以上400cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	9,360	施工費
中低木伐採 緑道・広場	樹高100cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,120	施工費
中低木伐採 緑道・広場	樹高100cm以上200cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	2,360	施工費
中低木伐採 緑道・広場	樹高200cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	3,960	施工費

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
高木伐採 緑道・広場	樹高300cm以上400cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	7,130	施工費
中低木伐採 中央分離帯	樹高100cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	2,270	施工費
中低木伐採 中央分離帯	樹高100cm以上200cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	4,790	施工費
中低木伐採 中央分離帯	樹高200cm以上300cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	7,960	施工費
高木伐採 中央分離帯	樹高300cm以上400cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	13,500	施工費
枯損木処理 中央分離帯	樹高100cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	500	施工費
枯損木処理 中央分離帯	樹高100cm以上200cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,120	施工費
枯損木処理 中央分離帯	樹高200cm以上300cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	3,840	施工費
枯損木処理 中央分離帯	樹高300cm以上400cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	5,180	施工費
枯損木処理 緑道・広場	樹高100cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	366	施工費
枯損木処理 緑道・広場	樹高100cm以上200cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	837	施工費
枯損木処理 緑道・広場	樹高200cm以上300cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	2,790	施工費
枯損木処理 緑道・広場	樹高300cm以上400cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	3,790	施工費
フェニックス伐採 歩道・街園・交通島	樹高2m以上3m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	17,600	施工費
フェニックス伐採 歩道・街園・交通島	樹高3m以上4m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	19,700	施工費
フェニックス伐採 歩道・街園・交通島	樹高4m以上5m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	29,100	施工費
フェニックス伐採 歩道・街園・交通島	樹高5m以上6m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	32,200	施工費
フェニックス伐採 歩道・街園・交通島	樹高6m以上7m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	42,600	施工費
フェニックス伐採 歩道・街園・交通島	樹高7m以上8m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	47,400	施工費
フェニックス伐採 歩道・街園・交通島	樹高8m以上9m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	91,700	施工費
フェニックス伐採 歩道・街園・交通島	樹高9m以上10m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	102,000	施工費
フェニックス伐採 歩道・街園・交通島	樹高2m以上3m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	10,600	施工費

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
フェニックス伐採 歩道・街園・交通島	樹高3m以上4m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	12,000	施工費
フェニックス伐採 歩道・街園・交通島	樹高4m以上5m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	13,100	施工費
フェニックス伐採 歩道・街園・交通島	樹高5m以上6m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	14,500	施工費
フェニックス伐採 歩道・街園・交通島	樹高6m以上7m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	29,600	施工費
フェニックス伐採 歩道・街園・交通島	樹高7m以上8m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	33,400	施工費
フェニックス伐採 歩道・街園・交通島	樹高8m以上9m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	70,200	施工費
フェニックス伐採 歩道・街園・交通島	樹高9m以上10m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	78,100	施工費
フェニックス伐採 中央分離帯	樹高2m以上3m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	20,900	施工費
フェニックス伐採 中央分離帯	樹高3m以上4m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	23,400	施工費
フェニックス伐採 中央分離帯	樹高4m以上5m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	35,200	施工費
フェニックス伐採 中央分離帯	樹高5m以上6m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	39,100	施工費
フェニックス伐採 中央分離帯	樹高6m以上7m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	51,100	施工費
フェニックス伐採 中央分離帯	樹高7m以上8m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	56,800	施工費
フェニックス伐採 中央分離帯	樹高8m以上9m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	110,000	施工費
フェニックス伐採 中央分離帯	樹高9m以上10m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	121,000	施工費
フェニックス伐採 中央分離帯	樹高2m以上3m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	12,900	施工費
フェニックス伐採 中央分離帯	樹高3m以上4m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	14,100	施工費
フェニックス伐採 中央分離帯	樹高4m以上5m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	15,600	施工費
フェニックス伐採 中央分離帯	樹高5m以上6m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	17,500	施工費
フェニックス伐採 中央分離帯	樹高6m以上7m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	35,600	施工費
フェニックス伐採 中央分離帯	樹高7m以上8m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	39,600	施工費
フェニックス伐採 中央分離帯	樹高8m以上9m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	83,900	施工費

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
フェニックス伐採 中央分離帯	樹高9m以上10m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	93,400	施工費
植樹(公園樹)	植付(機械掘削、機械立込)	幹周 90cm以上120cm未満(公園内)(工費)	本	203,000	施工費
移植(公園樹)	掘取手間(機械掘削、機械吊上げ)	幹周 90cm以上120cm未満	本	226,000	施工費
移植 地被類	掘取 運搬 植付	運搬距離5km以下	鉢	362	施工費
中低木伐採	樹高100cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,030	施工費
中低木伐採	樹高100cm以上200cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	2,210	施工費
中低木伐採	樹高200cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	3,730	施工費
高木伐採	樹高300cm以上400cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	6,680	施工費
枯損木処理	樹高100cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	890	施工費
枯損木処理	樹高100cm以上200cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,940	施工費
枯損木処理	樹高200cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	3,200	施工費
枯損木処理	樹高300cm以上400cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	5,690	施工費
中低木伐採	樹高100cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	412	施工費
中低木伐採	樹高100cm以上200cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	907	施工費
中低木伐採	樹高200cm以上300cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	3,180	施工費
高木伐採	樹高300cm以上400cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	4,320	施工費
枯損木処理	樹高100cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	333	施工費
枯損木処理	樹高100cm以上200cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	711	施工費
枯損木処理	樹高200cm以上300cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	2,460	施工費
枯損木処理	樹高300cm以上400cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	3,370	施工費
支柱撤去	パイプ支柱(地中切断)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	4,570	施工費
支柱撤去	パイプ支柱(アンカー部含む)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	5,080	施工費

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
マルチング敷均し(公園樹)	敷均し(材料含まず)		L	9	施工費
支柱撤去	中木	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,080	施工費
支柱撤去	高木	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,200	施工費
樹木施肥　高木	幹周60cm未満		本	475	施工費
樹木施肥　高木	幹周60cm以上120cm未満		本	579	施工費
樹木施肥　中木(単独木)	樹高200cm以上300cm未満		本	176	施工費
樹木施肥　中木(単独木)	樹高200cm未満		本	83	施工費
樹木施肥　中低木寄植			m2	90	施工費
防除 低木	樹高60cm未満	(薬剤支給)	本	40	施工費
防除 中木	樹高60cm以上100cm未満	(薬剤支給)	本	45	施工費
防除 中木	樹高100cm以上200cm未満	(薬剤支給)	本	98	施工費
防除 中木	樹高200cm以上300cm未満	(薬剤支給)	本	180	施工費
防除 高木	幹周60cm未満	(薬剤支給)	本	387	施工費
防除 高木	幹周60cm以上120cm未満	(薬剤支給)	本	662	施工費
防除 低木 寄植(薬剤散布)	樹高60cm未満	(薬剤支給)	m2	62	施工費
防除 中木 寄植(薬剤散布)	樹高60cm以上300cm未満	(薬剤支給)	m2	85	施工費
防除	幹施用(ｶﾌﾟｾﾙ剤打込)	街路樹　全施工場所	箇所	221	施工費
防除	幹施用(ｶﾌﾟｾﾙ剤打込)		箇所	221	施工費
潅水　高木	散水栓		本	69	施工費
潅水　高木	ﾄﾗｯｸ使用		本	191	施工費
ワシントンヤシ伐採 歩道・街園・交通島	樹高5m以上10m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	20,900	施工費
ワシントンヤシ伐採 歩道・街園・交通島	樹高10m以上15m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	49,500	施工費

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ワシントンヤシ伐採 歩道・街園・交通島	樹高15m以上20m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	117,000	施工費
ワシントンヤシ伐採 歩道・街園・交通島	樹高5m以上10m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	12,900	施工費
ワシントンヤシ伐採 歩道・街園・交通島	樹高10m以上15m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	34,800	施工費
ワシントンヤシ伐採 歩道・街園・交通島	樹高15m以上20m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	88,400	施工費
ワシントンヤシ伐採 中央分離帯	樹高5m以上10m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	25,000	施工費
ワシントンヤシ伐採 中央分離帯	樹高10m以上15m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	59,000	施工費
ワシントンヤシ伐採 中央分離帯	樹高15m以上20m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	139,000	施工費
ワシントンヤシ伐採 中央分離帯	樹高5m以上10m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	15,500	施工費
ワシントンヤシ伐採 中央分離帯	樹高10m以上15m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	41,100	施工費
ワシントンヤシ伐採 中央分離帯	樹高15m以上20m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	105,000	施工費
樹木剪定 フジ剪定	(誘引含む)	集積・仮置き含む	m2	1,770	施工費
樹木剪定 高木剪定	球形 樹高300cm以上400cm未満	集積・仮置き含む	本	14,300	施工費
樹木剪定 高木剪定	球形 樹高400cm以上500cm未満	集積・仮置き含む	本	23,700	施工費
樹木剪定 高木剪定	円筒形 樹高300cm以上400cm未満	集積・仮置き含む	本	5,970	施工費
樹木剪定 高木剪定	円筒形 樹高400cm以上500cm未満	集積・仮置き含む	本	10,000	施工費
樹木剪定 中木剪定	球形 樹高100cm未満	集積・仮置き含む	本	717	施工費
樹木剪定 中木剪定	球形 樹高100cm以上200cm未満	集積・仮置き含む	本	2,360	施工費
樹木剪定 中木剪定	球形 樹高200cm以上300cm未満	集積・仮置き含む	本	6,140	施工費
樹木剪定 中木剪定	円筒形 樹高100cm未満	集積・仮置き含む	本	349	施工費
樹木剪定 中木剪定	円筒形 樹高100cm以上200cm未満	集積・仮置き含む	本	1,030	施工費
樹木剪定 中木剪定	円筒形 樹高200cm以上300cm未満	集積・仮置き含む	本	2,470	施工費
樹木剪定 寄植 低木	樹高60cm未満	集積・仮置き含む	m2	349	施工費

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 寄植 中木	樹高60cm以上300cm未満	集積・仮置き含む	m2	424	施工費
樹木剪定 寄植 高木	樹高300cm以上400cm未満	集積・仮置き含む	m2	855	施工費
樹木剪定 寄植 高木	樹高400cm以上500cm未満	集積・仮置き含む	m2	1,690	施工費
つる性植物垂枝剪定 緑道・広場		運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	m	645	施工費
つる性植物垂枝剪定 中央分離帯		運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	m	806	施工費
つる性植物垂枝剪定		剪定枝選別・仮置き含む	m	608	施工費
つる性植物垂枝剪定 歩道・街園・交通島		運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	m	731	施工費
樹木剪定 ﾜｼﾝﾄﾝﾔｼ剪定	(機械施工)樹高5m未満	集積・仮置き含む	本	26,900	施工費
樹木剪定 ﾜｼﾝﾄﾝﾔｼ剪定	(機械施工)樹高5m以上10m未満	集積・仮置き含む	本	38,000	施工費
樹木剪定 ﾜｼﾝﾄﾝﾔｼ剪定	(機械施工)樹高10m以上15m未満	集積・仮置き含む	本	52,500	施工費
樹木剪定 ﾜｼﾝﾄﾝﾔｼ剪定	(人力施工)樹高5m未満	集積・仮置き含む	本	12,100	施工費
樹木剪定 ﾜｼﾝﾄﾝﾔｼ剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)樹高5m以上10m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	50,500	施工費
樹木剪定 ﾜｼﾝﾄﾝﾔｼ剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)樹高10m以上15m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	71,800	施工費
樹木剪定 ﾜｼﾝﾄﾝﾔｼ剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)樹高15m以上20m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	104,000	施工費
樹木剪定 ﾜｼﾝﾄﾝﾔｼ剪定 中央分離帯	(機械施工)樹高5m以上10m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	63,400	施工費
樹木剪定 ﾜｼﾝﾄﾝﾔｼ剪定 中央分離帯	(機械施工)樹高10m以上15m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	89,100	施工費
樹木剪定 ﾜｼﾝﾄﾝﾔｼ剪定 中央分離帯	(機械施工)樹高15m以上20m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	122,000	施工費
ワシントンヤシ伐採	樹高5m以上10m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	22,500	施工費
ワシントンヤシ伐採	樹高10m以上15m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	51,000	施工費
ワシントンヤシ伐採	樹高15m以上20m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	121,000	施工費
ワシントンヤシ伐採	樹高5m以上10m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	13,700	施工費
ワシントンヤシ伐採	樹高10m以上15m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	36,200	施工費

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ワシントンヤシ伐採	樹高15m以上20m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	92,600	施工費
シュロ・ソテツ伐採	樹高4m以上5m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	20,200	施工費
シュロ・ソテツ伐採	樹高5m以上6m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	30,500	施工費
シュロ・ソテツ伐採	樹高6m以上7m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	44,500	施工費
シュロ・ソテツ伐採	樹高4m以上5m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	12,500	施工費
シュロ・ソテツ伐採	樹高5m以上6m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	13,500	施工費
シュロ・ソテツ伐採	樹高6m以上7m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	31,100	施工費
フェニックス伐採	樹高2m以上3m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	18,400	施工費
フェニックス伐採	樹高3m以上4m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	20,700	施工費
フェニックス伐採	樹高4m以上5m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	30,300	施工費
フェニックス伐採	樹高5m以上6m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	33,800	施工費
フェニックス伐採	樹高6m以上7m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	44,800	施工費
フェニックス伐採	樹高7m以上8m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	49,800	施工費
フェニックス伐採	樹高8m以上9m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	96,400	施工費
フェニックス伐採	樹高9m以上10m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	108,000	施工費
フェニックス伐採	樹高2m以上3m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	11,200	施工費
フェニックス伐採	樹高3m以上4m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	12,700	施工費
フェニックス伐採	樹高4m以上5m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	13,700	施工費
フェニックス伐採	樹高5m以上6m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	15,100	施工費
フェニックス伐採	樹高6m以上7m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	31,400	施工費
フェニックス伐採	樹高7m以上8m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	34,800	施工費
フェニックス伐採	樹高8m以上9m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	73,100	施工費

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
フェニックス伐採	樹高9m以上10m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	81,700	施工費
フェニックス伐採 緑道・広場	樹高2m以上3m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	9,410	施工費
フェニックス伐採 緑道・広場	樹高3m以上4m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	10,700	施工費
フェニックス伐採 緑道・広場	樹高4m以上5m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	11,500	施工費
フェニックス伐採 緑道・広場	樹高5m以上6m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	12,600	施工費
フェニックス伐採 緑道・広場	樹高6m以上7m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	24,100	施工費
障害樹処理(高所作業車)	トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型	作業床高27m程度	日	61,700	施工費
障害樹処理(高所作業車)	自走クローラー式	作業床高12m程度	日	23,100	施工費
薬剤塗布 高木	幹周60cm以上120cm未満	全施工場所	本	1,530	材工共
薬剤塗布 高木	幹周120cm以上180cm未満	全施工場所	本	1,890	材工共
薬剤塗布 高木	幹周180cm以上240cm未満	全施工場所	本	2,410	材工共
シュロ・ソテツ伐採 歩道・街園・交通島	樹高4m以上5m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	21,700	施工費
シュロ・ソテツ伐採 歩道・街園・交通島	樹高5m以上6m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	31,300	施工費
シュロ・ソテツ伐採 歩道・街園・交通島	樹高6m以上7m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	45,800	施工費
シュロ・ソテツ伐採 歩道・街園・交通島	樹高4m以上5m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	14,400	施工費
シュロ・ソテツ伐採 歩道・街園・交通島	樹高5m以上6m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	22,800	施工費
シュロ・ソテツ伐採 歩道・街園・交通島	樹高6m以上7m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	32,500	施工費
潅水 高木	散水栓	街路樹 全施工場所	本	179	施工費
潅水 低木群植	散水栓	街路樹 全施工場所	m2	91	施工費
オタフクナンテン	コン径12.0cm W=0.2m		鉢	822	材料費
潅水 低木群植	散水栓		m2	76	施工費
フイリアオキ	H=0.5m W=0.3m		本	1,050	材料費

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ベニバナトキワマンサク	H=1.5m W=0.3m		本	3,140	材料費
サトザクラ(関山)	H=3.5m C=0.15m W=1.0m		本	25,100	材料費
サトザクラ(天の川)	H=3.5m C=0.15m W=1.0m		本	25,100	材料費
サトザクラ(普賢象)	H=3.5m C=0.15m W=1.0m		本	25,100	材料費
サトザクラ(紅豊)	H=3.5m C=0.15m W=1.0m		本	25,100	材料費
サトザクラ(一葉)	H=3.5m C=0.15m W=1.0m		本	25,100	材料費
サトザクラ(松月)	H=3.5m C=0.15m W=1.0m		本	25,100	材料費
サトザクラ(紅華)	H=3.5m C=0.15m W=1.0m		本	25,100	材料費
サトザクラ(白妙)	H=3.5m C=0.15m W=1.0m		本	25,100	材料費
サトザクラ(楊貴妃)	H=3.5m C=0.15m W=1.0m		本	25,100	材料費
イチョウ(雄木)	H=5.0m C=0.3m W=1.8m		本	52,600	材料費
イチョウ(雄木)	H=7.0m C=0.5m W=2.5m		本	185,000	材料費
ヤマモモ(雄木)	H=3.0m C=0.15m W=0.8m		本	21,200	材料費
ケヤキムサシノ	H=4.0m C=0.15m		本	17,100	材料費
センダン	H=3.0m C=0.15m W=1.2m		本	19,000	材料費
ヨウコウザクラ	H=3.5m C=0.15m W=1.2m		本	24,200	材料費
ギルドエッジ	H=0.4m		本	1,400	材料費
宿根ガザニア(白)	コン径10.5cm		鉢	360	材料費
宿根ガザニア(黄)	コン径10.5cm		鉢	360	材料費
支柱設置	一本支柱(A) L=1.5m		本	1,560	材工共
支柱設置	一本支柱(B) L=1.8m		本	1,730	材工共
支柱設置	布掛支柱(A)		m	1,730	材工共

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
支柱設置	布掛支柱(B)		m	1,910	材工共
ﾊﾟｲﾌﾟ柵	(A)鋼管製 H=500mm 布基礎	塗装仕上を含む(材工共)	m	10,500	材工共
ﾊﾟｲﾌﾟ柵	(B)角型鋼管製 H=500mm 布基礎	塗装仕上を含む(材工共)	m	10,500	材工共
ﾊﾟｲﾌﾟ柵	(C)鋼管製 H=500mm 独立基礎	塗装仕上を含む(材工共)	m	10,500	材工共
ﾊﾟｲﾌﾟ柵	(D)角型鋼管製 H=500mm 独立基礎	塗装仕上を含む(材工共)	m	10,500	材工共
ぶらんこ人止柵	H=600mm SGP40	(塗装、防食ﾃｰﾌﾟ2重巻含む)(材工共)	m	12,600	材工共
門標台	設置費	(工費)	基	31,400	施工費
ﾛｰﾌﾟ柵(A)	H=600 @2000 防腐処理有	(材工共)	m	675	材工共
ﾛｰﾌﾟ柵(B)	H=300 @1500 防腐処理有	(材工共)	m	779	材工共
清掃用具庫	設置費	(工費)	棟	14,700	施工費
鎖取替C	φ9ｼｮｰﾄﾘﾝｸ鎖 溶融亜鉛ﾒｯｷ 溶接共	(ﾌﾞﾗﾝｺ以外)(材工共)	箇所	5,300	材工共
鎖以下取替(児童用)	ﾌﾞﾗﾝｺ用(吊環φ9mm4個、ｼｮｰﾄﾘﾝｸﾁｪｰﾝ	JISF2106-SH1-9溶融亜鉛ﾒｯｷ、合成樹脂製)	連	36,400	材工共
鎖以下取替(幼児用)	幼児用ﾌﾞﾗﾝｺ用(吊環φ9mm4個、ｼｮｰﾄﾘﾝｸﾁｪｰﾝ	JISF2106-SH1-9溶融亜鉛ﾒｯｷ、座板おむつ型)	連	73,500	材工共
各部溶接固定	連続溶接 20cm以下		箇所	2,260	材工共
小型ﾊﾟｲﾌﾟ取付(小)	SGP15A～40A L=0.5m以下 錆止及び塗装共	(材工共)	本	6,800	材工共
小型ﾊﾟｲﾌﾟ取付(大)	SGP15A～40A L=1.0m以下 錆止及び塗装共	(材工共)	本	9,550	材工共
鎖切り縮め	鉄鎖φ6～φ9(溶接含む)		箇所	3,690	材工共
地際防蝕FRP巻	幅40cm 2重巻		箇所	5,330	材工共
地際防蝕FRP巻き撤去・塗装	FRP巻き 幅40cm 2重巻程度	合成樹脂調合ペイント塗り(材工共)	箇所	3,860	材工共
主柱腐食部切継ぎ	SGP20A～40A 錆止及び塗装共	(材工共)	箇所	8,290	材工共
主柱腐食部切継ぎFRP巻	SGP 20A～65A		箇所	12,600	材工共
ボルト取替	折れボルト撤去共 φ5～φ16		箇所	2,110	材工共

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ボルト取付	φ5～φ16		箇所	502	材工共
ぶらんこ共通みつまた取替	鋳鉄製		箇所	44,500	材工共
ぶらんこ共通主柱取替	φ60.5 厚3.8t L=2.64～3.11m		箇所	40,700	材工共
ぶらんこ鎖取替A	ﾌﾞﾗﾝｺ用ｼｮｰﾄﾘﾝｸ鎖標準長2.20m	φ9吊り環4個(材工共)	連	14,900	材工共
ぶらんこ共通振り金物取替	φ13吊り環共		箇所	8,910	材工共
幼児用ぶらんこ座板取替	おむつ型座板	(吊り環φ9mm×2)(材工共)	基	77,700	材工共
ぶらんこ共通吊り環取替－1	φ13 丸鋼加工品(溶接含む)		箇所	4,940	材工共
ぶらんこ共通吊り環取替－2	φ9 丸鋼加工品(溶接含む)		箇所	4,690	材工共
ぶらんこ共通吊りボルト取替－1	抜け防止ナット座金2枚共 φ16L=80		箇所	2,660	材工共
ぶらんこ共通吊りボルト取替－2	抜け防止ナット座金2枚共 φ16L=100		箇所	3,500	材工共
ぶらんこ共通腰掛板取替 合成樹脂製	吊り環共		箇所	28,900	材工共
ぶらんこ共通吊り金具取替	鋳鉄製		箇所	37,900	材工共
ぶらんこ共通振り金物以下一連取替	吊りボルト共		連	42,500	材工共
4連ぶらんこ中間鋳物取替	鋳鉄製		箇所	91,300	材工共
4連ぶらんこ横ﾊﾟｲﾌﾟ取替	SGP50A L=5.40m		箇所	109,000	材工共
4連ぶらんこ揺れ防止	平鋼9.0t ガス管20A(溶接含む)		基	32,800	材工共
2連ぶらんこ横ﾊﾟｲﾌﾟ取替	SGP50A L=2.50m		箇所	78,500	材工共
2連ぶらんこ揺れ防止	平鋼9.0t ガス管20A(溶接含む)		基	20,800	材工共
幼児用ぶらんこ横ﾊﾟｲﾌﾟ取替	SGP50A L=2.10m		箇所	76,200	材工共
幼児用ぶらんこ鎖取替B－1	ﾌﾞﾗﾝｺ用ｼｮｰﾄﾘﾝｸ鎖標準長0.7m	φ9吊り環1個(材工共)	箇所	9,810	材工共
幼児用ぶらんこ鎖取替B－2	ﾌﾞﾗﾝｺ用ｼｮｰﾄﾘﾝｸ鎖標準長0.7m	φ9吊り環2個(材工共)	箇所	11,200	材工共
幼児用ぶらんこ鎖取替B－3	ﾌﾞﾗﾝｺ用ｼｮｰﾄﾘﾝｸ鎖標準長0.5m	φ9吊り環1個(材工共)	箇所	9,280	材工共

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
幼児用ぶらんこ鎖取替B－4	ﾌﾞﾗﾝｺ用ｼｮｰﾄﾘﾝｸ鎖標準長0.5m	φ9吊り環2個(材工共)	箇所	10,600	材工共
幼児用ぶらんこ鎖取替A	ﾌﾞﾗﾝｺ用ｼｮｰﾄﾘﾝｸ鎖標準長1.2m	(中間、座板環共)(材工共)	連	31,300	材工共
ぶらんこ振り金物以下取替(児童用)	振金物以下取替	(ｼｮｰﾄﾘﾝｸ鎖 合成樹脂座板)吊ﾎﾞﾙﾄ共	連	56,000	材工共
ぶらんこ振り金物以下取替(幼児用)	振金物以下取替	(ｼｮｰﾄﾘﾝｸ鎖 おむつ型座板)吊ﾎﾞﾙﾄ共	連	92,200	材工共
滑り台共通滑降部FRP張替	FRP2層重ね 2種ケレン、塗装共		m2	64,600	材工共
滑り台共通滑降部底鉄板張替	平鋼3.2t 錆止塗装共(溶接含む)		m2	44,200	材工共
滑り台おどり場鉄板張付	縞鋼板3.2t 錆止及び塗装共 溶接含む	(材工共)	枚	50,700	材工共
滑り台おどり場側板取替	平鋼3.2t 錆止及び塗装共 溶接含む	(材工共)	箇所	34,100	材工共
滑り台滑降部側板取替	平鋼3.2t 錆止及び塗装共 溶接含む	(材工共)	m2	16,300	材工共
滑り台押え板取替	平鋼3.2t 標準W=0.2m(錆止・塗装・溶接含む)	(材工共)	箇所	8,950	材工共
滑り台階段板取替	縞鋼板4.5t (錆止・塗装・溶接含む)	(材工共)	枚	12,600	材工共
幼児用滑り台階段板取替	縞鋼板4.5t(錆止・塗装・溶接含む)	(材工共)	枚	15,600	材工共
幼児用滑り台おどり場鉄板張付	縞鋼板3.2t(錆止・塗装・溶接含む)	(材工共)	枚	46,200	材工共
幼児用滑り台滑降部側板取替	平鋼3.2t(錆止・塗装・溶接含む)	(材工共)	m2	16,200	材工共
ﾗﾀﾞｰ丸鋼取付	丸鋼φ25mmt(錆止・塗装・溶接含む)	(材工共)	箇所	5,860	材工共
ﾗﾀﾞｰ丸鋼取替	丸鋼φ25mmt(錆止・塗装・溶接含む)	(材工共)	箇所	6,900	材工共
鉄棒ｿｹｯﾄ取替	特殊肉厚ﾊﾟｲﾌﾟ φ41(内径29)	(溶接含む)	箇所	22,700	材工共
鉄棒取替	φ28磨丸鋼 L=1.434m(溶接含む)		本	26,100	材工共
鉄棒三連式低鉄棒主柱取替	SGP65A L=1.55～2.15m		箇所	45,600	材工共
滑り台滑降部一式取替	平鋼3.2t 錆止塗装共(溶接含む)		基	413,000	材工共
幼児用滑り台押え板取替	平鋼3.2t(錆止・塗装・溶接含む)	(材工共)	箇所	12,200	材工共
鋼管腐食部切継ぎ－1	外径42.7×t2.3 錆止及び塗装共	(材工共)	箇所	10,100	材工共

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
鋼管腐食部切継ぎ－2	外径34.0×t2.3 錆止及び塗装共	(材工共)	箇所	9,410	材工共
角型鋼管腐食部切継ぎ-1	75×45×t2.3 錆止及び塗装共	(材工共)	箇所	10,100	材工共
角型鋼管腐食部切継ぎ-2	60×60×t2.3 錆止及び塗装共	(材工共)	箇所	10,100	材工共
角型鋼管腐食部切継ぎ-3	40×25×t1.6 錆止及び塗装共	(材工共)	箇所	9,530	材工共
人工芝	芝葉辺-ﾅｲﾛﾝ糸 葉長25mm 基盤-硬質ABS樹脂	500×500mm/枚(洗砂含む)(材工共)	m2	19,000	材工共
樹木剪定 夏期剪定	幹周30cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	4,080	施工費
樹木剪定 夏期剪定	幹周30cm以上60cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	5,410	施工費
樹木剪定 夏期剪定	幹周60cm以上90cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	13,600	施工費
樹木剪定 夏期剪定	幹周90cm以上120cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	18,200	施工費
樹木剪定 夏期剪定	(機械施工)幹周120cm以上150cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	31,500	施工費
樹木剪定 夏期剪定	(機械施工)幹周150cm以上180cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	42,000	施工費
樹木剪定 夏期剪定	(機械施工)幹周180cm以上210cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	46,000	施工費
樹木剪定 夏期剪定	(機械施工)幹周210cm以上240cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	55,200	施工費
樹木剪定 夏期剪定	(機械施工)幹周240cm以上270cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	62,700	施工費
樹木剪定 夏期剪定	(機械施工)幹周270cm以上300cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	83,700	施工費
樹木剪定 夏期剪定	(機械施工)幹周300cm以上330cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	96,900	施工費
樹木剪定 夏期剪定	(機械施工)幹周330cm以上360cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	129,000	施工費
樹木剪定 夏期剪定	(機械施工)幹周360cm以上390cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	144,000	施工費
樹木剪定 夏期剪定	(機械施工)幹周390cm以上420cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	191,000	施工費
樹木剪定 夏期剪定	(人力施工)幹周120cm以上150cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	16,900	施工費
樹木剪定 夏期剪定	(人力施工)幹周150cm以上180cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	18,600	施工費
樹木剪定 夏期剪定	(人力施工)幹周180cm以上210cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	21,000	施工費

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 夏期剪定	(人力施工)幹周210cm以上240cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	25,300	施工費
樹木剪定 夏期剪定	(人力施工)幹周240cm以上270cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	33,800	施工費
樹木剪定 夏期剪定	(人力施工)幹周270cm以上300cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	40,500	施工費
樹木剪定 夏期剪定	(人力施工)幹周300cm以上330cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	54,500	施工費
樹木剪定 夏期剪定	(人力施工)幹周330cm以上360cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	65,400	施工費
樹木剪定 夏期剪定	(人力施工)幹周360cm以上390cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	70,400	施工費
樹木剪定 夏期剪定	(人力施工)幹周390cm以上420cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	84,500	施工費
樹木剪定 冬期剪定	幹周30cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	3,230	施工費
樹木剪定 冬期剪定	幹周30cm以上60cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	4,270	施工費
樹木剪定 冬期剪定	幹周60cm以上90cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	11,000	施工費
樹木剪定 冬期剪定	幹周90cm以上120cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	14,700	施工費
樹木剪定 冬期剪定	(機械施工)幹周120cm以上150cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	25,600	施工費
樹木剪定 冬期剪定	(機械施工)幹周150cm以上180cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	34,200	施工費
樹木剪定 冬期剪定	(機械施工)幹周180cm以上210cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	40,700	施工費
樹木剪定 冬期剪定	(機械施工)幹周210cm以上240cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	43,300	施工費
樹木剪定 冬期剪定	(機械施工)幹周240cm以上270cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	51,000	施工費
樹木剪定 冬期剪定	(機械施工)幹周270cm以上300cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	68,000	施工費
樹木剪定 冬期剪定	(機械施工)幹周300cm以上330cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	78,800	施工費
樹木剪定 冬期剪定	(機械施工)幹周330cm以上360cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	105,000	施工費
樹木剪定 冬期剪定	(機械施工)幹周360cm以上390cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	119,000	施工費
樹木剪定 冬期剪定	(機械施工)幹周390cm以上420cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	159,000	施工費
樹木剪定 冬期剪定	(人力施工)幹周120cm以上150cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	12,400	施工費

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 冬期剪定	(人力施工)幹周150cm以上180cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	16,600	施工費
樹木剪定 冬期剪定	(人力施工)幹周180cm以上210cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	18,800	施工費
樹木剪定 冬期剪定	(人力施工)幹周210cm以上240cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	21,500	施工費
樹木剪定 冬期剪定	(人力施工)幹周240cm以上270cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	24,600	施工費
樹木剪定 冬期剪定	(人力施工)幹周270cm以上300cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	32,700	施工費
樹木剪定 冬期剪定	(人力施工)幹周300cm以上330cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	36,100	施工費
樹木剪定 冬期剪定	(人力施工)幹周330cm以上360cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	48,100	施工費
樹木剪定 冬期剪定	(人力施工)幹周360cm以上390cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	49,000	施工費
樹木剪定 冬期剪定	(人力施工)幹周390cm以上420cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	65,200	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1	幹周30cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	2,320	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1	幹周30cm以上60cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	2,790	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1	幹周60cm以上90cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	3,300	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1	幹周90cm以上120cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	3,600	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1	幹周120cm以上150cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	3,630	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1	幹周150cm以上180cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	3,970	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1	幹周180cm以上210cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	4,400	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1	幹周210cm以上240cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	4,800	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1	幹周240cm以上270cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	5,030	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1	幹周270cm以上300cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	5,240	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1	幹周300cm以上330cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	6,240	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1	幹周330cm以上360cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	6,800	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1	幹周360cm以上390cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	7,580	施工費

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 障害枝剪定-1	幹周390cm以上420cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	9,100	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-2	幹周30cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	2,080	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-2	幹周30cm以上60cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	2,490	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-2	幹周60cm以上90cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	2,710	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-2	幹周90cm以上120cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	3,120	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-2	幹周120cm以上150cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	3,390	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-2	幹周150cm以上180cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	3,530	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-2	幹周180cm以上210cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	3,950	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-2	幹周210cm以上240cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	4,310	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-2	幹周240cm以上270cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	4,650	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-2	幹周270cm以上300cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	5,080	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-2	幹周300cm以上330cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	6,010	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-2	幹周330cm以上360cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	7,210	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-2	幹周360cm以上390cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	8,180	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-2	幹周390cm以上420cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	9,820	施工費
樹木剪定 5m～10m切縮め クレーン16t吊切り	幹周30cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	8,940	施工費
樹木剪定 5m～10m切縮め クレーン16t吊切り	幹周30cm以上60cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	10,800	施工費
樹木剪定 5m～10m切縮め クレーン16t吊切り	幹周60cm以上90cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	14,600	施工費
樹木剪定 5m～10m切縮め クレーン16t吊切り	幹周90cm以上120cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	17,500	施工費
樹木剪定 5m～10m切縮め クレーン16t吊切り	幹周120cm以上150cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	26,400	施工費
樹木剪定 5m～10m切縮め クレーン16t吊切り	幹周150cm以上180cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	31,600	施工費
樹木剪定 5m～10m切縮め クレーン16t吊切り	幹周180cm以上210cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	30,400	施工費

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 5m～10m切縮め クレーン16t吊切り	幹周210cm以上240cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	36,500	施工費
樹木剪定 5m～10m切縮め クレーン16t吊切り	幹周240cm以上270cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	44,200	施工費
樹木剪定 5m～10m切縮め クレーン16t吊切り	幹周270cm以上300cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	53,100	施工費
樹木剪定 5m～10m切縮め クレーン16t吊切り	幹周300cm以上330cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	61,900	施工費
樹木剪定 5m～10m切縮め クレーン16t吊切り	幹周330cm以上360cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	74,200	施工費
樹木剪定 5m～10m切縮め クレーン16t吊切り	幹周30cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	11,500	施工費
樹木剪定 5m～10m切縮め クレーン16t吊切り	幹周30cm以上60cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	13,800	施工費
樹木剪定 5m～10m切縮め クレーン16t吊切り	幹周60cm以上90cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	17,500	施工費
樹木剪定 5m～10m切縮め クレーン16t吊切り	幹周90cm以上120cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	21,000	施工費
樹木剪定 5m～10m切縮め クレーン16t吊切り	幹周120cm以上150cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	32,400	施工費
樹木剪定 5m～10m切縮め クレーン16t吊切り	幹周150cm以上180cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	39,000	施工費
樹木剪定 5m～10m切縮め クレーン16t吊切り	幹周180cm以上210cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	40,800	施工費
樹木剪定 5m～10m切縮め クレーン16t吊切り	幹周210cm以上240cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	49,000	施工費
樹木剪定 5m～10m切縮め クレーン16t吊切り	幹周240cm以上270cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	58,900	施工費
樹木剪定 5m～10m切縮め クレーン16t吊切り	幹周270cm以上300cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	70,700	施工費
樹木剪定 5m～10m切縮め クレーン16t吊切り	幹周300cm以上330cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	79,900	施工費
樹木剪定 5m～10m切縮め クレーン16t吊切り	幹周330cm以上360cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	95,900	施工費
樹木剪定 10m～15m切縮め クレーン16t吊切り	幹周30cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	13,300	施工費
樹木剪定 10m～15m切縮め クレーン16t吊切り	幹周30cm以上60cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	16,000	施工費
樹木剪定 10m～15m切縮め クレーン16t吊切り	幹周60cm以上90cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	22,000	施工費
樹木剪定 10m～15m切縮め クレーン16t吊切り	幹周90cm以上120cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	26,400	施工費
樹木剪定 10m～15m切縮め クレーン16t吊切り	幹周120cm以上150cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	39,500	施工費

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 10m～15m切縮め クレーン16t吊切り	幹周150cm以上180cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	47,400	施工費
樹木剪定 10m～15m切縮め クレーン16t吊切り	幹周180cm以上210cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	50,300	施工費
樹木剪定 10m～15m切縮め クレーン16t吊切り	幹周210cm以上240cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	54,900	施工費
樹木剪定 10m～15m切縮め クレーン16t吊切り	幹周240cm以上270cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	66,400	施工費
樹木剪定 10m～15m切縮め クレーン16t吊切り	幹周270cm以上300cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	79,700	施工費
樹木剪定 10m～15m切縮め クレーン16t吊切り	幹周300cm以上330cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	92,900	施工費
樹木剪定 10m～15m切縮め クレーン16t吊切り	幹周330cm以上360cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	112,000	施工費
樹木剪定 10m～15m切縮め クレーン16t吊切り	幹周30cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	17,100	施工費
樹木剪定 10m～15m切縮め クレーン16t吊切り	幹周30cm以上60cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	20,500	施工費
樹木剪定 10m～15m切縮め クレーン16t吊切り	幹周60cm以上90cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	26,100	施工費
樹木剪定 10m～15m切縮め クレーン16t吊切り	幹周90cm以上120cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	31,300	施工費
樹木剪定 10m～15m切縮め クレーン16t吊切り	幹周120cm以上150cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	46,400	施工費
樹木剪定 10m～15m切縮め クレーン16t吊切り	幹周150cm以上180cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	55,700	施工費
樹木剪定 10m～15m切縮め クレーン16t吊切り	幹周180cm以上210cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	63,700	施工費
樹木剪定 10m～15m切縮め クレーン16t吊切り	幹周210cm以上240cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	76,400	施工費
樹木剪定 10m～15m切縮め クレーン16t吊切り	幹周240cm以上270cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	83,400	施工費
樹木剪定 10m～15m切縮め クレーン16t吊切り	幹周270cm以上300cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	100,000	施工費
樹木剪定 10m～15m切縮め クレーン16t吊切り	幹周300cm以上330cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	110,000	施工費
樹木剪定 10m～15m切縮め クレーン16t吊切り	幹周330cm以上360cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	132,000	施工費
高木伐採	幹周30cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	10,400	施工費
高木伐採	幹周30cm以上60cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	12,300	施工費
高木伐採	幹周60cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	54,100	施工費

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
高木伐採	幹周90cm以上120cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	64,600	施工費
高木伐採	幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	220,000	施工費
高木伐採	幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	264,000	施工費
高木伐採	幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	444,000	施工費
高木伐採	幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	533,000	施工費
高木伐採	幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	594,000	施工費
高木伐採	幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	713,000	施工費
高木伐採	幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	823,000	施工費
高木伐採	幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	988,000	施工費
高木伐採	幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,250,000	施工費
高木伐採	幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,500,000	施工費
高木伐採	幹周30cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	10,400	施工費
高木伐採	幹周30cm以上60cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	12,300	施工費
高木伐採	幹周60cm以上90cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	38,000	施工費
高木伐採	幹周90cm以上120cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	45,600	施工費
高木伐採	幹周120cm以上150cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	158,000	施工費
高木伐採	幹周150cm以上180cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	190,000	施工費
高木伐採	幹周180cm以上210cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	316,000	施工費
高木伐採	幹周210cm以上240cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	379,000	施工費
高木伐採	幹周240cm以上270cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	481,000	施工費
高木伐採	幹周270cm以上300cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	577,000	施工費
高木伐採	幹周300cm以上330cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	670,000	施工費

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
高木伐採	幹周330cm以上360cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	804,000	施工費
高木伐採	幹周360cm以上390cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,040,000	施工費
高木伐採	幹周390cm以上420cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,250,000	施工費
高木伐採	幹周30cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	13,300	施工費
高木伐採	幹周30cm以上60cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	15,200	施工費
高木伐採	幹周60cm以上90cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	57,000	施工費
高木伐採	幹周90cm以上120cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	67,400	施工費
高木伐採	幹周120cm以上150cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	232,000	施工費
高木伐採	幹周150cm以上180cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	279,000	施工費
高木伐採	幹周180cm以上210cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	455,000	施工費
高木伐採	幹周210cm以上240cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	546,000	施工費
高木伐採	幹周240cm以上270cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	598,000	施工費
高木伐採	幹周270cm以上300cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	688,000	施工費
高木伐採	幹周300cm以上330cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	758,000	施工費
高木伐採	幹周330cm以上360cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	804,000	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周30cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	68,400	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周30cm以上60cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	72,200	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周60cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	96,900	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周90cm以上120cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	102,000	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	382,000	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	406,000	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	710,000	施工費

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
高木伐採(人力施工)	幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	754,000	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	993,000	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,050,000	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,340,000	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,420,000	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周30cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	47,500	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周30cm以上60cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	50,300	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周60cm以上90cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	64,600	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周90cm以上120cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	68,400	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周120cm以上150cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	284,000	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周150cm以上180cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	301,000	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周180cm以上210cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	538,000	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周210cm以上240cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	571,000	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周240cm以上270cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	808,000	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周270cm以上300cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	857,000	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周300cm以上330cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,100,000	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周330cm以上360cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,170,000	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周30cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	48,400	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周30cm以上60cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	64,600	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周60cm以上90cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	78,800	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周90cm以上120cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	105,000	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周120cm以上150cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	323,000	施工費

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
高木伐採(人力施工)	幹周150cm以上180cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	431,000	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周180cm以上210cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	592,000	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周210cm以上240cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	789,000	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周240cm以上270cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	818,000	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周270cm以上300cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,090,000	施工費
枯損木処理	幹周30cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	8,070	施工費
枯損木処理	幹周30cm以上60cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	10,700	施工費
枯損木処理	幹周60cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	41,800	施工費
枯損木処理	幹周90cm以上120cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	56,000	施工費
枯損木処理	幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	177,000	施工費
枯損木処理	幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	237,000	施工費
枯損木処理	幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	342,000	施工費
枯損木処理	幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	456,000	施工費
枯損木処理	幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	540,000	施工費
枯損木処理	幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	648,000	施工費
枯損木処理	幹周30cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	7,600	施工費
枯損木処理	幹周30cm以上60cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	10,400	施工費
枯損木処理	幹周60cm以上90cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	29,400	施工費
枯損木処理	幹周90cm以上120cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	38,900	施工費
枯損木処理	幹周120cm以上150cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	122,000	施工費
枯損木処理	幹周150cm以上180cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	163,000	施工費
枯損木処理	幹周180cm以上210cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	242,000	施工費

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
枯損木処理	幹周210cm以上240cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	323,000	施工費
枯損木処理	幹周240cm以上270cm未満 (根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	388,000	施工費
枯損木処理	幹周270cm以上300cm未満 (根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	517,000	施工費
抜根	根元周45cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	11,400	施工費
抜根	根元周45cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	15,200	施工費
抜根	根元周90cm以上135cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	66,500	施工費
抜根	根元周135cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	88,300	施工費
抜根	根元周180cm以上225cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	174,000	施工費
抜根	根元周225cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	232,000	施工費
抜根	根元周270cm以上315cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	359,000	施工費
抜根	根元周315cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	478,000	施工費
抜根	根元周360cm以上405cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	582,000	施工費
抜根	根元周405cm以上450cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	776,000	施工費
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	34,500	施工費
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	46,100	施工費
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	50,700	施工費
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	60,800	施工費
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	69,400	施工費
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	92,500	施工費
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	105,000	施工費
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	140,000	施工費
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	158,000	施工費

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	210,000	施工費
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	17,200	施工費
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	22,900	施工費
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	24,700	施工費
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	29,700	施工費
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	34,900	施工費
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	46,500	施工費
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	53,800	施工費
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	71,800	施工費
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	79,400	施工費
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	95,900	施工費
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周120cm以上150cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	45,400	施工費
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周150cm以上180cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	60,500	施工費
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周180cm以上210cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	66,800	施工費
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周210cm以上240cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	80,100	施工費
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周240cm以上270cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	91,300	施工費
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周270cm以上300cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	122,000	施工費
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	39,800	施工費
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	53,100	施工費
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	58,400	施工費
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	70,100	施工費
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	79,800	施工費

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	106,000	施工費
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	121,000	施工費
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	162,000	施工費
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	181,000	施工費
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	242,000	施工費
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	19,900	施工費
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	26,500	施工費
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	28,500	施工費
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	34,200	施工費
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	40,200	施工費
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	53,500	施工費
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	62,000	施工費
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	82,600	施工費
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	91,300	施工費
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	111,000	施工費
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周120cm以上150cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	52,200	施工費
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周150cm以上180cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	69,600	施工費
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周180cm以上210cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	76,900	施工費
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周210cm以上240cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	92,200	施工費
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周240cm以上270cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	105,000	施工費
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周270cm以上300cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	141,000	施工費
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	29,400	施工費

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	39,300	施工費
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	43,100	施工費
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	51,700	施工費
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	59,000	施工費
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	78,600	施工費
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	89,900	施工費
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	119,000	施工費
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	134,000	施工費
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	179,000	施工費
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	14,700	施工費
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	19,500	施工費
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	21,000	施工費
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	25,300	施工費
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	29,700	施工費
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	39,600	施工費
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	45,700	施工費
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	61,000	施工費
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	67,500	施工費
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	81,600	施工費
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	28,500	施工費
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	37,900	施工費
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	43,800	施工費

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	47,800	施工費
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	56,400	施工費
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	75,200	施工費
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	85,800	施工費
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	114,000	施工費
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	132,000	施工費
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	175,000	施工費
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	13,800	施工費
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	18,500	施工費
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	21,800	施工費
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	23,800	施工費
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	27,600	施工費
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	36,800	施工費
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	42,000	施工費
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	56,100	施工費
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	62,500	施工費
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	75,000	施工費
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周120cm以上150cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	45,400	施工費
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周150cm以上180cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	60,500	施工費
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周180cm以上210cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	66,800	施工費
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周210cm以上240cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	80,100	施工費
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周240cm以上270cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	91,300	施工費

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周270cm以上300cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	121,000	施工費
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	32,700	施工費
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	43,600	施工費
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	50,500	施工費
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	55,100	施工費
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	64,900	施工費
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	86,500	施工費
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	98,800	施工費
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	133,000	施工費
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	152,000	施工費
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	202,000	施工費
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	15,900	施工費
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	21,300	施工費
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	25,100	施工費
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	27,400	施工費
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	31,800	施工費
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	42,400	施工費
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	48,400	施工費
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	64,600	施工費
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	71,900	施工費
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	86,300	施工費
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周120cm以上150cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	52,200	施工費

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周150cm以上180cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	69,600	施工費
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周180cm以上210cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	76,900	施工費
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周210cm以上240cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	92,200	施工費
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周240cm以上270cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	105,000	施工費
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周270cm以上300cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	140,000	施工費
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	24,200	施工費
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	32,300	施工費
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	37,300	施工費
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	40,700	施工費
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	47,900	施工費
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	64,000	施工費
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	73,000	施工費
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	97,700	施工費
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	112,000	施工費
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	149,000	施工費
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	11,800	施工費
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	15,700	施工費
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	18,600	施工費
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	20,300	施工費
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	23,500	施工費
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	31,300	施工費
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	35,800	施工費

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	47,700	施工費
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	53,200	施工費
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	63,800	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1 歩道・街園・交通島	幹周30cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	2,160	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1 歩道・街園・交通島	幹周30cm以上60cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	2,650	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1 歩道・街園・交通島	幹周60cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	3,040	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1 歩道・街園・交通島	幹周90cm以上120cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	3,340	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1 歩道・街園・交通島	幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	3,690	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1 歩道・街園・交通島	幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	4,060	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1歩道・街園・交通島	幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	4,370	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1歩道・街園・交通島	幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	4,800	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1 歩道・街園・交通島	幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	5,090	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1 歩道・街園・交通島	幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	5,590	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1 歩道・街園・交通島	幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	7,220	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1 歩道・街園・交通島	幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	7,940	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1 歩道・街園・交通島	幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	8,660	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1 歩道・街園・交通島	幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	10,600	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1 中央分離帯	幹周30cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	2,490	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1 中央分離帯	幹周30cm以上60cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	3,040	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1 中央分離帯	幹周60cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	3,490	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1 中央分離帯	幹周90cm以上120cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	3,840	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1 中央分離帯	幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	4,250	施工費

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 障害枝剪定-1 中央分離帯	幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	4,680	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1 中央分離帯	幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	5,020	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1 中央分離帯	幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	5,520	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1 中央分離帯	幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	5,860	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1 中央分離帯	幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	6,440	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1 中央分離帯	幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	8,300	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1 中央分離帯	幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	9,130	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1 中央分離帯	幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	9,970	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1 中央分離帯	幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	12,200	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1 緑道・広場	幹周30cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,840	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1 緑道・広場	幹周30cm以上60cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	2,260	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1 緑道・広場	幹周60cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	2,580	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1 緑道・広場	幹周90cm以上120cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	2,850	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1 緑道・広場	幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	3,140	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1 緑道・広場	幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	3,450	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1 緑道・広場	幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	3,710	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1 緑道・広場	幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	4,090	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1 緑道・広場	幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	4,330	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1 緑道・広場	幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	4,750	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1 緑道・広場	幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	6,130	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1 緑道・広場	幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	6,750	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1 緑道・広場	幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	7,370	施工費

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 障害枝剪定-1 緑道・広場	幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	9,000	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-2 歩道・街園・交通島	幹周30cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,690	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-2 歩道・街園・交通島	幹周30cm以上60cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,860	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-2 歩道・街園・交通島	幹周60cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	2,130	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-2 歩道・街園・交通島	幹周90cm以上120cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	2,340	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-2 歩道・街園・交通島	幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	3,330	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-2 歩道・街園・交通島	幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	3,660	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-2 歩道・街園・交通島	幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	3,890	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-2 歩道・街園・交通島	幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	4,280	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-2 歩道・街園・交通島	幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	4,610	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-2 歩道・街園・交通島	幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	5,080	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-2 歩道・街園・交通島	幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	6,400	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-2 歩道・街園・交通島	幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	7,030	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-2 歩道・街園・交通島	幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	8,530	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-2 歩道・街園・交通島	幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	9,380	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-2 中央分離帯	幹周30cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,940	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-2 中央分離帯	幹周30cm以上60cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	2,140	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-2 中央分離帯	幹周60cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	2,460	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-2 中央分離帯	幹周90cm以上120cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	2,700	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-2 中央分離帯	幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	3,830	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-2 中央分離帯	幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	4,210	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-2 中央分離帯	幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	4,480	施工費

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 障害枝剪定-2 中央分離帯	幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	4,930	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-2 中央分離帯	幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	5,310	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-2 中央分離帯	幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	5,850	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-2 中央分離帯	幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	7,370	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-2 中央分離帯	幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	8,100	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-2 中央分離帯	幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	9,880	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-2 中央分離帯	幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	10,800	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-2 緑道・広場	幹周30cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,440	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-2 緑道・広場	幹周30cm以上60cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,580	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-2 緑道・広場	幹周60cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,820	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-2 緑道・広場	幹周90cm以上120cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,990	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-2 緑道・広場	幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	2,840	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-2 緑道・広場	幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	3,120	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-2 緑道・広場	幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	3,310	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-2 緑道・広場	幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	3,640	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-2 緑道・広場	幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	3,930	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-2 緑道・広場	幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	4,320	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-2 緑道・広場	幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	5,440	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-2 緑道・広場	幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	5,980	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-2 緑道・広場	幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	7,250	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-2 緑道・広場	幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	7,980	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周30cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	11,400	施工費

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周30cm以上60cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	15,200	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周60cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	58,900	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周90cm以上120cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	78,800	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	243,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	324,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	499,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	666,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	722,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	962,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,020,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,360,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,510,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	2,010,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周30cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	10,400	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周30cm以上60cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	14,200	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周60cm以上90cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	40,800	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周90cm以上120cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	55,100	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周120cm以上150cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	172,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周150cm以上180cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	229,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周180cm以上210cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	341,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周210cm以上240cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	455,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周240cm以上270cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	506,000	施工費

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周270cm以上300cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	674,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周300cm以上330cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	711,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周330cm以上360cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	948,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周360cm以上390cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,020,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周390cm以上420cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,360,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周30cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	16,100	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周30cm以上60cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	20,900	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周60cm以上90cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	79,800	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周90cm以上120cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	105,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周120cm以上150cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	327,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周150cm以上180cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	437,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周180cm以上210cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	671,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周210cm以上240cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	894,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周240cm以上270cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	978,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周270cm以上300cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,300,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周300cm以上330cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,340,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周330cm以上360cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,790,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周360cm以上390cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	2,010,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周390cm以上420cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	2,680,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周30cm未満(根株撤去無し) 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	14,200	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周30cm以上60cm未満(根株撤去無し) 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	18,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周60cm以上90cm未満(根株撤去無し) 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	54,100	施工費

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周90cm以上120cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	72,200	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周120cm以上150cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	224,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周150cm以上180cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	298,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周180cm以上210cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	446,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周210cm以上240cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	595,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周240cm以上270cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	684,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周270cm以上300cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	912,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周300cm以上330cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	969,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周330cm以上360cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,290,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周360cm以上390cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,370,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周390cm以上420cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,830,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周30cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	13,300	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周30cm以上60cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	18,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周60cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	68,400	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周90cm以上120cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	91,200	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	280,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	374,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	574,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	767,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	830,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,110,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,180,000	施工費

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
高木伐採 中央分離帯	幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,570,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,730,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	2,310,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周30cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	12,300	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周30cm以上60cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	17,100	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周60cm以上90cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	47,500	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周90cm以上120cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	63,600	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周120cm以上150cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	199,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周150cm以上180cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	265,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周180cm以上210cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	392,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周210cm以上240cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	523,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周240cm以上270cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	582,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周270cm以上300cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	776,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周300cm以上330cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	818,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周330cm以上360cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,090,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周360cm以上390cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,180,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周390cm以上420cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,570,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周30cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	19,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周30cm以上60cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	24,700	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周60cm以上90cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	92,100	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周90cm以上120cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	121,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周120cm以上150cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	377,000	施工費

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
高木伐採 中央分離帯	幹周150cm以上180cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	502,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周180cm以上210cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	773,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周210cm以上240cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,030,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周240cm以上270cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,130,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周270cm以上300cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,500,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周300cm以上330cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,550,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周330cm以上360cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	2,070,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周360cm以上390cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	2,310,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周390cm以上420cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	3,090,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周30cm未満(根株撤去無し) 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	17,100	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周30cm以上60cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	20,900	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周60cm以上90cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	62,700	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周90cm以上120cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	83,600	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周120cm以上150cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	258,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周150cm以上180cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	343,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周180cm以上210cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	513,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周210cm以上240cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	685,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周240cm以上270cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	786,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周270cm以上300cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,050,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周300cm以上330cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,120,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周330cm以上360cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,490,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周360cm以上390cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,580,000	施工費

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
高木伐採 中央分離帯	幹周390cm以上420cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	2,100,000	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周30cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	10,400	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周30cm以上60cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	13,300	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周60cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	50,300	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周90cm以上120cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	67,400	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	207,000	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	276,000	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	425,000	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	567,000	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	613,000	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	818,000	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	872,000	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,160,000	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,290,000	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,710,000	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周30cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	9,500	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周30cm以上60cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	12,300	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周60cm以上90cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	35,100	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周90cm以上120cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	47,500	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周120cm以上150cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	147,000	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周150cm以上180cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	195,000	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周180cm以上210cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	290,000	施工費

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
高木伐採 緑道・広場	幹周210cm以上240cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	387,000	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周240cm以上270cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	431,000	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周270cm以上300cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	573,000	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周300cm以上330cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	605,000	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周330cm以上360cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	806,000	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周360cm以上390cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	872,000	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周390cm以上420cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,160,000	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周30cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	14,200	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周30cm以上60cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	18,000	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周60cm以上90cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	68,400	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周90cm以上120cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	90,200	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周120cm以上150cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	279,000	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周150cm以上180cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	371,000	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周180cm以上210cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	570,000	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周210cm以上240cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	760,000	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周30cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	10,400	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周30cm以上60cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	13,300	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周60cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	51,300	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周90cm以上120cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	68,400	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	213,000	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	285,000	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	426,000	施工費

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	568,000	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	613,000	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	818,000	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	858,000	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,140,000	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,210,000	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,610,000	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周30cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	9,500	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周30cm以上60cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	12,300	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周60cm以上90cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	35,100	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周90cm以上120cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	46,500	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周120cm以上150cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	146,000	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周150cm以上180cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	194,000	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周180cm以上210cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	288,000	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周210cm以上240cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	384,000	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周240cm以上270cm未満 (根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	425,000	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周270cm以上300cm未満 (根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	567,000	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周300cm以上330cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	617,000	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周330cm以上360cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	822,000	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周360cm以上390cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	954,000	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周390cm以上420cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,270,000	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周30cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	12,300	施工費

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周30cm以上60cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	17,100	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周60cm以上90cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	67,400	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周90cm以上120cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	90,200	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周120cm以上150cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	277,000	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周150cm以上180cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	369,000	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周180cm以上210cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	553,000	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周210cm以上240cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	738,000	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周30cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	12,300	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周30cm以上60cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	16,100	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周60cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	59,800	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周90cm以上120cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	78,800	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	246,000	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	327,000	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	491,000	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	653,000	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	705,000	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	942,000	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	988,000	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,330,000	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,400,000	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,860,000	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周30cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	11,400	施工費

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
枯損木処理 中央分離帯	幹周30cm以上60cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	14,200	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周60cm以上90cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	40,800	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周90cm以上120cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	54,100	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周120cm以上150cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	169,000	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周150cm以上180cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	224,000	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周180cm以上210cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	332,000	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周210cm以上240cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	442,000	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周240cm以上270cm未満 (根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	490,000	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周270cm以上300cm未満 (根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	652,000	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周300cm以上330cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	710,000	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周330cm以上360cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	946,000	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周360cm以上390cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,100,000	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周390cm以上420cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,470,000	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周30cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	14,200	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周30cm以上60cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	19,900	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周60cm以上90cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	77,900	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周90cm以上120cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	104,000	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周120cm以上150cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	319,000	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周150cm以上180cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	425,000	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周180cm以上210cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	637,000	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周210cm以上240cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	849,000	施工費
枯損木処理 緑道・広場	幹周30cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	9,500	施工費

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
枯損木処理 緑道・広場	幹周30cm以上60cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	11,400	施工費
枯損木処理 緑道・広場	幹周60cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	43,700	施工費
枯損木処理 緑道・広場	幹周90cm以上120cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	58,900	施工費
枯損木処理 緑道・広場	幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	182,000	施工費
枯損木処理 緑道・広場	幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	242,000	施工費
枯損木処理 緑道・広場	幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	362,000	施工費
枯損木処理 緑道・広場	幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	483,000	施工費
枯損木処理 緑道・広場	幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	522,000	施工費
枯損木処理 緑道・広場	幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	696,000	施工費
枯損木処理 緑道・広場	幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	730,000	施工費
枯損木処理 緑道・広場	幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	978,000	施工費
枯損木処理 緑道・広場	幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,030,000	施工費
枯損木処理 緑道・広場	幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,370,000	施工費
枯損木処理 緑道・広場	幹周30cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	8,550	施工費
枯損木処理 緑道・広場	幹周30cm以上60cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	11,400	施工費
枯損木処理 緑道・広場	幹周60cm以上90cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	30,400	施工費
枯損木処理 緑道・広場	幹周90cm以上120cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	39,900	施工費
枯損木処理 緑道・広場	幹周120cm以上150cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	124,000	施工費
枯損木処理 緑道・広場	幹周150cm以上180cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	166,000	施工費
枯損木処理 緑道・広場	幹周180cm以上210cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	246,000	施工費
枯損木処理 緑道・広場	幹周210cm以上240cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	327,000	施工費
枯損木処理 緑道・広場	幹周240cm以上270cm未満 (根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	361,000	施工費

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
枯損木処理 緑道・広場	幹周270cm以上300cm未満 (根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	482,000	施工費
枯損木処理 緑道・広場	幹周300cm以上330cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	525,000	施工費
枯損木処理 緑道・広場	幹周330cm以上360cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	700,000	施工費
枯損木処理 緑道・広場	幹周360cm以上390cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	812,000	施工費
枯損木処理 緑道・広場	幹周390cm以上420cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,080,000	施工費
抜根 歩道・街園・交通島	根元周45cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	14,200	施工費
抜根 歩道・街園・交通島	根元周45cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	19,000	施工費
抜根 歩道・街園・交通島	根元周90cm以上135cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	79,800	施工費
抜根 歩道・街園・交通島	根元周135cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	106,000	施工費
抜根 歩道・街園・交通島	根元周180cm以上225cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	195,000	施工費
抜根 歩道・街園・交通島	根元周225cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	260,000	施工費
抜根 歩道・街園・交通島	根元周270cm以上315cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	395,000	施工費
抜根 歩道・街園・交通島	根元周315cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	527,000	施工費
抜根 歩道・街園・交通島	根元周45cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	19,900	施工費
抜根 歩道・街園・交通島	根元周45cm以上90cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	26,600	施工費
抜根 歩道・街園・交通島	根元周90cm以上135cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	111,000	施工費
抜根 歩道・街園・交通島	根元周135cm以上180cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	148,000	施工費
抜根 歩道・街園・交通島	根元周180cm以上225cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	274,000	施工費
抜根 歩道・街園・交通島	根元周225cm以上270cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	365,000	施工費
抜根 歩道・街園・交通島	根元周270cm以上315cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	554,000	施工費
抜根 歩道・街園・交通島	根元周315cm以上360cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	739,000	施工費
抜根 中央分離帯	根元周45cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	17,100	施工費

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
抜根 中央分離帯	根元周45cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	21,800	施工費
抜根 中央分離帯	根元周90cm以上135cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	92,100	施工費
抜根 中央分離帯	根元周135cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	122,000	施工費
抜根 中央分離帯	根元周180cm以上225cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	225,000	施工費
抜根 中央分離帯	根元周225cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	300,000	施工費
抜根 中央分離帯	根元周270cm以上315cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	455,000	施工費
抜根 中央分離帯	根元周315cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	607,000	施工費
抜根 中央分離帯	根元周45cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	23,700	施工費
抜根 中央分離帯	根元周45cm以上90cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	31,300	施工費
抜根 中央分離帯	根元周90cm以上135cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	128,000	施工費
抜根 中央分離帯	根元周135cm以上180cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	171,000	施工費
抜根 中央分離帯	根元周180cm以上225cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	316,000	施工費
抜根 中央分離帯	根元周225cm以上270cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	420,000	施工費
抜根 中央分離帯	根元周270cm以上315cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	638,000	施工費
抜根 中央分離帯	根元周315cm以上360cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	850,000	施工費
抜根 緑道・広場	根元周45cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	12,300	施工費
抜根 緑道・広場	根元周45cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	16,100	施工費
抜根 緑道・広場	根元周90cm以上135cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	68,400	施工費
抜根 緑道・広場	根元周135cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	91,200	施工費
抜根 緑道・広場	根元周180cm以上225cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	167,000	施工費
抜根 緑道・広場	根元周225cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	221,000	施工費
抜根 緑道・広場	根元周270cm以上315cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	336,000	施工費

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
抜根 緑道・広場	根元周315cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	448,000	施工費
抜根 緑道・広場	根元周45cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	17,100	施工費
抜根 緑道・広場	根元周45cm以上90cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	22,800	施工費
抜根 緑道・広場	根元周90cm以上135cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	95,000	施工費
抜根 緑道・広場	根元周135cm以上180cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	126,000	施工費
抜根 緑道・広場	根元周180cm以上225cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	233,000	施工費
抜根 緑道・広場	根元周225cm以上270cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	311,000	施工費
抜根 緑道・広場	根元周270cm以上315cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	472,000	施工費
抜根 緑道・広場	根元周315cm以上360cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	628,000	施工費
張芝工(道路植栽)	ベタ張、目地張	芝及び目土材料費含まず	m2	1,040	施工費
車止め設置手間	(A)鋼管製 H=600mm	固定式 土工、基礎工含まず	基	3,850	施工費
車止め設置手間	(B)鋼管製 H=600mm	可動式 土工、基礎工含まず	基	5,700	施工費
車止め設置手間	(F)鋼管製 H=600mm	固定式 土工、基礎工含まず	基	3,850	施工費
車止め設置手間	(G)鋼管製 H=600mm	可動式 土工、基礎工含まず	基	3,850	施工費
車止め設置手間	(J1-K2)ｽﾃﾝﾚｽ製 H=710mm 柱径76.3mm	落込式 鍵改良型 土工、基礎工含まず	基	7,820	施工費
車止め設置手間	(J2-K2)ｽﾃﾝﾚｽ製 H=700mm 柱径114.3mm	落込式 鍵改良型 土工、基礎工含まず	基	7,820	施工費
車止め設置手間	(J3-K2)ｽﾃﾝﾚｽ製 H=600mm 柱径165.2mm	落込式 鍵改良型 土工、基礎工含まず	基	7,820	施工費
発生木材運搬(剪定枝・刈込枝)	再資源化施設(木材置場)搬入	積込・計量・運搬含む(距離:30km以下)	t	3,640	施工費
遊具撤去手間-1	ブランコ(4連式)	基礎撤去含まず、足場等含む	基	54,500	施工費
遊具撤去手間-2	ブランコ(2連式)	基礎撤去含まず、足場等含む	基	33,000	施工費
遊具撤去手間-3	ブランコ(幼児用)	基礎撤去含まず、足場等含む	基	33,000	施工費
遊具撤去手間-4	人止柵	基礎撤去含まず	m	1,750	施工費

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
遊具撤去手間-5	鉄棒	基礎撤去含まず	基	22,200	施工費
遊具撤去手間-6	滑り台(鉄製滑り台)	基礎撤去含まず、足場等含む	基	33,000	施工費
遊具撤去手間-7	滑り台(幼児用)	基礎撤去含まず	基	33,000	施工費
遊具撤去手間-8	ラダー	基礎撤去含まず	基	33,000	施工費
遊具撤去手間-9	ジャングルジム	基礎撤去含まず、足場等含む	基	33,000	施工費
遊具撤去手間-10	人工芝		m2	1,650	施工費
児童用ぶらんこ設置手間	足場・クレーン等含む		基	86,500	施工費
幼児用ぶらんこ設置手間	足場・クレーン等含む		基	86,500	施工費
児童用すべり台設置手間	足場・クレーン等含む		基	86,500	施工費
幼児用すべり台設置手間	足場・クレーン等含む		基	86,500	施工費
管閉塞(レンガ閉塞)－2	管径150mm	レンガ半枚積、目地幅9mm	箇所	1,240	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)－3	管径200mm	レンガ半枚積、目地幅9mm	箇所	1,760	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)－4	管径250mm	レンガ半枚積、目地幅9mm	箇所	2,040	材工共
ヒューム管撤去	B形管　内径φ150	積込含む	m	2,440	施工費
側溝蓋撤去	40kg/枚以下(撤去手間のみ)	再利用無	枚	331	施工費
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ取付け-1	H=6.0m～7.0m　W=8.0m～10.0m	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	6,090	施工費
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ取付け-2	H=7.0m～8.0m　W=8.0m～10.0m	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	6,500	施工費
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ取付け-3	H=8.0m～9.0m　W=8.0m～10.0m	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	6,670	施工費
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ取付け-4	H=9.0m～10.0m　W=8.0m～10.0m	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	7,460	施工費
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ取付け-5	H=10.0m～11.0m　W=8.0m～10.0m	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	8,220	施工費
合成繊維ﾈｯﾄ取付け-1	H=6.0m～7.0m　W=8.0m～10.0m	取付部材・足場・高所作業車・ｸﾚｰﾝ等含む	m2	1,620	施工費
合成繊維ﾈｯﾄ取付け-2	H=7.0m～8.0m　W=8.0m～10.0m	取付部材・足場・高所作業車・ｸﾚｰﾝ等含む	m2	1,740	施工費

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
合成繊維ﾈｯﾄ取付け-3	H=8.0m～9.0m　W=8.0m～10.0m	取付部材・足場・高所作業車・ｸﾚｰﾝ等含む	m2	1,870	施工費
合成繊維ﾈｯﾄ取付け-4	H=9.0m～10.0m　W=8.0m～10.0m	取付部材・足場・高所作業車・ｸﾚｰﾝ等含む	m2	1,990	施工費
合成繊維ﾈｯﾄ取付け-5	H=10.0m～11.0m　W=8.0m～10.0m	取付部材・足場・高所作業車・ｸﾚｰﾝ等含む	m2	2,120	施工費
合成繊維ﾈｯﾄ取付け-6	H=0.1m～1.0m　W=8.0m～10.0m	取付部材・足場・高所作業車・ｸﾚｰﾝ等含む	m2	1,440	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱建込み-1	13-19-100	オーガ掘削・建柱費含む	本	271,000	材工共
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱建込み-2	14-19-100	オーガ掘削・建柱費含む	本	304,000	材工共
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱建込み-3	15-19-100	オーガ掘削・建柱費含む	本	327,000	材工共
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱建込み-4	16-19-100	オーガ掘削・建柱費含む	本	353,000	材工共
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱建込み-5	17-19-100	オーガ掘削・建柱費含む	本	379,000	材工共
樹木保護	防根忌避剤(シート)w=0.50m　t=0.4mm	ポリエステル長繊維不織布　(夜間)	m	4,700	材工共
樹木保護	防根忌避剤(シート)w=0.25m　t=0.4mm	ポリエステル長繊維不織布　(夜間)	m	2,350	材工共
樹木保護	防草シート(ブラック)　t=約1mm	固定ピン含む　(夜間)	m2	2,100	材工共
樹木保護	樹根殺菌材塗布　懸濁液	チオファネートメチル3.0%　(夜間)	本	2,100	材工共
植栽帯盛土	根系誘導耐圧基盤材	敷設、転圧含む(夜間)	m3	63,400	材工共
植栽帯盛土	植栽用客土(真砂土＋鉱物繊維改良材)	改良材混入、敷設含む(夜間)	m3	23,500	材工共
散水栓　御堂筋ﾀｲﾌﾟ	伸縮式立水栓　呼び長さ0.5m　黒染め	(夜間)	箇所	88,900	材工共
植樹帯盛土	根系誘導耐圧基盤材	敷設、転圧含む	m3	47,500	材工共
手洗い場	H=650　止水栓共		箇所	154,000	材工共
樹木保護	防根忌避材(ｼｰﾄ)W=0.25m t=0.4㎜ L=4.0m	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ長繊維不織布 成分:ﾌﾟﾘﾍﾞﾝﾄｰﾙB2	m	1,800	材工共
樹木保護	防根忌避材(ｼｰﾄ)W=0.30m t=0.4㎜ L=4.0m	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ長繊維不織布 成分:ﾌﾟﾘﾍﾞﾝﾄｰﾙB2	m	2,430	材工共
樹木保護	防根忌避材(ｼｰﾄ)W=0.50m t=0.4㎜ L=4.0m	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ長繊維不織布 成分:ﾌﾟﾘﾍﾞﾝﾄｰﾙB2	m	3,570	材工共
樹木保護	防草ｼｰﾄ(ﾌﾞﾗｯｸ) t=1㎜　ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ・特殊加工	遮光率99.5%以上　固定用釘含む	m2	1,590	材工共

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
粒径処理(処理率60%を超え80%以下)	殻の分別・集積含む	施工規模300m3程度	m3	1,710	施工費
粒径処理(処理率80%を超え100%以下)	殻の分別・集積含む	施工規模300m3程度	m3	1,200	施工費
児童用ぶらんこ	土工、基礎含まず		基	362,000	材料費
幼児用ぶらんこ	土工、基礎含まず		基	362,000	材料費
児童用すべり台	土工、基礎含まず		基	601,000	材料費
幼児用すべり台	土工、基礎含まず		基	600,000	材料費
散水栓ﾎﾞｯｸｽ	FC308×168×150mm 鍵付き		個	18,100	材料費
散水栓ﾎﾞｯｸｽ	FC403×203×150mm 鍵付		個	27,800	材料費
散水栓	町野式φ25 ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付		個	15,100	材料費
ジンダイアケボノ	H=3.0m C=0.12m W=0.8m		本	13,100	材料費
ジンダイアケボノ	H=3.0m C=0.15m W=1.0m		本	20,900	材料費
ジンダイアケボノ	H=3.5m C=0.18m W=1.2m		本	32,800	材料費
ジンダイアケボノ	H=4.0m C=0.21m W=1.2m		本	48,500	材料費
サトザクラ(天の川)	H=3.0m C=0.12m W=0.8m		本	11,200	材料費
ヒメユズリハ	H=3.0m C=0.15m W=1.2m		本	20,000	材料費
フジバカマ	コン径9.0cm		鉢	336	材料費
樹木名札	高木用(大阪市型) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ2層式 ﾏｰｸ付		枚	620	材料費
樹木名札	低木用(大阪市型) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ2層式	脚部ABS樹脂製	枚	1,610	材料費
門標台(ｺﾝｸﾘｰﾄ製擬石仕上げ)	600/780×100/400×550	表面擬石ビシャン仕上げ	基	58,000	材料費
車止め	(A)鋼管製 H=600mm	固定式	本	16,700	材料費
車止め	(B)鋼管製 H=600mm	可動式	本	61,800	材料費
車止め	(F)鋼管製 H=600mm	固定式	本	23,500	材料費

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
車止め	(G)鋼管製 H=600mm	可動式	本	39,200	材料費
車止め	(J1-K2)ｽﾃﾝﾚｽ製 H=710mm 柱径76.3mm	落込式 鍵改良型	本	52,000	材料費
車止め	(J2-K2)ｽﾃﾝﾚｽ製 H=700mm 柱径114.3mm	落込式 鍵改良型	本	101,000	材料費
車止め	(J3-K2)ｽﾃﾝﾚｽ製 H=600mm 柱径165.2mm	落込式 鍵改良型	本	142,000	材料費
清掃用具庫	W1,500～1,900×L1,200～1,600	H1,500～2,200	棟	160,000	材料費
L型金物	L-9×75×75		個	468	材料費
顔料	無機系顔料 黒・赤・黄色系	混和量(質量)1.0～8.0%	kg	420	材料費
顔料	無機系顔料 茶・橙色系	混和量(質量)1.0～8.0%	kg	530	材料費
顔料	無機系顔料 緑色系	混和量(質量)1.0～8.0%	kg	970	材料費
顔料	無機系顔料 青色系	混和量(質量)1.0～8.0%	kg	1,530	材料費
フェンス-1	(A)H=700	菱形金網＃10×50mm目 袋ナット処理	m	9,730	材料費
フェンス-2	(B)H=900	菱形金網＃10×50mm目 袋ナット処理	m	10,500	材料費
高尺フェンス-1	(A)H=4000 袋ナット処理	中・下段ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ+上段菱形金網	m	109,000	材料費
高尺フェンス-1設置手間	(A)H=4000 袋ナット処理	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	29,800	施工費
高尺フェンス-2	(A-2)H=4000 袋ナット処理	中・下段ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ+上段ｴｺﾈｯﾄ	m	106,000	材料費
高尺フェンス-2設置手間	(A-2)H=4000 袋ナット処理	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	27,500	施工費
高尺フェンス-3	(B)H=4000 袋ナット処理 土止有	中・下段ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ＋上段菱形金網	m	109,000	材料費
高尺フェンス-3設置手間	(B)H=4000 袋ナット処理 土止有	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	29,900	施工費
高尺フェンス-4	(B-2)H=4000 袋ナット処理 土止有	中・下段ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ＋上段ｴｺﾈｯﾄ	m	107,000	材料費
高尺フェンス-4設置手間	(B-2)H=4000 袋ナット処理 土止有	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	28,000	施工費
高尺フェンス-5	(C)H=4000 袋ナット処理	下段ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ＋中段菱形金網＋上段ｴｺﾈｯﾄ	m	83,100	材料費
高尺フェンス-5設置手間	(C)H=4000 袋ナット処理	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	28,600	施工費

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
高尺フェンス-6	(D)H=4000　袋ナット処理　土止有	下段ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ＋中段菱形金網＋上段ｴｺﾈｯﾄ	m	83,900	材料費
高尺フェンス-6設置手間	(D)H=4000　袋ナット処理　土止有	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	28,800	施工費
高尺フェンス-7	(E)H=6000　袋ナット処理	下2段ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ+中段菱形金網+上段ｴｺﾈｯﾄ	m	134,000	材料費
高尺フェンス-7設置手間	(E)H=6000　袋ナット処理	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	37,100	施工費
高尺フェンス-8	(E-2)H=6000　袋ナット処理	下2段ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ＋上段ｴｺﾈｯﾄ	m	119,000	材料費
高尺フェンス-8設置手間	(E-2)H=6000　袋ナット処理	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	34,500	施工費
高尺フェンス-9	(F)H=6000　袋ナット処理　土止有	下2段ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ+中段菱形金網+上段ｴｺﾈｯﾄ	m	135,000	材料費
高尺フェンス-9設置手間	(F)H=6000　袋ナット処理　土止有	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	39,200	施工費
高尺フェンス-10	(F-2)H=6000　袋ナット処理　土止有	下2段ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ＋上段ｴｺﾈｯﾄ	m	119,000	材料費
高尺フェンス-10設置手間	(F-2)H=6000　袋ナット処理　土止有	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	36,600	施工費
高尺フェンス-11	(G)H=8000　袋ナット処理　土止有	下2段ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ+中段菱形金網+上2段ｴｺﾈｯﾄ	m	227,000	材料費
高尺フェンス-11設置手間	(G)H=8000　袋ナット処理　土止有	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	47,000	施工費
高尺フェンス-12	(G-2)H=8000　袋ナット処理　土止有	下2段ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ＋上2段ｴｺﾈｯﾄ	m	215,000	材料費
高尺フェンス-12設置手間	(G-2)H=8000　袋ナット処理　土止有	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	48,100	施工費
砂場フェンス用門扉-4	両開き W=3.0m(新設)		基	293,000	材料費
砂場フェンス用門扉-4設置手間	両開き W=3.0m(新設)		基	24,900	施工費
砂場フェンス用門扉-3	片開き W=0.6m(新設)		基	303,000	材料費
砂場フェンス用門扉-3設置手間	片開き W=0.6m(新設)		基	18,600	施工費
砂場フェンス用門扉-1	片開き W=0.6m(改修-1)		基	320,000	材料費
砂場フェンス用門扉-1設置手間	片開き W=0.6m(改修-1)		基	18,600	施工費
砂場フェンス用門扉-2	片開き W=0.6m(改修-2)		基	322,000	材料費
砂場フェンス用門扉-2設置手間	片開き W=0.6m(改修-2)		基	18,600	施工費

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
砂場フェンス	H=990　ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ		m	13,800	材料費
砂場フェンス設置手間	H=990　ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ		m	3,160	施工費
フェンス-1設置手間	(A)H=700		m	2,210	施工費
フェンス-2設置手間	(B)H=900		m	2,320	施工費
フェンス-3	(C)H=1200	菱形金網＃10×50mm目　袋ナット処理	m	11,700	材料費
フェンス-3設置手間	(C)H=1200		m	2,560	施工費
フェンス-4	(D)H=1500	菱形金網＃10×50mm目　袋ナット処理	m	13,100	材料費
フェンス-4設置手間	(D)H=1500		m	2,790	施工費
フェンス-5	(E)H=1800	菱形金網＃10×50mm目　袋ナット処理	m	14,200	材料費
フェンス-5設置手間	(E)H=1800		m	3,020	施工費
フェンス-6	(F)H=2000	菱形金網＃10×50mm目　袋ナット処理	m	15,100	材料費
フェンス-6設置手間	(F)H=2000	足場等含む	m	3,550	施工費
フェンス-7	(G)H=3000	ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙφ13枠　袋ナット処理	m	84,900	材料費
フェンス-7設置手間	(G)H=3000	足場等含む	m	6,050	施工費
フェンス-9	(H)H=3000	菱形金網φ3.2×50mm目　袋ﾅｯﾄ処理	m	24,600	材料費
フェンス-9設置手間	(H)H=3000	足場等含む	m	5,760	施工費
忍び返しフェンス-1	(A)H=1800　有刺鉄線#14　3段張り	菱形金網#10×50mm目　袋ナット処理	m	15,700	材料費
忍び返しフェンス-1設置手間	(A)H=1800　有刺鉄線#14　3段張り	足場等含む	m	3,990	施工費
忍び返しフェンス-2	(B)H=2000　有刺鉄線#14　3段張り	菱形金網#10×50mm目　袋ナット処理	m	16,900	材料費
忍び返しフェンス-2設置手間	(B)H=2000　有刺鉄線#14　3段張り	足場等含む	m	4,230	施工費
忍び返しフェンス-3	(C)H=1800	菱形金網#10×50mm目　袋ナット処理	m	23,400	材料費
忍び返しフェンス-3設置手間	(C)H=1800	足場等含む	m	4,490	施工費

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
忍び返しフェンス-4	(D)H=2000	菱形金網#10×50mm目　袋ナット処理	m	26,000	材料費
忍び返しフェンス-4設置手間	(D)H=2000	足場等含む	m	4,740	施工費
フェンス撤去手間-1	H=0.7m以上2.0m未満		m	2,810	施工費
フェンス撤去手間-2	H=2.0m以上4.0m未満		m	19,600	施工費
高尺フェンス撤去手間-1	H=4.0m以上6.0m未満	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	24,400	施工費
高尺フェンス撤去手間-2	H=6.0m以上8.0m未満	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	29,400	施工費
高尺フェンス撤去手間-3	H=8.0m以上10.0m未満	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	39,800	施工費
砂場フェンス用門扉撤去手間-1	片開き W=1.0m		基	12,200	施工費
砂場フェンス用門扉撤去手間-2	両開き W=3.0m		基	52,300	施工費
フェンス撤去・再設置	(G-2)主柱以外取り外し、再設置	足場等含む　撤去品再利用	m	10,100	施工費
フェンスー8	(G)(土止付)H=3000	ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙφ13枠　袋ナット処理	m	88,000	材料費
フェンス-8設置手間	(G)(土止付)H=3000	足場等含む	m	6,740	施工費
ベンチ撤去手間－1	基礎取壊し含まず、本体重量100kg以下	背もたれ付き(撤去品再利用)	基	23,400	施工費
ベンチ撤去手間－2	基礎取壊し含まず、本体重量100kg以下	背もたれなし(撤去品再利用)	基	23,400	施工費
カワヅザクラ	H=3.0m C=0.15m W=1.2m		本	26,400	材料費
ハツユキカズラ	コン径9.0cm		鉢	350	材料費
樹木保護　御堂筋ﾀｲﾌﾟ	樹木保護蓋鋳鉄製　2.000×3.000mm	細目すべり防止　鋼製受枠有	箇所	684,000	材料費

34. 橋梁維持関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ｼｰﾙ工	変性ｼﾘｺｰﾝ系 2成分形	巻立Co天端用 1/2×30×30mm	m	2,340	材工共
ｼｰﾙ工	変性ｼﾘｺｰﾝ系 2成分形	縁端拡幅用 1/2×30×30mm	m	2,340	材工共
ｼｰﾙ工	変性ｼﾘｺｰﾝ系 2成分形 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ周囲用	1/2×10×10mm～1/2×40×40mm	m	1,660	材工共
飾り高欄	飾り高欄材料は別途計上		m	2,600	施工費
飾り高欄	飾り高欄材料は別途計上	時間的制約を受ける	m	3,130	施工費
飾り高欄	飾り高欄材料は別途計上	(夜間)	m	3,910	施工費
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ取付工	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用		箇所	487	材工共
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ取付工	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用	夜間	箇所	812	材工共
面木取付工			m	1,100	材工共
面木取付工	夜間		m	3,200	材工共
段差すりつけ	MMA樹脂モルタル　平均厚5mm以下	下地:アスファルト舗装　昼間	m2	32,700	材工共
段差すりつけ	MMA樹脂モルタル　平均厚5mm以下	下地:アスファルト舗装　夜間	m2	42,400	材工共
段差すりつけ	MMA樹脂モルタル　平均厚5～10mm	下地:アスファルト舗装　昼間	m2	45,700	材工共
段差すりつけ	MMA樹脂モルタル　平均厚5～10mm	下地:アスファルト舗装　夜間	m2	54,900	材工共
段差すりつけ	MMA樹脂モルタル　平均厚5mm以下	下地:コンクリート舗装　昼間	m2	35,300	材工共
段差すりつけ	MMA樹脂モルタル　平均厚5mm以下	下地:コンクリート舗装　夜間	m2	45,800	材工共
段差すりつけ	MMA樹脂モルタル　平均厚5～10mm	下地:コンクリート舗装　昼間	m2	48,600	材工共
段差すりつけ	MMA樹脂モルタル　平均厚5～10mm	下地:コンクリート舗装　夜間	m2	58,600	材工共
段差すりつけ	MMA樹脂モルタル　平均厚5mm以下	下地:鋼材面　昼間	m2	36,400	材工共
段差すりつけ	MMA樹脂モルタル　平均厚5mm以下	下地:鋼材面　夜間	m2	46,800	材工共
段差すりつけ	MMA樹脂モルタル　平均厚5～10mm	下地:鋼材面　昼間	m2	49,100	材工共
段差すりつけ	MMA樹脂モルタル　平均厚5～10mm	下地:鋼材面　夜間	m2	59,200	材工共

34. 橋梁維持関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
橋梁排水管撤去	VP管(取付金具等の撤去含む)(昼間)		m	2,810	施工費
橋梁排水管撤去	VP管(取付金具等の撤去含む)(夜間)		m	4,050	施工費
橋梁排水管撤去	鋼管(取付金具等の撤去含む)(昼間)	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊)使用	m	4,850	施工費
橋梁排水管撤去	鋼管(取付金具等の撤去含む)(夜間)	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊)使用	m	6,200	施工費
橋梁排水管撤去	鋼管(取付金具等の撤去含む)(昼間)		m	3,310	施工費
橋梁排水管撤去	鋼管(取付金具等の撤去含む)(夜間)		m	5,150	施工費
低圧注入器具	自動樹脂低圧注入工法用注入器具		個	420	材料費
ｼｰﾙ工(構造物伸縮用弾性ｼｰﾙ材)	ｼﾘｺﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ材(金属系構造物用)		L	1,240	材料費
ｼｰﾙ工(構造物伸縮用弾性ｼｰﾙ材)	変性ｼﾘｺﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ材(ｺﾝｸﾘｰﾄ系構造物用)		L	1,440	材料費
ｼｰﾙ工(構造物伸縮用弾性ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材)	ｳﾚﾀﾝ系		L	216	材料費

35. 港湾関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
塩害調査	コア法 調査深100㎜ φ75㎜ 調査・試験共	5検体採取 JISA1107,1154準拠	箇所	100,000	試験費
地中レーダー探査機損料	200MHz		日	22,700	損料
地中レーダー探査機損料	400MHz		日	22,700	損料
先端加工費	D13	45度片面カット 材料費含まず	本	103	加工費
先端加工費	D16	45度片面カット 材料費含まず	本	149	加工費
先端加工費	D19	45度片面カット 材料費含まず	本	195	加工費
先端加工費	D22	45度片面カット 材料費含まず	本	195	加工費
先端加工費	D25	45度片面カット 材料費含まず	本	195	加工費
ねじ切り加工費	D13	L=100㎜以下 材料費含まず	本	120	加工費
ねじ切り加工費	D16	L=100㎜以下 材料費含まず	本	150	加工費
ねじ切り加工費	D19	L=100㎜以下 材料費含まず	本	195	加工費
ねじ切り加工費	D22	L=100㎜以下 材料費含まず	本	247	加工費
ねじ切り加工費	D25	L=100㎜以下 材料費含まず	本	300	加工費
コンクリート削孔費	10㎜≦径＜30㎜ 200㎜＜深さ≦400㎜ 下向き	削孔機械(ハンマードリル)	本	1,060	施工費
コンクリート削孔費	10㎜≦径＜30㎜ 200㎜＜深さ≦400㎜ 横向き	削孔機械(ハンマードリル)	本	1,440	施工費
接着系アンカー取付費(カプセル方式)	10㎜≦径＜30㎜ 100㎜≦深さ≦200㎜ 下向き	カプセル・鉄筋材料費及び削孔費含まず	本	374	施工費
接着系アンカー取付費(カプセル方式)	10㎜≦径＜30㎜ 100㎜≦深さ≦200㎜ 横向き	カプセル・鉄筋材料費及び削孔費含まず	本	502	施工費
接着系アンカー取付費(カプセル方式)	10㎜≦径＜30㎜ 200㎜＜深さ≦400㎜ 下向き	カプセル・鉄筋材料費及び削孔費含まず	本	524	施工費
接着系アンカー取付費(カプセル方式)	10㎜≦径＜30㎜ 200㎜＜深さ≦400㎜ 横向き	カプセル・鉄筋材料費及び削孔費含まず	本	695	施工費
ペトロラタム被覆防食工	FRPカバー(現場積層)	素地調整	m2	6,030	材工共
ペトロラタム被覆防食工	FRPカバー(現場積層)	被覆防食 ペトロラタムペースト・テープ含む	m2	73,600	材工共
ペトロラタム被覆防食工	FRPカバー(現場積層)	端部処理	m	10,900	材工共

35. 港湾関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
電位測定端子装置	φ140mm FRP製	文字入り(大阪港湾局、みおつくしマーク)	個	20,100	材料費
ﾁｪｱｰ及びその加工	ﾁｪｱ 片側のみ ﾀｲﾊﾞｰ 450m/mﾋﾟｯﾁ		m	1,270	材料費
係船柱(小型)	A型		基	23,000	材料費
係船柱(小型)	B型		基	31,100	材料費
係船柱(小型)	C型		基	40,400	材料費
係船柱(小型)	D型		基	42,000	材料費
ハンマグラブ	全回転式オールケーシング	掘削径1200	基	5,350,000	基礎価格
ハンマクラウン	全回転式オールケーシング	掘削径1200	基	649,000	基礎価格
ケーシングチューブ	全回転式オールケーシング	掘削径1200 L=2m	本	1,550,000	基礎価格
ケーシングチューブ	全回転式オールケーシング	掘削径1200 L=3m	本	1,930,000	基礎価格
ケーシングチューブ	全回転式オールケーシング	掘削径1200 L=5m	本	2,300,000	基礎価格
ケーシングチューブ	全回転式オールケーシング	掘削径1200 L=6m	本	2,540,000	基礎価格
ファーストチューブ	全回転式オールケーシング	掘削径1200	本	2,820,000	基礎価格
ケーシングビット	全回転式オールケーシング	掘削径1200 着脱式	個	38,200	基礎価格
ハンマグラブ	全回転式オールケーシング	掘削径1500	基	8,990,000	基礎価格
ハンマクラウン	全回転式オールケーシング	掘削径1500	基	898,000	基礎価格
ケーシングチューブ	全回転式オールケーシング	掘削径1500 L=2m	本	1,990,000	基礎価格
ケーシングチューブ	全回転式オールケーシング	掘削径1500 L=3m	本	2,420,000	基礎価格
ケーシングチューブ	全回転式オールケーシング	掘削径1500 L=5m	本	2,920,000	基礎価格
ケーシングチューブ	全回転式オールケーシング	掘削径1500 L=6m	本	3,230,000	基礎価格
ファーストチューブ	全回転式オールケーシング	掘削径1500	本	3,540,000	基礎価格
ケーシングビット	全回転式オールケーシング	掘削径1500 着脱式	個	38,200	基礎価格

35. 港湾関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ハンマグラブ	全回転式オールケーシング	掘削径2000	基	11,100,000	基礎価格
ハンマクラウン	全回転式オールケーシング	掘削径2000	基	898,000	基礎価格
ケーシングチューブ	全回転式オールケーシング	掘削径2000 L=2m	本	2,770,000	基礎価格
ケーシングチューブ	全回転式オールケーシング	掘削径2000 L=3m	本	3,320,000	基礎価格
ケーシングチューブ	全回転式オールケーシング	掘削径2000 L=5m	本	3,970,000	基礎価格
ケーシングチューブ	全回転式オールケーシング	掘削径2000 L=6m	本	4,330,000	基礎価格
ファーストチューブ	全回転式オールケーシング	掘削径2000	本	4,730,000	基礎価格
ケーシングビット	全回転式オールケーシング	掘削径2000 着脱式	個	42,000	基礎価格
オーガヘッドビット	二軸同軸式アースオーガ機掘削	掘削径1000	個	70,700	基礎価格
ケーシングビット	二軸同軸式アースオーガ機掘削	掘削径1000 着脱式	個	42,900	基礎価格
オーガスクリュー	二軸同軸式アースオーガ機掘削	掘削径1000 180KW以下 L=3m	本	2,030,000	基礎価格
オーガスクリュー	二軸同軸式アースオーガ機掘削	掘削径1000 180KW以下 L=5m	本	2,600,000	基礎価格
オーガヘッド	二軸同軸式アースオーガ機掘削	掘削径1000 礫玉石用	基	2,820,000	基礎価格
ケーシングヘッド	二軸同軸式アースオーガ機掘削	掘削径1000	本	3,030,000	基礎価格
オーガケーシング	二軸同軸式アースオーガ機掘削	掘削径1000 L=3m	本	3,740,000	基礎価格
オーガケーシング	二軸同軸式アースオーガ機掘削	掘削径1000 L=5m	本	4,520,000	基礎価格
オーガケーシング	二軸同軸式アースオーガ機掘削	掘削径1000 L=8m	本	5,210,000	基礎価格
オーガケーシング	二軸同軸式アースオーガ機掘削	掘削径1000 L=10m	本	5,680,000	基礎価格
オーガヘッドビット	二軸同軸式アースオーガ機掘削	掘削径1200	個	70,700	基礎価格
ケーシングビット	二軸同軸式アースオーガ機掘削	掘削径1200 着脱式	個	42,900	基礎価格
オーガスクリュー	二軸同軸式アースオーガ機掘削	掘削径1200 180KW以下 L=3m	本	2,500,000	基礎価格
オーガスクリュー	二軸同軸式アースオーガ機掘削	掘削径1200 180KW以下 L=5m	本	3,480,000	基礎価格

35. 港湾関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
オーガヘッド	二軸同軸式アースオーガ機掘削	掘削径1200　礫玉石用	基	3,290,000	基礎価格
ケーシングヘッド	二軸同軸式アースオーガ機掘削	掘削径1200	本	3,740,000	基礎価格
オーガケーシング	二軸同軸式アースオーガ機掘削	掘削径1200　L=3m	本	4,230,000	基礎価格
オーガケーシング	二軸同軸式アースオーガ機掘削	掘削径1200　L=5m	本	4,910,000	基礎価格
オーガケーシング	二軸同軸式アースオーガ機掘削	掘削径1200　L=8m	本	5,550,000	基礎価格
オーガケーシング	二軸同軸式アースオーガ機掘削	掘削径1200　L=10m	本	6,070,000	基礎価格
オーガヘッドビット	二軸同軸式アースオーガ機掘削	掘削径1500	個	70,700	基礎価格
ケーシングビット	二軸同軸式アースオーガ機掘削	掘削径1500　着脱式	個	42,900	基礎価格
オーガスクリュー	二軸同軸式アースオーガ機掘削	掘削径1500　180KW以下　L=3m	本	2,820,000	基礎価格
オーガスクリュー	二軸同軸式アースオーガ機掘削	掘削径1500　180KW以下　L=5m	本	3,880,000	基礎価格
オーガヘッド	二軸同軸式アースオーガ機掘削	掘削径1500　礫玉石用	基	3,920,000	基礎価格
ケーシングヘッド	二軸同軸式アースオーガ機掘削	掘削径1500	本	4,660,000	基礎価格
オーガケーシング	二軸同軸式アースオーガ機掘削	掘削径1500　L=3m	本	4,710,000	基礎価格
オーガケーシング	二軸同軸式アースオーガ機掘削	掘削径1500　L=5m	本	5,400,000	基礎価格
オーガケーシング	二軸同軸式アースオーガ機掘削	掘削径1500　L=8m	本	6,170,000	基礎価格
オーガケーシング	二軸同軸式アースオーガ機掘削	掘削径1500　L=10m	本	6,660,000	基礎価格
高炉水砕スラグ	軟弱土改良用　ガット船着岸渡し	夢洲F岸揚陸・PH≦10.5・含水比10±3%	m3	1,400	材料費
水中不分離性コンクリート	(水中強度)24-50(フロー値)-20BB・AE減水剤	水中不分離性混和剤、流動化剤別途添加	m3	27,900	材料費
小型車使用割増	水中不分離性コンクリート用		m3	4,000	材料費
特別加工費及び洗浄費	増粘剤ミキサー車投入	水中不分離性コンクリート用	m3	10,000	材料費
スタッド溶接装置及び管理計	溶接ユニット		－	15,200,000	損料(基礎価格)
スタッド溶接装置及び管理計	銃		－	2,970,000	損料(基礎価格)

35. 港湾関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
スタッド溶接装置及び管理計	施工管理計(ビジグラフ)		―	2,790,000	損料(基礎価格)
肉厚測定器	基本料　鋼材肉厚測定用		台	42,800	賃料
肉厚測定器	賃料　鋼材肉厚測定用		台・日	1,440	賃料
ベッセル車(2t)	主燃料、運転手、損料(運転、供用)、損耗費	作業範囲(夢洲域内)、水漏れ等ない車両	日	28,000	賃料
ベッセル車(4t)	主燃料、運転手、損料(運転、供用)、損耗費	作業範囲(夢洲域内)、水漏れ等ない車両	日	30,000	賃料
ベッセル車(10t)	主燃料、運転手、損料(運転、供用)、損耗費	作業範囲(夢洲域内)、水漏れ等ない車両	日	72,700	賃料
ネットフェンス	H=1.8m(本体)　SOLAS対応　曲忍付		m	20,900	材料費
ネットフェンス	H=2.4m(本体)　SOLAS対応　曲忍付		m	24,900	材料費
亜硝酸リチウム	亜硝酸リチウム固形分		kg	3,840	材料費
電気防蝕用アルミ合金陽極	抵抗率:35Ω-cm	耐用年数20年・発生電流1.0A	個	50,400	材料費
電気防蝕用アルミ合金陽極	抵抗率:35Ω-cm	耐用年数20年・発生電流1.5A	個	76,800	材料費
電気防蝕用アルミ合金陽極	抵抗率:35Ω-cm	耐用年数20年・発生電流2.0A	個	102,000	材料費
電気防蝕用アルミ合金陽極	抵抗率:35Ω-cm	耐用年数20年・発生電流2.5A	個	125,000	材料費
電気防蝕用アルミ合金陽極	抵抗率:35Ω-cm	耐用年数20年・発生電流3.0A	個	152,000	材料費
電気防蝕用アルミ合金陽極	抵抗率:35Ω-cm	耐用年数20年・発生電流3.5A	個	181,000	材料費
電気防蝕用アルミ合金陽極	抵抗率:35Ω-cm	耐用年数30年・発生電流1.0A	個	75,900	材料費
電気防蝕用アルミ合金陽極	抵抗率:35Ω-cm	耐用年数30年・発生電流1.5A	個	114,000	材料費
電気防蝕用アルミ合金陽極	抵抗率:35Ω-cm	耐用年数30年・発生電流2.0A	個	151,000	材料費
電気防蝕用アルミ合金陽極	抵抗率:35Ω-cm	耐用年数30年・発生電流2.5A	個	189,000	材料費
電気防蝕用アルミ合金陽極	抵抗率:35Ω-cm	耐用年数30年・発生電流3.0A	個	228,000	材料費
電気防蝕用アルミ合金陽極	抵抗率:35Ω-cm	耐用年数30年・発生電流3.5A	個	256,000	材料費
電気防蝕用アルミ合金陽極	抵抗率:35Ω-cm	耐用年数40年・発生電流1.0A	個	100,000	材料費

35. 港湾関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
電気防蝕用アルミ合金陽極	抵抗率:35Ω-cm	耐用年数40年・発生電流1.5A	個	151,000	材料費
電気防蝕用アルミ合金陽極	抵抗率:35Ω-cm	耐用年数40年・発生電流2.0A	個	202,000	材料費
電気防蝕用アルミ合金陽極	抵抗率:35Ω-cm	耐用年数40年・発生電流2.5A	個	252,000	材料費
電気防蝕用アルミ合金陽極	抵抗率:35Ω-cm	耐用年数40年・発生電流3.0A	個	302,000	材料費
電気防蝕用アルミ合金陽極	抵抗率:35Ω-cm	耐用年数40年・発生電流3.5A	個	354,000	材料費
電気防蝕用アルミ合金陽極	抵抗率:35Ω-cm	耐用年数50年・発生電流1.0A	個	125,000	材料費
電気防蝕用アルミ合金陽極	抵抗率:35Ω-cm	耐用年数50年・発生電流1.5A	個	189,000	材料費
電気防蝕用アルミ合金陽極	抵抗率:35Ω-cm	耐用年数50年・発生電流2.0A	個	253,000	材料費
電気防蝕用アルミ合金陽極	抵抗率:35Ω-cm	耐用年数50年・発生電流2.5A	個	317,000	材料費
電気防蝕用アルミ合金陽極	抵抗率:35Ω-cm	耐用年数50年・発生電流3.0A	個	379,000	材料費
電気防蝕用アルミ合金陽極	抵抗率:35Ω-cm	耐用年数50年・発生電流3.5A	個	442,000	材料費
電気防蝕用アルミ合金陽極	抵抗率:50Ω-cm	耐用年数20年・発生電流1.0A	個	50,400	材料費
電気防蝕用アルミ合金陽極	抵抗率:50Ω-cm	耐用年数20年・発生電流1.5A	個	75,900	材料費
電気防蝕用アルミ合金陽極	抵抗率:50Ω-cm	耐用年数20年・発生電流2.0A	個	100,000	材料費
電気防蝕用アルミ合金陽極	抵抗率:50Ω-cm	耐用年数30年・発生電流1.5A	個	113,000	材料費
電気防蝕用アルミ合金陽極	抵抗率:50Ω-cm	耐用年数30年・発生電流2.0A	個	151,000	材料費
電気防蝕用アルミ合金陽極	抵抗率:50Ω-cm	耐用年数30年・発生電流2.5A	個	189,000	材料費
電気防蝕用アルミ合金陽極	抵抗率:50Ω-cm	耐用年数40年・発生電流1.0A	個	101,000	材料費
電気防蝕用アルミ合金陽極	抵抗率:50Ω-cm	耐用年数40年・発生電流1.5A	個	151,000	材料費
電気防蝕用アルミ合金陽極	抵抗率:50Ω-cm	耐用年数40年・発生電流2.0A	個	202,000	材料費
電気防蝕用アルミ合金陽極	抵抗率:50Ω-cm	耐用年数40年・発生電流2.5A	個	252,000	材料費
電気防蝕用アルミ合金陽極	抵抗率:50Ω-cm	耐用年数50年・発生電流1.0A	個	126,000	材料費

35. 港湾関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
電気防蝕用アルミ合金陽極	抵抗率:50Ω-cm	耐用年数50年・発生電流1.5A	個	189,000	材料費
電気防蝕用アルミ合金陽極	抵抗率:50Ω-cm	耐用年数50年・発生電流2.0A	個	252,000	材料費
電気防蝕用アルミ合金陽極	抵抗率:50Ω-cm	耐用年数50年・発生電流2.5A	個	315,000	材料費
電気防蝕用アルミ合金陽極	抵抗率:70Ω-cm	耐用年数20年・発生電流1.0A	個	51,700	材料費
電気防蝕用アルミ合金陽極	抵抗率:70Ω-cm	耐用年数20年・発生電流1.5A	個	78,000	材料費
電気防蝕用アルミ合金陽極	抵抗率:70Ω-cm	耐用年数30年・発生電流1.0A	個	75,800	材料費
電気防蝕用アルミ合金陽極	抵抗率:70Ω-cm	耐用年数30年・発生電流1.5A	個	113,000	材料費
電気防蝕用アルミ合金陽極	抵抗率:70Ω-cm	耐用年数40年・発生電流1.0A	個	100,000	材料費
電気防蝕用アルミ合金陽極	抵抗率:70Ω-cm	耐用年数40年・発生電流1.5A	個	151,000	材料費
電気防蝕用アルミ合金陽極	抵抗率:70Ω-cm	耐用年数50年・発生電流1.0A	個	125,000	材料費
電気防蝕用アルミ合金陽極	抵抗率:70Ω-cm	耐用年数50年・発生電流1.5A	個	189,000	材料費
電気防蝕用アルミ合金陽極	抵抗率:50Ω-cm	耐用年数30年・発生電流1.0A	個	76,100	材料費

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
下水汚泥溶融ｽﾗｸﾞ混合改良土			m3	4,500	材料費
産業廃棄物運搬廃プラスチック類(塩ビ管)	ダンプトラック 4t積級	運搬距離 27.5km以下	m3	11,200	施工費
産業廃棄物運搬廃プラスチック類(塩ビ管)	ダンプトラック 4t積級	運搬距離 60.0km以下	m3	14,800	施工費
ｽﾗﾌﾞ(JSWAS規格・Ⅰ種)	組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ	900mm×1,500mm×300mm	個	168,000	材料費
推進管	D=2,200mm E1-5 L=2,430mm	カラー有・ゴムﾘﾝｸﾞ共	本	666,000	材料費
ゴム製伸縮可とう管	口径50A 高圧用 偏心量100mm	両ﾌﾗﾝｼﾞ型(SUS304) 埋設用	個	90,500	材料費
ゴム製伸縮可とう管	口径65A 高圧用 偏心量100mm	両ﾌﾗﾝｼﾞ型(SUS304) 埋設用	個	98,800	材料費
ゴム製伸縮可とう管	口径80A 高圧用 偏心量100mm	両ﾌﾗﾝｼﾞ型(SUS304) 埋設用	個	107,000	材料費
ゴム製伸縮可とう管	口径100A 高圧用 偏心量100mm	両ﾌﾗﾝｼﾞ型(SUS304) 埋設用	個	124,000	材料費
ゴム製伸縮可とう管	口径125A 高圧用 偏心量100mm	両ﾌﾗﾝｼﾞ型(SUS304) 埋設用	個	159,000	材料費
ゴム製伸縮可とう管	口径150A 高圧用 偏心量100mm	両ﾌﾗﾝｼﾞ型(SUS304) 埋設用	個	195,000	材料費
ゴム製伸縮可とう管	口径200A 高圧用 偏心量100mm	両ﾌﾗﾝｼﾞ型(SUS304) 埋設用	個	252,000	材料費
ゴム製伸縮可とう管	口径250A 高圧用 偏心量100mm	両ﾌﾗﾝｼﾞ型(SUS304) 埋設用	個	350,000	材料費
ゴム製伸縮可とう管	口径300A 高圧用 偏心量100mm	両ﾌﾗﾝｼﾞ型(SUS304) 埋設用	個	465,000	材料費
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料(有蓋車)	88kW(120PS) 2t車		H	918	損料
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料(有蓋車)	135kW(184PS) 4t車		H	1,700	損料
給水車損料	4t 121kW		供用日	16,100	損料
超高圧洗浄車損料	154kW(210PS) 4t車		H	9,900	損料
本管用TVｶﾒﾗ車損料	2t 63kW		供用日	33,600	損料
反転・引込車損料	4t 154kW		供用日	15,300	損料
硬化・形成車損料	4t 154kW		供用日	55,900	損料
製管機時間当り器具損料	元押し式S型		H	2,860	損料

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
製管機供用日当り器具損料	元押し式S型		日	9,990	損料
せん孔機車損料	2t 84kW		供用日	24,600	損料
空気圧縮機損料	SWライナー工法	0.75kw	日	269	損料
ドラム受台損料	SWライナー工法		日	4,080	損料
本管用せん孔機損料	SWライナー工法	2t 135PS	日	57,000	損料
取付管用TVカメラ損料	SWライナー工法	2t 97PS	日	22,600	損料
取付管用せん孔機損料	SWライナー工法	2t 135PS	日	38,000	損料
本管用止水プラグ損料	SWライナー工法	管径800mm以上1,100mm未満	日	9,170	損料
バイパス堰損料	SWライナー工法	φ1,000	日	13,700	損料
バイパス堰損料	SWライナー工法	φ1,100	日	13,700	損料
バイパス堰損料	SWライナー工法	φ1,200	日	13,700	損料
バイパス堰損料	SWライナー工法	φ1,350	日	13,700	損料
バイパス堰損料	SWライナー工法	φ1,500	日	13,700	損料
グラウトミキサ損料	SWライナー工法	200×1L	日	53,000	損料
グラウトポンプ損料	SWライナー工法	30～70L/min	日	27,000	損料
製管機時間当り器具損料	SWライナー工法	φ725～φ850	H	7,480	損料
製管機供用日当り器具損料	SWライナー工法	φ725～φ850	日	25,900	損料
製管機時間当り器具損料	SWライナー工法	φ875～φ1050	H	8,670	損料
製管機供用日当り器具損料	SWライナー工法	φ875～φ1050	日	30,000	損料
製管機時間当り器具損料	SWライナー工法	φ1075～φ1275	H	9,280	損料
製管機供用日当り器具損料	SWライナー工法	φ1075～φ1275	日	32,100	損料
製管機時間当り器具損料	SWライナー工法	φ1300～φ1300	H	10,700	損料

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
製管機供用日当り器具損料	SWライナー工法	φ1300～φ1300	日	37,200	損料
注入機損料	PFL工法		台・日	58,000	損料
追加配管損料	PFL工法		本・日	2,000	損料
手動溶接機損料	PFL工法		台・日	2,670	損料
自動溶接機損料	PFL工法		台・日	7,080	損料
融着機損料			日	15,800	損料
取付管側せん孔機損料			日	24,600	損料
本管側せん孔機損料			日	158,000	損料
送風機損料	φ300mm ﾀﾞｸﾄ5m付		日	93	損料
送風機損料	軸流式	50/60m3/min	日	136	損料
発動発電機損料	8.0kVA 12.0PS(8時間用)		日	1,710	損料
発動発電機損料	8.0kVA 12.0PS(8時間用)		日	800	損料
発動発電機損料	8.0kVA 12.0PS(8時間用)		日	680	損料
製管機時間当り器具損料	元押し式M型		H	7,440	損料
製管機供用日当り器具損料	元押し式M型		日	26,000	損料
油圧ﾕﾆｯﾄ時間当り機器具損料	元押し式M型(17.0kW)		H	7,050	損料
油圧ﾕﾆｯﾄ供用日当り機器具損料	元押し式M型(17.0kW)		日	24,700	損料
油圧ﾕﾆｯﾄ時間当り機器具損料	元押し式S型(2.2kW)		H	3,560	損料
油圧ﾕﾆｯﾄ供用日当り機器具損料	元押し式S型(2.2kW)		日	12,400	損料
ｳｨﾝﾁ損料	2.2kW		日	8,130	損料
自動注入装置損料	2号用		日	111,000	損料
取付管用TVｶﾒﾗ損料			供用日	2,380	損料

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
浮上防止用ﾁｪｰﾝ損料	(小)5.0m 1条		本・日	135	損料
浮上防止用ﾁｪｰﾝ損料	(大)5.0m 1条		本・日	225	損料
止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料	φ150mm用		日	362	損料
止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料	φ200mm用		日	385	損料
止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料	φ250mm用		日	422	損料
止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料	φ300mm用		日	477	損料
止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料	φ350mm用		日	587	損料
止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料	φ400mm用		日	849	損料
止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料	φ450mm用		日	1,050	損料
止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料	φ500mm用		日	2,020	損料
止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料	φ600mm用		日	2,130	損料
止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料	φ360mm用		日	587	損料
止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料	φ380mm用		日	587	損料
止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料	φ530mm用		日	2,020	損料
止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料	φ550mm用		日	2,020	損料
止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料	φ610mm用		日	2,570	損料
止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料	φ680mm用		日	2,650	損料
止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料	φ700mm用		日	2,680	損料
止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料	φ750mm用		日	2,750	損料
止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料	φ760mm用		日	2,750	損料
鋳鉄管切断機損料	管径450mm以下	パイプ切削切断機	日	2,830	損料
鋳鉄管切断機損料	管径500mm以上1,350mm以下	パイプ切削切断機	日	3,960	損料

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
鋳鉄管切断機損料	管径1,500mm以上2,600mm以下	パイプ切削切断機	日	13,400	損料
鋳鉄管切断機損料	管径500mm以下	エンジンカッター	日	800	損料
鋳鉄管切断機損料(既設管撤去)	既設管径350mm以下	パイプ切削切断機	日	6,310	損料
鋳鉄管切断機損料(既設管撤去)	既設管径400mm以上1,000mm以下	パイプ切削切断機	日	8,470	損料
鋳鉄管切断機損料(既設管撤去)	既設管径350mm以下	エンジンカッター	日	1,750	損料
鋳鉄管切断機損料(既設管撤去)	既設管径400mm以上1,000mm以下	エンジンカッター	日	2,900	損料
超高圧水発生装置	圧力240mpa	ﾊﾝﾄﾞｶﾞﾝ、水ﾀﾝｸ、耐圧ﾎｰｽ等除く	日	27,800	損料
取付管側穿孔機損料	SPR-SE工法		日	24,600	損料
本管側穿孔機損料	SPR-SE工法		日	50,900	損料
消耗品費	SPR-SE工法	本管用特殊穿孔刃	日	50,000	損料
消耗品費	SPR-SE工法	取付管用特殊穿孔刃	日	50,200	損料
間詰め材注入車損料	SPR-SE工法		日	123,000	損料
塩ビ溶接機損料	SPR-SE工法		日	453	損料
プロファイル融着機損料	SPR-SE工法		日	11,900	損料
製管機時間当り器具損料	SPR-SE工法	牽引式	H	3,840	損料
製管機供用日当り器具損料	SPR-SE工法	牽引式	日	13,400	損料
油圧ﾕﾆｯﾄ時間当り機器具損料	SPR-SE工法	牽引式(7.5kw)	H	3,660	損料
油圧ﾕﾆｯﾄ供用日当り機器具損料	SPR-SE工法	牽引式(7.5kw)	日	12,800	損料
プロファイル巻き癖装置時間当り損料	SPR-SE工法	牽引式	H	2,220	損料
プロファイル巻き癖装置日当り損料	SPR-SE工法	牽引式	日	7,760	損料
油圧ﾕﾆｯﾄ時間当り機器具損料	SPR-SE工法	牽引式(3.7kw),プロファイル巻き癖装置用	H	2,490	損料
油圧ﾕﾆｯﾄ供用日当り機器具損料	SPR-SE工法	牽引式(3.7kw),プロファイル巻き癖装置用	日	8,730	損料

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ｳｨﾝﾁ日当り損料	SPR-SE工法	牽引式(3t)	日	29,700	損料
ｳｨﾝﾁ日当り損料	SPR-SE工法	牽引式(6t)	日	39,900	損料
ﾜｲﾔｰｶﾞｲﾄﾞ日当り損料	SPR-SE工法	牽引式 #53RW･#62RW用	日	7,500	損料
ﾜｲﾔｰｶﾞｲﾄﾞ日当り損料	SPR-SE工法	牽引式 #67RW用	日	10,900	損料
製管機時間当り器具損料	SPR-SE工法	自走式	H	10,600	損料
製管機供用日当り器具損料	SPR-SE工法	自走式	日	26,600	損料
油圧ﾕﾆｯﾄ時間当り機器具損料	SPR-SE工法	自走式(7.5kw)	H	9,030	損料
油圧ﾕﾆｯﾄ供用日当り機器具損料	SPR-SE工法	自走式(7.5kw)	日	22,800	損料
プロファイル巻き癖装置時間当り損料	SPR-SE工法	自走式	H	5,830	損料
プロファイル巻き癖装置日当り損料	SPR-SE工法	自走式	日	14,700	損料
油圧ﾕﾆｯﾄ時間当り損料	SPR-SE工法	自走式(3.7kw),プロファイル巻き癖装置用	H	2,490	損料
油圧ﾕﾆｯﾄ供用日当り損料	SPR-SE工法	自走式(3.7kw),プロファイル巻き癖装置用	日	8,730	損料
メタルクラウン損料	φ200	10回使い	回	1,600	損料
浮上防止材損料			セット	983	損料
門型クレーン(地上操作型)損料	3t吊ﾌﾚｰﾑ･走行装置	地上揚程8m ｽﾊﾟﾝ10m	日	4,740	損料
門型クレーン(地上操作型)損料	3t吊電動ホイスト		日	505	損料
電動トラバーサー	単線型 W＝1500mm L＝3000mm	制御盤及び押ボタンスイッチ含む	台	3,080,000	基礎価格
あと施工ｱﾝｶｰ(接着系ｱﾝｶｰ)	径13 埋込長12d以上 下向き	ｶﾌﾟｾﾙ方式 鉄筋材料費含まず(材工共)	本	1,160	材工共
あと施工ｱﾝｶｰ(接着系ｱﾝｶｰ)	径13 埋込長12d以上 上向き	ｶﾌﾟｾﾙ方式 鉄筋材料費含まず(材工共)	本	1,710	材工共
あと施工ｱﾝｶｰ(接着系ｱﾝｶｰ)	径13 埋込長12d以上 横向き	ｶﾌﾟｾﾙ方式 鉄筋材料費含まず(材工共)	本	1,470	材工共
あと施工ｱﾝｶｰ(接着系ｱﾝｶｰ)	径16 埋込長12d以上 下向き	ｶﾌﾟｾﾙ方式 鉄筋材料費含まず(材工共)	本	1,860	材工共
あと施工ｱﾝｶｰ(接着系ｱﾝｶｰ)	径16 埋込長12d以上 上向き	ｶﾌﾟｾﾙ方式 鉄筋材料費含まず(材工共)	本	2,800	材工共

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
あと施工ｱﾝｶｰ(接着系ｱﾝｶｰ)	径16 埋込長12d以上 横向き	ｶﾌﾟｾﾙ方式 鉄筋材料費含まず(材工共)	本	2,410	材工共
あと施工ｱﾝｶｰ(接着系ｱﾝｶｰ)	径19 埋込長12d以上 下向き	ｶﾌﾟｾﾙ方式 鉄筋材料費含まず(材工共)	本	3,000	材工共
あと施工ｱﾝｶｰ(接着系ｱﾝｶｰ)	径19 埋込長12d以上 上向き	ｶﾌﾟｾﾙ方式 鉄筋材料費含まず(材工共)	本	4,540	材工共
あと施工ｱﾝｶｰ(接着系ｱﾝｶｰ)	径19 埋込長12d以上 横向き	ｶﾌﾟｾﾙ方式 鉄筋材料費含まず(材工共)	本	3,920	材工共
あと施工ｱﾝｶｰ(接着系ｱﾝｶｰ)	径22 埋込長12d以上 下向き	ｶﾌﾟｾﾙ方式 鉄筋材料費含まず(材工共)	本	4,310	材工共
あと施工ｱﾝｶｰ(接着系ｱﾝｶｰ)	径22 埋込長12d以上 上向き	ｶﾌﾟｾﾙ方式 鉄筋材料費含まず(材工共)	本	6,500	材工共
あと施工ｱﾝｶｰ(接着系ｱﾝｶｰ)	径22 埋込長12d以上 横向き	ｶﾌﾟｾﾙ方式 鉄筋材料費含まず(材工共)	本	5,620	材工共
あと施工ｱﾝｶｰ(接着系ｱﾝｶｰ)	径25 埋込長12d以上 下向き	ｶﾌﾟｾﾙ方式 鉄筋材料費含まず(材工共)	本	5,090	材工共
あと施工ｱﾝｶｰ(接着系ｱﾝｶｰ)	径25 埋込長12d以上 上向き	ｶﾌﾟｾﾙ方式 鉄筋材料費含まず(材工共)	本	7,690	材工共
あと施工ｱﾝｶｰ(接着系ｱﾝｶｰ)	径25 埋込長12d以上 横向き	ｶﾌﾟｾﾙ方式 鉄筋材料費含まず(材工共)	本	6,540	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり40㎜以下	m	11,100	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり50㎜以下	m	11,100	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり60㎜以下	m	11,100	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり70㎜以下	m	11,100	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり80㎜以下	m	11,100	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり90㎜以下	m	11,100	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり100㎜以下	m	11,100	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり40㎜以下	m	11,500	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり50㎜以下	m	11,500	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり60㎜以下	m	11,500	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり70㎜以下	m	11,500	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり80㎜以下	m	11,500	材工共

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり90㎜以下	m	11,500	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり100㎜以下	m	11,500	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり40㎜以下	m	11,800	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり50㎜以下	m	11,800	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり60㎜以下	m	11,800	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり70㎜以下	m	11,800	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり80㎜以下	m	11,800	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり90㎜以下	m	11,800	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり100㎜以下	m	11,800	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり40㎜以下	m	12,100	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり50㎜以下	m	14,400	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり60㎜以下	m	14,400	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり70㎜以下	m	14,400	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり80㎜以下	m	14,400	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり90㎜以下	m	14,400	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり100㎜以下	m	14,400	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり40㎜以下	m	12,000	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり50㎜以下	m	12,000	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり60㎜以下	m	12,000	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり70㎜以下	m	12,000	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり80㎜以下	m	12,000	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり90㎜以下	m	12,000	材工共

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり100㎜以下	m	12,000	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり40㎜以下	m	12,300	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり50㎜以下	m	12,300	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり60㎜以下	m	12,300	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり70㎜以下	m	12,300	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり80㎜以下	m	12,300	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり90㎜以下	m	12,300	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり100㎜以下	m	12,300	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり40㎜以下	m	12,700	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり50㎜以下	m	12,700	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり60㎜以下	m	12,700	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり70㎜以下	m	12,700	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり80㎜以下	m	12,700	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり90㎜以下	m	12,700	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり100㎜以下	m	12,700	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり40㎜以下	m	12,900	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり50㎜以下	m	16,100	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり60㎜以下	m	16,100	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり70㎜以下	m	16,100	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり80㎜以下	m	16,100	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり90㎜以下	m	16,100	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり100㎜以下	m	16,100	材工共

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり40㎜以下	m	12,300	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり50㎜以下	m	12,300	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり60㎜以下	m	12,300	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり70㎜以下	m	12,300	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり80㎜以下	m	12,300	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり90㎜以下	m	12,300	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり100㎜以下	m	12,300	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり40㎜以下	m	12,700	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり50㎜以下	m	12,700	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり60㎜以下	m	12,700	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり70㎜以下	m	12,700	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり80㎜以下	m	12,700	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり90㎜以下	m	12,700	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり100㎜以下	m	12,700	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり40㎜以下	m	13,000	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり50㎜以下	m	13,000	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり60㎜以下	m	13,000	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり70㎜以下	m	13,000	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり80㎜以下	m	13,000	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり90㎜以下	m	13,000	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり100㎜以下	m	13,000	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり40㎜以下	m	13,100	材工共

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり50㎜以下	m	15,200	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり60㎜以下	m	15,200	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり70㎜以下	m	15,200	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり80㎜以下	m	15,200	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり90㎜以下	m	15,200	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり100㎜以下	m	15,200	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり40㎜以下	m	18,500	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり50㎜以下	m	18,500	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり60㎜以下	m	17,900	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり70㎜以下	m	17,900	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり80㎜以下	m	17,900	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり90㎜以下	m	17,900	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり100㎜以下	m	17,900	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり40㎜以下	m	18,600	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり50㎜以下	m	18,600	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり60㎜以下	m	18,600	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり70㎜以下	m	18,600	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり80㎜以下	m	18,600	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり90㎜以下	m	18,600	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり100㎜以下	m	18,600	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり40㎜以下	m	27,900	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり50㎜以下	m	27,900	材工共

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり60㎜以下	m	27,900	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり70㎜以下	m	27,900	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり80㎜以下	m	27,900	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり90㎜以下	m	27,900	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり100㎜以下	m	27,900	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり40㎜以下	m	35,100	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり50㎜以下	m	35,100	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり60㎜以下	m	35,100	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり70㎜以下	m	35,100	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり80㎜以下	m	35,100	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり90㎜以下	m	35,100	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり100㎜以下	m	35,100	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり40㎜以下	m	50,400	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり50㎜以下	m	50,400	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり60㎜以下	m	64,200	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり70㎜以下	m	64,200	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり80㎜以下	m	64,200	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり90㎜以下	m	64,200	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり100㎜以下	m	64,200	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり40㎜以下	m	52,600	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり50㎜以下	m	52,600	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり60㎜以下	m	72,300	材工共

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり70㎜以下	m	72,300	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり80㎜以下	m	72,300	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり90㎜以下	m	72,300	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり100㎜以下	m	72,300	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D13下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり40㎜以下	m	13,700	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D13下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり50㎜以下	m	13,700	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D13下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり60㎜以下	m	11,900	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D13下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり70㎜以下	m	11,900	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D13下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり80㎜以下	m	11,900	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D13下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり90㎜以下	m	11,900	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D13下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり100㎜以下	m	11,900	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D16下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり40㎜以下	m	15,300	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D16下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり50㎜以下	m	15,300	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D16下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり60㎜以下	m	12,100	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D16下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり70㎜以下	m	12,100	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D16下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり80㎜以下	m	12,100	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D16下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり90㎜以下	m	12,100	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D16下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり100㎜以下	m	12,100	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり40㎜以下	m	14,000	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり50㎜以下	m	14,000	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり60㎜以下	m	12,700	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり70㎜以下	m	12,700	材工共

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
あと施工せん断補強工	補強筋D19下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり80㎜以下	m	12,700	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり90㎜以下	m	12,700	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり100㎜以下	m	12,700	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり40㎜以下	m	15,700	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり50㎜以下	m	15,700	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり60㎜以下	m	13,100	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり70㎜以下	m	13,100	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり80㎜以下	m	13,100	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり90㎜以下	m	13,100	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり100㎜以下	m	13,100	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり40㎜以下	m	20,700	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり50㎜以下	m	20,700	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり60㎜以下	m	20,700	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり70㎜以下	m	20,700	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり80㎜以下	m	20,700	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり90㎜以下	m	20,700	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり100㎜以下	m	20,700	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり40㎜以下	m	24,500	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり50㎜以下	m	24,500	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり60㎜以下	m	24,500	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり70㎜以下	m	24,500	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり80㎜以下	m	24,500	材工共

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
あと施工せん断補強工	補強筋D22下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり90㎜以下	m	24,500	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり100㎜以下	m	24,500	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり40㎜以下	m	16,500	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり50㎜以下	m	16,400	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり60㎜以下	m	16,400	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり70㎜以下	m	16,400	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり80㎜以下	m	16,400	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり90㎜以下	m	16,300	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり100㎜以下	m	16,300	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり40㎜以下	m	17,200	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり50㎜以下	m	17,200	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり60㎜以下	m	17,200	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり70㎜以下	m	17,200	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり80㎜以下	m	17,200	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり90㎜以下	m	17,200	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり100㎜以下	m	17,200	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり40㎜以下	m	26,400	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり50㎜以下	m	26,400	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり60㎜以下	m	26,400	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり70㎜以下	m	26,400	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり80㎜以下	m	26,400	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり90㎜以下	m	26,400	材工共

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり100㎜以下	m	26,400	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり40㎜以下	m	31,000	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり50㎜以下	m	31,000	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり60㎜以下	m	31,000	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり70㎜以下	m	31,000	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり80㎜以下	m	31,000	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり90㎜以下	m	31,000	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり100㎜以下	m	31,000	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり40㎜以下	m	45,200	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり50㎜以下	m	45,200	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり60㎜以下	m	45,200	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり70㎜以下	m	45,200	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり80㎜以下	m	45,200	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり90㎜以下	m	45,200	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり100㎜以下	m	45,200	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり40㎜以下	m	50,800	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり50㎜以下	m	50,800	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり60㎜以下	m	50,800	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり70㎜以下	m	50,800	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり80㎜以下	m	50,800	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり90㎜以下	m	50,800	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり100㎜以下	m	50,800	材工共

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
既設管発泡モルタル充填工	既設管径800mm未満 延長60m以下	発砲モルタル圧縮強度1,000kN/㎡	m3	30,200	材工共
劣化部除去工	超高圧水処理3,000m2以下除去厚さ50mmまで	240MPa 泥水・殻処分費含まず(工費)	m2	13,000	施工費
劣化部除去工	超高圧水処理3,000m2以下除去厚さ60mmまで	240MPa 泥水・殻処分費含まず(工費)	m2	13,000	施工費
劣化部除去工	超高圧水処理3,000m2以下除去厚さ70mmまで	240MPa 泥水・殻処分費含まず(工費)	m2	13,000	施工費
劣化部除去工	超高圧水処理3,000m2以下除去厚さ80mmまで	240MPa 泥水・殻処分費含まず(工費)	m2	13,000	施工費
劣化部除去工	超高圧水処理3,000m2以下除去厚さ90mmまで	240MPa 泥水・殻処分費含まず(工費)	m2	15,200	施工費
劣化部除去工	超高圧水処理3,000m2以下除去厚さ100mmまで	240MPa 泥水・殻処分費含まず(工費)	m2	15,200	施工費
断面修復工	施工厚40mm～50mm以下 壁部	100㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	33,600	施工費
断面修復工	施工厚40mm～50mm以下 壁部	100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	33,600	施工費
断面修復工	施工厚40mm～50mm以下 壁部	300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	33,600	施工費
断面修復工	施工厚40mm～50mm以下 壁部	1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル	m2	33,600	施工費
断面修復工	施工厚50mm～60mm以下 壁部	100㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	40,400	施工費
断面修復工	施工厚50mm～60mm以下 壁部	100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	40,400	施工費
断面修復工	施工厚50mm～60mm以下 壁部	300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	40,400	施工費
断面修復工	施工厚50mm～60mm以下 壁部	1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル	m2	40,400	施工費
断面修復工	施工厚60mm～70mm以下 壁部	100㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	47,000	施工費
断面修復工	施工厚60mm～70mm以下 壁部	100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	47,000	施工費
断面修復工	施工厚60mm～70mm以下 壁部	300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	47,000	施工費
断面修復工	施工厚60mm～70mm以下 壁部	1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル	m2	47,000	施工費
断面修復工	施工厚70mm～80mm以下 壁部	100㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	53,500	施工費
断面修復工	施工厚70mm～80mm以下 壁部	100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	53,500	施工費
断面修復工	施工厚70mm～80mm以下 壁部	300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	53,500	施工費

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
断面修復工	施工厚70㎜～80㎜以下 壁部	1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル	m2	53,500	施工費
断面修復工	施工厚80㎜～90㎜以下 壁部	100㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	59,500	施工費
断面修復工	施工厚80㎜～90㎜以下 壁部	100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	59,500	施工費
断面修復工	施工厚80㎜～90㎜以下 壁部	300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	59,500	施工費
断面修復工	施工厚80㎜～90㎜以下 壁部	1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル	m2	59,500	施工費
断面修復工	施工厚90㎜～100㎜以下 壁部	100㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	65,600	施工費
断面修復工	施工厚90㎜～100㎜以下 壁部	100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	65,600	施工費
断面修復工	施工厚90㎜～100㎜以下 壁部	300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	65,600	施工費
断面修復工	施工厚90㎜～100㎜以下 壁部	1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル	m2	65,600	施工費
ひび割れ処理工	床部 Vｶｯﾄ20mm	ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 ｼｰﾘﾝｸﾞ材充填	m	9,470	材工共
ひび割れ処理工	壁部 Vｶｯﾄ20mm	ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 ｼｰﾘﾝｸﾞ材充填	m	9,470	材工共
ひび割れ処理工	天井部 Vｶｯﾄ20mm	ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 ｼｰﾘﾝｸﾞ材充填	m	12,900	材工共
ひび割れ処理工(止水工)	床部 Vｶｯﾄ50mm 水抜き設置	ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 止水材・ｼｰﾘﾝｸﾞ材充填	m	15,700	材工共
ひび割れ処理工(止水工)	壁部 Vｶｯﾄ50mm 水抜き設置	ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 止水材・ｼｰﾘﾝｸﾞ材充填	m	15,700	材工共
ひび割れ処理工(止水工)	天井部 Vｶｯﾄ50mm 水抜き設置	ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 止水材・ｼｰﾘﾝｸﾞ材充填	m	19,700	材工共
溶接費(重ね溶接)	D22 溶接長(片側10d以上または両側5d以上)		m	720	材工共
溶接費(重ね溶接)	D25 溶接長(片側10d以上または両側5d以上)		m	920	材工共
溶接費(重ね溶接)	D29 溶接長(片側10d以上または両側5d以上)		m	1,500	材工共
溶接費(重ね溶接)	D32 溶接長(片側10d以上または両側5d以上)		m	2,000	材工共
断面修復工	施工厚40㎜～50㎜以下 天井部	100㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	36,600	施工費
断面修復工	施工厚40㎜～50㎜以下 天井部	100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	36,600	施工費
断面修復工	施工厚40㎜～50㎜以下 天井部	300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	36,600	施工費

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
断面修復工	施工厚40㎜～50㎜以下 天井部	1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル	m2	36,600	施工費
断面修復工	施工厚50㎜～60㎜以下 天井部	100㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	44,200	施工費
断面修復工	施工厚50㎜～60㎜以下 天井部	100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	44,200	施工費
断面修復工	施工厚50㎜～60㎜以下 天井部	300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	44,200	施工費
断面修復工	施工厚50㎜～60㎜以下 天井部	1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル	m2	44,200	施工費
断面修復工	施工厚60㎜～70㎜以下 天井部	100㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	51,200	施工費
断面修復工	施工厚60㎜～70㎜以下 天井部	100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	51,200	施工費
断面修復工	施工厚60㎜～70㎜以下 天井部	300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	51,200	施工費
断面修復工	施工厚60㎜～70㎜以下 天井部	1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル	m2	51,200	施工費
断面修復工	施工厚70㎜～80㎜以下 天井部	100㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	58,300	施工費
断面修復工	施工厚70㎜～80㎜以下 天井部	100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	58,300	施工費
断面修復工	施工厚70㎜～80㎜以下 天井部	300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	58,300	施工費
断面修復工	施工厚70㎜～80㎜以下 天井部	1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル	m2	58,300	施工費
断面修復工	施工厚80㎜～90㎜以下 天井部	100㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	63,900	施工費
断面修復工	施工厚80㎜～90㎜以下 天井部	100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	63,900	施工費
断面修復工	施工厚80㎜～90㎜以下 天井部	300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	63,900	施工費
断面修復工	施工厚80㎜～90㎜以下 天井部	1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル	m2	63,900	施工費
断面修復工	施工厚90㎜～100㎜以下 天井部	100㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	69,600	施工費
断面修復工	施工厚90㎜～100㎜以下 天井部	100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	69,600	施工費
断面修復工	施工厚90㎜～100㎜以下 天井部	300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	69,600	施工費
断面修復工	施工厚90㎜～100㎜以下 天井部	1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル	m2	69,600	施工費
断面修復工	施工厚40㎜～50㎜以下 底部	100㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	31,600	施工費

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
断面修復工	施工厚40㎜～50㎜以下 底部	100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	31,600	施工費
断面修復工	施工厚40㎜～50㎜以下 底部	300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	31,600	施工費
断面修復工	施工厚40㎜～50㎜以下 底部	1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル	m2	31,600	施工費
断面修復工	施工厚50㎜～60㎜以下 底部	100㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	38,000	施工費
断面修復工	施工厚50㎜～60㎜以下 底部	100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	38,000	施工費
断面修復工	施工厚50㎜～60㎜以下 底部	300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	38,000	施工費
断面修復工	施工厚50㎜～60㎜以下 底部	1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル	m2	38,000	施工費
断面修復工	施工厚60㎜～70㎜以下 底部	100㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	44,200	施工費
断面修復工	施工厚60㎜～70㎜以下 底部	100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	44,200	施工費
断面修復工	施工厚60㎜～70㎜以下 底部	300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	44,200	施工費
断面修復工	施工厚60㎜～70㎜以下 底部	1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル	m2	44,200	施工費
断面修復工	施工厚70㎜～80㎜以下 底部	100㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	50,300	施工費
断面修復工	施工厚70㎜～80㎜以下 底部	100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	50,300	施工費
断面修復工	施工厚70㎜～80㎜以下 底部	300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	50,300	施工費
断面修復工	施工厚70㎜～80㎜以下 底部	1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル	m2	50,300	施工費
断面修復工	施工厚80㎜～90㎜以下 底部	100㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	56,100	施工費
断面修復工	施工厚80㎜～90㎜以下 底部	100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	56,100	施工費
断面修復工	施工厚80㎜～90㎜以下 底部	300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	56,100	施工費
断面修復工	施工厚80㎜～90㎜以下 底部	1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル	m2	56,100	施工費
断面修復工	施工厚90㎜～100㎜以下 底部	100㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	61,900	施工費
断面修復工	施工厚90㎜～100㎜以下 底部	100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	61,900	施工費
断面修復工	施工厚90㎜～100㎜以下 底部	300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	61,900	施工費

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
断面修復工	施工厚90㎜～100㎜以下 底部	1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル	m2	61,900	施工費
人力除草工	人力除草	水中除草	m2	360	施工費
障害物除去	管突出	本管径800mm未満	箇所	35,200	施工費
障害物除去(夜間)	管突出	本管径800mm未満	箇所	46,900	施工費
障害物除去	ﾓﾙﾀﾙ・油脂類	本管径800mm未満	箇所	34,800	施工費
障害物除去(夜間)	ﾓﾙﾀﾙ・油脂類	本管径800mm未満	箇所	46,100	施工費
障害物除去	木根	本管径800mm未満	箇所	17,200	施工費
障害物除去(夜間)	木根	本管径800mm未満	箇所	23,200	施工費
障害物除去	ﾊﾟｯｷﾝ	本管径800mm未満	箇所	17,200	施工費
障害物除去(夜間)	ﾊﾟｯｷﾝ	本管径800mm未満	箇所	23,200	施工費
障害物除去	鉄筋	本管径800mm未満	箇所	34,600	施工費
障害物除去(夜間)	鉄筋	本管径800mm未満	箇所	46,900	施工費
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ立坑刃先製作取付費	鋼製方式　呼び径3,500mm		個	124,000	材工共
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ立坑刃先製作取付費	鋼製方式　呼び径4,000mm		個	139,000	材工共
グレーチング蓋	□2000×1300	受枠含む	箇所	208,000	材工共
コンクリート蓋	□2000×2000	受枠含む	箇所	584,000	材工共
コンクリート蓋	□3200×2000	受枠含む	箇所	976,000	材工共
セグメント継手防水シール材	10-15mm×3.5mm	水膨張3倍型	m	782	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)	管径300mm	レンガ半枚積	箇所	2,490	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)(夜間)	管径300mm	レンガ半枚積	箇所	3,070	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)	管径380mm	レンガ半枚積	箇所	4,000	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)(夜間)	管径380mm	レンガ半枚積	箇所	4,930	材工共

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
管閉塞(レンガ閉塞)	管径400mm	レンガ半枚積	箇所	4,440	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)(夜間)	管径400mm	レンガ半枚積	箇所	5,470	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)	管径450mm	レンガ半枚積	箇所	5,630	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)(夜間)	管径450mm	レンガ1枚積	箇所	12,100	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)	管径500mm	レンガ半枚積	箇所	6,050	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)(夜間)	管径500mm	レンガ半枚積	箇所	7,410	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)	管径600mm	レンガ半枚積	箇所	8,730	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)(夜間)	管径600mm	レンガ半枚積	箇所	10,700	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)	管径450mm	レンガ1枚積	箇所	9,950	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)(夜間)	管径450mm	レンガ半枚積	箇所	6,910	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)	管径500mm	レンガ1枚積	箇所	12,100	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)(夜間)	管径500mm	レンガ1枚積	箇所	14,900	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)	管径600mm	レンガ1枚積	箇所	17,700	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)(夜間)	管径600mm	レンガ1枚積	箇所	21,700	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)	管径700mm	レンガ1枚積	箇所	22,200	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)(夜間)	管径700mm	レンガ1枚積	箇所	27,100	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)	管径800mm	レンガ1枚積	箇所	28,800	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)(夜間)	管径800mm	レンガ1枚積	箇所	35,500	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)	管径900mm	レンガ1枚積	箇所	33,500	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)(夜間)	管径900mm	レンガ1枚積	箇所	41,300	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)	管径1,000mm	レンガ1枚積	箇所	41,400	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)(夜間)	管径1,000mm	レンガ1枚積	箇所	51,000	材工共

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
管閉塞(レンガ閉塞)	管径1,100mm	レンガ1枚積	箇所	45,600	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)(夜間)	管径1,100mm	レンガ1枚積	箇所	56,100	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)	管径1,200mm	レンガ1枚積	箇所	54,300	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)(夜間)	管径1,200mm	レンガ1枚積	箇所	66,800	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)	管径1,350mm	レンガ1枚積	箇所	68,700	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)(夜間)	管径1,350mm	レンガ1枚積	箇所	84,500	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)	管径1,500mm	レンガ1枚積	箇所	84,800	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)(夜間)	管径1,500mm	レンガ1枚半積	箇所	154,000	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)	管径1,650mm	レンガ1枚積	箇所	102,000	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)(夜間)	管径1,650mm	レンガ1枚半積	箇所	186,000	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)	管径1,800mm	レンガ1枚積	箇所	122,000	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)(夜間)	管径1,800mm	レンガ1枚積	箇所	149,000	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)	管径1,500mm	レンガ1枚半積	箇所	123,000	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)(夜間)	管径1,500mm	レンガ1枚積	箇所	104,000	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)	管径1,650mm	レンガ1枚半積	箇所	153,000	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)(夜間)	管径1,650mm	レンガ1枚積	箇所	125,000	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)	管径1,800mm	レンガ1枚半積	箇所	184,000	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)(夜間)	管径1,800mm	レンガ1枚半積	箇所	223,000	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)	管径150mm	レンガ半枚積	箇所	1,330	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)(夜間)	管径150mm	レンガ半枚積	箇所	1,720	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)	管径200mm	レンガ半枚積	箇所	1,880	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)(夜間)	管径200mm	レンガ半枚積	箇所	2,420	材工共

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
管閉塞(レンガ閉塞)	管径250mm	レンガ半枚積	箇所	2,220	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)(夜間)	管径250mm	レンガ半枚積	箇所	2,840	材工共
あと施工アンカー引張試験(基本料)	D29～D38下向き(1回あたり3本)		回	110,000	試験費
あと施工アンカー引張試験(基本料)	D13～D16上向き(1回あたり3本)		回	95,400	試験費
あと施工アンカー引張試験(基本料)	D19～D25上向き(1回あたり3本)		回	124,000	試験費
あと施工アンカー引張試験(基本料)	D29～D38上向き(1回あたり3本)		回	143,000	試験費
あと施工アンカー引張試験(基本料)	D13～D16横向き(1回あたり3本)		回	73,400	試験費
あと施工アンカー引張試験(基本料)	D19～D25横向き(1回あたり3本)		回	95,400	試験費
あと施工アンカー引張試験(基本料)	D29～D38横向き(1回あたり3本)		回	110,000	試験費
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	A種 壁部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性	m2	9,420	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	A種 壁部 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性	m2	10,900	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	A種 壁部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性	m2	12,300	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	B種 壁部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性	m2	11,500	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	B種 壁部 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性	m2	13,200	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	B種 壁部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性	m2	14,500	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	C種 壁部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性	m2	15,600	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	C種 壁部 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性	m2	18,000	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	C種 壁部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性	m2	19,600	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	D種 壁部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性	m2	23,600	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	D種 壁部 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性	m2	27,300	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	D種 壁部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性	m2	29,700	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	A種 天井部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性	m2	10,900	材工共

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	A種 天井部 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性	m2	12,900	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	A種 天井部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性	m2	14,300	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	B種 天井部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性	m2	14,300	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	B種 天井部 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性	m2	15,700	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	B種 天井部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性	m2	17,300	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	C種 天井部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性	m2	18,000	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	C種 天井部 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性	m2	21,200	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	C種 天井部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性	m2	23,300	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	D種 天井部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性	m2	27,300	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	D種 天井部 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性	m2	32,200	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	D種 天井部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性	m2	35,400	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	A種 底部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性	m2	8,390	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	A種 底部 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性	m2	9,650	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	A種 底部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性	m2	10,400	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	B種 底部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性	m2	10,200	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	B種 底部 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性	m2	11,700	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	B種 底部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性	m2	12,700	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	C種 底部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性	m2	13,900	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	C種 底部 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性	m2	15,800	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	C種 底部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性	m2	17,200	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	D種 底部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性	m2	21,100	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	D種 底部 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性	m2	24,100	材工共

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	D種 底部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性	m2	26,200	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	A種 役物 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性	m2	12,000	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	A種 役物 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性	m2	14,300	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	A種 役物 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性	m2	15,800	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	B種 役物 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性	m2	14,500	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	B種 役物 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性	m2	17,200	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	B種 役物 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性	m2	19,000	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	C種 役物 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性	m2	19,400	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	C種 役物 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性	m2	23,000	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	C種 役物 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性	m2	25,400	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	D種 役物 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性	m2	29,400	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	D種 役物 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性	m2	34,800	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	D種 役物 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性	m2	38,400	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	B種 壁部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	17,500	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	B種 壁部 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	19,900	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	B種 壁部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	21,600	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	C種 壁部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	20,630	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	C種 壁部 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	23,800	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	C種 壁部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	25,900	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	D種 壁部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	28,500	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	D種 壁部 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	32,900	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	D種 壁部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	35,800	材工共

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	B種 天井部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	25,000	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	C種 天井部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	23,700	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	C種 天井部 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	27,900	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	C種 天井部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	30,700	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	D種 天井部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	32,900	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	D種 天井部 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	38,600	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	D種 天井部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	42,400	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	B種 底部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	15,900	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	B種 底部 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	17,900	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	B種 底部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	19,200	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	C種 底部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	18,500	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	C種 底部 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	21,000	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	C種 底部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	22,700	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	D種 底部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	25,600	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	D種 底部 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	29,100	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	D種 底部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	31,400	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	B種 役物 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	21,600	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	B種 役物 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	25,200	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	B種 役物 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	27,700	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	C種 役物 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	25,900	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	C種 役物 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	30,700	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	C種 役物 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	33,800	材工共

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	D種 役物 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	35,300	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	D種 役物 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	41,800	材工共
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	D種 役物 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	46,100	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦1m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	450,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦1m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	509,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦1m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	791,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦2m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	457,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦2m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	516,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦2m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	797,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦3m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	459,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦3m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	516,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦3m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	789,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦4m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	462,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦4m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	517,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦4m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	730,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦5m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	469,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦5m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	524,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦5m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	789,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦1m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	528,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦1m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	615,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦1m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	921,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦2m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	540,000	材工共

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦2m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	624,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦2m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	914,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦3m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	560,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦3m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	644,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦3m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	934,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦4m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	576,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦4m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	658,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦4m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	942,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦5m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	596,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦5m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	678,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦5m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	959,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦1m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	218,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦1m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	302,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦1m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	649,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦2m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	218,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦2m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	302,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦2m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	649,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦3m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	218,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦3m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	302,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦3m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	649,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦4m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	218,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦4m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	302,000	材工共

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦4m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	649,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦5m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	218,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦5m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	302,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦5m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	649,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦1m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	246,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦1m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	348,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦1m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	755,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦2m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	246,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦2m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	348,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦2m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	755,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦3m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	246,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦3m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	348,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦3m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	755,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦4m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	246,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦4m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	348,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦4m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	755,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦5m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	246,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦5m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	348,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦5m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	755,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦1m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	428,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦1m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	472,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦1m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	704,000	材工共

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦2m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	438,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦2m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	487,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦2m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	730,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦3m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	438,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦3m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	482,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦3m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	715,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦4m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	444,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦4m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	487,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦4m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	720,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦5m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	449,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦5m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	493,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦5m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	725,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦1m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	460,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦1m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	520,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦1m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	802,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦2m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	471,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦2m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	532,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦2m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	821,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦3m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	474,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦3m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	533,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦3m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	816,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦4m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	480,000	材工共

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦4m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	540,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦4m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	822,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦5m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	487,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦5m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	547,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦5m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	829,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦1m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	173,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦1m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	231,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦1m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	483,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦2m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	173,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦2m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	231,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦2m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	483,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦3m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	173,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦3m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	231,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦3m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	483,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦4m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	173,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦4m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	231,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦4m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	483,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦5m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	173,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦5m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	231,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦5m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	483,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦1m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	211,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦1m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	291,000	材工共

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦1m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	624,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦2m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	211,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦2m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	291,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦2m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	624,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦3m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	211,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦3m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	291,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦3m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	624,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦4m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	211,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦4m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	291,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦4m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	624,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦5m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	211,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦5m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	291,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦5m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	624,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm(本管径φ250mm)	一体型(材工共)	箇所	98,600	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm(本管径φ300mm)	一体型(材工共)	箇所	104,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm(本管径φ350mm)	一体型(材工共)	箇所	115,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm(本管径φ380mm)	一体型(材工共)	箇所	117,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm(本管径φ400mm)	一体型(材工共)	箇所	120,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm(本管径φ450mm)	一体型(材工共)	箇所	133,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm(本管径φ500mm)	一体型(材工共)	箇所	144,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm(本管径φ530mm)	一体型(材工共)	箇所	145,000	材工共
取付管内面被覆工	φ150mm(本管径φ600mm)	一体型(材工共)	箇所	164,000	材工共

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
取付管内面被覆工	φ150mm(本管径φ700mm)	一体型(材工共)	箇所	194,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm(本管径φ250mm)	一体型(材工共)	箇所	102,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm(本管径φ300mm)	一体型(材工共)	箇所	108,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm(本管径φ350mm)	一体型(材工共)	箇所	120,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm(本管径φ380mm)	一体型(材工共)	箇所	122,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm(本管径φ400mm)	一体型(材工共)	箇所	124,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm(本管径φ450mm)	一体型(材工共)	箇所	137,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm(本管径φ500mm)	一体型(材工共)	箇所	148,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm(本管径φ530mm)	一体型(材工共)	箇所	150,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm(本管径φ600mm)	一体型(材工共)	箇所	169,000	材工共
取付管内面被覆工	φ200mm(本管径φ700mm)	一体型(材工共)	箇所	199,000	材工共
陶管・ﾋｭｰﾑ管 変換継手	D=250		個	12,100	材料費
陶管・ﾋｭｰﾑ管 変換継手	D=300		個	35,000	材料費
陶管・ﾋｭｰﾑ管 変換継手	D=350		個	47,100	材料費
陶管・ﾋｭｰﾑ管 変換継手	D=400		個	60,500	材料費
陶管・ﾋｭｰﾑ管 変換継手	D=450		個	82,200	材料費
陶管・ﾋｭｰﾑ管 変換継手	D=500		個	106,000	材料費
陶管・ﾋｭｰﾑ管 変換継手	D=600		個	136,000	材料費
断面修復用モルタル	耐硫酸性ﾓﾙﾀﾙ	防食マニュアル品質規格準拠、ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む	m3	518,000	材料費
流動化処理土			m3	7,990	材料費
簡易集水ﾏｽﾌﾞﾛｯｸ	A型 規格詳細は標準図集を参照		個	2,350	材料費
簡易集水ﾏｽﾌﾞﾛｯｸ	B型 規格詳細は標準図集を参照		個	1,720	材料費

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
簡易集水ますﾌﾞﾛｯｸ	C型 規格詳細は標準図集を参照		個	3,680	材料費
簡易集水ますﾌﾞﾛｯｸ	蓋 規格詳細は標準図集を参照		個	1,700	材料費
集水ます用縁石(い)ﾌﾞﾛｯｸ			個	1,450	材料費
集水ます用縁石(ろ)ﾌﾞﾛｯｸ			個	766	材料費
集水ますﾓﾙﾀﾙ蓋			個	1,190	材料費
集水ますⅡ型密閉蓋			組	19,600	材料費
集水ますⅢ型鉄蓋			組	20,900	材料費
集水ますⅣ型鉄蓋			組	17,200	材料費
集水ます基礎ﾌﾞﾛｯｸ1	取付管D=150mm用		個	2,580	材料費
集水ます基礎ﾌﾞﾛｯｸ1	取付管D=200mm用		個	2,480	材料費
集水ます基礎ﾌﾞﾛｯｸ2			個	1,850	材料費
集水ます側壁ﾌﾞﾛｯｸ3	1号		個	2,640	材料費
集水ます側壁ﾌﾞﾛｯｸ3	2号		個	3,150	材料費
集水ます上部ﾌﾞﾛｯｸ4	1号		個	3,020	材料費
集水ます上部ﾌﾞﾛｯｸ5	2号		個	1,800	材料費
集水ますⅡ型ﾌﾞﾛｯｸ			個	3,370	材料費
無収縮早強ﾓﾙﾀﾙ	ﾗｳﾝﾄﾞﾍﾞｰｽ		袋	5,030	材料費
無収縮特殊早強モルタル	SSｺﾝｸﾘｰﾄ		kg	189	材料費
耐震性止水板	打ち継ぎ目止水板	伸縮-20mm～+60mm、沈下量100mm	m	29,200	材料費
ﾗｳﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄﾞ価格	φ1050㎜	(基礎価格)	箇所	187,000	基礎価格
ﾗｳﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄﾞ価格	φ1280㎜	(基礎価格)	箇所	187,000	基礎価格
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ立坑圧入機	呼び径3,500mm	圧入深　20m以下	基	107,000,000	基礎価格

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ立坑圧入機	呼び径4,000mm	圧入深　20m以下	基	107,000,000	基礎価格
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ立坑圧入機	呼び径3,500mm	圧入深　30m以下	基	156,000,000	基礎価格
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ立坑圧入機	呼び径4,000mm	圧入深　30m以下	基	167,000,000	基礎価格
推進管	D=900mm E1-5 L=2,430mm	ｶﾗｰ無､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共	本	129,000	材料費
推進管	D=1,000mm E1-5 L=2,430mm	カラー無・ゴムリング共	本	157,000	材料費
推進管	D=1,100mm E1-5 L=2,430mm	カラー無・ゴムリング共	本	178,000	材料費
推進管	D=1,200mm E1-5 L=2,430mm	ｶﾗｰ無､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共	本	212,000	材料費
推進管	D=1,350mm E1-5 L=2,430mm	ｶﾗｰ無､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共	本	255,000	材料費
推進管	D=1,500mm E1-5 L=2,430mm	ｶﾗｰ無､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共	本	315,000	材料費
推進管	D=1,650mm E1-5 L=2,430mm	ｶﾗｰ無､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共	本	374,000	材料費
推進管	D=1,800mm E1-5 L=2,430mm	カラー無・ゴムリング共	本	435,000	材料費
推進管	D=2,200mm E1-5 L=2,430mm	ｶﾗｰ無､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共	本	599,000	材料費
推進管	D=2,600mm E1-5 L=2,430mm	カラー無・ゴムリング共	本	941,000	材料費
推進管	D=3,000mm E1-5 L=2,430mm	カラー無・ゴムリング共	本	1,210,000	材料費
推進管	D=900mm E1-5 L=1,200mm	ｶﾗｰ有､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共	本	119,000	材料費
推進管	D=1,000mm E1-5 L=1,200mm	カラー有・ゴムリング共	本	143,000	材料費
推進管	D=1,100mm E1-5 L=1,200mm	カラー有・ゴムリング共	本	162,000	材料費
推進管	D=1,200mm E1-5 L=1,200mm	ｶﾗｰ有､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共	本	192,000	材料費
推進管	D=1,350mm E1-5 L=1,200mm	ｶﾗｰ有､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共	本	241,000	材料費
推進管	D=1,500mm E1-5 L=1,200mm	ｶﾗｰ有､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共	本	292,000	材料費
推進管	D=1,650mm E1-5 L=1,200mm	ｶﾗｰ有､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共	本	341,000	材料費
推進管	D=1,800mm E1-5 L=1,200mm	カラー有・ゴムリング共	本	395,000	材料費

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
推進管	D=2,200mm E1-5 L=1,200mm	ｶﾗｰ有､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共	本	566,000	材料費
推進管	D=2,600mm E1-5 L=1,200mm	カラー有・ゴムリング共	本	888,000	材料費
推進管	D=2,600mm E1-5 L=2,430mm	カラー有・ゴムリング共	本	1,040,000	材料費
推進管	D=3,000mm E1-5 L=1,200mm	カラー有・ゴムリング共	本	1,140,000	材料費
推進管	D=900mm E1-5 L=1,200mm	ｶﾗｰ無､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共	本	109,000	材料費
推進管	D=1,000mm E1-5 L=1,200mm	カラー無・ゴムリング共	本	133,000	材料費
推進管	D=1,100mm E1-5 L=1,200mm	カラー無・ゴムリング共	本	151,000	材料費
推進管	D=1,200mm E1-5 L=1,200mm	ｶﾗｰ無､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共	本	180,000	材料費
推進管	D=1,350mm E1-5 L=1,200mm	ｶﾗｰ無､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共	本	217,000	材料費
推進管	D=1,500mm E1-5 L=1,200mm	ｶﾗｰ無､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共	本	268,000	材料費
推進管	D=1,650mm E1-5 L=1,200mm	ｶﾗｰ無､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共	本	395,000	材料費
推進管	D=1,800mm E1-5 L=1,200mm	カラー無・ゴムリング共	本	370,000	材料費
推進管	D=2,200mm E1-5 L=1,200mm	ｶﾗｰ無､ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共	本	509,000	材料費
推進管	D=2,600mm E1-5 L=1,200mm	カラー無・ゴムリング共	本	800,000	材料費
推進管	D=3,000mm E1-5 L=1,200mm	カラー無・ゴムリング共	本	1,030,000	材料費
推進管	D=3,000mm E1-5 L=2,430mm	カラー有・ゴムリング共	本	1,350,000	材料費
推進用鋼管(一重ｹｰｼﾝｸﾞ方式)	鋼管呼び径1,600mm	STK400 L=1.00m	本	381,000	材料費
推進用鋼管(一重ｹｰｼﾝｸﾞ方式)	鋼管呼び径2,000mm	STK400 L=1.00m	本	590,000	材料費
推進用鋼管(一重ｹｰｼﾝｸﾞ方式)	鋼管呼び径1,000mm	STK400 L=1.00m	本	179,000	材料費
推進用鋼管(一重ｹｰｼﾝｸﾞ方式)	鋼管呼び径1,350mm	STK400 L=1.00m	本	311,000	材料費
推進用鋼管(一重ｹｰｼﾝｸﾞ方式)	鋼管呼び径1,500mm	STK400 L=1.00m	本	357,000	材料費
推進用鋼管(一重ｹｰｼﾝｸﾞ方式)	鋼管呼び径1,600mm	STK400 L=0.50m	本	242,000	材料費

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
推進用鋼管(一重ｹｰｼﾝｸﾞ方式)	鋼管呼び径1,350mm	STK400 L=0.50m	本	185,000	材料費
推進管	D=1,000mm ES+ET1-5		本	1,220,000	材料費
推進管	D=1,100mm ES+ET1-5		本	1,390,000	材料費
推進管	D=1,200mm ES+ET1-5		組	1,670,000	材料費
推進管	D=1,350mm ES+ET1-5		組	1,950,000	材料費
推進管	D=1,500mm ES+ET1-5		組	2,270,000	材料費
推進管	D=1,650mm ES+ET1-5		本	2,700,000	材料費
推進管	D=1,800mm ES+ET1-5		本	3,070,000	材料費
推進管	D=2,200mm ES+ET1-5		本	4,050,000	材料費
推進管	D=2,600mm ES+ET1-5		本	5,990,000	材料費
推進管	D=3,000mm ES+ET1-5		組	7,370,000	材料費
小口径推進管	D=350mm E1-5 L=2,430mm	ｶﾗｰ無,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共	本	58,100	材料費
小口径推進管	D=400mm E1-5 L=2,430mm	ｶﾗｰ無,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共	本	61,900	材料費
小口径推進管	D=350mm E1-5 L=1,200mm	ｶﾗｰ有,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共	本	49,400	材料費
小口径推進管	D=400mm E1-5 L=1,200mm	ｶﾗｰ有,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共	本	58,600	材料費
小口径推進管	D=350mm E1-5 L=1,200mm	ｶﾗｰ無,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共	本	44,400	材料費
小口径推進管	D=400mm E1-5 L=1,200mm	ｶﾗｰ無,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共	本	52,700	材料費
小口径推進管	D=500mm E1-5 L=2,430mm	ｶﾗｰ無,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共	本	83,800	材料費
小口径推進管	D=600mm E1-5 L=2,430mm	ｶﾗｰ無,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共	本	114,000	材料費
小口径推進管	D=700mm E1-5 L=2,430mm	ｶﾗｰ無,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共	本	130,000	材料費
小口径推進管	D=500mm E1-5 L=1,200mm	ｶﾗｰ有,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共	本	79,100	材料費
小口径推進管	D=600mm E1-5 L=1,200mm	ｶﾗｰ有,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共	本	108,000	材料費

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
小口径推進管	D=700mm E1-5 L=1,200mm	ｶﾗｰ有,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共	本	124,000	材料費
小口径推進管	D=500mm E1-5 L=1,200mm	ｶﾗｰ無,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共	本	71,200	材料費
小口径推進管	D=600mm E1-5 L=1,200mm	ｶﾗｰ無,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共	本	98,100	材料費
小口径推進管	D=700mm E1-5 L=1,200mm	ｶﾗｰ無,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共	本	111,000	材料費
推進管	D=3,000mm JB継手2-5 L=2,430mm	カラー有・ゴムリング共	本	1,760,000	材料費
推進管	D=3,000mm JB継手2-5 L=2,430mm	カラー無・ゴムリング共	本	1,580,000	材料費
推進管	D=3,000mm JB継手S+JB継手T2-5		本	8,430,000	材料費
下水道推進工法用ｶﾞﾗｽ繊維鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	D=3,000mm GJC継手S+GJC継手T3-7		本	10,600,000	材料費
下水道推進工法用ｶﾞﾗｽ繊維鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	D=3,000mm GJC継手3-7 L=1,200mm	カラー有・ゴムリング共	本	2,440,000	材料費
下水道推進工法用ｶﾞﾗｽ繊維鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	D=3,000mm GJC継手3-7 L=1,200mm	カラー無・ゴムリング共	本	2,320,000	材料費
下水道用外殻鋼管付ｺﾝｸﾘｰﾄ管	D=3,000mm JC相当3-5 L=2,430mm	カラー有・ゴムリング共	本	3,880,000	材料費
下水道用外殻鋼管付ｺﾝｸﾘｰﾄ管	D=3,000mm JC相当3-5 L=2,430mm	カラー無・ゴムリング共	本	3,680,000	材料費
下水道用外殻鋼管付ｺﾝｸﾘｰﾄ管	D=3,000mm JC相当3-5 L=1,200mm	カラー有・ゴムリング共	本	2,140,000	材料費
下水道用外殻鋼管付ｺﾝｸﾘｰﾄ管	D=3,000mm JC相当3-5 L=1,200mm	カラー無・ゴムリング共	本	2,030,000	材料費
下水道用外殻鋼管付ｺﾝｸﾘｰﾄ管	D=3,000mm JC相当3-5 L=600mm	カラー有・ゴムリング共	本	1,540,000	材料費
下水道用外殻鋼管付ｺﾝｸﾘｰﾄ管	D=3,000mm JC相当3-5 L=600mm	カラー無・ゴムリング共	本	1,460,000	材料費
下水道用外殻鋼管付ｺﾝｸﾘｰﾄ管	D=2,200mm 3種50N L=1,200mm	継手性能JC相当(ｶﾗｰ有)ｼｰﾙ材含む	本	1,180,000	材料費
下水道用外殻鋼管付ｺﾝｸﾘｰﾄ管	D=2,200mm 3種50N L=1,200mm	継手性能JC相当(ｶﾗｰ無)ｼｰﾙ材含む	本	1,130,000	材料費
下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	D=2,600mm 外圧1種 L=2,300mm	継手形状NC,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む	本	1,120,000	材料費
下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	D=2,000mm 外圧1種 L=2,300mm	継手形状NC,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む	本	578,000	材料費
下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	D=1,350mm 外圧1種 L=2,430mm	継手形状B,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む	本	257,000	材料費
下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	D=1,350mm 外圧1種 L=1,200mm	継手形状B,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む	本	179,000	材料費

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
下水道推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	D=3,000mm X51 L=2,430mm	継手性能JA(ｶﾗｰ有)ｼｰﾙ材含む	本	1,480,000	材料費
下水道推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	D=3,000mm X51 L=2,430mm	継手性能JA(ｶﾗｰ無)ｼｰﾙ材含む	本	1,330,000	材料費
下水道推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	D=3,000mm X71 L=2,430mm	継手性能JA(ｶﾗｰ有)ｼｰﾙ材含む	本	1,620,000	材料費
下水道推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	D=3,000mm X71 L=2,430mm	継手性能JA(ｶﾗｰ無)ｼｰﾙ材含む	本	1,480,000	材料費
下水道推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	D=2,600mm X51 L=2,430mm	継手性能JA(ｶﾗｰ有)ｼｰﾙ材含む	本	1,140,000	材料費
下水道推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	D=2,600mm X51 L=2,430mm	継手性能JA(ｶﾗｰ無)ｼｰﾙ材含む	本	1,030,000	材料費
下水道推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	D=2,600mm X51 L=1,200mm	継手性能JA(ｶﾗｰ有)ｼｰﾙ材含む	本	976,000	材料費
下水道推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	D=2,600mm X51 L=1,200mm	継手性能JA(ｶﾗｰ無)ｼｰﾙ材含む	本	880,000	材料費
下水道推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	D=2,200mm AW2X51 L=1,200mm	継手性能JA(ｶﾗｰ有)ｼｰﾙ材含む	本	874,000	材料費
下水道推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	D=2,200mm AW2X51 L=1,200mm	継手性能JA(ｶﾗｰ無)ｼｰﾙ材含む	本	816,000	材料費
下水道推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	D=2,200mm AW4X52 L=1,200mm	継手性能JB(ｶﾗｰ有)ｼｰﾙ材含む	本	1,010,000	材料費
下水道推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	D=2,200mm AW4X52 L=1,200mm	継手性能JB(ｶﾗｰ無)ｼｰﾙ材含む	本	948,000	材料費
下水道推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	D=1,650mm X51 L=2,430mm	継手性能JA(ｶﾗｰ無)ｼｰﾙ材含む	本	409,000	材料費
下水道推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	D=1,650mm X51 L=2,430mm	継手性能JB(ｶﾗｰ有)ｼｰﾙ材含む	本	441,000	材料費
下水道推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	D=1,650mm X51 L=2,430mm	継手性能JC(ｶﾗｰ有)ｼｰﾙ材含む	本	504,000	材料費
下水道推進工法用ｶﾞﾗｽ繊維鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	D=2,200mm AW2GJC71 L=1,200mm	継手性能GJC(ｶﾗｰ有)ｼｰﾙ材含む	本	1,180,000	材料費
下水道推進工法用ｶﾞﾗｽ繊維鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	D=2,200mm AW2GJC71 L=1,200mm	継手性能GJC(ｶﾗｰ無)ｼｰﾙ材含む	本	1,130,000	材料費
下水道推進工法用ｶﾞﾗｽ繊維鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	D=2,200mm AW4GJC72 L=1,200mm	継手性能GJC(ｶﾗｰ有)ｼｰﾙ材含む	本	1,380,000	材料費
下水道推進工法用ｶﾞﾗｽ繊維鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	D=2,200mm AW4GJC72 L=1,200mm	継手性能GJC(ｶﾗｰ無)ｼｰﾙ材含む	本	1,300,000	材料費
下水道推進工法用ｶﾞﾗｽ繊維鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	D=2,200mm AW6GJC73 L=1,200mm	継手性能GJC(ｶﾗｰ有)ｼｰﾙ材含む	本	1,500,000	材料費
下水道推進工法用ｶﾞﾗｽ繊維鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	D=2,200mm AW6GJC73 L=1,200mm	継手性能GJC(ｶﾗｰ無)ｼｰﾙ材含む	本	1,430,000	材料費
下水道推進工法用鉄筋コンクリート管	D=1,650mm AW4X52 L=2.430m	継手性能JA（カラー有）シール材含む	本	641,000	材料費

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
下水道推進工法用鉄筋コンクリート管	D=1,650mm AW4X52 L=2.430m	継手性能JA(カラー無)シール材含む	本	545,000	材料費
下水道推進工法用鉄筋コンクリート管	D=1,650mm 内圧2種50N L=2.430m	継手性能JA(カラー有)シール材含む	本	641,000	材料費
下水道推進工法用鉄筋コンクリート管	D=1,650mm 内圧2種50N L=2.430m	継手性能JA(カラー無)シール材含む	本	545,000	材料費
下水道推進工法用鉄筋コンクリート管	D=1,350mm AW2X51 L=2.430m	継手性能JA(カラー有)シール材含む	本	431,000	材料費
下水道推進工法用鉄筋コンクリート管	D=1,350mm AW2X51 L=2.430m	継手性能JA(カラー無)シール材含む	本	388,000	材料費
下水道推進工法用鉄筋コンクリート管	D=1,350㎜ 内圧1種50N L=2.430m	継手性能JA(カラー有)シール材含む	本	431,000	材料費
下水道推進工法用鉄筋コンクリート管	D=1,350㎜ 内圧1種50N L=2.430m	継手性能JA(カラー無)シール材含む	本	388,000	材料費
下水管閉塞キャップ	φ150 塩ビ管用止水キャップ		個	1,710	材料費
下水管閉塞キャップ	φ200 塩ビ管用止水キャップ		個	1,930	材料費
下水道内挿入用強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	D=1,650mm L3種 L=4,000mm	直管,継手形状B,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む	本	784,000	材料費
下水道内挿入用強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	D=1,650mm L3種 L=1,500mm	受口短管,継手形状B,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む	本	510,000	材料費
下水道内挿入用強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	D=1,650mm L3種 L=1,500mm	挿口短管,継手形状B,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む	本	431,000	材料費
下水道内挿入用強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	D=1,650mm LP3種 L=4,000mm	直管,継手形状C,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む	本	853,000	材料費
下水道内挿入用強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	D=1,650mm LP3種 L=1,500mm	受口短管,継手形状C,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む	本	553,000	材料費
下水道内挿入用強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	D=1,650mm LP3種 L=1,500mm	挿口短管,継手形状C,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む	本	468,000	材料費
下水道内挿入用強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	D=1,350mm L3種 L=4,000mm	直管,継手形状B,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む	本	517,000	材料費
下水道内挿入用強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	D=1,350mm L3種 L=1,000mm	受口短管,継手形状B,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む	本	232,000	材料費
下水道内挿入用強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	D=1,350mm L3種 L=1,000mm	挿口短管,継手形状B,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む	本	181,000	材料費
下水道内挿入用強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	D=1,350mm LP3種 L=4,000mm	直管,継手形状C,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む	本	568,000	材料費
下水道内挿入用強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	D=1,350mm LP3種 L=1,000mm	受口短管,継手形状C,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む	本	255,000	材料費
下水道内挿入用強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	D=1,350mm LP3種 L=1,000mm	挿口短管,継手形状C,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む	本	196,000	材料費
下水道内挿入用強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	D=1,200mm L3種 L=4,000mm	直管,継手形状B,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む	本	414,000	材料費

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
下水道内挿入用強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	D=1,200mm L3種 L=1,000mm	受口短管,継手形状B,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む	本	185,000	材料費
下水道内挿入用強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	D=1,200mm L3種 L=1,000mm	挿口短管,継手形状B,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む	本	143,000	材料費
下水道内挿入用強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	D=1,200mm LP3種 L=4,000mm	直管,継手形状C,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む	本	454,000	材料費
下水道内挿入用強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	D=1,200mm LP3種 L=1,000mm	受口短管,継手形状C,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む	本	203,000	材料費
下水道内挿入用強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	D=1,200mm LP3種 L=1,000mm	挿口短管,継手形状C,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む	本	158,000	材料費
下水道内挿入用強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	D=1,100mm L3種 L=4,000mm	直管,継手形状B,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む	本	364,000	材料費
下水道内挿入用強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	D=1,100mm L3種 L=1,000mm	受口短管,継手形状B,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む	本	162,000	材料費
下水道内挿入用強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	D=1,100mm L3種 L=1,000mm	挿口短管,継手形状B,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む	本	126,000	材料費
下水道内挿入用強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	D=1,100mm LP3種 L=4,000mm	直管,継手形状C,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む	本	400,000	材料費
下水道内挿入用強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	D=1,100mm LP3種 L=1,000mm	受口短管,継手形状C,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む	本	179,000	材料費
下水道内挿入用強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	D=1,100mm LP3種 L=1,000mm	挿口短管,継手形状C,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む	本	138,000	材料費
下水道内挿入用強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	D=800mm L3種 L=4,000mm	直管,継手形状B,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む	本	217,000	材料費
下水道内挿入用強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	D=800mm L3種 L=1,000mm	受口短管,継手形状B,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む	本	98,300	材料費
下水道内挿入用強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	D=800mm L3種 L=1,000mm	挿口短管,継手形状B,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む	本	76,500	材料費
下水道内挿入用強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	D=800mm LP3種 L=4,000mm	直管,継手形状C,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む	本	237,000	材料費
下水道内挿入用強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	D=800mm LP3種 L=1,000mm	受口短管,継手形状C,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む	本	107,000	材料費
下水道内挿入用強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	D=800mm LP3種 L=1,000mm	挿口短管,継手形状C,ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む	本	83,900	材料費
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	副管用90°　支管 D=200mm	本管径D=350mm	本	6,930	材料費
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	副管用90°　支管 D=200mm	本管径D=400mm	本	6,930	材料費
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	副管用90°　支管 D=250mm	本管径D=450mm	本	12,900	材料費
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	副管用90°　支管 D=250mm	本管径D=500mm	本	12,900	材料費
床版斜壁(JSWAS規格・Ⅰ種)	組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ	600mm×750mm×150mm	個	18,200	材料費

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
床版斜壁(JSWAS規格・Ⅰ種)	組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ	600mm×900mm×150mm	個	26,400	材料費
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ	塩化ﾋﾞﾆﾙ管 D=600mm用(工費)	箇所	16,100	施工費
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ	塩化ﾋﾞﾆﾙ管 D=600mm用(工費)	箇所	20,600	施工費
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ	ﾋｭｰﾑ管 D=700mm用(工費)	箇所	25,900	施工費
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ	ﾋｭｰﾑ管 D=800mm用(工費)	箇所	33,200	施工費
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ	ﾋｭｰﾑ管 D=900mm用(工費)	箇所	43,000	施工費
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ	FRPM管 D=700mm用(工費)	箇所	22,200	施工費
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ	FRPM管 D=800mm用(工費)	箇所	25,800	施工費
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ	FRPM管 D=900mm用(工費)	箇所	33,200	施工費
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ	FRPM管 D=700mm用(工費)	箇所	27,500	施工費
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ	FRPM管 D=800mm用(工費)	箇所	30,900	施工費
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ	FRPM管 D=900mm用(工費)	箇所	40,800	施工費
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ	FRPM管 D=1,000mm用(工費)	箇所	52,300	施工費
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ	FRPM管 D=1,100mm用(工費)	箇所	64,500	施工費
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ	FRPM管 D=1,200mm用(工費)	箇所	80,600	施工費
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ	ﾋｭｰﾑ管 D=700mm用(工費)	箇所	31,700	施工費
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ	ﾋｭｰﾑ管 D=800mm用(工費)	箇所	40,800	施工費
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ	ﾋｭｰﾑ管 D=1,100mm用(工費)	箇所	76,800	施工費
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立小型ﾏﾝﾎｰﾙ(内径600mm)	塩化ﾋﾞﾆﾙ管 D=150mm用(工費)	箇所	6,230	施工費
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立小型ﾏﾝﾎｰﾙ(内径600mm)	塩化ﾋﾞﾆﾙ管 D=200mm用(工費)	箇所	7,110	施工費
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立小型ﾏﾝﾎｰﾙ(内径600mm)	塩化ﾋﾞﾆﾙ管 D=250mm用(工費)	箇所	8,460	施工費
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立小型ﾏﾝﾎｰﾙ(内径600mm)	塩化ﾋﾞﾆﾙ管 D=300mm用(工費)	箇所	9,510	施工費

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立小型ﾏﾝﾎｰﾙ(内径600mm)	塩化ﾋﾞﾆﾙ管 D=350mm用(工費)	箇所	10,300	施工費
半割ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管	直管 D=200mm×730mm (組立ﾏﾝﾎｰﾙ0号用)		本	6,030	材料費
半割ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管	直管 D=250mm×730mm (組立ﾏﾝﾎｰﾙ0号用)		本	7,710	材料費
半割ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管	直管 D=300mm×730mm (組立ﾏﾝﾎｰﾙ0号用)		本	9,400	材料費
半割ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管	直管 D=350mm L=730mm(組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ用)		本	11,400	材料費
半割ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管	直管 D=400mm L=730mm(組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ用)		本	12,900	材料費
半割ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管	直管 D=450mm L=710mm(組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ用)		本	15,000	材料費
半割ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管	直管 D=400mm×880mm (組立ﾏﾝﾎｰﾙ1号用)		本	12,900	材料費
半割ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管	直管 D=450mm×880mm (組立ﾏﾝﾎｰﾙ1号用)		本	14,800	材料費
半割ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管	直管 D=150mm×240mm (集水ます用)		本	2,690	材料費
半割ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管	直管 D=200mm×240mm(集水ます用)		本	3,660	材料費
板石設置	t=100mm	花崗岩	m2	46,400	材工共
副管用固定金具	φ150mm用 PVCｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む		組	5,030	材料費
副管用固定金具	φ200mm用 PVCｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む		組	5,530	材料費
副管用固定金具	φ250mm用 PVCｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む		組	5,880	材料費
副管用固定金具	φ300mm用 PVCｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む		組	6,240	材料費
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ	塩化ﾋﾞﾆﾙ管 D=150mm用(工費)	箇所	11,400	施工費
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ	塩化ﾋﾞﾆﾙ管 D=200mm用(工費)	箇所	13,100	施工費
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ	塩化ﾋﾞﾆﾙ管 D=250mm用(工費)	箇所	14,700	施工費
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立小型ﾏﾝﾎｰﾙ(内径600mm)	ﾋｭｰﾑ管(陶管) D=150mm用(工費)	箇所	7,010	施工費
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立小型ﾏﾝﾎｰﾙ(内径600mm)	ﾋｭｰﾑ管(陶管) D=200mm用(工費)	箇所	8,310	施工費
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立小型ﾏﾝﾎｰﾙ(内径600mm)	ﾋｭｰﾑ管(陶管) D=250mm用(工費)	箇所	9,510	施工費

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立小型ﾏﾝﾎｰﾙ(内径600mm)	ﾋｭｰﾑ管(陶管) D=300mm用(工費)	箇所	10,300	施工費
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ	ﾋｭｰﾑ管 D=500mm用(工費)	箇所	14,500	施工費
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ	ﾋｭｰﾑ管 D=600mm用(工費)	箇所	16,500	施工費
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ	ﾋｭｰﾑ管(陶管) D=150mm用(工費)	箇所	12,200	施工費
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ	ﾋｭｰﾑ管(陶管) D=200mm用(工費)	箇所	13,500	施工費
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ	ﾋｭｰﾑ管(陶管) D=250mm用(工費)	箇所	15,400	施工費
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ	ﾋｭｰﾑ管 D=600mm用(工費)	箇所	27,800	施工費
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	小型(内径600mm) MH=2.00m以下		箇所	27,700	施工費
枠変形防止性能高さ調整部材およびボルト	樹脂製高さ調整部材	ボルト(SUS304) 3セット/組 付属品含む	組	3,220	材料費
逆流防止弁	フラップ形式φ200mm	アルミ合金製	基	75,800	材料費
逆流防止弁	フラップ形式φ250mm	アルミ合金製	基	88,600	材料費
逆流防止弁	フラップ形式φ300mm	アルミ合金製	基	106,000	材料費
逆流防止弁	フラップ形式φ350mm	アルミ合金製	基	135,000	材料費
逆流防止弁	フラップ形式φ400mm	アルミ合金製	基	155,000	材料費
逆流防止弁	フラップ形式φ450mm	アルミ合金製	基	185,000	材料費
逆流防止弁	フラップ形式φ500mm	アルミ合金製	基	212,000	材料費
逆流防止弁	フラップ形式φ600mm	アルミ合金製	基	265,000	材料費
逆流防止弁	フラップ形式　φ1000㎜	FRP製	本	249,000	材料費
下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ蓋	大阪市型 (T-25) φ600		組	77,300	材料費
下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ蓋	大阪市型 (T-14) φ600		組	70,900	材料費
下水道用中間ます鉄蓋	大阪市型(T-14)φ400mm		組	35,400	材料費
下水道ﾏﾝﾎｰﾙ用カラ-鉄蓋	大阪市型(T-25)φ600 セラミックス溶射		組	124,000	材料費

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
下水道ﾏﾝﾎｰﾙ用カラ-鉄蓋	大阪市型(T-14)φ600 セラミックス溶射		組	118,000	材料費
ﾏﾝﾎｰﾙ蓋調整ﾌﾞﾛｯｸ	t=4cm		個	3,900	材料費
ﾏﾝﾎｰﾙ蓋架台ﾌﾞﾛｯｸ	A型		組	37,800	材料費
ﾏﾝﾎｰﾙ蓋架台ﾌﾞﾛｯｸ	B型		組	44,800	材料費
下水道ﾏﾝﾎｰﾙ用親子鉄蓋	FCDガタツキ防止型	災害時汚水受入施設用 (T-25)	組	82,100	材料費
下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ水密蓋	内水圧0.15MPa 大阪市標入り	(T-25)φ900mm	組	419,000	材料費
塩化ﾋﾞﾆﾙ製小型ﾏﾝﾎｰﾙ(MVR)	300×0.6 ｺﾞﾑ輪受口型 JSWAS K-9		個	4,850	材料費
塩化ﾋﾞﾆﾙ製小型ﾏﾝﾎｰﾙ(MVR)	300×0.9 ｺﾞﾑ輪受口型 JSWAS K-9		個	6,300	材料費
塩化ﾋﾞﾆﾙ製小型ﾏﾝﾎｰﾙ(MVR)	300×1.2 ｺﾞﾑ輪受口型 JSWAS K-9		個	7,800	材料費
塩化ﾋﾞﾆﾙ製小型ﾏﾝﾎｰﾙ(MVR)	300×1.5 ｺﾞﾑ輪受口型 JSWAS K-9		個	9,150	材料費
塩化ﾋﾞﾆﾙ製小型ﾏﾝﾎｰﾙ(MVR)	300×2.0 ｺﾞﾑ輪受口型 JSWAS K-9		個	12,000	材料費
下水道用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ型ﾏﾝﾎｰﾙ蓋	転落防止・昇降用梯子付 大阪市標入り	(T-25)荒目 φ600mm	組	157,000	材料費
下水道用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ型ﾏﾝﾎｰﾙ蓋	転落防止・昇降用梯子付 大阪市標入り	(T-25)細目 φ600mm	組	170,000	材料費
下水道用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ型ﾏﾝﾎｰﾙ蓋	転落防止・昇降用梯子付 大阪市標入り	(T-14) 荒目 φ600	組	153,000	材料費
下水道用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ型ﾏﾝﾎｰﾙ蓋	転落防止・昇降用梯子付 大阪市標入り	(T-14) 細目 φ600	組	166,000	材料費
下水道用グレ-チング型ﾏﾝﾎｰﾙ蓋	転落防止・昇降用梯子付 大阪市標入り	(T-25)荒目 (防臭型)φ600	組	274,000	材料費
下水道用次世代型ﾏﾝﾎｰﾙ蓋	大阪市型(T-25)φ600mm		組	99,000	材料費
下水道用飛散防止軽減型ﾏﾝﾎｰﾙ蓋	大阪市型(T-25)φ600mm		組	84,000	材料費
下水道用飛散防止軽減型ﾏﾝﾎｰﾙ蓋	大阪市型(T-14)φ600mm		組	75,000	材料費
マンホール蓋	大阪市型(T-25)φ1200ー600(親子蓋)		組	836,000	材料費
下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ水密蓋	内水圧0.15MPa 大阪市標入り	(T-25)φ600mm	組	193,000	材料費
足掛金物SUS403 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ防錆被覆	取手幅=150mm ﾌﾞﾛｯｸ積み人孔用(旧仕様)		個	2,020	材料費

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
足掛金物 SUS403 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ防錆被覆	取手幅=373mm 現場打ちﾏﾝﾎｰﾙ用		個	4,880	材料費
足掛金物SUS304 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ	取手幅=150mm ﾌﾞﾛｯｸ積み人孔用(旧仕様)		個	1,680	材料費
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(異形管)	φ200mm、T形短管1号(GF10K)	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装、NBR、埋設用塗装	本	38,100	材料費
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(異形管)	φ200mm、T形短管2号(GF10K)	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装、NBR、埋設用塗装	本	37,900	材料費
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(直管)	φ200mm、T形1種	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装、NBR、埋設用塗装	本	79,000	材料費
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(直管)	φ200mm、T形3種	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装、NBR、埋設用塗装	本	71,900	材料費
下水道推進工法用鉄筋コンクリート管	D=1350mm L=1200mm	標準管、ｶﾗｰ無、外圧管1種50	本	244,000	材料費
空気弁(下水用)	本体(副弁・ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ含)		組	422,000	材料費
標準コンクリート系セグメントJSWAS A-4	幅1200mm C37W		リング	751,000	材料費
標準コンクリート系セグメントJSWAS A-4	幅1200mm C45W		リング	864,000	材料費
標準コンクリート系セグメントJSWAS A-4	幅1200mm C53W		リング	1,040,000	材料費
標準コンクリート系セグメントJSWAS A-4	幅1200mm C61W		リング	1,300,000	材料費
標準コンクリート系セグメントJSWAS A-4	幅1000mm C11		リング	467,000	材料費
標準コンクリート系セグメントJSWAS A-4	幅1000mm C21		リング	576,000	材料費
標準コンクリート系セグメントJSWAS A-4	幅1000mm C29		リング	668,000	材料費
標準コンクリート系セグメントJSWAS A-4	幅1000mm C37		リング	758,000	材料費
標準コンクリート系セグメントJSWAS A-4	幅1000mm C45		リング	780,000	材料費
標準コンクリート系セグメントJSWAS A-4	幅1000mm C53		リング	930,000	材料費
標準コンクリート系セグメントJSWAS A-4	幅1000mm C61		リング	1,130,000	材料費
標準鋼製セグメント	幅1000mm S47		リング	383,000	材料費
標準鋼製セグメント	幅1000mm S55		リング	485,000	材料費
標準鋼製セグメント	幅1000mm S62		リング	618,000	材料費

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
標準鋼製セグメント	幅1000mm S68		リング	685,000	材料費
標準鋼製セグメント	幅1000mm S74		リング	940,000	材料費
標準鋼製セグメント	幅1000mm S80		リング	1,070,000	材料費
標準鋼製セグメント	幅1200mm S47-2		リング	477,000	材料費
標準鋼製セグメント	幅1200mm S55-2		リング	600,000	材料費
標準鋼製セグメント	幅1200mm S62-2		リング	800,000	材料費
標準鋼製セグメント	幅1200mm S68-2		リング	893,000	材料費
標準鋼製セグメント	幅1200mm S74-2		リング	1,170,000	材料費
標準鋼製セグメント	幅1200mm S80-2		リング	1,360,000	材料費
更生材料(樹脂,繊維,ﾌｨﾙﾑ等)	既設管 D=250mm(自立管ﾀｲﾌﾟ)	H≦5.0m	m	40,800	材料費
更生材料(樹脂,繊維,ﾌｨﾙﾑ等)	既設管 D=300mm(自立管ﾀｲﾌﾟ)	H≦5.0m	m	53,500	材料費
更生材料(樹脂,繊維,ﾌｨﾙﾑ等)	既設管 D=350mm(自立管ﾀｲﾌﾟ)	H≦5.0m	m	61,800	材料費
更生材料(樹脂,繊維,ﾌｨﾙﾑ等)	既設管 D=360mm(自立管ﾀｲﾌﾟ)	H≦5.0m	m	66,000	材料費
更生材料(樹脂,繊維,ﾌｨﾙﾑ等)	既設管 D=380mm(自立管ﾀｲﾌﾟ)	H≦5.0m	m	74,200	材料費
更生材料(樹脂,繊維,ﾌｨﾙﾑ等)	既設管 D=400mm(自立管ﾀｲﾌﾟ)	H≦5.0m	m	77,800	材料費
更生材料(樹脂,繊維,ﾌｨﾙﾑ等)	既設管 D=450mm(自立管ﾀｲﾌﾟ)	H≦5.0m	m	93,200	材料費
更生材料(樹脂,繊維,ﾌｨﾙﾑ等)	既設管 D=300mm(二層構造管ﾀｲﾌﾟ)	H≦5.0m	m	33,900	材料費
更生材料(樹脂,繊維,ﾌｨﾙﾑ等)	既設管 D=350mm(二層構造管ﾀｲﾌﾟ)	H≦5.0m	m	36,500	材料費
更生材料(樹脂,繊維,ﾌｨﾙﾑ等)	既設管 D=360mm(二層構造管ﾀｲﾌﾟ)	H≦5.0m	m	38,500	材料費
更生材料(樹脂,繊維,ﾌｨﾙﾑ等)	既設管 D=380mm(二層構造管ﾀｲﾌﾟ)	H≦5.0m	m	40,800	材料費
更生材料(樹脂,繊維,ﾌｨﾙﾑ等)	既設管 D=400mm(二層構造管ﾀｲﾌﾟ)	H≦5.0m	m	48,300	材料費
更生材料(樹脂,繊維,ﾌｨﾙﾑ等)	既設管 D=450mm(二層構造管ﾀｲﾌﾟ)	H≦5.0m	m	50,500	材料費

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
更生材料(樹脂,繊維,ﾌｨﾙﾑ等)	既設管 D=500mm(二層構造管ﾀｲﾌﾟ)	H≦5.0m	m	59,100	材料費
更生材料(樹脂,繊維,ﾌｨﾙﾑ等)	既設管 D=530mm(二層構造管ﾀｲﾌﾟ)	H≦5.0m	m	73,000	材料費
更生材料(樹脂,繊維,ﾌｨﾙﾑ等)	既設管 D=550mm(二層構造管ﾀｲﾌﾟ)	H≦5.0m	m	79,100	材料費
更生材料(樹脂,繊維,ﾌｨﾙﾑ等)	既設管 D=600mm(二層構造管ﾀｲﾌﾟ)	H≦5.0m	m	89,600	材料費
更生材料(樹脂,繊維,ﾌｨﾙﾑ等)	既設管 D=610mm(二層構造管ﾀｲﾌﾟ)	H≦5.0m	m	91,800	材料費
更生材料(樹脂,繊維,ﾌｨﾙﾑ等)	既設管 D=680mm(二層構造管ﾀｲﾌﾟ)	H≦5.0m	m	97,200	材料費
更生材料(樹脂,繊維,ﾌｨﾙﾑ等)	既設管 D=700mm(二層構造管ﾀｲﾌﾟ)	H≦5.0m	m	102,000	材料費
更生材料(樹脂,繊維,ﾌｨﾙﾑ等)	既設管 D=750mm(二層構造管ﾀｲﾌﾟ)	H≦5.0m	m	116,000	材料費
更生材料(樹脂,繊維,ﾌｨﾙﾑ等)	既設管 D=760mm(二層構造管ﾀｲﾌﾟ)	H≦5.0m	m	117,000	材料費
更生材料(樹脂,繊維,ﾌｨﾙﾑ等)	既設管 D=500mm(自立管ﾀｲﾌﾟ)	H≦5.0m	m	113,000	材料費
更生材料(樹脂,繊維,ﾌｨﾙﾑ等)	既設管 D=530mm(自立管ﾀｲﾌﾟ)	H≦5.0m	m	125,000	材料費
更生材料(樹脂,繊維,ﾌｨﾙﾑ等)	既設管 D=550mm(自立管ﾀｲﾌﾟ)	H≦5.0m	m	132,000	材料費
更生材料(樹脂,繊維,ﾌｨﾙﾑ等)	既設管 D=600mm(自立管ﾀｲﾌﾟ)	H≦5.0m	m	148,000	材料費
更生材料(樹脂,繊維,ﾌｨﾙﾑ等)	既設管 D=610mm(自立管ﾀｲﾌﾟ)	H≦5.0m	m	154,000	材料費
更生材料(樹脂,繊維,ﾌｨﾙﾑ等)	既設管 D=680mm(自立管ﾀｲﾌﾟ)	H≦5.0m	m	199,000	材料費
更生材料(樹脂,繊維,ﾌｨﾙﾑ等)	既設管 D=700mm(自立管ﾀｲﾌﾟ)	H≦5.0m	m	214,000	材料費
更生材料(樹脂,繊維,ﾌｨﾙﾑ等)	既設管 D=750mm(自立管ﾀｲﾌﾟ)	H≦5.0m	m	242,000	材料費
更生材料(樹脂,繊維,ﾌｨﾙﾑ等)	既設管 D=760mm(自立管ﾀｲﾌﾟ)	H≦5.0m	m	245,000	材料費
H形鋼	購入価格(新品)	H-594	t	131,000	材料費
山留主部材	購入価格(新品)	H-250	t	250,000	材料費
山留主部材	購入価格(新品)	H-300	t	250,000	材料費
山留主部材	購入価格(新品)	H-350	t	250,000	材料費

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
山留主部材	購入価格(新品)	H-400	t	250,000	材料費
山留主部材	購入価格(新品)	H-500	t	280,000	材料費
覆工板(補強型)	購入価格(新品)	鋼製	t	278,000	材料費
覆工板(補強型)	購入価格(新品)	鋼製滑止	t	331,000	材料費
H形鋼	購入価格(中古)	H-594	t	119,000	材料費
山留主部材	購入価格(中古)	H-250	t	230,000	材料費
山留主部材	購入価格(中古)	H-300	t	230,000	材料費
山留主部材	購入価格(中古)	H-350	t	230,000	材料費
山留主部材	購入価格(中古)	H-400	t	230,000	材料費
山留主部材	購入価格(中古)	H-500	t	260,000	材料費
覆工板(補強型)	購入価格(中古)	鋼製	t	256,000	材料費
覆工板(補強型)	購入価格(中古)	鋼製滑止	t	310,000	材料費
樹脂系接合材	簡易集水ます用		kg	1,700	材料費
発進坑口止め輪	呼び径1650mm	ゴムリング枠共	組	377,000	材料費
発進坑口止め輪	呼び径1350mm	ゴムリング枠共	組	348,000	材料費
到達坑口止め輪	呼び径1650mm	ゴムリング枠共	組	460,000	材料費
到達坑口止め輪	呼び径1350mm	ゴムリング枠共	組	410,000	材料費
普通押輪	φ200mm、K形用(押輪,T頭B・N,ゴム輪)	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装、NBR、埋設用塗装	組	5,620	材料費
特殊押輪	φ200mm、K形用(押輪,T頭B・N,ゴム輪)	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装、NBR、埋設用塗装	組	16,900	材料費
下水道用強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	直管 D=3,000mm L=4,000mm/外圧2種		本	3,110,000	材料費
下水道用強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	直管 D=3,000mm L=2,000mm/外圧2種		本	2,020,000	材料費
下水道用強化プラスチック複合管	D=1,350mm 内圧3種 L=2.000m	受口短管,継手形状B,ゴムリング含む	本	372,000	材料費

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
下水道用強化プラスチック複合管	D=1,350mm 内圧3種 L=2.000m	挿口短管,継手形状B,ゴムリング含む	本	323,000	材料費
下水道用強化プラスチック複合管	D=1,350mm 内圧3種 L=2.000m	直管,継手形状B,ゴムリング含む	本	323,000	材料費
下水道用強化プラスチック複合管	D=1,350mm 内圧3種 L=2.000m	受口短管,継手形状C,ゴムリング含む	本	372,000	材料費
下水道用強化プラスチック複合管	D=1,350mm 内圧3種 L=2.000m	挿口短管,継手形状C,ゴムリング含む	本	314,000	材料費
下水道用強化プラスチック複合管	D=1,350mm 内圧3種 L=2.000m	直管,継手形状C,ゴムリング含む	本	372,000	材料費
下水道用強化プラスチック複合管	D=3,000mm 外圧2種 L=4.000m	直管,継手形状B,ゴムリング含む	本	3,960,000	材料費
下水道用強化プラスチック複合管	D=3,000mm 外圧2種 L=2.000m	受口短管,継手形状C,ゴムリング含む	本	2,960,000	材料費
下水道用強化プラスチック複合管	D=3,000mm 外圧2種 L=2.000m	挿口短管,継手形状C,ゴムリング含む	本	2,200,000	材料費
下水道用強化プラスチック複合管	D=3,000mm 外圧2種 L=2.000m	直管,継手形状C,ゴムリング含む	本	2,970,000	材料費
下水道用強化プラスチック複合管	D=1,100mm 内圧3種 L=2.000m	受口短管,継手形状B,ゴムリング含む	本	258,000	材料費
下水道用強化プラスチック複合管	D=1,100mm 内圧3種 L=2.000m	挿口短管,継手形状B,ゴムリング含む	本	225,000	材料費
下水道用強化プラスチック複合管	D=1,100mm 内圧3種 L=2.000m	直管,継手形状B,ゴムリング含む	本	258,000	材料費
下水道用強化プラスチック複合管	D=1,100mm 内圧3種 L=2.000m	受口短管,継手形状C,ゴムリング含む	本	258,000	材料費
下水道用強化プラスチック複合管	D=1,100mm 内圧3種 L=2.000m	挿口短管,継手形状C,ゴムリング含む	本	218,000	材料費
下水道用強化プラスチック複合管	D=1,100mm 内圧3種 L=2.000m	直管,継手形状C,ゴムリング含む	本	258,000	材料費
下水道内挿入用強化プラスチック複合管	D=1,350mm LP3種 L=2,000mm	受口短管,継手形状C,ゴムリング含む	本	363,000	材料費
下水道内挿入用強化プラスチック複合管	D=1,350mm LP3種 L=2,000mm	挿口短管,継手形状C,ゴムリング含む	本	300,000	材料費
下水道内挿入用強化プラスチック複合管	D=1,350mm LP3種 L=2,000mm	直管,継手形状C,ゴムリング含む	本	363,000	材料費
下水道内挿入用強化プラスチック複合管	D=1,100mm LP3種 L=2,000mm	受口短管,継手形状C,ゴムリング含む	本	252,000	材料費
下水道内挿入用強化プラスチック複合管	D=1,100mm LP3種 L=2,000mm	挿口短管,継手形状C,ゴムリング含む	本	207,000	材料費
下水道内挿入用強化プラスチック複合管	D=1,100mm LP3種 L=2,000mm	直管,継手形状C,ゴムリング含む	本	252,000	材料費
下水道内導入用強化プラスチック複合管	D=1500mm L=2000mm LP3種	直管、継手形状 C 、ゴムリング含む	本	466,000	材料費

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
下水道内導入用強化プラスチック複合管	D=1500mm L=2000mm LP3種	受口短管、継手形状Ｃ、ゴムリング含む	本	466,000	材料費
下水道内導入用強化プラスチック複合管	D=1500mm L=2000mm LP3種	挿口短管、継手形状Ｃ、ゴムリング含む	本	397,000	材料費
拡径ビット	削孔径φ250mm	JETCREATE-G	個	15,200	材料費
スタビライザー	削孔径φ250mm	JETCREATE-G	個	18,700	材料費
ケーシングパイプ	削孔径φ250mm	JETCREATE-G	m	21,000	材料費
超高圧ホース	l=60m、φ50mm	JETCREATE-G	式	2,760,000	材料費
耐圧エアホース	l=40m、φ50mm	JETCREATE-G	式	170,000	材料費
扇形用ロッド	l=3.0m/本×7本	JETCREATE-G	組	6,760,000	材料費
扇形用スイベル		JETCREATE-G	台	2,560,000	材料費
扇形用整流装置付モニター		JETCREATE-G	台	5,120,000	材料費
ノズル	1ヶ/組	JETCREATE-G	組	170,000	材料費
エアノズル	1ヶ/組	JETCREATE-G	組	18,400	材料費
鋼製ケーシング立坑全周回転圧入機	呼び径3,500mm	圧入深30m以下　HBM-4000CR	基	151,000,000	基礎価格
鋼製ケーシング立坑掘削機	呼び径3,500mm	圧入深30m以下　ベースマシン	基	102,000,000	基礎価格
床版斜壁(JSWAS規格・Ⅰ種)	組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ	600mm×1,200mm×200mm	個	72,700	材料費
斜壁(JSWAS規格・Ⅰ種)	組立小型ﾏﾝﾎｰﾙ(内径600mm)	600mm×600mm×300mm	個	20,400	材料費
直壁(JSWAS規格・Ⅰ種)	組立小型ﾏﾝﾎｰﾙ(内径600mm)	600mm×300mm	個	12,200	材料費
直壁(JSWAS規格・Ⅰ種)	組立小型ﾏﾝﾎｰﾙ(内径600mm)	600mm×600mm	個	20,600	材料費
直壁(JSWAS規格・Ⅰ種)	組立小型ﾏﾝﾎｰﾙ(内径600mm)	600mm×900mm	個	30,600	材料費
管取付壁(JSWAS規格・Ⅰ種)	組立小型ﾏﾝﾎｰﾙ(内径600mm)	600mm×600mm	個	21,900	材料費
管取付壁(JSWAS規格・Ⅰ種)	組立小型ﾏﾝﾎｰﾙ(内径600mm)	600mm×900mm	個	31,900	材料費
床版斜壁(JSWAS規格・Ⅰ種)	組立小型ﾏﾝﾎｰﾙ(内径600mm)	600mm×600mm×150mm	個	12,300	材料費

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
床版斜壁(JSWAS規格・Ⅰ種)	組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ	600mm×1,500mm×200mm	個	139,000	材料費
床版斜壁(JSWAS規格・Ⅰ種)	組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ	900mm×1,500mm×200mm	個	173,000	材料費
底版(JSWAS規格・Ⅰ類)	組立小型ﾏﾝﾎｰﾙ(内径600mm)	t=130mm	個	17,000	材料費
ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ	天然ゴム t=3mm	埋設防護用	m2	4,000	材料費
注入ﾎｰｽ	高圧ﾎｰｽ φ50mm 20m		本	152,000	材料費
圧力ｹﾞｰｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ			個	19,400	材料費
ｶﾑﾛｯｸ	φ50mm(ｵｽ･ﾒｽ)		個	7,650	材料費
SPR2号モルタル	SPR工法		m3	230,000	材料費
SPR3号モルタル	SPR工法		m3	258,000	材料費
SPR4号モルタル	SPR工法		m3	267,000	材料費
管口仕上材			kg	2,490	材料費
プロファイル#87S	SPR工法		m	3,170	材料費
プロファイル#87SW	SPR工法		m	3,990	材料費
プロファイル#80S	SPR工法		m	3,030	材料費
プロファイル#90S	SPR工法		m	2,600	材料費
プロファイル#87SF	SPR工法		m	3,500	材料費
プロファイル#80SW	SPR工法		m	4,100	材料費
プロファイル#80SF	SPR工法		m	3,650	材料費
プロファイル#80SFW	SPR工法		m	4,700	材料費
プロファイル#79S	SPR工法		m	4,010	材料費
プロファイル#79SF	SPR工法		m	4,810	材料費
プロファイル#79SW	SPR工法		m	5,300	材料費

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
プロファイル #79SFW	SPR工法		m	6,110	材料費
プロファイル #792SU	SPR工法		m	6,950	材料費
プロファイル #792SFU	SPR工法		m	8,350	材料費
プロファイル #67RW	SPR工法		m	5,400	材料費
ストリップS	ダンビー工法		m	8,390	材料費
ストリップL	ダンビー工法		m	10,100	材料費
SFジョイナーS	ダンビー工法		m	1,930	材料費
SFジョイナーL	ダンビー工法		m	2,130	材料費
スペーサー(頂部)S	ダンビー工法		m	23,000	材料費
スペーサー(頂部)M	ダンビー工法		m	25,000	材料費
スペーサー(頂部)L	ダンビー工法		m	28,000	材料費
スペーサー(底部)S	ダンビー工法		m	20,000	材料費
スペーサー(底部)M	ダンビー工法		m	22,000	材料費
スペーサー(底部)L	ダンビー工法		m	24,000	材料費
コーナースペーサー	ダンビー工法		m	9,600	材料費
普通ポルトランドセメント	ダンビー工法		kg	16	材料費
混和剤	ダンビー工法		kg	190	材料費
硬化剤	ダンビー工法		kg	560	材料費
添加材	ダンビー工法		kg	1,920	材料費
急結セメント	ダンビー工法		kg	450	材料費
洗い砂(粒径5～0mm)細目	ダンビー工法		kg	4,900	材料費
エポキシコーキング材	ダンビー工法		kg	2,310	材料費

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
セグメント材	3S工法	φ2400	m	550,000	材料費
セグメント材	3S工法	φ2200	m	389,000	材料費
セグメント材	3S工法	φ1500	m	249,000	材料費
セグメント材	3S工法	φ1350	m	224,000	材料費
セグメント材	3S工法	φ1200	m	193,000	材料費
セグメント材	3S工法	φ1100	m	177,000	材料費
セグメント材	3S工法	φ1060	m	170,000	材料費
セグメント材	3S工法	φ1000	m	160,000	材料費
セグメント材	3S工法	φ980	m	157,000	材料費
セグメント材	3S工法	φ900	m	144,000	材料費
セグメント材	3S工法	φ830	m	133,000	材料費
セグメント材	3S工法	φ800	m	128,000	材料費
スペーサー	3S工法	φ830	個	600	材料費
スペーサー	3S工法	φ900	個	600	材料費
スペーサー	3S工法	φ980	個	600	材料費
スペーサー	3S工法	φ800	個	600	材料費
スペーサー	3S工法	φ1000	個	600	材料費
スペーサー	3S工法	φ1060	個	600	材料費
スペーサー	3S工法	φ1100	個	600	材料費
スペーサー	3S工法	φ1200	個	600	材料費
充填材	3S工法		m3	150,000	材料費
樹脂モルタル	3S工法		m3	2,200	材料費

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
スペーサー	3S工法	φ1350	個	600	材料費
スペーサー	3S工法	φ1500	個	600	材料費
スペーサー	3S工法	φ2200	個	600	材料費
スペーサー	3S工法	φ2400	個	600	材料費
PFLパネル	PFL工法		m2	30,000	材料費
KBM4	PFL工法		m2	11,800	材料費
KBM5	PFL工法		m2	21,200	材料費
溶接棒	PFL工法		kg	6,000	材料費
PLモルタル	PFL工法		袋	4,400	材料費
フィブラロッド	PFL工法		m	2,720	材料費
鋼製リング	パルテムフローリング工法	φ2400	m	171,000	材料費
鋼製リング	パルテムフローリング工法	φ2200	m	167,000	材料費
鋼製リング	パルテムフローリング工法	φ1500	m	82,500	材料費
鋼製リング	パルテムフローリング工法	φ1350	m	81,600	材料費
鋼製リング	パルテムフローリング工法	φ1200	m	72,300	材料費
鋼製リング	パルテムフローリング工法	φ1100	m	69,300	材料費
鋼製リング	パルテムフローリング工法	φ1060	m	67,200	材料費
鋼製リング	パルテムフローリング工法	φ1000	m	59,900	材料費
鋼製リング	パルテムフローリング工法	φ980	m	59,900	材料費
鋼製リング	パルテムフローリング工法	φ900	m	57,800	材料費
鋼製リング	パルテムフローリング工法	φ830	m	57,300	材料費
鋼製リング	パルテムフローリング工法	φ800	m	49,700	材料費

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
かん合部材	パルテムフローリング工法		m	860	材料費
表面部材	パルテムフローリング工法		m	770	材料費
接合部材	パルテムフローリング工法		個	370	材料費
フランジ形用接合部材	φ75mm、7.5K、GF1号	ボルト・ナット、GF形ガスケット1号、NBR	組	5,030	材料費
エアー抜きパイプ	パルテムフローリング工法		個	30,000	材料費
フローリング充填材	パルテムフローリング工法		m3	183,000	材料費
耐酸モルタル	パルテムフローリング工法		kg	450	材料費
無収縮流動性モルタル	1袋(25kg) 現場練り混ぜ用	規格値:JSWAS G-4	袋	5,130	材料費
無収縮流動性モルタル施工用型枠	外型枠(φ820mm)ならびに内型枠(φ600mm)	型枠固定用部品等含む 円形組立ﾏﾝﾎｰﾙ用	組	19,000	材料費
管内注入管材	SWライナー工法		箇所	5,500	材料費
支保材	SWライナー工法		箇所	1,500	材料費
止水セメント	SWライナー工法	t=5cm	m3	773,000	材料費
充てん材	SWライナー工法	SW1	m3	260,000	材料費
内面バンド	SWライナー工法	φ800	箇所	223,000	材料費
内面バンド	SWライナー工法	φ900	箇所	232,000	材料費
内面バンド	SWライナー工法	φ1,000	箇所	243,000	材料費
内面バンド	SWライナー工法	φ1,100	箇所	253,000	材料費
内面バンド	SWライナー工法	φ1,200	箇所	291,000	材料費
内面バンド	SWライナー工法	φ1,350	箇所	308,000	材料費
内面バンド	SWライナー工法	φ1,500	箇所	326,000	材料費
PFLライナー	PFL工法	φ800(1.3m/本)	本	114,000	材料費
PFLライナー	PFL工法	φ900(1.3m/本)	本	129,000	材料費

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
PFLライナー	PFL工法	φ1,000(1.3m/本)	本	143,000	材料費
PFLライナー	PFL工法	φ1,100(1.3m/本)	本	158,000	材料費
PFLライナー	PFL工法	φ1,200(1.3m/本)	本	173,000	材料費
PFLライナー	PFL工法	φ1,350(1.3m/本)	本	194,000	材料費
PFLライナー	PFL工法	φ1,500(1.3m/本)	本	215,000	材料費
PFLライナー	PFL工法	φ1,650(1.3m/本)	本	245,000	材料費
PFLライナー	PFL工法	φ1,800(1.3m/本)	本	260,000	材料費
PFLライナー	PFL工法	φ2,000(1.3m/本)	本	294,000	材料費
PFLライナー	PFL工法	φ2,200(1.3m/本)	本	333,000	材料費
プライマー	PFL工法		kg	980	材料費
コンクリートアンカー	PFL工法		本	120	材料費
KBM6	PFL工法		m2	31,400	材料費
鋼製型枠	PFL工法		m2	8,500	材料費
溶接ワイヤー	PFL工法		kg	6,000	材料費
ライナープレート矩形(黒皮)	L 5,300 × S 4,600 × t 2.7		m	380,000	材料費
ライナープレート矩形(黒皮)	L 5,300 × S 4,600 × t 3.2		m	430,000	材料費
ライナープレート補強リング(矩形)	H-125×125×6.5×9.0	L 5,300 × S 4,600	リング	309,000	材料費
ライナープレート補強リング(矩形)	H-150×150×7.0×10.0	L 5,300 × S 4,600	リング	378,000	材料費
ライナープレート矩形(黒皮)	L 5,140 × S 3,700 × t 2.7		m	348,000	材料費
ライナープレート矩形(黒皮)	L 5,140 × S 3,700 × t 3.2		m	393,000	材料費
ライナープレート補強リング(矩形)	H-125×125×6.5×9.0	L 5,140 × S 3,700	リング	268,000	材料費
ライナープレート補強リング(矩形)	H-150×150×7.0×10.0	L 5,140 × S 3,700	リング	329,000	材料費

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ライナープレート(円形)	径2,500mm H-100	補強リング(黒皮品)	リング	105,000	材料費
ライナープレート(円形)	径2,600mm H-100	補強リング(黒皮品)	リング	108,000	材料費
ライナープレート(円形)	径2,600mm H-125	補強リング(黒皮品)	リング	132,000	材料費
ライナープレート(円形)	径2,700mm H-100	補強リング(黒皮品)	リング	112,000	材料費
ライナープレート(円形)	径2,700mm H-125	補強リング(黒皮品)	リング	136,000	材料費
ライナープレート(円形)	径2,800mm H-100	補強リング(黒皮品)	リング	115,000	材料費
ライナープレート(円形)	径2,800mm H-125	補強リング(黒皮品)	リング	139,000	材料費
ライナープレート(円形)	径2,900mm H-100	補強リング(黒皮品)	リング	118,000	材料費
ライナープレート(円形)	径2,900mm H-125	補強リング(黒皮品)	リング	143,000	材料費
ライナープレート(円形)	径3,000mm H-100	補強リング(黒皮品)	リング	121,000	材料費
ライナープレート矩形(黒皮)	L 7.773m×S 6.203m × t 2.7mm	組立ボルト含む	m	511,000	材料費
補強リング	H-350×350×12×19	組立ボルト、継手板、コーナーアングル含む	箇所	2,450,000	材料費
補強リング	H-350 8.073*5.247	継手板、ボルトナット含む	リング	2,370,000	材料費
補強リング	H-175 3.991*3.520	継手板、ボルトナット含む	リング	406,000	材料費
補強リング	H-150 3.991*3.520	継手板、ボルトナット含む	リング	302,000	材料費
ライナープレート矩形(黒皮)	L 8.073m×S 5.247m × t 2.7mm	組立ボルト含む	m	490,000	材料費
ライナープレート矩形(黒皮)	L 3.991m×S 3.520m × t 2.7mm	組立ボルト含む	m	296,000	材料費
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ立坑ｹｰｼﾝｸﾞ	鋼製方式 呼び径3,500mm		m	1,070,000	材料費
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ立坑ｹｰｼﾝｸﾞ	鋼製方式 呼び径4,000mm		m	1,220,000	材料費
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ立坑仮設ｹｰｼﾝｸﾞ	鋼製方式 呼び径3,500mm	L=2.5～3.0m	本	3,330,000	材料費
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ立坑仮設ｹｰｼﾝｸﾞ	鋼製方式 呼び径4,000mm	L=2.5～3.0m	本	3,980,000	材料費
下水道用飛散防止型ﾏﾝﾎｰﾙ蓋	大阪市型(T-25)荒目φ900		組	469,000	材料費

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
塩ビボールバルブφ13	SPR-SE工法		個	4,000	材料費
塩ビボールバルブφ40	SPR-SE工法		個	10,900	材料費
塩ビボールバルブφ50	SPR-SE工法		個	14,200	材料費
プロファイル＃53RW	SPR-SE工法		m	3,100	材料費
プロファイル＃62RW	SPR-SE工法		m	4,100	材料費
プロファイル＃67RW	SPR-SE工法		m	5,400	材料費
プロファイル＃78RW	SPR-SE工法		m	6,200	材料費
プロファイル＃85RW	SPR-SE工法		m	6,900	材料費
プロファイル＃97RW	SPR-SE工法		m	8,900	材料費
間詰め材	SPR-SE工法		m3	221,000	材料費
塩ビキャップφ50	SPR-SE工法	浮上防止仕上げ工	個	230	材料費
主剤	SPR-SE工法	不飽和ポリエステル樹脂,接続部仕上げ部材	kg	1,020	材料費
硬化剤	SPR-SE工法	MEKPO,接続部仕上げ部材	kg	5,300	材料費
顔材	SPR-SE工法	グレー,接続部仕上げ部材	kg	8,000	材料費
トップコート用空気乾燥剤	SPR-SE工法	パラフィン,接続部仕上げ部材	kg	6,000	材料費
チョップドストランドマット	SPR-SE工法	ハンドレイアップ用,接続部仕上げ部材	m2	760	材料費
ロービングクロス	SPR-SE工法	ハンドレイアップ用、接続部仕上げ部材	m2	1,360	材料費
サーフェイスマット	SPR-SE工法	ハンドレイアップ用,接続部仕上げ部材	m2	700	材料費
PVCプライマー	SPR-SE工法	不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂系,接続部仕上げ部材	kg	3,100	材料費
シール材	SPR-SE工法	浮上防止仕上げ工	g	8	材料費
鋼管100A	ケーシング用	加工共	m	2,160	材料費
鉄蓋	φ150　ロック式	加工共	ケ	20,000	材料費

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
鋼製ケーシング立坑超硬チップ刃先交換費	鋼製方式　呼び径3,500mm		m	1,800,000	材料費
鋼製ケーシング立坑ケーシング	鋼製方式　呼び径3,500mm	t=25mm	m	1,230,000	材料費
鋼製ケーシング立坑ケーシング	鋼製方式　呼び径3,500mm	t=22mm	m	1,080,000	材料費
鋼製ケーシング立坑仮設ケーシング	鋼製方式　呼び径3,500mm	L=1.5m	本	2,010,000	材料費
超高圧大容量ポンプ(電動)	圧力40Mpa、吐出量400l/分、SG-400クラス	JETCREATE-L	台	57,000,000	材料費
超高圧大容量ポンプ(エンジン)	圧力40Mpa、吐出量400l/分、SG-400クラス	JETCREATE-L	台	73,000,000	材料費
スラリープラント	配合能力24m3/h、NMA1000クラス	JETCREATE-L	台	16,100,000	材料費
スラリープラント(車上プラント用)	配合能力24m3/h、改造型	JETCREATE-L	台	18,500,000	材料費
フィルター式集塵機	60m3/分	JETCREATE-L	台	1,340,000	材料費
固化剤サイロ(車上プラント用)	容量20t	JETCREATE-L	台	4,500,000	材料費
流量計	0～1000l/分、MGR-2000Aクラス	JETCREATE-L	台	3,900,000	材料費
動力制御盤	CP-2	JETCREATE-L	台	1,090,000	材料費
施工機	自動制御引上げ装置付、削孔兼用機	JETCREATE-L	台	10,800,000	材料費
エアーコンプレッサー	0.7～1.27Mpa,風量20～21Nm3/分	JETCREATE-L	台	14,000,000	材料費
動力制御盤	CP-3	JETCREATE-L	台	1,470,000	材料費
サイロ・ミキシングプラント車	15t大型特殊仕様車	JETCREATE-L	台	21,600,000	材料費
スーパーバキューマー	揚程20m、口径100mm、5.7m3/分、EV-15WAクラス	JETCREATE-L	台	6,600,000	材料費
挿入式傾斜計		JETCREATE-L	台	9,000	材料費
スイベル		JETCREATE-L	台	1,120,000	材料費
ロッド	l=1.0m/本×21本	JETCREATE-L	組	3,360,000	材料費
整流装置付モニター		JETCREATE-L	台	2,400,000	材料費
超高圧ホース	l=60m、φ38mm	JETCREATE-L	式	1,200,000	材料費

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
メタルクラウン(逆止弁付)	φ94mm	JETCREATE-L	個	8,700	材料費
耐圧エアホース	l=40m、φ38mm	JETCREATE-L	式	150,000	材料費
ノズル	2ケ/1組	JETCREATE-L	組	444,000	材料費
エアノズル	2ケ/1組	JETCREATE-L	組	34,600	材料費
ボーリングマシン	自動制御引上げ装置付,削孔兼用機	SUPERJET35	台	18,700,000	材料費
ボーリングマシン	自動制御引上げ装置付,削孔兼用機	SUPERJET50	台	42,500,000	材料費
セメントスラリープラント	配合能力660L/分,NMA1500クラス	SUPERJET50	台	29,500,000	材料費
施工機	自動制御引上げ装置付削孔兼用機	SUPERJET50	台	42,500,000	材料費
整流装置付モニター	超硬合金製,φ140㎜	SUPERJET50	台	9,100,000	材料費
スイベル	耐圧80MPa,φ140㎜	SUPERJET50	台	4,500,000	材料費
ロッド	φ140㎜,3m/本,12本/組	SUPERJET50	台	9,000,000	材料費
動力制御盤	CP-1	SUPERJET50	台	855,000	材料費
拡径ビット	削孔径φ200㎜以上	SUPERJET50	個	12,200	材料費
スタビライザー	削孔径φ200㎜以上	SUPERJET50	個	7,400	材料費
ケーシングパイプ	削孔径φ200㎜以上	SUPERJET50	m	21,000	材料費
拡径ビット	削孔径φ250㎜以上	SUPERJET50	個	15,200	材料費
スタビライザー	削孔径φ250㎜以上	SUPERJET50	個	5,300	材料費
ケーシングパイプ	削孔径φ250㎜以上	SUPERJET50	m	21,000	材料費
高圧エアホース	φ50㎜・L=80m 耐圧3MPa	SUPERJET50	式	339,000	材料費
エアーノズル	硬質合金製2ヵ/組	SUPERJET50	組	202,000	材料費
ﾌﾗｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ・ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬｰ	超高圧大容量ポンプ	SUPERJET50	式	2,050,000	材料費
サクションホース	φ100㎜・L=40m,配合プラント用	SUPERJET50	式	100,000	材料費

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
超高圧ジェット用ノズル	全超硬合金製2ヶ/組	SUPERJET50	組	430,000	材料費
超高圧大流量ホース	φ50㎜・L=80m,耐圧35MPa	SUPERJET50	式	4,600,000	材料費
超高圧大流量ホース	φ38㎜・L=20m,耐圧35MPa	SUPERJET50	式	504,000	材料費
合流器	φ38㎜・2,φ50㎜,,耐圧35MPa	SUPERJET50	式	300,000	材料費
扉	両開きフラッシュ戸　W2000×H2500		箇所	1,690,000	材工共
下水道推進工法用鉄筋コンクリート管	D=1350mm L=1200mm	標準管、ｶﾗｰ有、外圧管1種50	本	271,000	材料費
止水器(円形型)	φ1650	ベビーモール工法	個	504,000	材料費
止水器(円形型)	φ1350	ベビーモール工法	個	444,000	材料費
止水器(円形型)	φ1100	ベビーモール工法	個	403,000	材料費
止水器(円形型)	φ800	ベビーモール工法	個	288,000	材料費
止水器(円形型)	φ700	ベビーモール工法	個	225,000	材料費
止水器(円形型)	φ450	ベビーモール工法	個	120,000	材料費
推進用鋼管(一重ケーシング方式)	鋼管呼び径1,800mm　STK400　L=1.00m		本	414,000	材料費
鋼製ケーシング立坑ケーシング	鋼製方式　呼び径3,500mm	t=28mm	m	1,260,000	材料費
標準コンクリート系セグメントJSWAS A-4	幅1000mm　C25		リング	654,000	材料費
標準鋼製セグメント	幅1200mm　S53-2		リング	696,000	材料費
塩ビソケット	φ1650	ベビーモール工法	個	290,000	材料費
塩ビソケット	φ1350	ベビーモール工法	個	250,000	材料費
塩ビソケット	φ1100	ベビーモール工法	個	212,000	材料費
塩ビソケット	φ800	ベビーモール工法	個	87,100	材料費
塩ビソケット	φ700	ベビーモール工法	個	77,400	材料費
塩ビソケット	φ450	ベビーモール工法	個	38,700	材料費

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
特殊ソケット	φ1650	ベビーモール工法	個	528,000	材料費
特殊ソケット	φ1350	ベビーモール工法	個	422,000	材料費
特殊ソケット	φ1100	ベビーモール工法	個	369,000	材料費
特殊ソケット	φ800	ベビーモール工法	個	232,000	材料費
特殊ソケット	φ700	ベビーモール工法	個	200,000	材料費
特殊ソケット	φ450	ベビーモール工法	個	49,600	材料費
塩ビスペーサー	φ1650	ベビーモール工法	個	97,000	材料費
塩ビスペーサー	φ1350	ベビーモール工法	個	81,200	材料費
塩ビスペーサー	φ1100	ベビーモール工法	個	60,900	材料費
塩ビスペーサー	φ800	ベビーモール工法	個	24,300	材料費
塩ビスペーサー	φ700	ベビーモール工法	個	19,300	材料費
塩ビスペーサー	φ450	ベビーモール工法	個	8,800	材料費
ボーリングマシン	自動制御引上装置付,削孔兼用機	JETCREATE-G	台	42,500,000	基礎価格
扇形用施工機	自動制御引上装置付,削孔兼用機	角度制御機能・施工管理装置付 JETCREATE-G	台	53,600,000	基礎価格

37. その他

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類 (塩ビ管)	ダンプトラック 2t積級	運搬距離 0.3km以下	m3	899	施工費
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類 (塩ビ管)	ダンプトラック 2t積級	運搬距離 1.0km以下	m3	1,200	施工費
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類 (塩ビ管)	ダンプトラック 2t積級	運搬距離 1.5km以下	m3	1,250	施工費
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類 (塩ビ管)	ダンプトラック 2t積級	運搬距離 2.5km以下	m3	1,620	施工費
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類 (塩ビ管)	ダンプトラック 2t積級	運搬距離 3.5km以下	m3	1,790	施工費
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類 (塩ビ管)	ダンプトラック 2t積級	運搬距離 4.5km以下	m3	1,970	施工費
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類 (塩ビ管)	ダンプトラック 2t積級	運搬距離 5.0km以下	m3	2,150	施工費
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類 (塩ビ管)	ダンプトラック 2t積級	運搬距離 6.5km以下	m3	2,510	施工費
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類 (塩ビ管)	ダンプトラック 2t積級	運搬距離 8.0km以下	m3	2,700	施工費
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類 (塩ビ管)	ダンプトラック 2t積級	運搬距離 11.0km以下	m3	3,240	施工費
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類 (塩ビ管)	ダンプトラック 2t積級	運搬距離 15.0km以下	m3	4,140	施工費
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類 (塩ビ管)	ダンプトラック 2t積級	運搬距離 24.0km以下	m3	5,390	施工費
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類 (塩ビ管)	ダンプトラック 2t積級	運搬距離 60.0km以下	m3	8,130	施工費
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類 (塩ビ管)	ダンプトラック 4t積級	運搬距離 0.5km以下	m3	1,000	施工費
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類 (塩ビ管)	ダンプトラック 4t積級	運搬距離 1.0km以下	m3	1,820	施工費
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類 (塩ビ管)	ダンプトラック 4t積級	運搬距離 1.5km以下	m3	1,880	施工費
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類 (塩ビ管)	ダンプトラック 4t積級	運搬距離 2.0km以下	m3	2,160	施工費
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類 (塩ビ管)	ダンプトラック 4t積級	運搬距離 2.5km以下	m3	2,390	施工費
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類 (塩ビ管)	ダンプトラック 4t積級	運搬距離 3.5km以下	m3	2,700	施工費
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類 (塩ビ管)	ダンプトラック 4t積級	運搬距離 4.5km以下	m3	2,970	施工費
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類 (塩ビ管)	ダンプトラック 4t積級	運搬距離 6.0km以下	m3	3,780	施工費
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類 (塩ビ管)	ダンプトラック 4t積級	運搬距離 7.0km以下	m3	3,920	施工費

37. その他

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
産業廃棄物運搬廃プラスチック類(塩ビ管)	ダンプトラック 4t積級	運搬距離 8.5km以下	m3	4,280	施工費
産業廃棄物運搬廃プラスチック類(塩ビ管)	ダンプトラック 4t積級	運搬距離 9.0km以下	m3	4,460	施工費
産業廃棄物運搬廃プラスチック類(塩ビ管)	ダンプトラック 4t積級	運搬距離 10.5km以下	m3	5,010	施工費
産業廃棄物運搬廃プラスチック類(塩ビ管)	ダンプトラック 4t積級	運搬距離 13.5km以下	m3	6,210	施工費
産業廃棄物運搬廃プラスチック類(塩ビ管)	ダンプトラック 4t積級	運搬距離 18.0km以下	m3	7,830	施工費
ベッセル車(10t)	運転手・燃料費含む	(賃料)	日	72,200	賃料
高所作業車	AT-121TG H=12.0m '(積載荷重200kg)	ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料・油脂費含む	日	39,400	賃料
高所作業車	AT-130TG H=13.1m '(積載荷重200kg)	ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料・油脂費含む	日	47,600	賃料
高所作業車	AT-170TG H=17.0m '(積載荷重200kg)	ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料・油脂費含む	日	54,000	賃料
高所作業車	AT-220TG H=22.3m (積載荷重200kg)	ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料・油脂費含む	日	58,900	賃料
高所作業車	AT-270TG H=27.0m (積載荷重200kg)	ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料・油脂費含む	日	64,200	賃料
高所作業車	SC-400 H=40.0m (積載荷重300kg)	ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料・油脂費含む	日	232,000	賃料
高所作業車	AT-500CG H=50.0m (積載荷重400kg)	ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料・油脂費含む	日	298,000	賃料
高所作業車	AT-121TG H=12.0m '(積載荷重200kg)	ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料・油脂費含む(夜間)	日	51,300	賃料
高所作業車	AT-130TG H=13.1m (積載荷重200kg)	ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料・油脂費含む(夜間)	日	60,500	賃料
高所作業車	AT-170TG H=17.0m (積載荷重200kg)	ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料・油脂費含む(夜間)	日	66,500	賃料
高所作業車	AT-220TG H=22.3m (積載荷重200kg)	ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料・油脂費含む(夜間)	日	72,000	賃料
高所作業車	AT-270TG H=27.0m (積載荷重200kg)	ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料・油脂費含む(夜間)	日	78,200	賃料
高所作業車	SC-400 H=40.0m (積載荷重300kg)	ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料・油脂費含む(夜間)	日	292,000	賃料
高所作業車	AT-500CG H=50.0m (積載荷重400kg)	ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料・油脂費含む(夜間)	日	381,000	賃料
高所作業車	SE08C H=8m (積載荷重120kg)	ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料・油脂費含む	日	45,500	賃料
高所作業車	SE08C H=8m (積載荷重120kg)	ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料・油脂費含む(夜間)	日	50,000	賃料

37. その他

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
橋梁点検車	BT-400	ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料・油脂費含む	日	397,000	賃料
橋梁点検車	BT-400	ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料・油脂費含む(夜間)	日	502,000	賃料
橋梁点検車	BT-200	ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料・油脂費含む	日	132,000	賃料
橋梁点検車	BT-200	ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料・油脂費含む(夜間)	日	164,000	賃料
橋梁点検車	MBI-170モグ	ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料・油脂費含む	日	298,000	賃料
橋梁点検車	MBI-170モグ	ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料・油脂費含む(夜間)	日	375,000	賃料
橋梁点検車	BT-110	ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料・油脂費含む	日	110,000	賃料
橋梁点検車	BT-110	ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料・油脂費含む(夜間)	日	140,000	賃料
小型高圧洗浄機	洗浄ノズル・高圧ﾎｰｽ等 付属品含む	(賃料)	台・日	15,300	賃料
給水タンク	容量200L	(賃料)	基・日	180	賃料
標識車	LED標示機　積載ﾄﾗｯｸ1.45t	ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料・油脂費含む	日	33,900	賃料
標識車	LED標示機　積載ﾄﾗｯｸ1.45t	ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 燃料・油脂費含む(夜間)	日	43,100	賃料
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚30cmを超え45cm以下		m	5,140	施工費
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚30cmを超え45cm以下	(夜間)	m	6,150	施工費
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚40cmを超え50cm以下		m	4,490	施工費
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚40cmを超え50cm以下	(夜間)	m	5,380	施工費
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版厚	40cmを超え50cm以下	m	6,150	施工費
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)全体厚40cmを超え	50cm以下内ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚30cm以下	m	5,900	施工費
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)全体厚40cmを超え	50cm以下内ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚30cm以下(夜間)	m	7,040	施工費
目地カッター工(施工幅員2m以下)	目地ﾊﾟﾀｰﾝ30cm×30cm(いも張り)		m2	4,870	施工費
目地カッター工(施工幅員2m以下)	目地ﾊﾟﾀｰﾝ30cm×30cm(いも張り)	(夜間)	m2	7,050	施工費
目地カッター工(施工幅員2mを超え6m以下)	目地ﾊﾟﾀｰﾝ30cm×30cm(いも張り)		m2	4,330	施工費

37. その他

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
目地カッター工(施工幅員2mを超え6m以下)	目地ﾊﾟﾀｰﾝ30cm×30cm(いも張り)	(夜間)	m2	5,860	施工費
目地カッター工(施工幅員2m以下)	目地ﾊﾟﾀｰﾝ30cm×30cm(千鳥張り)		m2	5,660	施工費
目地カッター工(施工幅員2m以下)	目地ﾊﾟﾀｰﾝ30cm×30cm(千鳥張り)	(夜間)	m2	7,930	施工費
目地カッター工(施工幅員2mを超え6m以下)	目地ﾊﾟﾀｰﾝ30cm×30cm(千鳥張り)		m2	4,800	施工費
目地カッター工(施工幅員2mを超え6m以下)	目地ﾊﾟﾀｰﾝ30cm×30cm(千鳥張り)	(夜間)	m2	6,970	施工費
目地カッター工(施工幅員2mを超え6m以下)	目地ﾊﾟﾀｰﾝ45cm×100cm・90cm×80cm	(千鳥張り)	m2	2,240	施工費
目地カッター工(施工幅員2mを超え6m以下)	目地ﾊﾟﾀｰﾝ45cm×100cm・90cm×80cm	(千鳥張り)(夜間)	m2	3,010	施工費
目地カッター工(施工幅員2m以下)	目地ﾊﾟﾀｰﾝ30cm×60cm(千鳥張り)		m2	4,870	施工費
目地カッター工(施工幅員2m以下)	目地ﾊﾟﾀｰﾝ30cm×60cm(千鳥張り)	(夜間)	m2	7,660	施工費
目地カッター工(施工幅員2mを超え6m以下)	目地ﾊﾟﾀｰﾝ30cm×60cm(千鳥張り)		m2	4,200	施工費
目地カッター工(施工幅員2mを超え6m以下)	目地ﾊﾟﾀｰﾝ30cm×60cm(千鳥張り)	(夜間)	m2	5,990	施工費
ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ工(施工幅員2m以下)	投射密度130kg/㎡		m2	2,070	施工費
ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ工(施工幅員2m以下)	投射密度130kg/㎡	(夜間)	m2	2,440	施工費
ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ工(施工幅員2mを超え6m以下)	投射密度130kg/㎡		m2	1,870	施工費
ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ工(施工幅員2mを超え6m以下)	投射密度130kg/㎡	(夜間)	m2	2,210	施工費
ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ工(施工幅員2m以下)	投射密度150kg/㎡		m2	2,390	施工費
ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ工(施工幅員2m以下)	投射密度150kg/㎡	(夜間)	m2	2,810	施工費
ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ工(施工幅員2mを超え6m以下)	投射密度150kg/㎡		m2	2,150	施工費
ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ工(施工幅員2mを超え6m以下)	投射密度150kg/㎡	(夜間)	m2	2,530	施工費
ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ工(施工幅員2mを超え6m以下)	投射密度130kg/㎡	時間的制約を受ける	m2	1,990	施工費
ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ工(施工幅員2m以下)	投射密度130kg/㎡	時間的制約を受ける	m2	2,150	施工費

37. その他

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
目地カッター工(施工幅員2m以下)	目地ﾊﾟﾀｰﾝ60cm×60cm(いも張り)		m2	1,850	施工費
目地カッター工(施工幅員2m以下)	目地ﾊﾟﾀｰﾝ60cm×60cm(いも張り)（夜間）		m2	2,620	施工費
目地カッター工(施工幅員2m以下)	目地ﾊﾟﾀｰﾝ60cm×60cm(千鳥張り)		m2	2,590	施工費
目地カッター工(施工幅員2m以下)	目地ﾊﾟﾀｰﾝ60cm×60cm(千鳥張り)（夜間）		m2	3,400	施工費
目地カッター工(施工幅員2m以下)	目地ﾊﾟﾀｰﾝ15cm×30cm(千鳥張り)		m2	7,610	施工費
目地カッター工(施工幅員2m以下)	目地ﾊﾟﾀｰﾝ15cm×30cm(千鳥張り)（夜間）		m2	9,960	施工費
目地カッター工(施工幅員2mを超え6m以下)	目地ﾊﾟﾀｰﾝ60cm×60cm(いも張り)		m2	1,820	施工費
目地カッター工(施工幅員2mを超え6m以下)	目地ﾊﾟﾀｰﾝ60cm×60cm(いも張り)（夜間）		m2	2,560	施工費
目地カッター工(施工幅員2mを超え6m以下)	目地ﾊﾟﾀｰﾝ60cm×60cm(千鳥張り)		m2	2,530	施工費
目地カッター工(施工幅員2mを超え6m以下)	目地ﾊﾟﾀｰﾝ60cm×60cm(千鳥張り)（夜間）		m2	3,310	施工費
目地カッター工(施工幅員2mを超え6m以下)	目地ﾊﾟﾀｰﾝ15cm×30cm(千鳥張り)		m2	7,300	施工費
目地カッター工(施工幅員2mを超え6m以下)	目地ﾊﾟﾀｰﾝ15cm×30cm(千鳥張り)（夜間）		m2	9,500	施工費
汚泥運搬	2tﾄﾗｯｸ　舗装版切断用	運搬含む(30km以下)	t	9,300	材工共
汚泥運搬	2tﾄﾗｯｸ　舗装版切断用	運搬含む(30km以下)	m3	11,000	材工共
不陸整正	敷均し･締固め	歩道部	m2	512	施工費
不陸整正	敷均し･締固め	歩道部(夜間)	m2	735	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破砕工(人力)	舗装版厚4cm以下	舗装版破砕掘削積込	m2	2,490	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破砕工(人力)	舗装版厚4cm以下	舗装版破砕掘削積込 時間的制約を受ける	m2	5,150	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破砕工(人力)	舗装版厚4cmを超え10cm以下	舗装版破砕掘削積込	m2	4,380	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破砕工(人力)	舗装版厚4cmを超え10cm以下	舗装版破砕掘削積込 時間的制約を受ける	m2	8,810	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破砕工(人力)	舗装版厚10cmを超え15cm以下	舗装版破砕掘削積込	m2	6,020	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破砕工(人力)	舗装版厚10cmを超え15cm以下	舗装版破砕掘削積込 時間的制約を受ける	m2	11,700	施工費

37. その他

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破砕工(人力)	舗装版厚15cmを超え30cm以下	舗装版破砕掘削積込	m2	10,500	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破砕工(人力)	舗装版厚15cmを超え30cm以下	舗装版破砕掘削積込　時間的制約を受ける	m2	20,800	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破砕工(人力)	舗装版厚4cm以下	舗装版破砕掘削積込(夜間)	m2	3,810	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破砕工(人力)	舗装版厚4cmを超え10cm以下	舗装版破砕掘削積込(夜間)	m2	6,520	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破砕工(人力)	舗装版厚10cmを超え15cm以下	舗装版破砕掘削積込(夜間)	m2	8,780	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破砕工(人力)	舗装版厚15cmを超え30cm以下	舗装版破砕掘削積込(夜間)	m2	15,200	施工費
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕工(機械)	舗装版厚35cmを超え40cm以下	舗装版破砕掘削積込(Co圧砕機)	m2	867	施工費
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕工(機械)	舗装版厚40cmを超え50cm以下	舗装版破砕掘削積込(Co圧砕機)	m2	1,780	施工費
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕工(機械)	舗装版厚35cmを超え40cm以下	舗装版破砕掘削積込(Co圧砕機)(夜間)	m2	1,090	施工費
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕工(機械)	舗装版厚40cmを超え50cm以下	舗装版破砕掘削積込(Co圧砕機)(夜間)	m2	2,340	施工費
街渠横取付復旧用仮設舗装	車道・路肩 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 舗装厚100mm	瀝青材料なし	m2	2,260	施工費
街渠横取付復旧用仮設舗装	車道・路肩 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 舗装厚100mm	瀝青材料なし　時間的制約を受ける	m2	4,510	施工費
街渠横取付復旧用仮設舗装	車道・路肩 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 舗装厚100mm	瀝青材料なし(夜間)	m2	3,310	施工費
段差すりつけ用仮設舗装	車道・路肩 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	瀝青材料なし	m3	5,520	施工費
段差すりつけ用仮設舗装	車道・路肩 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	瀝青材料なし(夜間)	m3	7,320	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版破砕工(機械)	舗装厚15cm以下	舗装版破砕掘削積込(Co圧砕機)	m2	755	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版破砕工(機械)	舗装厚15cm以下　舗装版破砕	掘削積込(Co圧砕機)　時間的制約を受ける	m2	1,200	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版破砕工(機械)	舗装厚15cmを超え35cm以下	舗装版破砕掘削積込(Co圧砕機)	m2	1,040	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版破砕工(機械)	舗装厚15cmを超え35cm以下　舗装版破砕	掘削積込(Co圧砕機)　時間的制約を受ける	m2	1,650	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版破砕工(機械)	舗装厚35cmを超え40cm以下	舗装版破砕掘削積込(Co圧砕機)	m2	1,060	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版破砕工(機械)	舗装厚35cmを超え40cm以下　舗装版破砕	掘削積込(Co圧砕機)　時間的制約を受ける	m2	1,690	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版破砕工(機械)	舗装厚15cm以下	舗装版破砕掘削積込(Co圧砕機)(夜間)	m2	968	施工費

37. その他

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版破砕工(機械)	舗装厚15cmを超え35cm以下	舗装版破砕掘削積込(Co圧砕機)(夜間)	m2	1,310	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版破砕工(機械)	舗装厚35cmを超え40cm以下	舗装版破砕掘削積込(Co圧砕機)(夜間)	m2	1,350	施工費
汚泥運搬	2tトラック　舗装版切断用	運搬含む(30km以下)(夜間)	t	10,900	材工共
汚泥運搬	2tトラック　舗装版切断用	運搬含む(30km以下)(夜間)	m3	13,000	材工共
防草ﾃｰﾌﾟ設置	防草ﾃｰﾌﾟ幅10cm厚2㎜	接着剤含む	m	704	材工共
防草ﾃｰﾌﾟ設置	防草ﾃｰﾌﾟ幅10cm厚2㎜	接着剤含む(夜間)	m	764	材工共
防草ﾃｰﾌﾟ設置	防草ﾃｰﾌﾟ幅15cm厚2㎜	接着剤含む	m	1,020	材工共
防草ﾃｰﾌﾟ設置	防草ﾃｰﾌﾟ幅15cm厚2㎜	接着剤含む(夜間)	m	1,100	材工共
防草ﾃｰﾌﾟ設置	防草ﾃｰﾌﾟ幅20cm厚2㎜	接着剤含む	m	1,360	材工共
防草ﾃｰﾌﾟ設置	防草ﾃｰﾌﾟ幅20cm厚2㎜	接着剤含む(夜間)	m	1,470	材工共
鉄筋工　スパイラル鉄筋	D13　φ100mm　SD295		t	1,090,000	材工共
鉄筋工　スパイラル鉄筋	D13　φ150mm　SD295		t	1,020,000	材工共
防水工(先防水(側部))	特殊EVA系接着性防水シート　t=3.2mm		m2	9,410	材工共
防水工(先防水(隅角部))	ｶﾞﾗｽｸﾛｽ＋ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ塗膜材(両面塗布)		m2	18,700	材工共
防水工(後防水(側部))	ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ防水シート　t=3.2mm	保護材　t=6㎜	m2	8,820	材工共
防水工(後防水(頂部))	防水保護コンクリート　18-8-25BB t=50mm		m3	33,100	材工共
防水工(H鋼杭部防水)	底版部(下面)　H-300		箇所	11,600	材工共
防水工(H鋼杭部防水)	底版部(上面)　H-300		箇所	3,050	材工共
防水工(H鋼杭部防水)	頂版部(下面)　H-300		箇所	13,900	材工共
防水工(H鋼杭部防水)	頂版部(中面)　H-300		箇所	3,300	材工共
防水工(H鋼杭部防水)	頂版部(上面)　H-300		箇所	15,200	材工共
防水工(H鋼杭部防水)	底版部(下面)　H-350		箇所	12,800	材工共

37. その他

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
防水工(H鋼杭部防水)	底版部(上面) H-350		箇所	3,400	材工共
防水工(H鋼杭部防水)	頂版部(下面) H-350		箇所	15,900	材工共
防水工(H鋼杭部防水)	頂版部(中面) H-350		箇所	3,920	材工共
防水工(H鋼杭部防水)	頂版部(上面) H-350		箇所	18,100	材工共
防水工(後防水(側部))	ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ防水ｼｰﾄ t=3.2mm		m2	5,050	材工共
防水工(後防水(側部))	保護材 t=6㎜		m2	3,350	材工共
防水工(H鋼杭部防水)	底版部(中面) H-300		箇所	3,960	材工共
防水工(H鋼杭部防水)	底版部(中面) H-350		箇所	4,690	材工共
防水工(増貼り)	打継ぎ部(すべり面)		m	6,310	材工共
防水工(底版打継部)	底盤打継ぎ部(阪神高速道路仕様)		m	15,700	材工共
型枠式ｶﾗｰﾀｲﾙ舗装	鉄平石ﾀｲﾌﾟ 1色配置	下地:ｺﾝｸﾘｰﾄ面	m2	23,200	材工共
仮覆工板設置・撤去(歩道部)	鋼板40kg/枚を超え70kg/枚以下		枚	816	施工費
仮覆工板設置・撤去(歩道部)	鋼板40kg/枚を超え70kg/枚以下	(夜間)	枚	1,220	施工費
仮覆工板設置・撤去(車道部)	鋼板100kg/枚を超え170kg/枚以下		枚	1,670	施工費
仮覆工板設置・撤去(車道部)	鋼板100kg/枚を超え170kg/枚以下	(夜間)	枚	2,560	施工費
鋼床版面下地処理	1種ｹﾚﾝ		m2	4,090	施工費
鋼床版面下地処理	1種ｹﾚﾝ	(夜間)	m2	4,620	施工費
鋼床版面下地処理	2種ケレン		m2	2,740	施工費
鋼床版面下地処理	2種ケレン	夜間	m2	3,560	施工費
鋼床版面下地処理	3種ケレン		m2	409	施工費
鋼床版面下地処理	3種ケレン	夜間	m2	553	施工費
鋼床版面下地処理	4種ケレン		m2	371	施工費

37. その他

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
鋼床版面下地処理	4種ケレン	夜間	m2	507	施工費
クラック処理(高圧注入工法)	アクリル樹脂系材料(ピトグラウトN)	ひび割れ幅0.2mm以上5.0mm未満	m	23,600	材工共
クラック処理(高圧注入工法)	アクリル樹脂系材料(ピトグラウトN)	ひび割れ幅0.2mm以上5.0mm未満(夜間)	m	29,500	材工共
直線型ベンチ　御堂筋ﾀｲﾌﾟ	L=3,000mm、コンクリート製	アルミ鋳物座面(夜間)N=10基以下の場合	基	4,800,000	材工共
L型ベンチ　御堂筋ﾀｲﾌﾟ	L=3,000/2,000mm、コンクリート製	アルミ鋳物座面(夜間)N=4基以下の場合	基	6,400,000	材工共
クラック処理(高圧注入工法)	アクリル系二成分樹脂系注入材等含む	ひび割れ幅0.2mm以上5.0mm未満	m	76,600	材工共
クラック処理(高圧注入工法)	アクリル系二成分樹脂系注入材等含む	ひび割れ幅0.2mm以上5.0mm未満(夜間)	m	99,700	材工共
景観施設清掃	高圧洗浄車による機械清掃	景観施設・フェンス等	m2	330	施工費
景観施設清掃	高圧洗浄機による人力清掃	景観施設・フェンス等	m2	320	施工費
河川清掃	高圧洗浄車による機械清掃	河床	m2	300	施工費
河川清掃	高圧洗浄機による人力清掃	河床	m2	290	施工費
河川除草	草の繁茂状況が全面(密)	水面除草及び清掃	m2	530	施工費
河川除草	草の繁茂状況が点在(中)	水面除草及び清掃	m2	380	施工費
河川除草	ほぼ清掃作業のみ(粗)	水面除草及び清掃	m2	270	施工費
大型塵芥撤去(水面部)	収集・玉掛等吊上げに必要な作業を含む	護岸がブロック積の場合	回	216,000	施工費
大型塵芥撤去(水面部)	収集・玉掛等吊上げに必要な作業を含む	護岸が鋼矢板式の場合	回	278,000	施工費
土べら撤去工(水中施工)	既設鋼矢板回り	OP-2.00mまでの撤去、台船含む	m3	291,000	施工費
河床掘削(水中施工)	既設鋼矢板回り	OP-2.00mまでの撤去、台船含む	m3	199,000	施工費
タイロッド部処理(水中施工)	既設鋼矢板回り	OP-2.00mまでの撤去、台船含む	箇所	39,200	施工費
人力清掃(水面部)	収集・分別・積込み含む		回	72,000	施工費
土砂掘削	残土分別		m3	1,720	施工費
土砂掘削	残土分別(夜間)		m3	2,260	施工費

37. その他

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
アスファルト合材	開粒度ｱｽｺﾝ13 半たわみ性舗装用	空隙率20～28%　石灰石20%	t	11,400	材料費
アスファルト合材	開粒度ｱｽｺﾝ13 半たわみ性舗装用	空隙率20～28%　石灰石15%	t	10,600	材料費
半たわみ性舗装ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	超速硬、色彩(グレー系)		L	220	材料費
横断幕	ﾀｰﾎﾟﾘﾝ製 850×8500mm(工事規制予告)	文字数約90文字程度	枚	32,400	材料費
止水板	ｺﾞﾑ系ｾﾝﾀｰﾊﾞﾙﾌﾞ型(耐水圧0.15N/mm2以上)	W300mm　t=16mm(耐震型、水膨張型)	m	37,500	材料費
強力吸引車	205kw(280PS) 8t車	(基礎価格)	台	14,200,000	基礎価格
強力吸引車	242kw(330PS) 11t車	(基礎価格)	台	22,600,000	基礎価格
特殊強力吸引車	205kw(280PS) 8t車 20m3/min	(基礎価格)	台	19,100,000	基礎価格
特殊強力吸引車	242kw(330PS) 11t車 20m3/min	(基礎価格)	台	26,100,000	基礎価格
円形カッター機器	GMラウンド工法用	(基礎価格)	台	786,000	基礎価格
超高圧水発生装置	圧力240mpa	ﾊﾝﾄﾞｶﾞﾝ、水ﾀﾝｸ、耐圧ﾎｰｽ等除く(基礎価格)	台	22,800,000	基礎価格
バケットマシーン	13kw(18PS)	(基礎価格)	台	4,230,000	基礎価格
バケットマシーン	22kw(30PS)	(基礎価格)	台	5,130,000	基礎価格
バケット	150mm	(基礎価格)	台	75,500	基礎価格
バケット	200mm	(基礎価格)	台	84,600	基礎価格
バケット	300mm	(基礎価格)	台	93,600	基礎価格
バケット	400mm	(基礎価格)	台	112,000	基礎価格
バケット	500mm	(基礎価格)	台	122,000	基礎価格
ガイドローラ	2個1組	(基礎価格)	台	504,000	基礎価格
取付管用TVカメラ搭載車	70kw(95PS)　2t車	(基礎価格)	台	5,490,000	基礎価格
管口テレビカメラ	カメラ方向制御器、発電装置付	(基礎価格)	台	1,350,000	基礎価格
大口径管用TVカメラ車	105ps 4t車	(基礎価格)	台	34,200,000	基礎価格

37. その他

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
小中口径管用TVカメラ車	97ps 2t車	(基礎価格)	台	15,700,000	基礎価格
ダンプトラック(有蓋車)	88kw(120PS) 2t車	(基礎価格)	台	4,960,000	基礎価格
ダンプトラック(有蓋車)	135kw(184PS) 4t車	(基礎価格)	台	9,240,000	基礎価格
給水タンク	容量200L	(基礎価格)	基	8,640	基礎価格
せん孔機車	2t　84kw	(基礎価格)	台	13,900,000	基礎価格
高圧洗浄車	ｽﾌﾟﾚｰｶﾞﾝ洗浄機2,500L	(基礎価格)	台	651,000	基礎価格
高圧洗浄車	ｽﾌﾟﾚｰｶﾞﾝ洗浄機5,300～2,500L	(基礎価格)	台	1,180,000	基礎価格
重炭酸ﾅﾄﾘｳﾑ	ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法用		kg	157	材料費
ペトロラタム被覆	SP-ⅢA型(材料費)、FRPカバー	ベースプレート、ボルトキャップ等含む	m2	70,800	材料費
ペトロラタム被覆	SP-U15型(材料費)、FRPカバー	ベースプレート、ボルトキャップ等含む	m2	76,800	材料費
ペトロラタム被覆	SP-Ⅲ型(材料費)、FRPカバー	ベースプレート、ボルトキャップ等含む	m2	74,700	材料費
ペトロラタム被覆	SP-Ⅱ型(材料費)、FRPカバー	ベースプレート、ボルトキャップ等含む	m2	77,600	材料費
ペトロラタム被覆	SP-Ⅲ型(ラカワナ形)(材料費)、FRPカバー	ベースプレート、ボルトキャップ等含む	m2	80,500	材料費
ペトロラタム被覆	SP-Ⅲ型(ラルゼン形)(材料費)、FRPカバー	ベースプレート、ボルトキャップ等含む	m2	71,100	材料費
ペトロラタム被覆	SP-Ⅱ型(ラカワナ形)(材料費)、FRPカバー	ベースプレート、ボルトキャップ等含む	m2	82,400	材料費
ペトロラタム被覆	SP-Ⅱ型(ラルゼン形)(材料費)、FRPカバー	ベースプレート、ボルトキャップ等含む	m2	75,400	材料費
ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ用接着剤	ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系接着剤溶剤型	鋼床版用	L	880	材料費
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破砕工(機械)	舗装版厚35cmを超え50cm以下	舗装版破砕掘削積込(Co圧砕機)	m2	2,210	施工費
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破砕工(機械)	舗装版厚35cmを超え50cm以下	舗装版破砕掘削積込(Co圧砕機)(夜間)	m2	2,900	施工費
補修プラント車	100kw(135PS) 3t車	(基礎価格)	台	15,900,000	基礎価格
注入パッカー	200mm	(基礎価格)	基	404,000	基礎価格
注入パッカー	250mm	(基礎価格)	基	512,000	基礎価格

37. その他

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
注入パッカー	300mm	(基礎価格)	基	536,000	基礎価格
注入パッカー	400mm	(基礎価格)	基	672,000	基礎価格
注入パッカー	450mm	(基礎価格)	基	764,000	基礎価格
注入パッカー	500mm	(基礎価格)	基	848,000	基礎価格
注入パッカー	600mm	(基礎価格)	基	1,000,000	基礎価格
注入パッカー	700mm	(基礎価格)	基	1,280,000	基礎価格
補修プラント車損料	100kW(135PS) 3t車		H	5,430	損料
注入パッカー損料	φ150mm用		日	1,390	損料
注入パッカー損料	φ200mm用		日	1,440	損料
注入パッカー損料	φ250mm用		日	1,820	損料
注入パッカー損料	φ300mm用		日	1,900	損料
注入パッカー損料	φ350mm用		日	2,190	損料
注入パッカー損料	φ400mm用		日	2,900	損料
注入パッカー損料	φ450mm用		日	3,300	損料
注入パッカー損料	φ500mm用		日	3,660	損料
注入パッカー損料	φ600mm用		日	4,320	損料
注入パッカー損料	φ700mm用		日	5,520	損料
下水道用グレーチング型ﾏﾝﾎｰﾙ蓋	転落防止・昇降用梯子付 大阪市標入り	(T-25)細目 (防臭型)φ600	組	334,000	材料費
下水道用飛散防止軽減型ﾏﾝﾎｰﾙ蓋	大阪市型(T-14)φ600mm ﾃﾞｻﾞｲﾝﾌﾟﾚｰﾄﾀｲﾌﾟ	デザイン印刷、プレート取付け含む	組	161,000	材料費
小型高圧洗浄機	5.8Kw(8Ps) 40kg/cm2		台	941,000	基礎価格