公共事業建設資材
価格調査報告書

【 ４週８休補正 】

令和6年度　前期
（令和6年6月　訂正版）

大阪市建設局

目　　次

Ⅰ．調　査　概　要

１．調　査　目　的 ---------- 1

２．調 査 対 象 地 域 ---------- 1

３．摘 要 欄 に つ い て ---------- 1

Ⅱ．調　査　結　果

３．セメント・生コン ---------- 3-1

６．仮　設　材 ---------- 6-1

７．塗 料 ・ 接 着 剤 ---------- 7-1

８．アスファルト合材類・カラー舗装 ---------- 8-1

９．つ　た　い　石 ---------- 9-1

１０．路　面　標　示 ---------- 10-1

１１．標　識　類 ---------- 11-1

１２．保 安 施 設 資 材 ---------- 12-1

１３．防　護　柵　類 ---------- 13-1

１４．ガードレール・ガードパイプ設置工 ---------- 14-1

１５．視 線 誘 導 標 類 ---------- 15-1

１６．コンクリートブロック類 ---------- 16-1

１７．歩道平板・組合せブロック ---------- 17-1

１８．排　水　工　資　材 ---------- 18-1

２１．橋　梁　塗　装 ---------- 21-1

２２．橋　面　防　水　工 ---------- 22-1

２３．ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費・ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法・ｳｫｰﾙｿｰｲﾝｸﾞ工法 ---------- 23-1

２４．防 鳥 ネ ッ ト 類 ---------- 24-1

２５．橋梁用伸縮継手装置類 ---------- 25-1

２６．建　築　資　材 ---------- 26-1

２７．門扉・フェンス類 ---------- 27-1

２９．試 験 費 ・ 調 査 費 ---------- 29-1

３０．共同溝・ＣＡＢ関係 ---------- 30-1

３１．電　気　関　係 ---------- 31-1

３３．公　園　関　係 ---------- 33-1

３４．橋 梁 維 持 関 係 ---------- 34-1

３５．港　湾　関　係 ---------- 35-1
３６．上 下 水 道 関 係 ---------- 36-1
３７．そ　の　他 ---------- 37-1

Ⅰ．調 査 概 要

１．調査目的

本調査は、主に設計積算業務において必要とする積算単価の基礎資料を得るために建設労務費等の実勢価格について調査を行っている。

２．調査対象地域

大阪府域とする。

３．摘要欄について

摘要欄には、価格に含まれる内容を表記している。

施　工　費　：　施工に要する費用（機械・労務）が含まれている単価。

材　工　共　：　機械・労務・材料に係る費用が含まれている単価。

工　　賃　：　手間費用、廃棄物運搬費用が含まれる単価。

Ⅱ. 調 査 結 果

3. セメント・生コン

名称	規格１	規格２	単位	単価（円）	摘要
無収縮モルタル	モルタル練		ｍ３	284,000	材工共 (4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄ練工	手練り		ｍ３	35,000	施工費 (4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄ練工	手練り	(夜間)	ｍ３	41,500	施工費 (4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄ練工	手練り	時間的制約を受ける	ｍ３	44,200	施工費 (4週8休)
モルタル練	１：１		ｍ３	65,100	施工費 (4週8休)
モルタル練（夜間）	１：１		ｍ３	87,500	施工費 (4週8休)
モルタル練	１：２		ｍ３	65,900	施工費 (4週8休)
モルタル練（夜間）	１：２		ｍ３	87,900	施工費 (4週8休)

6．仮設材

名称	規格１	規格２	単位	単価（円）	摘要
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ加圧(H-300)施工費	電動集中加圧、施工量1～10本		回	318,000	施工費(4週8休)
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ加圧(H-300)施工費	電動集中加圧、施工量11～20本		回	510,000	施工費(4週8休)
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ加圧(H-300)施工費	電動集中加圧、施工量21～30本		回	699,000	施工費(4週8休)
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ加圧(H-300)施工費	電動集中加圧、施工量31本以上		回	889,000	施工費(4週8休)
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ加圧(H-350)施工費	電動集中加圧、施工量1～10本		回	324,000	施工費(4週8休)
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ加圧(H-350)施工費	電動集中加圧、施工量11～20本		回	515,000	施工費(4週8休)
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ加圧(H-350)施工費	電動集中加圧、施工量21～30本		回	710,000	施工費(4週8休)
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ加圧(H-350)施工費	電動集中加圧、施工量31本以上		回	909,000	施工費(4週8休)
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ加圧(H-400)施工費	電動集中加圧、施工量1～10本		回	331,000	施工費(4週8休)
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ加圧(H-400)施工費	電動集中加圧、施工量11～20本		回	535,000	施工費(4週8休)
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ加圧(H-400)施工費	電動集中加圧、施工量21～30本		回	736,000	施工費(4週8休)
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ加圧(H-400)施工費	電動集中加圧、施工量31本以上		回	937,000	施工費(4週8休)
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ加圧(H-500)施工費	電動集中加圧、施工量1～10本		回	339,000	施工費(4週8休)
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ加圧(H-500)施工費	電動集中加圧、施工量11～20本		回	550,000	施工費(4週8休)
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ加圧(H-500)施工費	電動集中加圧、施工量21～30本		回	761,000	施工費(4週8休)
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ加圧(H-500)施工費	電動集中加圧、施工量31本以上		回	973,000	施工費(4週8休)
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ除圧(H-300)施工費	手動除圧、施工量1～10本		回	318,000	施工費(4週8休)
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ除圧(H-300)施工費	手動除圧、施工量11～20本		回	510,000	施工費(4週8休)
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ除圧(H-300)施工費	手動除圧、施工量21～30本		回	699,000	施工費(4週8休)
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ除圧(H-300)施工費	手動除圧、施工量31本以上		回	889,000	施工費(4週8休)

6．仮設材

名称	規格１	規格２	単位	単価（円）	摘要
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ除圧(H-350)施工費	手動除圧、施工量1～10本		回	324,000	施工費(4週8休)
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ除圧(H-350)施工費	手動除圧、施工量11～20本		回	515,000	施工費(4週8休)
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ除圧(H-350)施工費	手動除圧、施工量21～30本		回	710,000	施工費(4週8休)
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ除圧(H-350)施工費	手動除圧、施工量31本以上		回	909,000	施工費(4週8休)
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ除圧(H-400)施工費	手動除圧、施工量1～10本		回	331,000	施工費(4週8休)
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ除圧(H-400)施工費	手動除圧、施工量11～20本		回	535,000	施工費(4週8休)
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ除圧(H-400)施工費	手動除圧、施工量21～30本		回	736,000	施工費(4週8休)
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ除圧(H-400)施工費	手動除圧、施工量31本以上		回	937,000	施工費(4週8休)
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ除圧(H-500)施工費	手動除圧、施工量1～10本		回	339,000	施工費(4週8休)
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ除圧(H-500)施工費	手動除圧、施工量11～20本		回	550,000	施工費(4週8休)
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ除圧(H-500)施工費	手動除圧、施工量21～30本		回	761,000	施工費(4週8休)
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ除圧(H-500)施工費	手動除圧、施工量31本以上		回	973,000	施工費(4週8休)
鋼矢板 継施工費 50H型（ハット）			箇所	23,100	施工費(4週8休)
土木用摩擦低減材	土付着防止（鋼矢板）		ｍ２	6,270	材工共(4週8休)

7. 塗料・接着剤

名称	規格１	規格２	単位	単価（円）	摘要
複層仕上塗装（Ｅ）(1)	複層塗材Ｅ　凹凸模様	(施工規模50㎡以下)	ｍ２	1,450	材工共 (4週8休)
複層仕上塗装（Ｅ）(2)	複層塗材Ｅ　凹凸模様	(施工規模50㎡超え100㎡以下)	ｍ２	1,450	材工共 (4週8休)

8. アスファルト合材類・カラー舗装

名称	規格１	規格２	単位	単価（円）	摘要
薄層ｶﾗｰ舗装設置(ﾆｰﾄ式)	ｾﾗﾐｯｸ骨材:反射骨材=9:1,粒径1～2mm	可撓性ｴﾎﾟｷｼ樹脂使用	ｍ２	6,660	材工共(4週8休)
薄層ｶﾗｰ舗装設置(ﾆｰﾄ式)	ｾﾗﾐｯｸ骨材:反射骨材=9:1,粒径1～2mm	可撓製ｴﾎﾟｷｼ樹脂使用(夜間)	ｍ２	7,350	材工共(4週8休)
塗布式ｶﾗｰ舗装　(昼用)	厚1.0mm下地As上	(材工共)	ｍ２	2,970	材工共(4週8休)
塗布式ｶﾗｰ舗装　(夜用)	厚1.0mm下地As上	(材工共)	ｍ２	3,310	材工共(4週8休)
塗布式カラ-舗装(昼用)	厚1.5mm遊戯道路　下地AS上	(材工共)	ｍ２	3,700	材工共(4週8休)
塗布式カラ-舗装(夜用)	厚1.5mm遊戯道路　下地AS上	(材工共)	ｍ２	4,050	材工共(4週8休)
塗布式ｶﾗｰ舗装　(昼用)	厚1.0mm　下地Co上	(材工共)	ｍ２	3,700	材工共(4週8休)
塗布式ｶﾗｰ舗装　(夜用)	厚1.0mm　下地Co上	(材工共)	ｍ２	4,190	材工共(4週8休)
塗布式カラー舗装	厚1.0mm　下地ブロック上	(ブルー：2.5PB6/4(72-60H))　(夜間)	ｍ２	6,930	材工共(4週8休)

9. つたい石

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	つたい石設置 敷材含む		枚	1,310	施工費(4週8休)
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	つたい石撤去		枚	516	施工費(4週8休)
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	つたい石設置 敷材含む	(夜間)	枚	1,380	施工費(4週8休)
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	つたい石設置 敷材含む	時間的制約を受ける	枚	1,520	施工費(4週8休)
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	つたい石撤去	(夜間)	枚	802	施工費(4週8休)
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	つたい石撤去	時間的制約を受ける	枚	875	施工費(4週8休)
型枠式ｶﾗｰﾀｲﾙ舗装	つたい石設置 2色配置	下地含む	箇所	49,600	材工共(4週8休)
型枠式ｶﾗｰﾀｲﾙ舗装	つたい石設置 2色配置	下地含む(夜間)	箇所	57,400	材工共(4週8休)
型枠式ｶﾗｰﾀｲﾙ舗装	つたい石設置 3色配置	下地含む	箇所	54,000	材工共(4週8休)
型枠式ｶﾗｰﾀｲﾙ舗装	つたい石設置 3色配置	下地含む(夜間)	箇所	63,900	材工共(4週8休)

10. 路面標示

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
仮区画線常温式(ﾍﾟｲﾝﾄ式)	実線・ゼブラ W=15cm 人力施工		m	122	材工共(4週8休)
仮区画線常温式(ﾍﾟｲﾝﾄ式)	実線・ゼブラ W=15cm 人力施工	(夜間)	m	134	材工共(4週8休)
仮区画線常温式(ﾍﾟｲﾝﾄ式)	実線・ゼブラ W=20cm 人力施工		m	138	材工共(4週8休)
仮区画線常温式(ﾍﾟｲﾝﾄ式)	実線・ゼブラ W=20cm 人力施工	(夜間)	m	151	材工共(4週8休)
仮区画線常温式(ﾍﾟｲﾝﾄ式)	実線・ゼブラ W=30cm 人力施工		m	234	材工共(4週8休)
仮区画線常温式(ﾍﾟｲﾝﾄ式)	実線・ゼブラ W=30cm 人力施工	(夜間)	m	258	材工共(4週8休)
仮区画線常温式(ﾍﾟｲﾝﾄ式)	実線・ゼブラ W=45cm 人力施工		m	295	材工共(4週8休)
仮区画線常温式(ﾍﾟｲﾝﾄ式)	実線・ゼブラ W=45cm 人力施工	(夜間)	m	328	材工共(4週8休)
仮区画線常温式(ﾍﾟｲﾝﾄ式)	破線 W=15cm 人力施工		m	129	材工共(4週8休)
仮区画線常温式(ﾍﾟｲﾝﾄ式)	破線 W=15cm 人力施工	(夜間)	m	140	材工共(4週8休)
仮区画線常温式(ﾍﾟｲﾝﾄ式)	破線 W=20cm 人力施工		m	162	材工共(4週8休)
仮区画線常温式(ﾍﾟｲﾝﾄ式)	破線 W=20cm 人力施工	(夜間)	m	175	材工共(4週8休)
仮区画線常温式(ﾍﾟｲﾝﾄ式)	破線 W=30cm 人力施工		m	242	材工共(4週8休)
仮区画線常温式(ﾍﾟｲﾝﾄ式)	破線 W=30cm 人力施工	(夜間)	m	266	材工共(4週8休)
仮区画線 常温式(ﾍﾟｲﾝﾄ式)	矢印・記号・文字 15cm 換算 人力施工		m	249	材工共(4週8休)
仮区画線 常温式(ﾍﾟｲﾝﾄ式)	矢印・記号・文字 15cm 換算 人力施工	(夜間)	m	274	材工共(4週8休)
仮区画線 常温式(ﾍﾟｲﾝﾄ式)	破線 W=45cm 人力施工		m	292	材工共(4週8休)
仮区画線 常温式(ﾍﾟｲﾝﾄ式)	破線 W=45cm 人力施工	(夜間)	m	325	材工共(4週8休)
高視認性区画線	リブ式(2液反応式)矢印・記号・文字	15cm換算	m	1,670	材工共(4週8休)
高視認性区画線	リブ式(2液反応式)矢印・記号・文字	15cm換算(夜間)	m	2,030	材工共(4週8休)

10. 路面標示

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
路面表示シート設置　10箇所未満	自転車マーク　厚1.5mm	密粒度As0.75×1.00m(白色)	箇所	10,500	材工共(4週8休)
溶融式区画線設置	実線20cm 厚1.5mm (緑色)鉛フリー	(材工共)	m	964	材工共(4週8休)
溶融式区画線設置	実線20cm 厚1.5mm (緑色)鉛フリー	(材工共)(夜間)	m	1,050	材工共(4週8休)
路面表示シート設置　10箇所未満	自転車マーク　厚1.5mm	密粒度As0.75×1.00m(白色)(夜間)	箇所	14,300	材工共(4週8休)
溶融式区画線設置	実線20cm 厚1.5mm (緑色)鉛フリー	排水性舗装用区画線設置(材工共)	m	1,050	材工共(4週8休)
溶融式区画線設置	実線20cm 厚1.5mm (緑色)鉛フリー	排水性舗装用区画線設置(材工共)(夜間)	m	1,270	材工共(4週8休)
路面表示シート設置　10箇所未満	自転車マーク　厚1.5mm	排水性As 0.75×1.00m(白色)	箇所	14,300	材工共(4週8休)
路面表示シート設置　10箇所未満	自転車マーク　厚1.5mm	排水性As 0.75×1.00m(白色)(夜間)	箇所	16,400	材工共(4週8休)
路面表示シート設置　10箇所以上	自転車マーク　厚1.5mm	密粒度As0.75×1.00m(白色)	箇所	10,700	材工共(4週8休)
路面表示シート設置　10箇所以上	自転車マーク　厚1.5mm	密粒度As0.75×1.00m(白色)(夜間)	箇所	13,300	材工共(4週8休)
路面表示シート設置　10箇所以上	自転車マーク　厚1.5mm	排水性As 0.75×1.00m(白色)	箇所	13,200	材工共(4週8休)
路面表示シート設置　10箇所以上	自転車マーク　厚1.5mm	排水性As 0.75×1.00m(白色)(夜間)	箇所	15,400	材工共(4週8休)
溶融式区画線設置　10箇所以上50箇所未満	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 密粒度As 鉛フリー(青色)	箇所	8,370	材工共(4週8休)
溶融式区画線設置　10箇所以上50箇所未満	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 密粒度As 鉛フリー(青色)(夜間)	箇所	10,400	材工共(4週8休)
溶融式区画線設置　10箇所以上50箇所未満	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 排水性As 鉛フリー(青色)	箇所	12,800	材工共(4週8休)
溶融式区画線設置　10箇所以上50箇所未満	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 排水性As 鉛フリー(青色)(夜間)	箇所	15,400	材工共(4週8休)
溶融式区画線設置　50箇所以上	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 密粒度As 鉛フリー(青色)	箇所	7,830	材工共(4週8休)
溶融式区画線設置　50箇所以上	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 密粒度As 鉛フリー(青色)(夜間)	箇所	9,860	材工共(4週8休)
溶融式区画線設置　50箇所以上	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 排水性As 鉛フリー(青色)	箇所	12,000	材工共(4週8休)
溶融式区画線設置　50箇所以上	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 排水性As 鉛フリー(青色)(夜間)	箇所	14,500	材工共(4週8休)

10. 路面標示

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
溶融式区画線設置	破線15cm 厚1.5mm 鉛フリー	(ブルー:2.5PB6/4(72-60H))(夜間)	m	875	材工共(4週8休)
路面標示ｼｰﾙ設置(自転車道)	φ600(自転車道ｼｰﾙ)	(材工共)	箇所	14,300	材工共(4週8休)
路面標示ｼｰﾙ設置(自転車道)	φ600(自転車道ｼｰﾙ)	(夜間)(材工共)	箇所	15,400	材工共(4週8休)
路面標示ｼｰﾙ設置(自転車道)	900×600mm(歩行者に注意)	(材工共)	箇所	20,700	材工共(4週8休)
路面標示ｼｰﾙ設置(自転車道)	900×600mm(歩行者に注意)	(夜間)(材工共)	箇所	21,900	材工共(4週8休)
路面標示ｼｰﾙ設置(自転車道)	900×600mm(バス停に注意)	(材工共)	箇所	20,700	材工共(4週8休)
路面標示ｼｰﾙ設置(自転車道)	900×600mm(バス停に注意)	(夜間)(材工共)	箇所	21,900	材工共(4週8休)
路面標示右にちゅうい(黄)	ｼｰﾙ式(公安委員会)	(材工共)	箇所	11,400	材工共(4週8休)
路面標示右にちゅうい(黄)	ｼｰﾙ式(公安委員会)	(夜間)(材工共)	箇所	12,000	材工共(4週8休)
路面標示左にちゅうい(黄)	ｼｰﾙ式(公安委員会)	(材工共)	箇所	11,400	材工共(4週8休)
路面標示左にちゅうい(黄)	ｼｰﾙ式(公安委員会)	(夜間)(材工共)	箇所	12,000	材工共(4週8休)
路面標示ｽﾄｯﾌﾟﾏｰｸ(黄・白)		(材工共)	箇所	6,130	材工共(4週8休)
路面標示ｽﾄｯﾌﾟﾏｰｸ(黄・白)		(夜間)(材工共)	箇所	6,440	材工共(4週8休)
路面標示ｼｰﾙ設置	自転車記号 公安委員会用(横断歩道)		箇所	7,990	材工共(4週8休)
路面標示ｼｰﾙ設置	自転車記号 公安委員会用(横断歩道)	(夜間)	箇所	8,260	材工共(4週8休)
路面標示ｼｰﾙ設置	ｸﾘｱﾗﾝｽｼｰﾙ	(材工共)	箇所	2,810	材工共(4週8休)
路面標示ｼｰﾙ設置	ｸﾘｱﾗﾝｽｼｰﾙ	(夜間)(材工共)	箇所	2,950	材工共(4週8休)
路面表示シート設置	バス停ちゅういマーク厚1.5mm	密粒度As0.70×1.50m(白色)	箇所	36,200	材工共(4週8休)
路面表示シート設置	バス停ちゅういマーク厚1.5mm	密粒度As0.70×1.50m(白色)(夜間)	箇所	45,400	材工共(4週8休)
路面表示シート設置	バス停ちゅういマーク厚1.5mm	排水性As 0.70×1.50m(白色)	箇所	38,200	材工共(4週8休)

10. 路面標示

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
路面表示シート設置	バス停ちゅういマーク 厚1.5mm	排水性As 0.70×1.50m (白色)(夜間)	箇所	47,900	材工共 (4週8休)
溶融式区画線設置	歩行者注意	区画線設置(材工共)	箇所	22,100	材工共 (4週8休)
溶融式区画線設置	歩行者注意	区画線設置(材工共)(夜間)	箇所	26,700	材工共 (4週8休)
自転車ｽﾄｯﾌﾟ ｼｰﾄ設置	800×800mm		枚	9,830	材工共 (4週8休)
自転車ｽﾄｯﾌﾟ ｼｰﾄ設置	800×800mm	(夜間)	枚	10,300	材工共 (4週8休)
自転車ｽﾄｯﾌﾟ ｼｰﾄ設置	1000×1000mm		枚	10,100	材工共 (4週8休)
自転車ｽﾄｯﾌﾟ ｼｰﾄ設置	1000×1000mm	(夜間)	枚	12,400	材工共 (4週8休)
路面標示ｼｰﾙ設置	自転車放置禁止ｼｰﾙ90×45cm		箇所	18,100	材工共 (4週8休)
路面標示ｼｰﾙ設置	自転車放置禁止ｼｰﾙ90×45cm	(夜間)	箇所	24,600	材工共 (4週8休)
視覚障害者誘導用ｼｰﾄ設置	300×300×7mm 合成ｺﾞﾑ(接着剤共)	(材工共)	枚	2,550	材工共 (4週8休)
視覚障害者誘導用ｼｰﾄ設置	300×300×7mm 合成ｺﾞﾑ(接着剤共)	(材工共)(夜間)	枚	2,670	材工共 (4週8休)
視覚障害者誘導用ｼｰﾄ設置	300×300×5mmアクリル樹脂系(副資材含む)	(材工共)	枚	3,130	材工共 (4週8休)
視覚障害者誘導用ｼｰﾄ設置	300×300×5mmアクリル樹脂系(副資材含む)	(材工共)(夜間)	枚	3,580	材工共 (4週8休)
視覚障害者誘導用ｼｰﾄ撤去	300×300×7mm 合成ｺﾞﾑ		枚	440	材工共 (4週8休)
視覚障害者誘導用ｼｰﾄ撤去	300×300×7mm 合成ｺﾞﾑ	(夜間)	枚	594	材工共 (4週8休)
溶融式区画線設置　10箇所未満	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 密粒度As 鉛フリー(青色)	箇所	8,790	材工共 (4週8休)
溶融式区画線設置　10箇所未満	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 密粒度As 鉛フリー(青色)(夜間)	箇所	11,000	材工共 (4週8休)
溶融式区画線設置　10箇所未満	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 排水性As 鉛フリー(青色)	箇所	13,400	材工共 (4週8休)
溶融式区画線設置　10箇所未満	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 排水性As 鉛フリー(青色)(夜間)	箇所	16,300	材工共 (4週8休)
区画線消去	削り取り式15cm換算	コンクリート舗装部	m	561	施工費 (4週8休)

10．路面標示

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
区画線消去	削り取り式15cm換算	コンクリート舗装部(夜間)	m	901	施工費(4週8休)
区画線消去	ウォータージェット式15cm換算	コンクリート舗装部 溶融式	m	1,030	施工費(4週8休)
区画線消去	ウォータージェット式15cm換算	コンクリート舗装部　溶融式(夜間)	m	1,180	施工費(4週8休)
溶融式区画線設置　10箇所未満	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 密粒度As 鉛フリー(青色)	m	5,480	材工共(4週8休)
溶融式区画線設置　10箇所未満	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 密粒度As 鉛フリー(青色)(夜間)	m	6,880	材工共(4週8休)
溶融式区画線設置　10箇所未満	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 排水性As 鉛フリー(青色)	m	8,480	材工共(4週8休)
溶融式区画線設置　10箇所未満	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 排水性As 鉛フリー(青色)(夜間)	m	10,200	材工共(4週8休)
溶融式区画線設置　10箇所以上50箇所未満	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 密粒度As 鉛フリー(青色)	m	5,260	材工共(4週8休)
溶融式区画線設置　10箇所以上50箇所未満	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 密粒度As 鉛フリー(青色)(夜間)	m	6,590	材工共(4週8休)
溶融式区画線設置　10箇所以上50箇所未満	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 排水性As 鉛フリー(青色)	m	8,130	材工共(4週8休)
溶融式区画線設置　10箇所以上50箇所未満	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 排水性As 鉛フリー(青色)(夜間)	m	9,760	材工共(4週8休)
溶融式区画線設置　50箇所以上	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 密粒度As 鉛フリー(青色)	m	4,920	材工共(4週8休)
溶融式区画線設置　50箇所以上	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 密粒度As 鉛フリー(青色)(夜間)	m	6,190	材工共(4週8休)
溶融式区画線設置　50箇所以上	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 排水性As 鉛フリー(青色)	m	7,630	材工共(4週8休)
溶融式区画線設置　50箇所以上	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 排水性As 鉛フリー(青色)(夜間)	m	9,190	材工共(4週8休)
溶融式区画線	実線 W＝15cm(青色)鉛フリー	厚1．5mm 密粒度As	m	791	材工共(4週8休)
溶融式区画線	実線 W＝15cm(青色)鉛フリー	厚1．5mm 密粒度As(夜間)	m	870	材工共(4週8休)
溶融式区画線	実線 W＝15cm(青色)鉛フリー	厚1．5mm 排水性As	m	1,220	材工共(4週8休)
溶融式区画線	実線 W＝15cm(青色)鉛フリー	厚1．5mm 排水性As(夜間)	m	1,340	材工共(4週8休)
溶融式区画線	実線 W＝20cm(青色)鉛フリー	厚1．5mm 密粒度As	m	1,050	材工共(4週8休)

10．路面標示

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
溶融式区画線	実線 W＝20cm(青色)鉛フリー	厚1．5mm 密粒度As(夜間)	m	1,150	材工共(4週8休)
溶融式区画線	実線 W＝20cm(青色)鉛フリー	厚1．5mm 排水性As	m	1,630	材工共(4週8休)
溶融式区画線	実線 W＝20cm(青色)鉛フリー	厚1．5mm 排水性As(夜間)	m	1,800	材工共(4週8休)
区画線消去	ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算(黒色)		m	566	材工共(4週8休)
区画線消去	ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算(黒色)	(夜間)	m	721	材工共(4週8休)
溶融式視覚障がい者誘導用標示	設置	(工費)(昼間)	m2	3,940	施工費(4週8休)
溶融式視覚障がい者誘導用標示	設置	(工費)(夜間)	m2	5,340	施工費(4週8休)
溶融式視覚障がい者誘導用標示	消去	(工費)(昼間)	m2	3,560	施工費(4週8休)
溶融式視覚障がい者誘導用標示	消去	(工費)(夜間)	m2	5,270	施工費(4週8休)

11. 標識類

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
標識板設置	添架式標識板取付金具	フッ素樹脂塗装3分艶N4程度 (夜間)	基	13,700	材工共(4週8休)
標識板設置(部分補修)	貼り付け式 接着剤含む	(材工共)	m2	74,600	材工共(4週8休)
標識板設置(部分補修)	貼り付け式 接着剤含む	(材工共)(夜間)	m2	78,800	材工共(4週8休)
標識板設置(部分補修)ｶﾌﾟｾﾙ	あて板ﾘﾍﾞｯﾄ式 2㎡未満	(材工共)	m2	95,400	材工共(4週8休)
標識板設置(部分補修)ｶﾌﾟｾﾙ	あて板ﾎﾞﾙﾄ・ナット式 2㎡未満	(材工共)	m2	87,900	材工共(4週8休)
標識板設置(部分補修)ｶﾌﾟｾﾙ	あて板ﾎﾞﾙﾄ・ナット式 2㎡未満	(材工共)(夜間)	m2	92,100	材工共(4週8休)
標識板設置(部分補修)ｶﾌﾟｾﾙ	あて板ﾎﾞﾙﾄ・ナット式 2㎡以上5㎡未満	(材工共)	m2	82,000	材工共(4週8休)
標識板設置(部分補修)ｶﾌﾟｾﾙ	あて板ﾎﾞﾙﾄ・ナット式 2㎡以上5㎡未満	(材工共)(夜間)	m2	86,100	材工共(4週8休)
標識板設置(部分補修)ｶﾌﾟｾﾙ	あて板ﾎﾞﾙﾄ・ナット式 5㎡以上8㎡未満	(材工共)	m2	82,000	材工共(4週8休)
標識板設置(部分補修)ｶﾌﾟｾﾙ	あて板ﾎﾞﾙﾄ・ナット式 5㎡以上8㎡未満	(材工共)(夜間)	m2	86,100	材工共(4週8休)
歩行者案内標識設置	地区案内タイプ設置	(材工共)	箇所	2,880,000	材工共(4週8休)
歩行者案内標識設置	歩行者案内標識設置 新タイプ 片面	現場内運搬含む	基	34,800	施工費(4週8休)
歩行者案内標識設置	歩行者案内標識設置 新タイプ 片面	現場内運搬含む(夜間)	基	48,800	施工費(4週8休)
歩行者案内標識設置	歩行者案内標識設置 新タイプ 両面	現場内運搬含む	基	38,300	施工費(4週8休)
歩行者案内標識設置	歩行者案内標識設置 新タイプ 両面	現場内運搬含む(夜間)	基	53,700	施工費(4週8休)
歩行者案内標識設置	周辺案内タイプ設置	(材工共)	箇所	2,610,000	材工共(4週8休)
歩行者案内標識設置	歩行者案内標識再設置 新タイプ 片面	再利用設置 現場内運搬含む	基	34,800	施工費(4週8休)
歩行者案内標識設置	歩行者案内標識再設置 新タイプ 片面	再利用設置 現場内運搬含む(夜間)	基	48,800	施工費(4週8休)
歩行者案内標識設置	歩行者案内標識再設置 新タイプ 両面	再利用設置 現場内運搬含む	基	38,300	施工費(4週8休)
歩行者案内標識設置	歩行者案内標識再設置 新タイプ 両面	再利用設置 現場内運搬含む(夜間)	基	53,700	施工費(4週8休)

11. 標識類

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
歩行者案内標識設置	地区案内タイプ設置	(材工共)(夜間)	箇所	2,960,000	材工共 (4週8休)
歩行者案内標識設置	周辺案内タイプ設置	(材工共)(夜間)	箇所	2,680,000	材工共 (4週8休)
歩行者案内標識設置	文字シール貼付(4面) 新タイプ	文字盤撤去(4面)、現場内運搬含む	基	183,000	材工共 (4週8休)
歩行者案内標識設置	文字シール貼付(4面) 新タイプ	文字盤撤去(4面)、現場内運搬含む(夜間)	基	195,000	材工共 (4週8休)
歩行者案内標識設置	案内地図入替　新タイプ　高耐候性印刷	既設地図撤去、現場内運搬含む	基	176,000	材工共 (4週8休)
歩行者案内標識設置	案内地図入替　新タイプ　高耐候性印刷	既設地図撤去、現場内運搬含む(夜間)	基	190,000	材工共 (4週8休)
歩行者案内標識板設置 矢印タイプ	片面　封入プリズム　2色ピクト1枚タイプ	取付け金具、現場内運搬含む(材工共)	基	70,400	材工共 (4週8休)
歩行者案内標識板設置 矢印タイプ	片面　封入プリズム　2色ピクト1枚タイプ	取付け金具 現場内運搬含む(材工共)(夜間)	基	73,800	材工共 (4週8休)
歩行者案内標識板設置 矢印タイプ	片面　封入プリズム　2色ピクト2枚タイプ	取付け金具、現場内運搬含む(材工共)	基	143,000	材工共 (4週8休)
歩行者案内標識板設置 矢印タイプ	片面　封入プリズム　2色ピクト2枚タイプ	取付け金具、現場内運搬含む(材工共)(夜間)	基	149,000	材工共 (4週8休)
歩行者案内標識板設置 矢印タイプ	片面　封入プリズム　2色ピクト3枚タイプ	取付け金具、現場内運搬含む(材工共)	基	217,000	材工共 (4週8休)
歩行者案内標識板設置 矢印タイプ	片面　封入プリズム　2色ピクト3枚タイプ	取付け金具、現場内運搬含む(材工共)(夜間)	基	226,000	材工共 (4週8休)
歩行者案内標識板設置 矢印タイプ	両面　封入プリズム　2色ピクト1枚タイプ	取付け金具、現場内運搬含む(材工共)	基	93,800	材工共 (4週8休)
歩行者案内標識板設置 矢印タイプ	両面　封入プリズム　2色ピクト1枚タイプ	取付け金具、現場内運搬含む(材工共)(夜間)	基	97,300	材工共 (4週8休)
歩行者案内標識板設置 矢印タイプ	両面　封入プリズム　2色ピクト2枚タイプ	取付け金具、現場内運搬含む(材工共)	基	185,000	材工共 (4週8休)
歩行者案内標識板設置 矢印タイプ	両面　封入プリズム　2色ピクト2枚タイプ	取付け金具、現場内運搬含む(材工共)(夜間)	基	191,000	材工共 (4週8休)
歩行者案内標識板設置 矢印タイプ	両面　封入プリズム　2色ピクト3枚タイプ	取付け金具、現場内運搬含む(材工共)	基	279,000	材工共 (4週8休)
歩行者案内標識板設置 矢印タイプ	両面　封入プリズム　2色ピクト3枚タイプ	取付け金具、現場内運搬含む(材工共)(夜間)	基	289,000	材工共 (4週8休)
歩行者案内標識撤去	都心型C型　基礎撤去含まず	現場内小運搬	基	18,600	施工費 (4週8休)
歩行者案内標識撤去	都心型C型　基礎撤去含まず	現場内小運搬(夜間)	基	28,200	施工費 (4週8休)

11．標識類

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
歩行者案内標識撤去	都心型J型　基礎撤去含まず	現場内小運搬	基	18,600	施工費(4週8休)
歩行者案内標識撤去	都心型J型　基礎撤去含まず	現場内小運搬(夜間)	基	28,200	施工費(4週8休)
歩行者案内標識撤去	都心型M型　基礎撤去含まず	現場内小運搬	基	20,400	施工費(4週8休)
歩行者案内標識撤去	都心型M型　基礎撤去含まず	現場内小運搬(夜間)	基	30,600	施工費(4週8休)
歩行者案内標識撤去	都心型P型　基礎撤去含まず	現場内小運搬	基	17,900	施工費(4週8休)
歩行者案内標識撤去	都心型P型　基礎撤去含まず	現場内小運搬(夜間)	基	27,000	施工費(4週8休)
歩行者案内標識撤去	住居型C型　基礎撤去含まず	現場内小運搬	基	18,600	施工費(4週8休)
歩行者案内標識撤去	住居型C型　基礎撤去含まず	現場内小運搬(夜間)	基	28,200	施工費(4週8休)
歩行者案内標識撤去	住居型J型　基礎撤去含まず	現場内小運搬	基	19,800	施工費(4週8休)
歩行者案内標識撤去	住居型J型　基礎撤去含まず	現場内小運搬(夜間)	基	29,700	施工費(4週8休)
歩行者案内標識撤去	住居型P型　基礎撤去含まず	現場内小運搬	基	17,900	施工費(4週8休)
歩行者案内標識撤去	住居型P型　基礎撤去含まず	現場内小運搬(夜間)	基	27,000	施工費(4週8休)
歩行者案内標識撤去	片側　周辺案内タイプ基礎撤去含まず	現場内小運搬	基	18,600	施工費(4週8休)
歩行者案内標識撤去	片側　周辺案内タイプ基礎撤去含まず	現場内小運搬(夜間)	基	28,200	施工費(4週8休)
歩行者案内標識撤去	両側　地区案内タイプ基礎撤去含まず	現場内小運搬	基	19,300	施工費(4週8休)
歩行者案内標識撤去	両側　地区案内タイプ基礎撤去含まず	現場内小運搬(夜間)	基	29,000	施工費(4週8休)
歩行者案内標識撤去	片側　周辺案内タイプ再利用目的	基礎撤去含まず　現場内小運搬	基	19,300	施工費(4週8休)
歩行者案内標識撤去	片側　周辺案内タイプ再利用目的	基礎撤去含まず 現場内小運搬(夜間)	基	29,000	施工費(4週8休)
歩行者案内標識撤去	両側　地区案内タイプ再利用目的	基礎撤去含まず　現場内小運搬	基	19,800	施工費(4週8休)
歩行者案内標識撤去	両側　地区案内タイプ再利用目的	基礎撤去含まず 現場内小運搬(夜間)	基	29,800	施工費(4週8休)

11. 標識類

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
標識板設置	添架式標識板取付金具 フッ素樹脂塗装	3分艶 N4程度(門型式)(夜間)	基	201,000	材工共(4週8休)
添架式標識板取付金具設置（電柱）	共架金具1段 補助支柱含む、バンド含まず		基	28,900	材工共(4週8休)
添架式標識板取付金具設置（電柱）	共架金具1段 補助支柱含む、バンド含まず	夜間	基	37,000	材工共(4週8休)
添架式標識板取付金具設置（電柱）	共架金具2段 補助支柱含む、バンド含まず		基	39,400	材工共(4週8休)
添架式標識板取付金具設置（電柱）	共架金具2段 補助支柱含む、バンド含まず	夜間	基	47,600	材工共(4週8休)
自転車道標識撤去	支柱 添架式		基	8,060	施工費(4週8休)
自転車道標識撤去	支柱 添架式	(夜間)	基	10,000	施工費(4週8休)
標示看板(道路予定地用)	45×80cm(白地黒文字)		枚	9,220	材工共(4週8休)
標識板（貼付式）撤去	カプセルレンズ・カプセルプリズム式		m2	100,000	施工費(4週8休)
標識板（貼付式）設置	カプセルレンズ・カプセルプリズム式		m2	87,200	材工共(4週8休)
標識板（貼付式）撤去	カプセルレンズ・カプセルプリズム式	(夜間)	m2	104,000	施工費(4週8休)
標識板（貼付式）設置	カプセルレンズ・カプセルプリズム式	(夜間)	m2	91,600	材工共(4週8休)

12. 保安施設資材

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ撤去			基	20,700	施工費 (4週8休)
ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ撤去		(夜間)	基	31,200	施工費 (4週8休)
安全看板設置	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ固定用		枚	15,400	材工共 (4週8休)
自発光式道路鋲設置手間	交差点鋲		基	4,160	施工費 (4週8休)
自発光式道路鋲設置手間	交差点鋲	(夜間)	基	4,840	施工費 (4週8休)
自発光式道路鋲撤去	交差点鋲		基	1,290	施工費 (4週8休)
自発光式道路鋲撤去	交差点鋲	(夜間)	基	1,930	施工費 (4週8休)
車線分離標(凸型)	固定式(貼付式) H=400mm	接着剤等含む	本	15,400	材工共 (4週8休)
車線分離標(凸型)	固定式(貼付式) H=400mm	接着剤等含む(夜間)	本	16,800	材工共 (4週8休)
車線分離標(凸型)	固定式(貼付式) H=650mm	接着剤等含む	本	17,200	材工共 (4週8休)
車線分離標(凸型)	固定式(貼付式) H=650mm	接着剤等含む(夜間)	本	18,500	材工共 (4週8休)
車線分離標(凸型)	固定式(貼付式) H=800mm	接着剤等含む	本	18,700	材工共 (4週8休)
車線分離標(凸型)	固定式(貼付式) H=800mm	接着剤等含む(夜間)	本	20,000	材工共 (4週8休)

13. 防護柵類

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
転落(横断)防止柵 設置 手間ﾌﾟﾚCoB	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔 2.50m	床掘り、埋戻し含む	m	3,830	施工費 (4週8休)
転落(横断)防止柵 設置 手間ﾌﾟﾚCoB	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔 2.50m	床掘り、埋戻し含む(夜間)	m	5,180	施工費 (4週8休)
転落(横断)防止柵 設置 手間ﾌﾟﾚCoB	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔 1.80m	床掘り、埋戻し含む	m	5,310	施工費 (4週8休)
転落(横断)防止柵 設置 手間ﾌﾟﾚCoB	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔 1.80m	床掘り、埋戻し含む(夜間)	m	7,260	施工費 (4週8休)
転落(横断)防止柵 設置 手間ﾌﾟﾚCoB	鎖式 支柱間隔 2.00m	床掘り、埋戻し含む	m	3,520	施工費 (4週8休)
転落(横断)防止柵 設置 手間ﾌﾟﾚCoB	鎖式 支柱間隔 2.00m	床掘り、埋戻し含む(夜間)	m	4,740	施工費 (4週8休)
転落(横断)防止柵 設置 手間ﾌﾟﾚCoB	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔 2.40m	床掘り、埋戻し含む	m	3,970	施工費 (4週8休)
転落(横断)防止柵 設置 手間ﾌﾟﾚCoB	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔 2.40m	床掘り、埋戻し含む(夜間)	m	5,420	施工費 (4週8休)
転落(横断)防止柵 設置 手間ﾌﾟﾚCoB	門型 支柱間隔 2.50m	床掘り、埋戻し含む	m	3,290	施工費 (4週8休)
転落(横断)防止柵 設置 手間ﾌﾟﾚCoB	門型 支柱間隔 2.50m	床掘り、埋戻し含む(夜間)	m	4,590	施工費 (4週8休)
転落(横断)防止柵 撤去 ﾌﾟﾚCoB	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔 2.50m	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去含む	m	1,080	施工費 (4週8休)
転落(横断)防止柵 撤去 ﾌﾟﾚCoB	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔 1.80m	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去含む	m	1,500	施工費 (4週8休)
転落(横断)防止柵 撤去 ﾌﾟﾚCoB	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔 1.80m	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去含む (夜間)	m	2,300	施工費 (4週8休)
転落(横断)防止柵 撤去 ﾌﾟﾚCoB	鎖式 支柱間隔 2.00m	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去含む	m	951	施工費 (4週8休)
転落(横断)防止柵 撤去 ﾌﾟﾚCoB	鎖式 支柱間隔 2.00m	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去含む (夜間)	m	1,410	施工費 (4週8休)
転落(横断)防止柵 撤去 ﾌﾟﾚCoB	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔 1.81m	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去含む	m	1,440	施工費 (4週8休)
転落(横断)防止柵 撤去 ﾌﾟﾚCoB	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔 2.40m	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去含む	m	1,090	施工費 (4週8休)
転落(横断)防止柵 撤去 ﾌﾟﾚCoB	門型 支柱間隔 2.50m	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去含む	m	741	施工費 (4週8休)
転落(横断)防止柵 撤去 ﾌﾟﾚCoB	門型 支柱間隔 2.50m	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去含む (夜間)	m	1,090	施工費 (4週8休)
転落(横断)防止柵 部材 設置手間	鎖式 支柱間隔 2.00m	鎖のみ設置	m	821	施工費 (4週8休)

13. 防護柵類

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
転落(横断)防止柵 撤去ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔1.81m		m	1,180	施工費(4週8休)
転落(横断)防止柵 部材撤去手間 鎖式	支柱間隔2.00m		m	532	施工費(4週8休)
車止めﾎﾟｽﾄ設置手間	脱着式	床掘り、埋戻し含む	本	8,300	施工費(4週8休)
車止めﾎﾟｽﾄ設置手間	脱着式	床掘り、埋戻し含む(夜間)	本	9,540	施工費(4週8休)
車止めﾎﾟｽﾄ設置手間	上下式	床掘り、埋戻し含む	本	10,300	施工費(4週8休)
車止めﾎﾟｽﾄ設置手間	上下式	床掘り、埋戻し含む(夜間)	本	11,700	施工費(4週8休)
車止めポスト部材　御堂筋ﾀｲﾌﾟ	脱着式　Φ76.3×1140mm	(夜間)	本	80,400	材工共(4週8休)
車止めポスト部材　御堂筋ﾀｲﾌﾟ	チェーン内蔵･埋没式 Φ76.3×1532mm	(夜間)	本	81,400	材工共(4週8休)
車止めﾎﾟｽﾄ撤去	脱着式	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去含む	本	1,940	施工費(4週8休)
車止めﾎﾟｽﾄ撤去	脱着式	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去含む(夜間)	本	2,920	施工費(4週8休)
車止めﾎﾟｽﾄ撤去	上下式	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去含む	本	2,390	施工費(4週8休)
車止めﾎﾟｽﾄ撤去	上下式	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去含む(夜間)	本	3,590	施工費(4週8休)
車止めポスト撤去	φ110mm～φ130mm	L=1.1m～1.5m	本	1,780	施工費(4週8休)
車止めポスト撤去再設置	φ110mm～φ130mm	L=1.1m～1.5m	本	3,580	施工費(4週8休)
車止めポスト撤去（夜間）	φ110mm～φ130mm	L=1.1m～1.5m	本	2,420	施工費(4週8休)
車止めポスト撤去再設置（夜間）	φ110mm～φ130mm	L=1.1m～1.5m	本	5,330	施工費(4週8休)
立入り防止柵(ネットフェンス)撤去	柵高2.0m以上2.5m以下、支柱間隔2.5m以下	ﾌｪﾝｽ･支柱含む 基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去除く	m	3,920	施工費(4週8休)
立入り防止柵(ネットフェンス)撤去	柵高2.0m以上2.5m以下、支柱間隔2.5m以下	ﾌｪﾝｽ･支柱含む(夜間) 基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去除く	m	5,950	施工費(4週8休)
立入り防止柵(ネットフェンス)撤去	柵高2.0m以下、支柱間隔2.5m以下	ﾌｪﾝｽ･支柱含む 基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去除く	m	3,200	施工費(4週8休)
立入り防止柵(ネットフェンス)撤去	柵高2.0m以下、支柱間隔2.5m以下	ﾌｪﾝｽ･支柱含む(夜間) 基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去除く	m	4,870	施工費(4週8休)

13. 防護柵類

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ボックスビーム撤去	Gb一Bm一2E(分離帯用)	積込・運搬・処分含まず	m	2,930	施工費(4週8休)
ボックスビーム撤去	Gb一Bm一2E(分離帯用)	夜間 積込・運搬・処分含まず	m	4,420	施工費(4週8休)
転落(横断)防止柵設置 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3.0m	削孔・接着系ｱﾝｶｰ含む 防止柵の材料費除く	m	4,660	材工共(4週8休)
転落(横断)防止柵設置 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔2.0m	削孔・接着系ｱﾝｶｰ含む 防止柵の材料費除く	m	6,720	材工共(4週8休)
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設置	Gp-Cp-2E 支柱のみ設置	(昼間)	本	1,430	施工費(4週8休)
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設置	Gp-Cp-2E 支柱のみ設置	(夜間)	本	1,800	施工費(4週8休)
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設置	Gp-Cp-2B 支柱のみ設置	(昼間)	本	2,530	施工費(4週8休)
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設置	Gp-Cp-2B 支柱のみ設置	(夜間)	本	3,160	施工費(4週8休)
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設置	E型袖 L=300 袖パネル設置	(昼間)	箇所	1,310	施工費(4週8休)
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設置	E型袖 L=300 袖パネル設置	(夜間)	箇所	1,640	施工費(4週8休)
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設置	E型袖 L=350 袖パネル設置	(昼間)	箇所	1,310	施工費(4週8休)
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設置	E型袖 L=350 袖パネル設置	(夜間)	箇所	1,640	施工費(4週8休)
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設置	E型袖 L=500 袖パネル設置	(昼間)	箇所	1,310	施工費(4週8休)
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設置	E型袖 L=500 袖パネル設置	(夜間)	箇所	1,640	施工費(4週8休)
立入防止柵	柵高1.08m ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	支柱・脚部・ﾊﾟﾈﾙ・端尺加工含む	m	4,530	材工共(4週8休)
転落防止柵(ＳＰ種) 設置費CoB建込	縦格子型(間100) H1100 支柱間 3.00mまで	穴あけ費含まない、充填材(労・材)含む	m	8,790	施工費(4週8休)
転落防止柵(ＳＰ種) 設置費ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定	縦格子型(間100) H1100 支柱間 3.00mまで	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置費含む	m	10,600	施工費(4週8休)
転落防止柵(ＳＰ種) 撤去費CoB建込/ﾎﾞﾙﾄ固定	縦格子型(間100) H1100 支柱間 3.00mまで		m	6,940	施工費(4週8休)
工事用バリケード撤去	B型バリケード(土台・単管組)		m	1,980	施工費(4週8休)
工事用バリケード撤去	B型バリケード(土台・単管組)(夜間)		m	2,980	施工費(4週8休)

13. 防護柵類

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
工事用バリケード撤去	B型バリケード(土台)		m	1,100	施工費 (4週8休)
工事用バリケード撤去	B型バリケード(土台) (夜間)		m	1,650	施工費 (4週8休)
転落(横断)防止柵　御堂筋ﾀｲﾌﾟ	脱着式　支柱、ビーム2段、その他部材含む	支柱間隔2.00m(夜間) L=10m以上の場合	m	73,800	材工共 (4週8休)

14. ガードレール・ガードパイプ設置工

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	Gr-Cp-2E 塗装	土中建込用 (材工共)	m	12,600	材工共 (4週8休)
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	Gr-Cp-2E 塗装	土中建込用 (材工共) (夜間)	m	13,600	材工共 (4週8休)
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	Gr-Cp-2E 笠木付 塗装	土中建込用 (材工共)	m	16,600	材工共 (4週8休)
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	Gr-Cp-2E 笠木付 塗装	土中建込用 (材工共) (夜間)	m	18,200	材工共 (4週8休)
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	Gr-Cp-2EH 笠木付 塗装	土中建込用	m	17,000	材工共 (4週8休)
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	Gr-Cp-2EH 笠木付 塗装	土中建込用 (夜間)	m	18,600	材工共 (4週8休)
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	Gr-C-4ES 笠木付 塗装	土中建込用 (材工共)	m	11,800	材工共 (4週8休)
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	Gr-C-4ES 笠木付 塗装	土中建込用 (材工共) (夜間)	m	13,200	材工共 (4週8休)
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置	笠木のみ設置	(材工共)	m	3,300	材工共 (4週8休)
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置	笠木のみ設置	(材工共)(夜間)	m	3,720	材工共 (4週8休)
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置	巻袖ﾋﾞｰﾑ(ﾗﾊﾞｰｶﾞｰﾄﾞ)のみ設置	(材工共)	個	11,900	材工共 (4週8休)
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置	巻袖ﾋﾞｰﾑ(ﾗﾊﾞｰｶﾞｰﾄﾞ)のみ設置	(材工共)(夜間)	個	13,200	材工共 (4週8休)
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置	Bm(狭)袖ﾋﾞｰﾑ L=660のみ設置		個	15,700	材工共 (4週8休)
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置	Bm(狭)袖ﾋﾞｰﾑ L=660のみ設置	(夜間)	個	17,400	材工共 (4週8休)
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去	笠木のみ撤去		m	334	施工費 (4週8休)
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去	笠木のみ撤去	(夜間)	m	503	施工費 (4週8休)
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去	巻袖ﾋﾞｰﾑ(ﾗﾊﾞｰｶﾞｰﾄﾞ)のみ撤去		個	781	施工費 (4週8休)
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去	巻袖ﾋﾞｰﾑ(ﾗﾊﾞｰｶﾞｰﾄﾞ)のみ撤去	(夜間)	個	1,140	施工費 (4週8休)
置式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ　Gr-C-2B	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ・基礎ﾌﾞﾛｯｸ新品(昼間)	諸雑費含む	m	12,100	材工共 (4週8休)
置式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ　Gr-C-2B	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ新品・基礎ﾌﾞﾛｯｸ再利用(昼間)	諸雑費含む	m	10,200	材工共 (4週8休)

14. ガードレール・ガードパイプ設置工

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
置式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ　Gr-C-2B	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ再利用・基礎ﾌﾞﾛｯｸ新品(昼間)	諸雑費含む	m	5,710	材工共(4週8休)
置式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ　Gr-C-2B	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ・基礎ﾌﾞﾛｯｸ再利用(昼間)	諸雑費含む	m	4,170	材工共(4週8休)
置式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ　Gr-C-2B	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ・基礎ﾌﾞﾛｯｸ新品(夜間)	諸雑費含む	m	14,600	材工共(4週8休)
置式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ　Gr-C-2B	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ新品・基礎ﾌﾞﾛｯｸ再利用(夜間)	諸雑費含む	m	12,300	材工共(4週8休)
置式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ　Gr-C-2B	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ再利用・基礎ﾌﾞﾛｯｸ新品(夜間)	諸雑費含む	m	8,270	材工共(4週8休)
置式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ　Gr-C-2B	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ・基礎ﾌﾞﾛｯｸ再利用(夜間)	諸雑費含む	m	6,100	材工共(4週8休)
プレキャスト式Ｌ型連続基礎	L＝2.0用		m	43,500	材工共(4週8休)
プレキャスト式Ｌ型連続基礎	L＝2.0用	(夜間)	m	44,300	材工共(4週8休)
プレキャスト式Ｌ型連続基礎	L＝1.5用		m	44,500	材工共(4週8休)
プレキャスト式Ｌ型連続基礎	L＝1.5用	(夜間)	m	45,000	材工共(4週8休)
プレキャスト式Ｌ型連続基礎	L＝1.25用		m	39,400	材工共(4週8休)
プレキャスト式Ｌ型連続基礎	L＝1.25用	(夜間)	m	40,000	材工共(4週8休)
置式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ　Gr-C-2B	支柱新品・ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ・基礎ﾌﾞﾛｯｸ再利用	諸雑費含む	m	7,610	材工共(4週8休)
置式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ　Gr-C-2B	支柱新品・ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ・基礎ﾌﾞﾛｯｸ再利用(夜間)	諸雑費含む	m	9,360	材工共(4週8休)
置式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ　Gr-C-2B	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ新品・支柱・基礎ﾌﾞﾛｯｸ再利用	諸雑費含む	m	8,550	材工共(4週8休)
置式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ　Gr-C-2B	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ新品・支柱・基礎ﾌﾞﾛｯｸ再利用(夜間)	諸雑費含む	m	10,200	材工共(4週8休)
置式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ　Gr-C-2B	支柱・基礎ﾌﾞﾛｯｸ新品・ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ再利用	諸雑費含む	m	7,610	材工共(4週8休)
置式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ　Gr-C-2B	支柱・基礎ﾌﾞﾛｯｸ新品・ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ再利用(夜間)	諸雑費含む	m	9,360	材工共(4週8休)
置式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ　Gr-C-2B	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ新品のみ	諸雑費含む	m	11,000	材工共(4週8休)
置式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ　Gr-C-2B	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ新品のみ(夜間)	諸雑費含む	m	12,600	材工共(4週8休)

14. ガードレール・ガードパイプ設置工

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
置式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙのみ撤去		m	1,110	施工費 (4週8休)
置式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙのみ撤去(夜間)		m	1,660	施工費 (4週8休)
置式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	支柱・独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ・ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ		m	3,170	材工共 (4週8休)
置式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	支柱・独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ・ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	(夜間)	m	4,320	材工共 (4週8休)
置式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ　Gr-C-2B	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ再利用・基礎ﾌﾞﾛｯｸ再利用(昼間)	諸雑費含む	m	4,170	材工共 (4週8休)
置式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ　Gr-C-2B	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ再利用・基礎ﾌﾞﾛｯｸ再利用(夜間)	諸雑費含む	m	6,100	材工共 (4週8休)
ガードパイプ（支柱のみ設置)	Gp-Bp-2E3(御堂筋ﾀｲﾌﾟ・土中建込)	端部処理含む　本市指定色(N4程度)(夜間)	本	16,500	材工共 (4週8休)
ガードパイプ（支柱のみ設置)	Gp-Bp-2B3(御堂筋ﾀｲﾌﾟ・ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	端部処理含む　本市指定色(N4程度)(夜間)	本	8,600	材工共 (4週8休)
遮光ﾌｪﾝｽ設置	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	(工費)(昼間)	m	1,580	施工費 (4週8休)
遮光ﾌｪﾝｽ設置	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	(工費)(夜間)	m	2,450	施工費 (4週8休)
遮光ﾌｪﾝｽ設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	(工費)(昼間)	m	1,080	施工費 (4週8休)
遮光ﾌｪﾝｽ設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	(工費)(夜間)	m	1,620	施工費 (4週8休)
遮光ﾌｪﾝｽ部材設置	ﾊﾟﾈﾙのみ取付	(工費)(昼間)	m	708	施工費 (4週8休)
遮光ﾌｪﾝｽ部材設置	ﾊﾟﾈﾙのみ取付	(工費)(夜間)	m	1,140	施工費 (4週8休)
遮光ﾌｪﾝｽ部材撤去	ﾊﾟﾈﾙのみ撤去	(工費)(昼間)	m	427	施工費 (4週8休)
遮光ﾌｪﾝｽ部材撤去	ﾊﾟﾈﾙのみ撤去	(工費)(夜間)	m	614	施工費 (4週8休)
遮光ﾌｪﾝｽ撤去	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	(工費)(昼間)	m	854	施工費 (4週8休)
遮光ﾌｪﾝｽ撤去	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	(工費)(夜間)	m	1,190	施工費 (4週8休)
遮光ﾌｪﾝｽ撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	(工費)(昼間)	m	625	施工費 (4週8休)
遮光ﾌｪﾝｽ撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	(工費)(夜間)	m	781	施工費 (4週8休)

14. ガードレール・ガードパイプ設置工

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
修景柵設置工	H=1.105m,L=2.070m,本市指定色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)		m	6,780	材工共(4週8休)
ボックスビーム設置	設置(昼間)	支柱及びレール	m	2,890	施工費(4週8休)
ボックスビーム設置	設置(昼間)	支柱のみ	m	2,000	施工費(4週8休)
ボックスビーム設置	設置(昼間)	レールのみ	m	886	施工費(4週8休)
ボックスビーム設置	再利用設置(昼間)	支柱及びレール	m	2,890	施工費(4週8休)
ボックスビーム設置	再利用設置(昼間)	支柱のみ	m	2,000	施工費(4週8休)
ボックスビーム設置	再利用設置(昼間)	レールのみ	m	886	施工費(4週8休)
ボックスビーム設置	設置(夜間)	支柱及びレール	m	4,340	施工費(4週8休)
ボックスビーム設置	設置(夜間)	支柱のみ	m	3,010	施工費(4週8休)
ボックスビーム設置	設置(夜間)	レールのみ	m	1,320	施工費(4週8休)
ボックスビーム設置	再利用設置(夜間)	支柱及びレール	m	4,340	施工費(4週8休)
ボックスビーム設置	再利用設置(夜間)	支柱のみ	m	3,010	施工費(4週8休)
ボックスビーム設置	再利用設置(夜間)	レールのみ	m	1,320	施工費(4週8休)

15. 視線誘導標類

名称	規格１	規格２	単位	単価（円）	摘要
視線誘導標設置	φ100 ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ ﾎﾞﾙﾄ式	(材工共)	本	7,500	材工共(4週8休)
視線誘導標設置	φ300 片面2段 支柱φ60.5	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(窄孔含む)(材工共)	本	35,300	材工共(4週8休)
視線誘導標設置	φ300 片面2段 支柱φ60.5	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(窄孔含む)((材工共)(夜間)	本	36,500	材工共(4週8休)
視線誘導標設置(線形誘導表示板)	土中建込用	支柱径φ34	本	7,360	材工共(4週8休)
視線誘導標設置(線形誘導表示板)	土中建込用	支柱径φ34、両面取付タイプ	本	8,510	材工共(4週8休)
視線誘導標設置(線形誘導表示板)	キャップ取付用	支柱径φ34	本	8,220	材工共(4週8休)
視線誘導標設置(線形誘導表示板)	キャップ取付用	支柱径φ34、両面取付タイプ	本	9,380	材工共(4週8休)

16. コンクリートブロック類

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置(据付)	10kg以上50kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)	個	2,010	材工共(4週8休)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置(据付)	10kg以上50kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)(夜間)	個	2,210	材工共(4週8休)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置(据付)	50kg以上80kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)	個	3,590	材工共(4週8休)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置(据付)	50kg以上80kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)(夜間)	個	3,980	材工共(4週8休)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置(据付)	80kg以上200kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)	個	9,690	材工共(4週8休)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置(据付)	80kg以上200kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)(夜間)	個	10,700	材工共(4週8休)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置(据付)	200kg以上400kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)	個	16,600	材工共(4週8休)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置(据付)	200kg以上400kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)(夜間)	個	18,400	材工共(4週8休)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ブロック設置手間	10kg以上50kg以下	ﾌﾞﾛｯｸ設置手間のみ	個	613	施工費(4週8休)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ブロック設置手間	10kg以上50kg以下	ﾌﾞﾛｯｸ設置手間のみ(夜間)	個	836	施工費(4週8休)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ブロック設置手間	50kg以上80kg以下	ﾌﾞﾛｯｸ設置手間のみ	個	1,150	施工費(4週8休)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ブロック設置手間	50kg以上80kg以下	ﾌﾞﾛｯｸ設置手間のみ(夜間)	個	1,540	施工費(4週8休)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ブロック設置手間	80kg以上200kg以下	ﾌﾞﾛｯｸ設置手間のみ	個	2,870	施工費(4週8休)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ブロック設置手間	80kg以上200kg以下	ﾌﾞﾛｯｸ設置手間のみ(夜間)	個	3,820	施工費(4週8休)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ブロック設置手間	200kg以上400kg以下	ﾌﾞﾛｯｸ設置手間のみ	個	4,080	施工費(4週8休)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ブロック設置手間	200kg以上400kg以下	ﾌﾞﾛｯｸ設置手間のみ(夜間)	個	5,550	施工費(4週8休)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去手間	10kg以上～50kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)	個	284	施工費(4週8休)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去手間	10kg以上～50kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)(夜間)	個	427	施工費(4週8休)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去手間	50kg以上～80kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)	個	559	施工費(4週8休)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去手間	50kg以上～80kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)(夜間)	個	882	施工費(4週8休)

16. コンクリートブロック類

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去手間	80kg以上～200kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)	個	1,410	施工費(4週8休)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去手間	80kg以上～200kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)(夜間)	個	2,110	施工費(4週8休)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去手間	200kg以上～400kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)	個	2,020	施工費(4週8休)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去手間	200kg以上～400kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)(夜間)	個	3,040	施工費(4週8休)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去手間	400kg以上～600kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)	個	2,920	施工費(4週8休)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去手間	400kg以上～600kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)(夜間)	個	4,440	施工費(4週8休)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去手間	600kg以上～800kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)	個	3,870	施工費(4週8休)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去手間	600kg以上～800kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)(夜間)	個	5,900	施工費(4週8休)
現場打境界用ｱﾝｶｰ設置	嵩上用ｱﾝｶｰφ10×100	削孔含む(φ38×40mm)(材工共)	m	2,340	材工共(4週8休)
現場打境界用ｱﾝｶｰ設置	嵩上用ｱﾝｶｰφ10×100	削孔含む(φ38×40mm)(材工共)(夜間)	m	3,360	材工共(4週8休)
路側工（取外し）	長さ1000mm/個程度		m	1,390	施工費(4週8休)
路側工（取外し）	長さ1000mm/個程度	(夜間)	m	1,790	施工費(4週8休)
路側工（取外し）	長さ1000mm/個程度	時間的制約を受ける	m	1,940	施工費(4週8休)
平石張り	壁張り 方形	小舗石90×90×90mm(材工共)	m2	23,800	材工共(4週8休)
平石張り	壁張り 方形	小舗石90×90×90mm(材工共)(夜間)	m2	27,200	材工共(4週8休)

17. 歩道平板・組合せブロック

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ｾﾒﾝﾄｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤ｺﾝｸﾘｰﾄ	t=3cm(単粒度砕石含む)超速硬型	(材工共)	m2	25,000	材工共(4週8休)
ｾﾒﾝﾄｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤ｺﾝｸﾘｰﾄ	t=3cm(単粒度砕石含む)超速硬型	(材工共)(夜間)	m2	26,600	材工共(4週8休)
ブロック舗装撤去工	再利用目的　自然石ブロック　厚さt=60	300×300、300×450、300×600	m2	1,590	施工費(4週8休)
ブロック舗装撤去工	再利用目的　自然石ブロック　厚さt=60	300×300、300×450、300×600 （夜間）	m2	2,390	施工費(4週8休)
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	六角・辺長20cm平板ブロック敷設 敷材含む		m2	2,880	施工費(4週8休)
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	六角・辺長20cm平板ブロック撤去		m2	1,270	施工費(4週8休)
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	六角・辺長20cm平板ブロック敷設 敷材含む	(夜間)	m2	3,940	施工費(4週8休)
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	六角・辺長20cm平板ブロック敷設 敷材含む	時間的制約を受ける	m2	4,410	施工費(4週8休)
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	六角・辺長20cm平板ブロック撤去	(夜間)	m2	1,960	施工費(4週8休)
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	六角・辺長20cm平板ブロック撤去	時間的制約を受ける	m2	2,150	施工費(4週8休)
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	45×45cm平板ブロック敷設 敷材含む		m2	2,710	施工費(4週8休)
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	45×45cm平板ブロック敷設 敷材含む	時間的制約を受ける	m2	4,570	施工費(4週8休)
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	45×45cm平板ブロック敷設 敷材含む	(夜間)	m2	3,770	施工費(4週8休)
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	45×45cm平板ブロック撤去		m2	1,220	施工費(4週8休)
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	45×45cm平板ブロック撤去	時間的制約を受ける	m2	2,260	施工費(4週8休)
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	45×45cm平板ブロック撤去	(夜間)	m2	1,840	施工費(4週8休)
特殊ブロック設置工	30cm×60cm		m2	3,190	施工費(4週8休)
特殊ブロック設置工	30cm×60cm	(夜間)	m2	4,790	施工費(4週8休)
特殊ブロック設置工	ブロック再利用　ブロック下面樹脂系接着剤	超速乾無収縮モルタル目地	m2	4,110	材工共(4週8休)
特殊ブロック設置工	ブロック再利用　ブロック下面樹脂系接着剤	超速乾無収縮モルタル目地 （夜間）	m2	5,710	材工共(4週8休)

17. 歩道平板・組合せブロック

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
特殊ブロック設置工	ブロック再利用　ブロック下面樹脂系接着剤	常温重合型メタクリル樹脂目地	m2	5,580	材工共(4週8休)
特殊ブロック設置工	ブロック再利用　ブロック下面樹脂系接着剤	常温重合型メタクリル樹脂目地　(夜間)	m2	7,200	材工共(4週8休)
特殊ブロック設置工	既存目地撤去　超速乾無収縮モルタル目地	注入目地幅13×15　注入目地深さ30mm	m	3,520	材工共(4週8休)
特殊ブロック設置工	既存目地撤去　超速乾無収縮モルタル目地	注入目地幅13×15注入目地深さ30mm(夜間)	m	4,830	材工共(4週8休)
特殊ブロック設置工	既存目地撤去　常温重合型メタクリル樹脂	注入目地幅13×15　注入目地深さ30mm	m	4,670	材工共(4週8休)
特殊ブロック設置工	既存目地撤去　常温重合型メタクリル樹脂	注入目地幅13×15注入目地深さ30mm(夜間)	m	5,980	材工共(4週8休)
特殊ブロック設置工	30㎝×60㎝	時間的制約を受ける	m2	3,550	施工費(4週8休)
特殊ブロック設置工	45×60		m2	3,140	施工費(4週8休)
特殊ブロック設置工	45×60	(夜間)	m2	4,850	施工費(4週8休)
特殊ブロック設置工	9×60		m2	3,590	施工費(4週8休)
特殊ブロック設置工	9×60	(夜間)	m2	5,430	施工費(4週8休)

18. 排水工資材

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
プレキャスト街渠桝	H=70cm 大阪市型ﾌﾞﾛｯｸ新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋	インバートあり(昼間) 蓋材料費は除く	箇所	45,600	材工共 (4週8休)
プレキャスト街渠桝	H=80cm 大阪市型ﾌﾞﾛｯｸ新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋	インバートあり(昼間) 蓋材料費は除く	箇所	50,300	材工共 (4週8休)
プレキャスト街渠桝	H=90cm 大阪市型ﾌﾞﾛｯｸ新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋	インバートあり(昼間) 蓋材料費は除く	箇所	52,500	材工共 (4週8休)
プレキャスト街渠桝	H=100cm 大阪市型ﾌﾞﾛｯｸ新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋	インバートあり(昼間) 蓋材料費は除く	箇所	57,600	材工共 (4週8休)
プレキャスト街渠桝	H=110cm 大阪市型ﾌﾞﾛｯｸ新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋	インバートあり(昼間) 蓋材料費は除く	箇所	59,800	材工共 (4週8休)
プレキャスト街渠桝	H=120cm 大阪市型ﾌﾞﾛｯｸ新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋	インバートあり(昼間) 蓋材料費は除く	箇所	64,500	材工共 (4週8休)
プレキャスト街渠桝	H=130cm 大阪市型ﾌﾞﾛｯｸ新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋	インバートあり(昼間) 蓋材料費は除く	箇所	68,800	材工共 (4週8休)
プレキャスト街渠桝	H=140cm 大阪市型ﾌﾞﾛｯｸ新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋	インバートあり(昼間) 蓋材料費は除く	箇所	73,700	材工共 (4週8休)
プレキャスト街渠桝	H=70cm 大阪市型ﾌﾞﾛｯｸ新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋	インバートあり(夜間) 蓋材料費は除く	箇所	49,100	材工共 (4週8休)
プレキャスト街渠桝	H=80cm 大阪市型ﾌﾞﾛｯｸ新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋	インバートあり(夜間) 蓋材料費は除く	箇所	54,000	材工共 (4週8休)
プレキャスト街渠桝	H=90cm 大阪市型ﾌﾞﾛｯｸ新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋	インバートあり(夜間) 蓋材料費は除く	箇所	56,100	材工共 (4週8休)
プレキャスト街渠桝	H=100cm 大阪市型ﾌﾞﾛｯｸ新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋	インバートあり(夜間) 蓋材料費は除く	箇所	57,900	材工共 (4週8休)
プレキャスト街渠桝	H=110cm 大阪市型ﾌﾞﾛｯｸ新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋	インバートあり(夜間) 蓋材料費は除く	箇所	63,200	材工共 (4週8休)
プレキャスト街渠桝	H=120cm 大阪市型ﾌﾞﾛｯｸ新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋	インバートあり(夜間) 蓋材料費は除く	箇所	68,300	材工共 (4週8休)
プレキャスト街渠桝	H=130cm 大阪市型ﾌﾞﾛｯｸ新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋	インバートあり(夜間) 蓋材料費は除く	箇所	73,200	材工共 (4週8休)
プレキャスト街渠桝	H=140cm 大阪市型ﾌﾞﾛｯｸ新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋	インバートあり(夜間) 蓋材料費は除く	箇所	78,000	材工共 (4週8休)
現場打街渠桝	H=50cm 新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋	インバートあり(昼間) 蓋材料費は除く	箇所	28,200	材工共 (4週8休)
現場打街渠桝	H=60cm 新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋	インバートあり(昼間) 蓋材料費は除く	箇所	32,500	材工共 (4週8休)
現場打街渠桝	H=50cm 新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋	インバートあり(夜間) 蓋材料費は除く	箇所	39,800	材工共 (4週8休)
現場打街渠桝	H=60cm 新品ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋	インバートあり(夜間) 蓋材料費は除く	箇所	45,900	材工共 (4週8休)

18. 排水工資材

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
既設街渠桝後付インバー	SUS304　t=0.8mm		箇所	8,480	材工共 (4週8休)
既設街渠桝後付インバー	SUS304　t=0.8mm	(夜間)	箇所	12,400	材工共 (4週8休)
排水構造物	スレンダー側溝　300×300mm	側溝蓋含む　(夜間)	m	164,000	材工共 (4週8休)
排水構造物	スレンダー側溝管理桝□400×900mm	側溝管理桝蓋含む (夜間)	箇所	222,000	材工共 (4週8休)
排水施設設置	W-300　下地調整含む	昼間	m	16,700	材工共 (4週8休)
排水施設設置	W-300　下地調整含む	夜間	m	20,400	材工共 (4週8休)
排水施設設置	W-500　下地調整含む	昼間	m	20,200	材工共 (4週8休)
排水施設設置	W-500　下地調整含む	夜間	m	23,600	材工共 (4週8休)
排水施設設置	塩化ビニル、アンカー、削孔含む	天井部　作業高さ3m~5m程度	m2	57,200	材工共 (4週8休)
排水施設設置	塩化ビニル、アンカー、削孔含む	天井部　作業高さ5m~10m程度	m2	57,200	材工共 (4週8休)
排水施設設置	塩化ビニル、アンカー、削孔含む	天井部　作業高さ3m~5m程度(夜間)	m2	68,000	材工共 (4週8休)
排水施設設置	塩化ビニル、アンカー、削孔含む	天井部　作業高さ5m~10m程度(夜間)	m2	68,000	材工共 (4週8休)
排水施設設置	ステンレス、アンカー、削孔含む	天井部　作業高さ3m~5m程度	m2	86,500	材工共 (4週8休)
排水施設設置	ステンレス、アンカー、削孔含む	天井部　作業高さ5m~10m程度	m2	86,500	材工共 (4週8休)
排水施設設置	ステンレス、アンカー、削孔含む	天井部　作業高さ3m~5m程度(夜間)	m2	108,000	材工共 (4週8休)
排水施設設置	ステンレス、アンカー、削孔含む	天井部　作業高さ5m~10m程度(夜間)	m2	108,000	材工共 (4週8休)
排水施設撤去	塩化ビニル、ボルト穴補修含む	天井部　作業高さ3m~5m程度	m2	16,300	施工費 (4週8休)
排水施設撤去	塩化ビニル、ボルト穴補修含む	天井部　作業高さ5m~10m程度	m2	16,300	施工費 (4週8休)
排水施設撤去	塩化ビニル、ボルト穴補修含む	天井部　作業高さ3m~5m程度(夜間)	m2	21,900	施工費 (4週8休)
排水施設撤去	塩化ビニル、ボルト穴補修含む	天井部　作業高さ5m~10m程度(夜間)	m2	21,900	施工費 (4週8休)

18. 排水工資材

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
排水施設撤去	ステンレス、ボルト穴補修含む	天井部　作業高さ3m~5m程度	m2	27,300	施工費(4週8休)
排水施設撤去	ステンレス、ボルト穴補修含む	天井部　作業高さ5m~10m程度	m2	27,300	施工費(4週8休)
排水施設撤去	ステンレス、ボルト穴補修含む	天井部　作業高さ3m~5m程度(夜間)	m2	38,300	施工費(4週8休)
排水施設撤去	ステンレス、ボルト穴補修含む	天井部　作業高さ5m~10m程度(夜間)	m2	38,300	施工費(4週8休)
排水施設撤去	塩化ビニル、ボルト穴補修含む	側壁部　作業高さ0m~5m程度	m2	16,300	施工費(4週8休)
排水施設撤去	塩化ビニル、ボルト穴補修含む	側壁部　作業高さ5m~10m程度	m2	16,300	施工費(4週8休)
排水施設撤去	塩化ビニル、ボルト穴補修含む	側壁部　作業高さ0m~5m程度(夜間)	m2	21,900	施工費(4週8休)
排水施設撤去	塩化ビニル、ボルト穴補修含む	側壁部　作業高さ5m~10m程度(夜間)	m2	21,900	施工費(4週8休)
排水施設撤去	鋼製又はステンレス、ボルト穴補修含む	側壁部　作業高さ0m~5m程度	m2	27,300	施工費(4週8休)
排水施設撤去	鋼製又はステンレス、ボルト穴補修含む	側壁部　作業高さ5m~10m程度	m2	27,300	施工費(4週8休)
排水施設撤去	鋼製又はステンレス、ボルト穴補修含む	側壁部　作業高さ0m~5m程度(夜間)	m2	38,300	施工費(4週8休)
排水施設撤去	鋼製又はステンレス、ボルト穴補修含む	側壁部　作業高さ5m~10m程度(夜間)	m2	38,300	施工費(4週8休)
街渠コンクリート	Co打設(生Co・18-8-40・高炉B)	カラーコンクリート(N7程度)	m	11,200	材工共(4週8休)
街渠コンクリート	Co打設(生Co・18-8-40・高炉B)	カラーコンクリート(N7程度)(夜間)	m	14,500	材工共(4週8休)
水抜きパイプ設置	削孔径Φ33±1 塩ビ管Φ25 エポキシ樹脂	天井	m	56,600	材工共(4週8休)
水抜きパイプ設置	削孔径Φ33±1 塩ビ管Φ25 エポキシ樹脂	天井(夜間)	m	63,700	材工共(4週8休)
水抜きパイプ設置	削孔径Φ33±1 塩ビ管Φ25 エポキシ樹脂	天井(時間的制約を受ける)(夜間)	m	68,900	材工共(4週8休)
水抜きパイプ設置	削孔径Φ33±1 塩ビ管Φ25 エポキシ樹脂	天井(時間的制約を著しく受ける)(夜間)	m	72,900	材工共(4週8休)
側溝蓋撤去	40kg/枚を超え170kg/以下(撤去手間のみ)	再利用無、昼間	枚	498	施工費(4週8休)
側溝蓋撤去	40kg/枚を超え170kg/以下(撤去手間のみ)	再利用無、夜間	枚	779	施工費(4週8休)

21. 橋梁塗装

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
橋名	字数4文字 20cm×20cm 黒色丸ｺﾞｼｯｸ	(材工共)	式	42,700	材工共(4週8休)
橋名	字数4文字 30cm×30cm 黒色丸ｺﾞｼｯｸ	(材工共)	式	45,200	材工共(4週8休)
橋名	字数4文字 40cm×40cm 黒色丸ｺﾞｼｯｸ	(材工共)	式	52,300	材工共(4週8休)
橋名	字数3文字 20cm×20cm 黒色丸ｺﾞｼｯｸ	(材工共)	式	37,000	材工共(4週8休)
橋名	字数3文字 30cm×30cm 黒色丸ｺﾞｼｯｸ	(材工共)	式	39,200	材工共(4週8休)
橋名	字数3文字 40cm×40cm 黒色丸ｺﾞｼｯｸ	(材工共)	式	45,300	材工共(4週8休)
橋名(歩道橋用)	字数5文字以下20cm×20cm 緑色丸ｺﾞｼｯｸ	(材工共)	式	38,700	材工共(4週8休)
橋名(歩道橋用)	字数5文字以下20cm×20cm 緑色丸ｺﾞｼｯｸ	(材工共)(夜間)	式	50,700	材工共(4週8休)
橋名(歩道橋用)	字数10文字以下20cm×20cm 緑色丸ｺﾞｼｯｸ	(材工共)	式	53,500	材工共(4週8休)
橋名(歩道橋用)	字数10文字以下20cm×20cm 緑色丸ｺﾞｼｯｸ	(材工共)(夜間)	式	69,500	材工共(4週8休)
橋歴表示(歩道橋用)	緑色丸ｺﾞｼｯｸ	(材工共)	箇所	47,600	材工共(4週8休)
橋歴表示(歩道橋用)	緑色丸ｺﾞｼｯｸ	(材工共)(夜間)	箇所	61,900	材工共(4週8休)
塗装記録表示	黒色丸ゴシック 塗装系が一つ	(材工共)	箇所	30,600	材工共(4週8休)
塗装記録表示	黒色丸ゴシック 塗装系が複数	(材工共)	箇所	30,500	材工共(4週8休)
塗装記録表示(歩道橋用)	緑色丸ｺﾞｼｯｸ	(材工共)	箇所	30,500	材工共(4週8休)
塗装記録表示(歩道橋用)	緑色丸ｺﾞｼｯｸ	(材工共)(夜間)	箇所	39,700	材工共(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装	無繊維型透明樹脂	(材工共)	m2	14,300	材工共(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装	無繊維型透明樹脂	(材工共)(夜間)	m2	16,300	材工共(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄB塗装撤去工	動力工具による撤去(Co面まで)	ガラスクロス無、ケレンかす等の処理含む	m2	2,520	材工共(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄAタイプ塗装工	素地調整～上塗りまで	ガラスクロスあり	m2	12,100	材工共(4週8休)

21. 橋梁塗装

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄAタイプ塗装工	素地調整～上塗りまで	ガラスクロスあり(夜間)	m2	16,000	材工共(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄA塗装撤去工	動力工具による撤去(Co面まで)(夜間)	ガラスクロス有、ケレンかす等の処理含む	m2	3,460	材工共(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄB塗装撤去工	動力工具による撤去(Co面まで)(夜間)	ガラスクロス無、ケレンかす等の処理含む	m2	2,890	材工共(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄA塗装撤去工	動力工具による撤去(Co面まで)	ガラスクロス有、ケレンかす等の処理含む	m2	2,740	材工共(4週8休)
FRPｼｰﾄ接着	FRPｼｰﾄ用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 金属下地用	硬化剤等含む(材工共)	m2	1,340	材工共(4週8休)
FRPｼｰﾄ接着	FRPｼｰﾄ用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 金属下地用	硬化剤等含む(材工共)(夜間)	m2	2,100	材工共(4週8休)
FRPｼｰﾄ接着	FRPﾊﾟﾃ	硬化剤含む(材工共)	m2	2,660	材工共(4週8休)
FRPｼｰﾄ接着	FRPﾊﾟﾃ	硬化剤含む(材工共)(夜間)	m2	4,160	材工共(4週8休)
FRPｼｰﾄ接着	0.01㎡以上0.07㎡未満紫外線硬化型FRPｼｰﾄ	(材工共)	m2	191,000	材工共(4週8休)
FRPｼｰﾄ接着	0.01㎡以上0.07㎡未満紫外線硬化型FRPｼｰﾄ	(材工共)(夜間)	m2	404,000	材工共(4週8休)
FRPｼｰﾄ接着	0.07㎡以上0.15㎡未満紫外線硬化型FRPｼｰﾄ	(材工共)	m2	119,000	材工共(4週8休)
FRPｼｰﾄ接着	0.07㎡以上0.15㎡未満紫外線硬化型FRPｼｰﾄ	(材工共)(夜間)	m2	236,000	材工共(4週8休)
FRPｼｰﾄ接着	0.15㎡以上紫外線硬化型FRPｼｰﾄ	(材工共)	m2	75,800	材工共(4週8休)
FRPｼｰﾄ接着	0.15㎡以上紫外線硬化型FRPｼｰﾄ	(材工共)(夜間)	m2	134,000	材工共(4週8休)
FRPシート接着	0.01未満紫外線硬化型FRPシート		m2	191,000	材工共(4週8休)
FRPシート接着	0.01未満紫外線硬化型FRPシート	(夜間)	m2	404,000	材工共(4週8休)
塗膜成分分析用試料採取	剥離剤使用(冬期)		箇所	73,300	材工共(4週8休)
塗膜成分分析用試料採取	剥離剤使用(冬期以外)		箇所	42,000	材工共(4週8休)
塗膜成分分析用試料採取	乾式	簡易的な飛散防止措置含む	箇所	79,600	材工共(4週8休)
素地調整(昼間)	2種ケレン	運搬・処分含まず	m2	2,530	材工共(4週8休)

21. 橋梁塗装

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
素地調整(夜間)	2種ケレン	運搬・処分含まず	m2	3,800	材工共(4週8休)
素地調整(昼間)	2種ケレン、鋼材露出部の補修塗装含む	運搬・処分含まず	m2	3,050	材工共(4週8休)
素地調整(夜間)	2種ケレン、鋼材露出部の補修塗装含む	運搬・処分含まず	m2	4,330	材工共(4週8休)
素地調整(昼間)	3種ケレンA、鋼材露出部の補修塗装含む	運搬・処分含まず	m2	2,290	材工共(4週8休)
素地調整(夜間)	3種ケレンA、鋼材露出部の補修塗装含む	運搬・処分含まず	m2	3,190	材工共(4週8休)
素地調整(昼間)	3種ケレンB、鋼材露出部の補修塗装含む	運搬・処分含まず	m2	1,550	材工共(4週8休)
素地調整(夜間)	3種ケレンB、鋼材露出部の補修塗装含む	運搬・処分含まず	m2	2,060	材工共(4週8休)
素地調整(昼間)	3種ケレンC、鋼材露出部の補修塗装含む	運搬・処分含まず	m2	1,240	材工共(4週8休)
素地調整(夜間)	3種ケレンC、鋼材露出部の補修塗装含む	運搬・処分含まず	m2	1,580	材工共(4週8休)
素地調整(昼間)	4種ケレン	運搬・処分含まず	m2	453	材工共(4週8休)
素地調整(夜間)	4種ケレン	運搬・処分含まず	m2	677	材工共(4週8休)
素地調整（横断歩道橋）	2種ケレン	運搬・処分含まず	m2	3,440	材工共(4週8休)
素地調整（横断歩道橋）	2種ケレン	運搬・処分含まず(夜間)	m2	4,890	材工共(4週8休)
素地調整（横断歩道橋）	3種ケレンA	運搬・処分含まず	m2	2,600	材工共(4週8休)
素地調整（横断歩道橋）	3種ケレンA	運搬・処分含まず(夜間)	m2	3,600	材工共(4週8休)
素地調整（横断歩道橋）	3種ケレンB	運搬・処分含まず	m2	1,750	材工共(4週8休)
素地調整（横断歩道橋）	3種ケレンB	運搬・処分含まず(夜間)	m2	2,300	材工共(4週8休)
素地調整（横断歩道橋）	3種ケレンC	運搬・処分含まず	m2	1,390	材工共(4週8休)
素地調整（横断歩道橋）	3種ケレンC	運搬・処分含まず(夜間)	m2	1,790	材工共(4週8休)
素地調整（横断歩道橋）	4種ケレン	運搬・処分含まず	m2	510	材工共(4週8休)

21. 橋梁塗装

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
素地調整 (横断歩道橋)	4種ケレン	運搬・処分含まず(夜間)	m2	765	材工共(4週8休)
防錆防食塗装	無溶剤型二液性ｴﾎﾟｷｼ樹脂		m2	2,740	材工共(4週8休)
防錆防食塗装	無溶剤型二液性ｴﾎﾟｷｼ樹脂	(夜間)	m2	3,410	材工共(4週8休)
ｱﾗﾐﾄﾞ繊維ｼｰﾄ貼付	1方向 目付量280g/m2(接着剤含む)	ﾌﾟﾗｲﾏｰ・不陸調整含む	m2	22,800	材工共(4週8休)
ｱﾗﾐﾄﾞ繊維ｼｰﾄ貼付	1方向 目付量280g/m2(接着剤含む)	ﾌﾟﾗｲﾏｰ・不陸調整含む(夜間)	m2	27,000	材工共(4週8休)
ｱﾗﾐﾄﾞ繊維ｼｰﾄ貼付	1方向 目付量280g/m2(接着剤含む)	ﾌﾟﾗｲﾏｰ・不陸調整含まず	m2	15,900	材工共(4週8休)
ｱﾗﾐﾄﾞ繊維ｼｰﾄ貼付	1方向 目付量280g/m2(接着剤含む)	ﾌﾟﾗｲﾏｰ・不陸調整含まず(夜間)	m2	17,900	材工共(4週8休)
穴開き補修工	金属補強ﾊﾟﾃ(厚1mm程度)	ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む(材工共)	m2	5,820	材工共(4週8休)
穴開き補修工	金属補強ﾊﾟﾃ(厚1mm程度)	ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む(材工共)(夜間)	m2	6,670	材工共(4週8休)
剥離剤による既設塗膜の除去(昼間)	環境対応型、膜厚1000μ未満	材料費含む、時間的制約なし	m2	13,800	材工共(4週8休)
剥離剤による既設塗膜の除去(昼間)	環境対応型、膜厚1000μ未満	材料費含む、時間的制約を受ける	m2	14,400	材工共(4週8休)
剥離剤による既設塗膜の除去(昼間)	環境対応型、膜厚1000μ未満	材料費含む、時間的制約を著しく受ける	m2	15,000	材工共(4週8休)
剥離剤による既設塗膜の除去(夜間)	環境対応型、膜厚1000μ未満	材料費含む、時間的制約なし	m2	18,200	材工共(4週8休)
剥離剤による既設塗膜の除去(夜間)	環境対応型、膜厚1000μ未満	材料費含む、時間的制約を受ける	m2	19,000	材工共(4週8休)
剥離剤による既設塗膜の除去(夜間)	環境対応型、膜厚1000μ未満	材料費含む、時間的制約を著しく受ける	m2	19,900	材工共(4週8休)
剥離剤による既設塗膜の除去(昼間)	環境対応型,膜厚1000μ未満,面積100m2未満	材料費含む、時間的制約なし	m2	17,800	材工共(4週8休)
剥離剤による既設塗膜の除去(昼間)	環境対応型,膜厚1000μ未満,面積100m2未満	材料費含む、時間的制約を受ける	m2	18,500	材工共(4週8休)
剥離剤による既設塗膜の除去(昼間)	環境対応型,膜厚1000μ未満,面積100m2未満	材料費含む、時間的制約を著しく受ける	m2	19,600	材工共(4週8休)
剥離剤による既設塗膜の除去(夜間)	環境対応型,膜厚1000μ未満,面積100m2未満	材料費含む、時間的制約なし	m2	24,400	材工共(4週8休)
剥離剤による既設塗膜の除去(夜間)	環境対応型,膜厚1000μ未満,面積100m2未満	材料費含む、時間的制約を受ける	m2	25,400	材工共(4週8休)

21. 橋梁塗装

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
剥離剤による既設塗膜の除去(夜間)	環境対応型,膜厚1000μ未満,面積100m2未満	材料費含む、時間的制約を著しく受ける	m2	26,900	材工共(4週8休)
剥離剤による既設塗膜の除去（横断歩道橋）	環境対応型、膜厚1000μm未満、昼間	時間的制約なし	m2	15,900	材工共(4週8休)
剥離剤による既設塗膜の除去（横断歩道橋）	環境対応型、膜厚1000μm未満、昼間	時間的制約なし、高所作業車含む	m2	19,400	材工共(4週8休)
剥離剤による既設塗膜の除去（横断歩道橋）	環境対応型、膜厚1000μm未満、夜間	時間的制約なし	m2	21,700	材工共(4週8休)
剥離剤による既設塗膜の除去（横断歩道橋）	環境対応型、膜厚1000μm未満、夜間	時間的制約なし、高所作業車含む	m2	26,700	材工共(4週8休)
剥離剤による既設塗膜の除去（横断歩道橋）	環境対応型、膜厚1000μm未満、昼間	時間的制約を受ける	m2	16,800	材工共(4週8休)
剥離剤による既設塗膜の除去（横断歩道橋）	環境対応型、膜厚1000μm未満、昼間	時間的制約を受ける、高所作業車含む	m2	20,400	材工共(4週8休)
剥離剤による既設塗膜の除去（横断歩道橋）	環境対応型、膜厚1000μm未満、夜間	時間的制約を受ける	m2	22,700	材工共(4週8休)
剥離剤による既設塗膜の除去（横断歩道橋）	環境対応型、膜厚1000μm未満、夜間	時間的制約を受ける、高所作業車含む	m2	28,300	材工共(4週8休)
剥離剤による既設塗膜の除去（横断歩道橋）	環境対応型、膜厚1000μm未満、昼間	時間的制約を著しく受ける	m2	17,600	材工共(4週8休)
剥離剤による既設塗膜の除去（横断歩道橋）	環境対応型、膜厚1000μm未満、昼間	時間的制約を著しく受ける、高所作業車含む	m2	21,400	材工共(4週8休)
剥離剤による既設塗膜の除去（横断歩道橋）	環境対応型、膜厚1000μm未満、夜間	時間的制約を著しく受ける	m2	24,000	材工共(4週8休)
剥離剤による既設塗膜の除去（横断歩道橋）	環境対応型、膜厚1000μm未満、夜間	時間的制約を著しく受ける、高所作業車含む	m2	29,900	材工共(4週8休)
剥離剤による塗膜除去後の廃材の運搬	5km以下、2t積トラック	昼間	回	103,000	施工費(4週8休)
剥離剤による塗膜除去後の廃材の運搬	5km以下、2t積トラック	夜間	回	206,000	施工費(4週8休)
剥離剤による塗膜除去後の廃材の運搬	10km以下、2t積トラック	昼間	回	154,000	施工費(4週8休)
剥離剤による塗膜除去後の廃材の運搬	10km以下、2t積トラック	夜間	回	309,000	施工費(4週8休)
剥離剤による塗膜除去後の廃材の運搬	20km以下、2t積トラック	昼間	回	206,000	施工費(4週8休)
剥離剤による塗膜除去後の廃材の運搬	20km以下、2t積トラック	夜間	回	391,000	施工費(4週8休)

22. 橋面防水工

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
橋面防水工	塗膜系防水(合成ゴム系) 補修 鋼床版	昼間	m2	3,570	材工共(4週8休)
橋面防水工	塗膜系防水(合成ゴム系) 補修 鋼床版	夜間	m2	4,500	材工共(4週8休)
橋面防水工	塗膜系防水(合成ゴム系) 補修 Co床版	昼間	m2	3,580	材工共(4週8休)
橋面防水工	塗膜系防水(合成ゴム系) 補修 Co床版	夜間	m2	4,510	材工共(4週8休)
側溝防水塗装	エポキシ・アクリルエマルジョン系材料	湿潤断面施工可	m2	7,670	材工共(4週8休)
側溝防水塗装	エポキシ・アクリルエマルジョン系材料	湿潤断面施工可(夜間)	m2	9,860	材工共(4週8休)
橋面防水工(塗膜系防水：鋼床版面)	ｱｽﾌｧﾙﾄ加熱型 新設 端部処理含む	成型目地材の材料費別途計上	m2	2,200	材工共(4週8休)
橋面防水工(塗膜系防水：鋼床版面)	ｱｽﾌｧﾙﾄ加熱型 新設 端部処理含む	成型目地材の材料費別途計上(夜間)	m2	2,640	材工共(4週8休)
橋面防水工(塗膜系防水：鋼床版面)	ｱｽﾌｧﾙﾄ加熱型 補修 端部処理含む	成型目地材の材料費別途計上	m2	2,810	材工共(4週8休)
橋面防水工(塗膜系防水：鋼床版面)	ｱｽﾌｧﾙﾄ加熱型 補修 端部処理含む	成型目地材の材料費別途計上(夜間)	m2	3,210	材工共(4週8休)
成形目地設置	成形目地材(低弾性タイプ)5㎜*35㎜	プライマー含む	m	664	材工共(4週8休)
成形目地設置	成形目地材(低弾性タイプ)5㎜*35㎜	プライマー含む(夜間)	m	807	材工共(4週8休)

23. ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費・ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法・ｳｫｰﾙｿｰｲﾝｸﾞ工法

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法	鉄筋量 0.5%未満 水平切断 t＜0.3m	(工費)	m2	94,500	施工費(4週8休)
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法	鉄筋量 0.5%未満 水平切断 0.3≦t＜0.7m	(工費)	m2	81,100	施工費(4週8休)
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法	鉄筋量 0.5%未満 水平切断 0.7≦t＜1.0m	(工費)	m2	80,300	施工費(4週8休)
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法	鉄筋量 0.5%未満 鉛直切断 t＜0.3m	(工費)	m2	94,400	施工費(4週8休)
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法	鉄筋量 0.5%未満 鉛直切断 0.3≦t＜0.7m	(工費)	m2	79,200	施工費(4週8休)
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法	鉄筋量 0.5%未満 鉛直切断 0.7≦t＜1.0m	(工費)	m2	78,400	施工費(4週8休)
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法	鉄筋量 1.0%未満 水平切断 t＜0.3m	(工費)	m2	139,000	施工費(4週8休)
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法	鉄筋量 1.0%未満 水平切断 0.3≦t＜0.7m	(工費)	m2	120,000	施工費(4週8休)
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法	鉄筋量 1.0%未満 水平切断 0.7≦t＜1.0m	(工費)	m2	118,000	施工費(4週8休)
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法	鉄筋量 1.0%未満 鉛直切断 t＜0.3m	(工費)	m2	135,000	施工費(4週8休)
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法	鉄筋量 1.0%未満 鉛直切断 0.3≦t＜0.7m	(工費)	m2	117,000	施工費(4週8休)
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法	鉄筋量 1.0%未満 鉛直切断 0.7≦t＜1.0m	(工費)	m2	115,000	施工費(4週8休)
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法	鉄筋量 1.2～2%未満 鉛直切断	0.7≦t＜1.0m (工費)	m2	137,000	施工費(4週8休)
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法	鉄筋量 1.2～2%未満 水平切断	0.7≦t＜1.0m (工費)	m2	140,000	施工費(4週8休)
ｳｫｰﾙｿｰｲﾝｸﾞ工法	t=20cm 鉄筋比率 0.85%未満 壁縦切断	(工費)	m	28,100	施工費(4週8休)
ｳｫｰﾙｿｰｲﾝｸﾞ工法	t=20cm 鉄筋比率 0.85%未満 壁水平切断	(工費)	m	28,500	施工費(4週8休)
ｳｫｰﾙｿｰｲﾝｸﾞ工法	t=20cm 鉄筋比率 1.39%未満 壁縦切断	(工費)	m	32,700	施工費(4週8休)
ｳｫｰﾙｿｰｲﾝｸﾞ工法	t=20cm 鉄筋比率 1.39%未満 壁水平切断	(工費)	m	33,200	施工費(4週8休)
ｳｫｰﾙｿｰｲﾝｸﾞ工法	t=30cm 鉄筋比率 0.85%未満 壁縦切断	(工費)	m	45,900	施工費(4週8休)
ｳｫｰﾙｿｰｲﾝｸﾞ工法	t=30cm 鉄筋比率 0.85%未満 壁水平切断	(工費)	m	47,200	施工費(4週8休)
ｳｫｰﾙｿｰｲﾝｸﾞ工法	t=30cm 鉄筋比率 1.39%未満 壁縦切断	(工費)	m	54,200	施工費(4週8休)

23. ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費・ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法・ｳｫｰﾙｿｰｲﾝｸﾞ工法

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ｳｫｰﾙｿｰｲﾝｸﾞ工法	t=30cm 鉄筋比率 1.39%未満 壁水平切断	(工費)	m	55,900	施工費 (4週8休)
ｳｫｰﾙｿｰｲﾝｸﾞ工法	t=40cm 鉄筋比率 0.85%未満 壁縦切断	(工費)	m	67,700	施工費 (4週8休)
ｳｫｰﾙｿｰｲﾝｸﾞ工法	t=40cm 鉄筋比率 0.85%未満 壁水平切断	(工費)	m	70,200	施工費 (4週8休)
ｳｫｰﾙｿｰｲﾝｸﾞ工法	t=40cm 鉄筋比率 1.39%未満 壁縦切断	(工費)	m	77,200	施工費 (4週8休)
ｳｫｰﾙｿｰｲﾝｸﾞ工法	t=40cm 鉄筋比率 1.39%未満 壁水平切断	(工費)	m	80,400	施工費 (4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径50mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満	削孔深50㎜以下 足場有	本	30,300	施工費 (4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径50mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満	削孔深50㎜以上1100㎜以下 足場有	本	26,000	施工費 (4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径50mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満	削孔深1100㎜を超える足場有	本	25,900	施工費 (4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径50mm 横向 鉄筋比率 1.39%未満	削孔深50㎜以下 足場有	本	33,500	施工費 (4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径50mm 横向 鉄筋比率 1.39%未満	削孔深50㎜以上1100㎜以下 足場有	本	28,600	施工費 (4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径50mm 横向 鉄筋比率 1.39%未満	削孔深1100㎜を超える足場有	本	28,500	施工費 (4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径100mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満	削孔深50㎜以下 足場有	本	45,500	施工費 (4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径100mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満	削孔深50㎜以上1100㎜以下 足場有	本	39,000	施工費 (4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径100mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満	削孔深1100㎜を超える足場有	本	38,800	施工費 (4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径100mm 横向 鉄筋比率 1.39%未満	削孔深50㎜以下 足場有	本	50,300	施工費 (4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径100mm 横向 鉄筋比率 1.39%未満	削孔深50㎜以上1100㎜以下 足場有	本	42,900	施工費 (4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径100mm 横向 鉄筋比率 1.39%未満	削孔深1100㎜を超える足場有	本	42,700	施工費 (4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径150mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満	削孔深50㎜以下 足場有	本	69,900	施工費 (4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径150mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満	削孔深50㎜以上 400㎜以下 足場有	本	59,800	施工費 (4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径150mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満	削孔深400㎜を超える足場有	本	59,500	施工費 (4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径150mm横向 鉄筋比率 1.39%未満	削孔深50㎜以下 足場有	本	77,200	施工費 (4週8休)

23. ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費・ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法・ｳｫｰﾙｿｰｲﾝｸﾞ工法

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径150mm 横向 鉄筋比率 1.39%未満	削孔深50㎜以上 400㎜以下　足場有	本	65,700	施工費(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径150mm 横向 鉄筋比率 1.39%未満	削孔深400㎜を超える足場有	本	65,500	施工費(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径200mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満	削孔深50㎜以下　足場有	本	88,100	施工費(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径200mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満	削孔深50㎜以上 400㎜以下　足場有	本	75,300	施工費(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径200mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満	削孔深400㎜を超える足場有	本	75,000	施工費(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径50mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満(夜間)	削孔深50㎜以下 足場有	本	37,900	施工費(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径50mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満(夜間)	削孔深50㎜以上1100㎜以下　足場有	本	32,400	施工費(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径50mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満(夜間)	削孔深1100㎜を超える足場有	本	32,300	施工費(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径50mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満	削孔深50㎜以下 足場無	本	27,600	施工費(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径50mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満	削孔深50㎜以上1100㎜以下　足場無	本	23,500	施工費(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径50mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満	削孔深1100㎜を超える足場無	本	23,400	施工費(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径50mm 横向 鉄筋比率 1.39%未満	削孔深50㎜以下 足場無	本	30,500	施工費(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径50mm 横向 鉄筋比率 1.39%未満	削孔深50㎜以上1100㎜以下　足場無	本	25,900	施工費(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径50mm 横向 鉄筋比率 1.39%未満	削孔深1100㎜を超える足場無	本	25,800	施工費(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径100mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満	削孔深50㎜以下 足場無	本	41,500	施工費(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径100mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満	削孔深50㎜以上1100㎜以下　足場無	本	35,400	施工費(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径100mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満	削孔深1100㎜を超える足場無	本	35,200	施工費(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径100mm 横向 鉄筋比率 1.39%未満	削孔深50㎜以下 足場無	本	45,700	施工費(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径100mm 横向 鉄筋比率 1.39%未満	削孔深50㎜以上1100㎜以下　足場無	本	38,900	施工費(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径100mm 横向 鉄筋比率 1.39%未満	削孔深1100㎜を超える足場無	本	38,800	施工費(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径150mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満	削孔深50㎜以下　足場無	本	63,500	施工費(4週8休)

23. ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費・ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法・ｳｫｰﾙｿｰｲﾝｸﾞ工法

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径150mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満	削孔深50㎜以上 400㎜以下　足場無	本	54,300	施工費(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径150mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満	削孔深400㎜を超える足場無	本	54,000	施工費(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径150mm横向 鉄筋比率 1.39%未満	削孔深50㎜以下　足場無	本	70,200	施工費(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径150mm 横向 鉄筋比率 1.39%未満	削孔深50㎜以上 400㎜以下　足場無	本	59,800	施工費(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径150mm 横向 鉄筋比率 1.39%未満	削孔深400㎜を超える足場無	本	59,600	施工費(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径200mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満	削孔深50㎜以下　足場無	本	80,200	施工費(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径200mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満	削孔深50㎜以上 400㎜以下　足場無	本	68,400	施工費(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径200mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満	削孔深400㎜を超える足場無	本	68,100	施工費(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径50mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満(夜間)	削孔深50㎜以下 足場無	本	34,400	施工費(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径50mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満(夜間)	削孔深50㎜以上1100㎜以下　足場無	本	29,500	施工費(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ施工費	孔径50mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満(夜間)	削孔深1100㎜を超える足場無	本	29,400	施工費(4週8休)

24. 防鳥ネット類

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
防鳥ﾈｯﾄ設置費(剥落防止兼用・一般用)	高所作業車作業	運転費・賃料等含む(工費)	m2	2,020	施工費(4週8休)
防鳥ﾈｯﾄ設置費(剥落防止兼用・一般用)	高所作業車作業	運転費・賃料等含む(工費)(夜間)	m2	2,670	施工費(4週8休)
防鳥ﾈｯﾄ設置費(剥落防止兼用・一般用)	足場内作業	(工費)	m2	727	施工費(4週8休)
防鳥ﾈｯﾄ撤去費(剥落防止兼用・一般用)		高所作業車運転費・賃料等含む	m2	1,020	施工費(4週8休)
防鳥ﾈｯﾄ撤去費(剥落防止兼用・一般用)		高所作業車運転費・賃料等含む(夜間)	m2	1,340	施工費(4週8休)
防鳥ﾈｯﾄ撤去費(剥落防止兼用・一般用)		足場内作業	m2	343	施工費(4週8休)
鳥類飛来防止装置	b=60mm h=103mm(取付金具含む)	(足場内作業)	m	4,370	材工共(4週8休)
鳥類飛来防止装置	b=77mm h=147mm(取付金具含む)	(足場内作業)	m	4,890	材工共(4週8休)
鳥類飛来防止装置	撤去費		m	1,090	施工費(4週8休)
剥落防止ﾈｯﾄ設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ躯体角部　網目10mm　取付金具等含む	施工幅1m程度(材工共)	m2	10,500	材工共(4週8休)
剥落防止ﾈｯﾄ設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ躯体角部　網目10mm　取付金具等含む	施工幅1m程度(材工共)(夜間)	m2	12,000	材工共(4週8休)

25. 橋梁用伸縮継手装置類

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
橋梁用伸縮装置設置工	ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ取替 遊間35mm用		m	144,000	材工共(4週8休)
橋梁用伸縮装置設置工	ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ取替 遊間35mm用	(夜間)	m	154,000	材工共(4週8休)
橋梁用伸縮装置設置工	ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ取替 遊間45mm用		m	168,000	材工共(4週8休)
橋梁用伸縮装置設置工	ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ取替 遊間45mm用	(夜間)	m	176,000	材工共(4週8休)
橋梁用伸縮装置設置工	ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ取替 遊間50mm用		m	227,000	材工共(4週8休)
橋梁用伸縮装置設置工	ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ取替 遊間50mm用	(夜間)	m	235,000	材工共(4週8休)
橋梁用伸縮装置設置工	ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ取替 遊間60mm用		m	275,000	材工共(4週8休)
橋梁用伸縮装置設置工	ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ取替 遊間60mm用	(夜間)	m	288,000	材工共(4週8休)
橋梁用伸縮装置設置工	ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ取替 遊間70mm用		m	317,000	材工共(4週8休)
橋梁用伸縮装置設置工	ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ取替 遊間70mm用	(夜間)	m	328,000	材工共(4週8休)
橋梁用伸縮装置設置工	ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ取替 遊間80mm用		m	356,000	材工共(4週8休)
橋梁用伸縮装置設置工	ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ取替 遊間80mm用	(夜間)	m	369,000	材工共(4週8休)

26. 建築資材

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
耐震補強 無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入用型枠	両面型枠 H200		m	5,820	材工共(4週8休)
耐震補強 無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入用型枠	両面型枠 H300		m	6,550	材工共(4週8休)
耐震補強 無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入用型枠	片面型枠 H200		m	5,820	材工共(4週8休)
耐震補強 無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入用型枠	片面型枠 H300		m	6,550	材工共(4週8休)
耐震補強 耐震ｽﾘｯﾄ用ｶｯﾀｰ切	壁厚100	(工費)	m	13,900	施工費(4週8休)
耐震補強 耐震ｽﾘｯﾄ用ｶｯﾀｰ切	壁厚150	(工費)	m	19,900	施工費(4週8休)
耐震補強 耐震ｽﾘｯﾄ用ｶｯﾀｰ切	壁厚200	(工費)	m	26,900	施工費(4週8休)
耐震補強 耐震ｽﾘｯﾄ用ｶｯﾀｰ切	壁厚250	(工費)	m	41,500	施工費(4週8休)
耐震補強 耐震ｽﾘｯﾄ用ｶｯﾀｰ切	壁厚300	(工費)	m	50,100	施工費(4週8休)
耐震補強 耐震ｽﾘｯﾄ用ｶｯﾀｰ切	壁厚350	(工費)	m	68,300	施工費(4週8休)
耐震補強 耐震ｽﾘｯﾄ用ｶｯﾀｰ切	壁厚400	(工費)	m	84,300	施工費(4週8休)
ALC面 Uｶｯﾄ補修	ALC専用補修材		m	1,320	材工共(4週8休)
ALC面 Uｶｯﾄｼｰﾙ充てん工法	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系ｼｰﾙ材充てん		m	1,890	材工共(4週8休)
ALC面 欠損補修	ALC専用補修材 10×10(100cm²)以下		箇所	1,970	材工共(4週8休)
ALC面 欠損補修	ALC専用補修材 20×20(400cm²)以下		箇所	3,480	材工共(4週8休)
ALC面 欠損補修	ALC専用補修材 30×30(900cm²)以下		箇所	6,370	材工共(4週8休)
ALC面 露筋補修	ALC専用補修材 500L以下		箇所	3,990	材工共(4週8休)
ALC面 露筋補修	ALC専用補修材 500～1,000L		箇所	5,750	材工共(4週8休)
ALC面 露筋補修	ALC専用補修材 1,000～2,000L		箇所	9,990	材工共(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ跡補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ厚30以下 50×50	施工規模100箇所程度	箇所	1,720	材工共(4週8休)

26. 建築資材

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
改修用ドレン	塩ビ製 縦型 70A		箇所	13,400	材工共 (4週8休)
改修用ドレン	塩ビ製 縦型 100A		箇所	16,500	材工共 (4週8休)
改修用ドレン	塩ビ製 横型 70A		箇所	18,000	材工共 (4週8休)
改修用ドレン	塩ビ製 横型 100A		箇所	19,300	材工共 (4週8休)
合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 RC面	S-F2(塩ビ系) 接着 厚1.5		m2	2,700	材工共 (4週8休)
合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 RC面	S-F2(塩ビ系) 接着 厚2.0		m2	3,440	材工共 (4週8休)
合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 RC面	S-F1(加硫ｺﾞﾑ系) 接着 厚1.5		m2	3,180	材工共 (4週8休)
合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 RC面	S-F1(加硫ｺﾞﾑ系) 接着 厚2.0		m2	3,580	材工共 (4週8休)
合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 RC面	S-M2(塩ビ系) 機械的固定 厚1.5		m2	4,750	材工共 (4週8休)
合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 RC面	S-M2(塩ビ系) 機械的固定 厚2.0		m2	5,840	材工共 (4週8休)
合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 RC面	S-M1(加硫ｺﾞﾑ系) 機械的固定 厚1.5		m2	4,770	材工共 (4週8休)
合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 RC面	S-M1(加硫ｺﾞﾑ系) 機械的固定 厚2.0		m2	5,320	材工共 (4週8休)
ﾀﾗｯﾌﾟ(梯子型上部)	ｽﾃﾝﾚｽ製標準図8-31-2 1.5m	#400	か所	163,000	材工共 (4週8休)
ﾀﾗｯﾌﾟ(梯子型)	ｽﾃﾝﾚｽ製標準図8-31-2	#400	m	99,200	材工共 (4週8休)
ﾀﾗｯﾌﾟ(安全ｶﾞｰﾄﾞ上部)	ｽﾃﾝﾚｽ製標準図8-31-2 0.85m	#400	か所	76,500	材工共 (4週8休)
ﾀﾗｯﾌﾟ(安全ｶﾞｰﾄﾞ)	ｽﾃﾝﾚｽ製標準図8-31-2	#400	m	60,700	材工共 (4週8休)
屋上防水立上り 乾式保護材	T=15 H=600程度 取付金物共		m	13,000	材工共 (4週8休)
ﾀｲﾙ面 ﾀｲﾙのひび割れ補修	浮き・漏水のない部分	目地切取り・既成調合目地充てん	m	1,730	材工共 (4週8休)
ﾀｲﾙ面 ﾀｲﾙのひび割れ補修	浮き・漏水のない部分(ﾀｲﾙ除去しない場合)	自動式ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法	m	5,570	材工共 (4週8休)
ﾀｲﾙ面 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ 部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法	一般部分		m2	5,470	材工共 (4週8休)

26. 建築資材

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ﾀｲﾙ面 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ 部分 ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法	指定部分		m2	9,570	材工共 (4週8休)
ﾀｲﾙ面 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ 全面 ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法	一般部分		m2	9,270	材工共 (4週8休)
ﾀｲﾙ面 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ 全面 ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法	指定部分		m2	15,800	材工共 (4週8休)
ﾀｲﾙ面 欠損補修	下地ﾓﾙﾀﾙとｺﾝｸﾘｰﾄ界面(張付ﾓﾙﾀﾙ界面)の欠損	(0.25㎡未満) ﾀｲﾙ部分張替え工法(ﾀｲﾙ別途)	m2	23,800	材工共 (4週8休)
ﾀｲﾙ面 欠損補修	ﾀｲﾙと張付ﾓﾙﾀﾙ界面の欠損	(0.25㎡未満) ﾀｲﾙ部分張替え工法(ﾀｲﾙ別途)	m2	22,500	材工共 (4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄ面 Uｶｯﾄｼｰﾙ充てん工法	可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂充てん		m	2,220	材工共 (4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄ面 Uｶｯﾄｼｰﾙ充てん工法	ｼｰﾘﾝｸﾞ材充てん		m	2,460	材工共 (4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ｼｰﾙ工法			m	412	材工共 (4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄ面 欠損補修	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 厚30以下	10×10(100c㎡)以下	箇所	1,490	材工共 (4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄ面 欠損補修	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 厚30以下	20×20(400c㎡)以下	箇所	3,450	材工共 (4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄ面 欠損補修	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 厚30以下	30×30(900c㎡)以下	箇所	5,280	材工共 (4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄ面 欠損補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 厚30～50	10×10(100c㎡)以下	箇所	2,950	材工共 (4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄ面 欠損補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 厚30～50	20×20(400c㎡)以下	箇所	7,020	材工共 (4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄ面 欠損補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 厚30～50	30×30(900c㎡)以下	箇所	10,500	材工共 (4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄ面 露筋補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 1,000～1,500L 100W×30		箇所	12,700	材工共 (4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄ面 露筋補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 500～1,000L 100W×30		箇所	9,620	材工共 (4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄ面 露筋補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 500L以下 100W×30		箇所	6,400	材工共 (4週8休)
ﾓﾙﾀﾙ面 Uｶｯﾄｼｰﾙ充てん工法	室内に漏水のない部位		m	1,960	材工共 (4週8休)
ﾓﾙﾀﾙ面 Uｶｯﾄｼｰﾙ充てん工法	室内に漏水のある部位		m	8,600	材工共 (4週8休)
ﾓﾙﾀﾙ面 ｼｰﾙ工法			m	406	材工共 (4週8休)

26. 建築資材

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ﾓﾙﾀﾙ面 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ 部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法	一般部分		m2	5,400	材工共(4週8休)
ﾓﾙﾀﾙ面 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ 部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法	指定部分		m2	9,670	材工共(4週8休)
ﾓﾙﾀﾙ面 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ跡補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 厚30以下 50×50	施工規模100箇所程度	箇所	1,660	材工共(4週8休)
ﾓﾙﾀﾙ面 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ 全面ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法	一般部分		m2	9,040	材工共(4週8休)
ﾓﾙﾀﾙ面 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ 全面ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法	指定部分		m2	16,200	材工共(4週8休)
ﾓﾙﾀﾙ面 欠損補修	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 厚30以下	10×10(100cm²)以下	箇所	1,620	材工共(4週8休)
ﾓﾙﾀﾙ面 欠損補修	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 厚30以下	20×20(400cm²)以下	箇所	3,840	材工共(4週8休)
ﾓﾙﾀﾙ面 欠損補修	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 厚30以下	30×30(900cm²)以下	箇所	6,340	材工共(4週8休)
ﾓﾙﾀﾙ面 欠損補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 厚30～50	10×10(100cm²)以下	箇所	3,220	材工共(4週8休)
ﾓﾙﾀﾙ面 欠損補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 厚30～50	20×20(400cm²)以下	箇所	7,380	材工共(4週8休)
ﾓﾙﾀﾙ面 欠損補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 厚30～50	30×30(900cm²)以下	箇所	10,800	材工共(4週8休)
ﾓﾙﾀﾙ面 露筋補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 1,000～1,500L 100W×30		箇所	13,100	材工共(4週8休)
ﾓﾙﾀﾙ面 露筋補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 500～1,000L 100W×30		箇所	10,000	材工共(4週8休)
ﾓﾙﾀﾙ面 露筋補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 500L以下 100W×30		箇所	6,760	材工共(4週8休)
ﾀｲﾙ面 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ跡補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 厚30以下 50×50	施工規模100箇所程度	箇所	1,540	材工共(4週8休)
防水押え	ｱﾙﾐ L-30×10 厚2.0		m	1,440	材工共(4週8休)
防水押え	ｱﾙﾐ FB-30×2		m	1,330	材工共(4週8休)
合成樹脂塗床	薄膜型塗床 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 JISK5970	平面	m2	1,760	材工共(4週8休)
合成樹脂塗床	薄膜型塗床 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 JISK5970	段部	m2	1,760	材工共(4週8休)
合成樹脂塗床	薄膜流し展べ工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 JISK5970	平滑仕上	m2	3,340	材工共(4週8休)

26. 建築資材

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
合成樹脂塗床	薄膜流し展べ工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 JISK5970	防滑仕上	m2	3,730	材工共(4週8休)
壁吸音材張	吸音用ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ2号32K 厚25mm	ｶﾞﾗｽｸﾛｽ額縁張 金属ﾌｧｽﾅｰ押え	m2	5,380	材工共(4週8休)
壁吸音材張	吸音用ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ2号32K 厚50mm	ｶﾞﾗｽｸﾛｽ額縁張 金属ﾌｧｽﾅｰ押え	m2	5,670	材工共(4週8休)
天井吸音材張	吸音用ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ2号32K 厚25mm	ｶﾞﾗｽｸﾛｽ額縁張 金属ﾌｧｽﾅｰ押え	m2	5,530	材工共(4週8休)
天井吸音材張	吸音用ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ2号32K 厚50mm	ｶﾞﾗｽｸﾛｽ額縁張 金属ﾌｧｽﾅｰ押え	m2	5,930	材工共(4週8休)
ケイ酸質系塗布防水	JASS8 T-301 C-UIタイプ		m2	3,060	材工共(4週8休)
ケイ酸質系塗布防水 打継ぎ処理	目地充填		m	1,440	材工共(4週8休)
ケイ酸質系塗布防水 コーン処理	型枠B種ｺｰﾝ処理加算額	3.48箇所/㎡	m2	664	材工共(4週8休)

27. 門扉・フェンス類

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ門扉設置手間	H=1.80m W=1.00m(片開き)		組	9,590	施工費(4週8休)
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ門扉設置手間	H=2.00m W=1.00m(片開き)		組	10,900	施工費(4週8休)
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ門扉設置手間	H=1.80m W=2.00m(両開き)		組	18,900	施工費(4週8休)
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ門扉設置手間	H=2.00m W=2.00m(両開き)		組	20,700	施工費(4週8休)
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ門扉設置手間	H=1.80m W=3.00m(両開き)		組	44,400	施工費(4週8休)
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ門扉設置手間	H=2.00m W=3.00m(両開き)		組	47,900	施工費(4週8休)
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉撤去	H=1.80m W=1.00m(片開き)	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去除く	組	6,490	施工費(4週8休)
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉撤去	H=2.00m W=1.00m(片開き)	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去除く	組	7,500	施工費(4週8休)
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉撤去	H=1.80m W=2.00m(両開き)	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去除く	組	12,800	施工費(4週8休)
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉撤去	H=2.00m W=2.00m(両開き)	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去除く	組	14,500	施工費(4週8休)
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉撤去	H=1.80m W=3.00m(両開き)	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去除く	組	29,100	施工費(4週8休)
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉撤去	H=2.00m W=3.00m(両開き)	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去除く	組	34,000	施工費(4週8休)
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉撤去	H=1.80m W=1.00m(片開き)	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去除く(夜間)	組	7,970	施工費(4週8休)
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉撤去	H=1.80m W=2.00m(両開き)	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去除く(夜間)	組	15,900	施工費(4週8休)
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉撤去	H=1.80m W=3.00m(両開き)	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去除く(夜間)	組	35,300	施工費(4週8休)
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉撤去	H=2.00m W=1.00m(片開き)	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去除く(夜間)	組	9,050	施工費(4週8休)
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉撤去	H=2.00m W=2.00m(両開き)	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去除く(夜間)	組	18,000	施工費(4週8休)
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉撤去	H=2.00m W=3.00m(両開き)	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去除く(夜間)	組	41,000	施工費(4週8休)
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ門扉撤去	H=1.80m W=1.00m(片開き)	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去除く	組	6,470	施工費(4週8休)
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ門扉撤去	H=2.00m W=1.00m(片開き)	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去除く	組	7,510	施工費(4週8休)

27. 門扉・フェンス類

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ門扉撤去	H=1.80m W=2.00m(両開き)	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去除く	組	12,700	施工費(4週8休)
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ門扉撤去	H=2.00m W=2.00m(両開き)	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去除く	組	14,600	施工費(4週8休)
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ門扉撤去	H=1.80m W=3.00m(両開き)	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去除く	組	29,100	施工費(4週8休)
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ門扉撤去	H=2.00m W=3.00m(両開き)	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去除く	組	33,900	施工費(4週8休)
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉撤去	H=1.80m W=4.00m(両開き)	基礎ﾌﾞﾛｯｸの撤去除く	組	42,500	施工費(4週8休)
エキスパンドフェンス設置	柵高2m以下、支柱間隔2m	フェンス・支柱・基礎ブロック含む	m	6,300	施工費(4週8休)
エキスパンドフェンス撤去	柵高2m以下、支柱間隔2m	フェンス・支柱・基礎ブロック含む	m	3,830	施工費(4週8休)
ネットフェンス撤去	柵高2m以下、支柱間隔2m	フェンス・支柱・基礎ブロック含む	m	4,780	施工費(4週8休)
ネットフェンス撤去	柵高2m以下、支柱間隔2m	フェンス・支柱・基礎ブロック含む(夜間)	m	6,950	施工費(4週8休)
ネットフェンス撤去	柵高2m以下、支柱間隔2m	胴縁・フェンスのみ	m	1,900	施工費(4週8休)
ネットフェンス撤去	柵高2m以下、支柱間隔2m	胴縁・フェンスのみ(夜間)	m	2,860	施工費(4週8休)
ネットフェンス撤去	柵高2m以下、支柱間隔2m	フェンスのみ	m	1,180	施工費(4週8休)
ネットフェンス撤去	柵高2m以下、支柱間隔2m	フェンスのみ(夜間)	m	1,770	施工費(4週8休)
ネットフェンス	柵高2m以下、支柱間隔2m	フェンスのみ	m	2,010	施工費(4週8休)
ネットフェンス	柵高2m以下、支柱間隔2m	フェンスのみ(夜間)	m	3,080	施工費(4週8休)
ネットフェンス	柵高2m以下、支柱間隔2m	フェンス・胴縁のみ	m	3,200	施工費(4週8休)
ネットフェンス	柵高2m以下、支柱間隔2m	フェンス・胴縁のみ(夜間)	m	4,870	施工費(4週8休)
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ設置	柵高2m以下 支柱間隔2m ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	削孔・接着系ｱﾝｶｰ含む ﾌｪﾝｽの材料費除く	m	10,700	材工共(4週8休)
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉設置	H=2.00m以下 W=1.00m(片開き) ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	削孔・接着系ｱﾝｶｰ含む 門扉の材料費除く	m	34,100	材工共(4週8休)
しのび返し	有刺鉄線3段張り H450mm		m	1,690	材工共(4週8休)

29. 試験費・調査費

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
鉛直磁気探査 土質ボーリング	土質:粘性土・シルト 鉛直下向 300m未満	非磁性ビット・ロッド	m	8,440	施工費(4週8休)
鉛直磁気探査 土質ボーリング	土質:砂・砂質土 鉛直下向 300m未満	非磁性ビット・ロッド	m	9,770	施工費(4週8休)
鉛直磁気探査 土質ボーリング	土質:礫混じり土砂 鉛直下向 300m未満	非磁性ビット・ロッド	m	15,400	施工費(4週8休)
鉛直磁気探査 土質ボーリング	土質:粘性土・シルト 鉛直下向 300m以上	非磁性ビット・ロッド	m	7,970	施工費(4週8休)
鉛直磁気探査 現地測定	300m未満		m	8,240	施工費(4週8休)
鉛直磁気探査 土質ボーリング	土質:砂・砂質土 鉛直下向 300m以上	非磁性ビット・ロッド	m	8,970	施工費(4週8休)
鉛直磁気探査 現地測定	300m以上		m	7,910	施工費(4週8休)
鉛直磁気探査 資料解析	300m未満		m	2,750	施工費(4週8休)
鉛直磁気探査 土質ボーリング	土質:礫混じり土砂 鉛直下向 300m以上	非磁性ビット・ロッド	m	14,900	施工費(4週8休)
鉛直磁気探査 資料解析	300m以上		m	2,560	施工費(4週8休)
鉛直磁気探査 計画準備及び報告書作成			業務	2,510,000	施工費(4週8休)

30. 共同溝・CAB関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
信号用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置手間	車道用	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ据付けのみ	箇所	31,900	施工費 (4週8休)
信号用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置手間	車道用	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ据付けのみ (夜間)	箇所	37,200	施工費 (4週8休)
信号用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置手間	歩道用	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ据付けのみ	箇所	15,500	施工費 (4週8休)
信号用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置手間	歩道用	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ据付けのみ (夜間)	箇所	23,800	施工費 (4週8休)
ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ設置手間	φ25～φ150 鋼管・合成樹脂管		箇所	1,290	施工費 (4週8休)
ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ設置手間	φ25～φ150 鋼管・合成樹脂管	(夜間)	箇所	1,940	施工費 (4週8休)
ﾍﾞﾝﾄﾞ管設置手間	φ25～φ125 鋼管・合成樹脂管		箇所	1,040	施工費 (4週8休)
ﾍﾞﾝﾄﾞ管設置手間	φ25～φ125 鋼管・合成樹脂管	(夜間)	箇所	1,550	施工費 (4週8休)
ﾌﾘｰｱｸｾｽ分岐管設置手間			箇所	7,910	施工費 (4週8休)
ﾌﾘｰｱｸｾｽ分岐管設置手間	(夜間)		箇所	11,800	施工費 (4週8休)
ﾌﾘｰｱｸｾｽ分岐管設置手間	共用FA		箇所	7,910	施工費 (4週8休)
ﾌﾘｰｱｸｾｽ分岐管設置手間	共用FA	(夜間)	箇所	11,800	施工費 (4週8休)
共用FA管引込分散継手設置手間	A、B型		箇所	1,330	施工費 (4週8休)
共用FA管引込分散継手設置手間	A、B型	(夜間)	箇所	1,660	施工費 (4週8休)
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　1色配置(昼間)	CCB用鉄蓋　歩道用 φ700(材工共)	個所	43,600	材工共 (4週8休)
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　2色配置(昼間)	CCB用鉄蓋　歩道用 φ700(材工共)	個所	44,200	材工共 (4週8休)
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　3色配置(昼間)	CCB用鉄蓋　歩道用 φ700(材工共)	個所	47,600	材工共 (4週8休)
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　1色＋点字配置(昼間)	CCB用鉄蓋　歩道用 φ700(材工共)	個所	44,100	材工共 (4週8休)
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　2色＋点字配置(昼間)	CCB用鉄蓋　歩道用 φ700(材工共)	個所	47,500	材工共 (4週8休)
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　3色＋点字配置(昼間)	CCB用鉄蓋　歩道用 φ700(材工共)	個所	50,200	材工共 (4週8休)

30. 共同溝・CAB関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　1色配置(昼間)	CCB用鉄蓋歩道用1枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	43,600	材工共(4週8休)
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　2色配置(昼間)	CCB用鉄蓋歩道用1枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	44,200	材工共(4週8休)
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　3色配置(昼間)	CCB用鉄蓋歩道用1枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	47,600	材工共(4週8休)
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　1色＋点字配置(昼間)	CCB用鉄蓋歩道用1枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	44,100	材工共(4週8休)
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　2色＋点字配置(昼間)	CCB用鉄蓋歩道用1枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	47,500	材工共(4週8休)
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　3色＋点字配置(昼間)	CCB用鉄蓋歩道用1枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	50,200	材工共(4週8休)
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　1色配置(昼間)	CCB用鉄蓋歩道用2枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	53,000	材工共(4週8休)
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　2色配置(昼間)	CCB用鉄蓋歩道用2枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	53,400	材工共(4週8休)
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　3色配置(昼間)	CCB用鉄蓋歩道用2枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	56,700	材工共(4週8休)
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　1色＋点字配置(昼間)	CCB用鉄蓋歩道用2枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	53,400	材工共(4週8休)
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　2色＋点字配置(昼間)	CCB用鉄蓋歩道用2枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	56,700	材工共(4週8休)
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　3色＋点字配置(昼間)	CCB用鉄蓋歩道用2枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	59,700	材工共(4週8休)
型枠式カラータイル舗装	充填材撤去(昼間)	CCB用鉄蓋　歩道用φ700	個所	19,700	施工費(4週8休)
型枠式カラータイル舗装	充填材撤去(昼間)	CCB用鉄蓋歩道用1枚蓋600×1200mm	個所	33,000	施工費(4週8休)
型枠式カラータイル舗装	充填材撤去(昼間)	CCB用鉄蓋歩道用2枚蓋600×1200mm	個所	39,600	施工費(4週8休)
型枠式カラータイル舗装	下地調整嵩上げ(昼間)	MMA樹脂モルタル(材工共)	m3	2,870,000	材工共(4週8休)
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　1色配置(夜間)	CCB用鉄蓋　歩道用φ700(材工共)	個所	52,600	材工共(4週8休)
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　2色配置(夜間)	CCB用鉄蓋　歩道用φ700(材工共)	個所	53,200	材工共(4週8休)
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　3色配置(夜間)	CCB用鉄蓋　歩道用φ700(材工共)	個所	57,900	材工共(4週8休)
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　1色＋点字配置(夜間)	CCB用鉄蓋　歩道用φ700(材工共)	個所	53,100	材工共(4週8休)

30. 共同溝・CAB関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　2色＋点字配置(夜間)	CCB用鉄蓋　歩道用　φ700(材工共)	個所	57,700	材工共(4週8休)
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　3色＋点字配置(夜間)	CCB用鉄蓋　歩道用　φ700(材工共)	個所	61,800	材工共(4週8休)
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　1色配置(夜間)	CCB用鉄蓋歩道用1枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	52,600	材工共(4週8休)
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　2色配置(夜間)	CCB用鉄蓋歩道用1枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	53,200	材工共(4週8休)
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　3色配置(夜間)	CCB用鉄蓋歩道用1枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	57,900	材工共(4週8休)
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　1色＋点字配置(夜間)	CCB用鉄蓋歩道用1枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	53,100	材工共(4週8休)
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　2色＋点字配置(夜間)	CCB用鉄蓋歩道用1枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	57,700	材工共(4週8休)
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　3色＋点字配置(夜間)	CCB用鉄蓋歩道用1枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	61,800	材工共(4週8休)
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　1色配置(夜間)	CCB用鉄蓋歩道用2枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	63,400	材工共(4週8休)
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　2色配置(夜間)	CCB用鉄蓋歩道用2枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	64,000	材工共(4週8休)
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　3色配置(夜間)	CCB用鉄蓋歩道用2枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	68,300	材工共(4週8休)
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　1色＋点字配置(夜間)	CCB用鉄蓋歩道用2枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	63,400	材工共(4週8休)
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　2色＋点字配置(夜間)	CCB用鉄蓋歩道用2枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	67,900	材工共(4週8休)
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　3色＋点字配置(夜間)	CCB用鉄蓋歩道用2枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	70,900	材工共(4週8休)
型枠式カラータイル舗装	充填材撤去(夜間)	CCB用鉄蓋　歩道用　φ700	個所	24,300	施工費(4週8休)
型枠式カラータイル舗装	充填材撤去(夜間)	CCB用鉄蓋歩道用1枚蓋600×1200mm	個所	40,300	施工費(4週8休)
型枠式カラータイル舗装	充填材撤去(夜間)	CCB用鉄蓋歩道用2枚蓋600×1200mm	個所	49,000	施工費(4週8休)
型枠式カラータイル舗装	下地調整嵩上げ(夜間)	MMA樹脂モルタル(材工共)	m3	3,480,000	材工共(4週8休)
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　1色配置(昼間)	照明HH鉄蓋　φ400(材工共)	個所	37,600	材工共(4週8休)
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm　1色配置(夜間)	照明HH鉄蓋　φ400(材工共)	個所	45,100	材工共(4週8休)

31. 電気関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
貼紙防止塗装	塗装及び処理:照明柱メーカー仕様	工場塗装	m2	48,300	材工共(4週8休)
信号立上げ管路設置	SGP25 2号コネクター・付属品費含む	管路塗装工含む(材工共)	箇所	39,100	材工共(4週8休)
信号立上げ管路設置	SGP25 2号コネクター・付属品費含む	管路塗装工含む(材工共)(夜間)	箇所	50,700	材工共(4週8休)
信号立上げ管路設置	SGP32 2号コネクター・付属品費含む	管路塗装工含む(材工共)	箇所	44,600	材工共(4週8休)
信号立上げ管路設置	SGP32 2号コネクター・付属品費含む	管路塗装工含む(材工共)(夜間)	箇所	57,900	材工共(4週8休)
信号立上げ管路設置	SGP40 2号コネクター・付属品費含む	管路塗装工含む(材工共)	箇所	70,800	材工共(4週8休)
信号立上げ管路設置	SGP40 2号コネクター・付属品費含む	管路塗装工含む(材工共)(夜間)	箇所	92,100	材工共(4週8休)
信号立上げ管路設置	SGP50 2号コネクター・付属品費含む	管路塗装工含む(材工共)	箇所	70,800	材工共(4週8休)
信号立上げ管路設置	SGP50 2号コネクター・付属品費含む	管路塗装工含む(材工共)(夜間)	箇所	92,100	材工共(4週8休)
信号立上げ管路設置	SGP65 2号コネクター・付属品費含む	管路塗装工含む(材工共)	箇所	85,700	材工共(4週8休)
信号立上げ管路設置	SGP65 2号コネクター・付属品費含む	管路塗装工含む(材工共)(夜間)	箇所	111,000	材工共(4週8休)
信号立上げ管路設置	SGP80 2号コネクター・付属品費含む	管路塗装工含む(材工共)	箇所	105,000	材工共(4週8休)
信号立上げ管路設置	SGP80 2号コネクター・付属品費含む	管路塗装工含む(材工共)(夜間)	箇所	136,000	材工共(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
カッター切断(ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物(無筋))	ﾊﾝﾄﾞ式ｶｯﾀｰ 切断深度100mm以下	(工費)	m	2,560	施工費(4週8休)
カッター切断(ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物(有筋))	ﾊﾝﾄﾞ式ｶｯﾀｰ 切断深度100mm以下	(工費)	m	3,610	施工費(4週8休)
カッター切断(レンガ)	ﾊﾝﾄﾞ式ｶｯﾀｰ 切断深度100mm以下	(工費)	m	2,040	施工費(4週8休)
カッター切断(タイル)	ﾊﾝﾄﾞ式ｶｯﾀｰ 切断深度100mm以下	(工費)	m	2,040	施工費(4週8休)
コンクリート構造物切断(無筋)	厚101mm以上200mm以下		m	23,700	施工費(4週8休)
コンクリート構造物切断(有筋)	厚101mm以上200mm以下		m	33,900	施工費(4週8休)
鋼材切断-1	鋼板厚0mm以上10mm未満		m	551	施工費(4週8休)
鋼材切断-2	鋼材厚10mm以上20mm未満		m	814	施工費(4週8休)
鋼材切断-3	管厚0mm以上10mm未満		m	682	施工費(4週8休)
鋼材切断-4	管厚10mm以上20mm未満		m	945	施工費(4週8休)
植樹 ヤシ類 歩道・街園・交通島	樹高2.0m以上3.0m未満	植付	本	137,000	施工費(4週8休)
支柱設置 歩道・街園・交通島	三本鳥居型支柱(B)添木有 幹周30cm未満		本	15,300	材工共(4週8休)
支柱設置 中央分離帯	三本鳥居型支柱(B)添木有 幹周30cm未満		本	18,600	材工共(4週8休)
支柱設置 緑道・広場	三本鳥居型支柱(B)添木有 幹周30cm未満		本	14,200	材工共(4週8休)
支柱設置 歩道・街園・交通島	一本支柱(A) L=1.5m		本	2,080	材工共(4週8休)
支柱設置 中央分離帯	一本支柱(A) L=1.5m		本	2,590	材工共(4週8休)
支柱設置 緑道・広場	一本支柱(A) L=1.5m		本	1,970	材工共(4週8休)
支柱設置 歩道・街園・交通島	一本支柱(B) L=1.8m		本	2,270	材工共(4週8休)
支柱設置 中央分離帯	一本支柱(B) L=1.8m		本	2,840	材工共(4週8休)
支柱設置 緑道・広場	一本支柱(B) L=1.8m		本	2,160	材工共(4週8休)
支柱設置 歩道・街園・交通島	布掛支柱(A)		m	2,170	材工共(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
支柱設置 中央分離帯	布掛支柱(A)		m	2,720	材工共 (4週8休)
支柱設置 緑道・広場	布掛支柱(A)		m	1,930	材工共 (4週8休)
支柱設置 歩道・街園・交通島	横打式地下支柱 幹周10cm以上19cm未満		本	29,800	材工共 (4週8休)
支柱設置 歩道・街園・交通島	横打式地下支柱 幹周10cm以上19cm未満 夜間		本	34,200	材工共 (4週8休)
支柱設置 歩道・街園・交通島	横打式地下支柱 幹周20cm以上29cm未満		本	42,200	材工共 (4週8休)
支柱設置 歩道・街園・交通島	横打式地下支柱 幹周20cm以上29cm未満 夜間		本	50,700	材工共 (4週8休)
支柱設置 歩道・街園・交通島	横打式地下支柱 幹周25cm以上34cm未満		本	55,600	材工共 (4週8休)
支柱設置 歩道・街園・交通島	横打式地下支柱 幹周25cm以上34cm未満 夜間		本	64,400	材工共 (4週8休)
支柱設置 歩道・街園・交通島	横打式地下支柱 幹周35cm以上59cm未満 夜間		本	77,900	材工共 (4週8休)
支柱設置 中央分離帯	横打式地下支柱 幹周25cm以上34cm未満 夜間		本	64,400	材工共 (4週8休)
支柱設置 中央分離帯	横打式地下支柱 幹周35cm以上59cm未満		本	67,100	材工共 (4週8休)
支柱設置 中央分離帯	横打式地下支柱 幹周35cm以上59cm未満 夜間		本	77,900	材工共 (4週8休)
地被刈込 歩道・街園・交通島	(つる性植物含む)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	m2	333	施工費 (4週8休)
地被刈込 中央分離帯	(つる性植物含む)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	m2	414	施工費 (4週8休)
地被刈込 緑道・広場	(つる性植物含む)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	m2	333	施工費 (4週8休)
地被刈込	(つる性植物含む)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	m2	373	施工費 (4週8休)
防除	薬剤土壌施用	街路樹 全施工場所	m2	1,250	材工共 (4週8休)
防除 高木 歩道・街園・交通島	樹高300cm以上400cm未満	(薬剤支給)	本	679	施工費 (4週8休)
防除 高木 中央分離帯	樹高300cm以上400cm未満	(薬剤支給)	本	800	施工費 (4週8休)
防除 高木 緑道・広場	樹高300cm以上400cm未満	(薬剤支給)	本	606	施工費 (4週8休)
防除 高木 歩道・街園・交通島	幹周120cm以上180cm未満	(薬剤支給)	本	2,110	施工費 (4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
防除 高木 中央分離帯	幹周120cm以上180cm未満	(薬剤支給)	本	2,640	施工費(4週8休)
防除 高木 緑道・広場	幹周120cm以上180cm未満	(薬剤支給)	本	1,900	施工費(4週8休)
防除 高木 歩道・街園・交通島	幹周180cm以上240cm未満	(薬剤支給)	本	3,470	施工費(4週8休)
防除 高木 中央分離帯	幹周180cm以上240cm未満	(薬剤支給)	本	4,210	施工費(4週8休)
防除 高木 緑道・広場	幹周180cm以上240cm未満	(薬剤支給)	本	3,140	施工費(4週8休)
樹木剪定 マツ剪定 歩道・街園・交通島	(鋏打)幹周30cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	23,800	施工費(4週8休)
樹木剪定 マツ剪定	(鋏打)幹周30cm未満	集積・仮置き含む	本	22,300	施工費(4週8休)
樹木剪定 マツ剪定 中央分離帯	(鋏打)幹周30cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	28,600	施工費(4週8休)
樹木剪定 マツ剪定 歩道・街園・交通島	(鋏打)幹周30cm以上60cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	47,700	施工費(4週8休)
樹木剪定 マツ剪定	(鋏打)幹周30cm以上60cm未満	集積・仮置き含む	本	44,600	施工費(4週8休)
樹木剪定 マツ剪定 中央分離帯	(鋏打)幹周30cm以上60cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	58,200	施工費(4週8休)
樹木剪定 マツ剪定 中央分離帯	(手揉)幹周30cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	58,200	施工費(4週8休)
樹木剪定 マツ剪定 歩道・街園・交通島	(手揉)幹周30cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	47,500	施工費(4週8休)
樹木剪定 マツ剪定	(手揉)幹周30cm未満	集積・仮置き含む	本	44,700	施工費(4週8休)
樹木剪定 マツ剪定 中央分離帯	(手揉)幹周30cm以上60cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	118,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 マツ剪定 歩道・街園・交通島	(手揉)幹周30cm以上60cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	97,300	施工費(4週8休)
樹木剪定 マツ剪定	(手揉)幹周30cm以上60cm未満	集積・仮置き含む	本	90,800	施工費(4週8休)
樹木剪定 マツ剪定 歩道・街園・交通島	(鋏打)幹周60cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	73,200	施工費(4週8休)
樹木剪定 マツ剪定 中央分離帯	(鋏打)幹周60cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	88,500	施工費(4週8休)
樹木剪定 高木剪定 歩道・街園・交通島	球形 樹高300cm以上400cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	18,800	施工費(4週8休)
樹木剪定 高木剪定 歩道・街園・交通島	円筒形 樹高300cm以上400cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	7,810	施工費(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 マツ剪定	(鋏打)幹周60cm以上90cm未満	集積・仮置き含む	本	48,500	施工費(4週8休)
樹木剪定 マツ剪定	(鋏打)幹周90cm以上180cm未満	集積・仮置き含む	本	49,400	施工費(4週8休)
樹木剪定 高木剪定 中央分離帯	球形 樹高300cm以上400cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	23,300	施工費(4週8休)
樹木剪定 高木剪定 中央分離帯	円筒形 樹高300cm以上400cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	9,590	施工費(4週8休)
樹木剪定 高木剪定 緑道・広場	球形 樹高300cm以上400cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	17,100	施工費(4週8休)
樹木剪定 高木剪定 緑道・広場	円筒形 樹高300cm以上400cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	7,290	施工費(4週8休)
支柱撤去 緑道・広場	パイプ支柱(地中切断)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	5,370	施工費(4週8休)
支柱撤去 緑道・広場	パイプ支柱(アンカー部含む)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	5,940	施工費(4週8休)
支柱撤去 緑道・広場	パイプ支柱(鋳鉄製)(地中切断)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	5,680	施工費(4週8休)
支柱撤去 緑道・広場	パイプ支柱(鋳鉄製)(アンカー部含む)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	6,220	施工費(4週8休)
支柱撤去 歩道・街園・交通島	パイプ支柱(地中切断)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	5,590	施工費(4週8休)
支柱撤去 歩道・街園・交通島	パイプ支柱(アンカー部含む)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	6,460	施工費(4週8休)
支柱撤去 歩道・街園・交通島	パイプ支柱(鋳鉄製)(地中切断)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	6,220	施工費(4週8休)
支柱撤去 歩道・街園・交通島	パイプ支柱(鋳鉄製)(アンカー部含む)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	6,920	施工費(4週8休)
支柱撤去 中央分離帯	パイプ支柱(地中切断)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	6,220	施工費(4週8休)
支柱撤去 中央分離帯	パイプ支柱(アンカー部含む)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	6,920	施工費(4週8休)
支柱撤去 中央分離帯	パイプ支柱(鋳鉄製)(地中切断)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	6,440	施工費(4週8休)
支柱撤去 中央分離帯	パイプ支柱(鋳鉄製)(アンカー部含む)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	7,170	施工費(4週8休)
支柱撤去 歩道・街園・交通島	ワイヤー支柱(地中切断)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	16,900	施工費(4週8休)
支柱撤去 歩道・街園・交通島	ワイヤー支柱(アンカー部含む)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	19,300	施工費(4週8休)
支柱撤去 中央分離帯	ワイヤー支柱(地中切断)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	18,300	施工費(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
支柱撤去 中央分離帯	ワイヤー支柱(アンカー部含む)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	20,600	施工費(4週8休)
支柱撤去 緑道・広場	ワイヤー支柱(地中切断)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	16,000	施工費(4週8休)
支柱撤去 緑道・広場	ワイヤー支柱(アンカー部含む)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	17,400	施工費(4週8休)
支柱撤去 歩道・街園・交通島	ワイヤー支柱(地中切断) 夜間	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	25,500	施工費(4週8休)
支柱撤去 歩道・街園・交通島	ワイヤー支柱(アンカー部含む) 夜間	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	29,100	施工費(4週8休)
支柱撤去 中央分離帯	ワイヤー支柱(地中切断) 夜間	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	27,800	施工費(4週8休)
支柱撤去 中央分離帯	ワイヤー支柱(アンカー部含む) 夜間	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	31,200	施工費(4週8休)
樹木剪定 フジ剪定 緑道・広場	(誘引含む)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	m2	2,190	施工費(4週8休)
支柱撤去 緑道・広場	ワイヤー支柱(地中切断) 夜間	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	23,700	施工費(4週8休)
支柱撤去 緑道・広場	ワイヤー支柱(アンカー部含む) 夜間	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	26,000	施工費(4週8休)
支柱撤去 歩道・街園・交通島	パイプ支柱(地中切断) 夜間	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	9,060	施工費(4週8休)
支柱撤去 歩道・街園・交通島	パイプ支柱(アンカー部含む) 夜間	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	9,690	施工費(4週8休)
支柱撤去 歩道・街園・交通島	パイプ支柱(鋳鉄製)(地中切断) 夜間	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	8,750	施工費(4週8休)
支柱撤去 歩道・街園・交通島	パイプ支柱(鋳鉄製)(アンカー部含む) 夜間	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	9,690	施工費(4週8休)
支柱撤去 中央分離帯	パイプ支柱(地中切断) 夜間	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	8,750	施工費(4週8休)
支柱撤去 中央分離帯	パイプ支柱(アンカー部含む) 夜間	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	9,690	施工費(4週8休)
支柱撤去 中央分離帯	パイプ支柱(鋳鉄製)(地中切断) 夜間	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	9,690	施工費(4週8休)
支柱撤去 中央分離帯	パイプ支柱(鋳鉄製)(アンカー部含む) 夜間	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	10,300	施工費(4週8休)
支柱撤去 緑道・広場	パイプ支柱(地中切断) 夜間	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	8,120	施工費(4週8休)
支柱撤去 緑道・広場	パイプ支柱(アンカー部含む) 夜間	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	8,750	施工費(4週8休)
支柱撤去 緑道・広場	パイプ支柱(鋳鉄製)(地中切断) 夜間	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	8,330	施工費(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
支柱撤去 緑道・広場	パイプ支柱(鋳鉄製)(アンカー部含む) 夜間	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	9,370	施工費(4週8休)
樹木剪定 ﾀｷﾞｮｳｼｮｳ剪定 歩道・街園・交通島	(手揉)樹高1m以上2m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	13,200	施工費(4週8休)
樹木剪定 ﾀｷﾞｮｳｼｮｳ剪定 中央分離帯	(手揉)樹高1m以上2m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	15,700	施工費(4週8休)
障害樹処理(実生木撤去) 中低木	(薬剤塗布含む) 樹高200cm未満	街路樹 全施工場所	日	157,000	材工共(4週8休)
障害樹処理(実生木撤去) つる性植物	(薬剤塗布含む)	街路樹 全施工場所	m2	1,170	材工共(4週8休)
樹木剪定 ﾀｷﾞｮｳｼｮｳ剪定 歩道・街園・交通島	(手揉)樹高2m以上3m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	36,700	施工費(4週8休)
樹木剪定 ﾀｷﾞｮｳｼｮｳ剪定 中央分離帯	(手揉)樹高2m以上3m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	44,400	施工費(4週8休)
樹木剪定 ﾀｷﾞｮｳｼｮｳ剪定 歩道・街園・交通島	(手揉)樹高3m以上4m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	94,900	施工費(4週8休)
樹木剪定 ﾀｷﾞｮｳｼｮｳ剪定 中央分離帯	(手揉)樹高3m以上4m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	114,000	施工費(4週8休)
中低木伐採 歩道・街園・交通島	樹高100cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	600	施工費(4週8休)
中低木伐採 歩道・街園・交通島	樹高100cm以上200cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,380	施工費(4週8休)
中低木伐採 歩道・街園・交通島	樹高200cm以上300cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	4,690	施工費(4週8休)
高木伐採 歩道・街園・交通島	樹高300cm以上400cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	6,470	施工費(4週8休)
枯損木処理 歩道・街園・交通島	樹高100cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	517	施工費(4週8休)
枯損木処理 歩道・街園・交通島	樹高100cm以上200cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,170	施工費(4週8休)
枯損木処理 歩道・街園・交通島	樹高200cm以上300cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	4,040	施工費(4週8休)
枯損木処理 歩道・街園・交通島	樹高300cm以上400cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	5,420	施工費(4週8休)
マルチング敷均し	(街路樹 全施工場所) 敷均し(材料含まず)		L	12.5	施工費(4週8休)
中低木伐採 歩道・街園・交通島	樹高100cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,570	施工費(4週8休)
中低木伐採 歩道・街園・交通島	樹高100cm以上200cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	3,410	施工費(4週8休)
中低木伐採 歩道・街園・交通島	樹高200cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	5,700	施工費(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
高木伐採 歩道・街園・交通島	樹高300cm以上400cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	10,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 歩道・街園・交通島	樹高100cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,330	施工費(4週8休)
枯損木処理 歩道・街園・交通島	樹高100cm以上200cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	2,900	施工費(4週8休)
枯損木処理 歩道・街園・交通島	樹高200cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	4,790	施工費(4週8休)
枯損木処理 歩道・街園・交通島	樹高300cm以上400cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	8,620	施工費(4週8休)
枯損木処理 中央分離帯	樹高100cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,590	施工費(4週8休)
枯損木処理 中央分離帯	樹高100cm以上200cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	3,400	施工費(4週8休)
枯損木処理 中央分離帯	樹高200cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	5,630	施工費(4週8休)
枯損木処理 中央分離帯	樹高300cm以上400cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	10,100	施工費(4週8休)
枯損木処理 緑道・広場	樹高100cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,310	施工費(4週8休)
枯損木処理 緑道・広場	樹高100cm以上200cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	2,500	施工費(4週8休)
枯損木処理 緑道・広場	樹高200cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	4,150	施工費(4週8休)
枯損木処理 緑道・広場	樹高300cm以上400cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	7,540	施工費(4週8休)
中低木伐採 歩道・街園・交通島	樹高100cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,900	施工費(4週8休)
中低木伐採 歩道・街園・交通島	樹高100cm以上200cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	3,810	施工費(4週8休)
中低木伐採 歩道・街園・交通島	樹高200cm以上300cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	6,650	施工費(4週8休)
高木伐採 歩道・街園・交通島	樹高300cm以上400cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	11,800	施工費(4週8休)
中低木伐採 中央分離帯	樹高100cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	720	施工費(4週8休)
中低木伐採 中央分離帯	樹高100cm以上200cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,660	施工費(4週8休)
中低木伐採 中央分離帯	樹高200cm以上300cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	5,390	施工費(4週8休)
中低木伐採 緑道・広場	樹高100cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	539	施工費(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
中低木伐採 緑道・広場	樹高100cm以上200cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,200	施工費(4週8休)
中低木伐採 緑道・広場	樹高200cm以上300cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	4,000	施工費(4週8休)
高木伐採 中央分離帯	樹高300cm以上400cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	7,540	施工費(4週8休)
高木伐採 緑道・広場	樹高300cm以上400cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	5,590	施工費(4週8休)
中低木伐採 中央分離帯	樹高100cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,830	施工費(4週8休)
中低木伐採 中央分離帯	樹高100cm以上200cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	4,000	施工費(4週8休)
中低木伐採 中央分離帯	樹高200cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	6,660	施工費(4週8休)
高木伐採 中央分離帯	樹高300cm以上400cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	11,600	施工費(4週8休)
中低木伐採 緑道・広場	樹高100cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,390	施工費(4週8休)
中低木伐採 緑道・広場	樹高100cm以上200cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	2,940	施工費(4週8休)
中低木伐採 緑道・広場	樹高200cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	4,940	施工費(4週8休)
高木伐採 緑道・広場	樹高300cm以上400cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	8,900	施工費(4週8休)
中低木伐採 中央分離帯	樹高100cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	2,600	施工費(4週8休)
中低木伐採 中央分離帯	樹高100cm以上200cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	5,740	施工費(4週8休)
中低木伐採 中央分離帯	樹高200cm以上300cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	9,630	施工費(4週8休)
高木伐採 中央分離帯	樹高300cm以上400cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	16,200	施工費(4週8休)
枯損木処理 中央分離帯	樹高100cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	625	施工費(4週8休)
枯損木処理 中央分離帯	樹高100cm以上200cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,390	施工費(4週8休)
枯損木処理 中央分離帯	樹高200cm以上300cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	4,790	施工費(4週8休)
枯損木処理 中央分離帯	樹高300cm以上400cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	6,470	施工費(4週8休)
枯損木処理 緑道・広場	樹高100cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	457	施工費(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
枯損木処理 緑道・広場	樹高100cm以上200cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,040	施工費(4週8休)
枯損木処理 緑道・広場	樹高200cm以上300cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	3,480	施工費(4週8休)
枯損木処理 緑道・広場	樹高300cm以上400cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	4,730	施工費(4週8休)
植樹(公園樹)	植付(機械掘削、機械立込)	幹周 90cm以上120cm未満(公園内)(工費)	本	254,000	施工費(4週8休)
移植(公園樹)	掘取手間(機械掘削、機械吊上げ)	幹周 90cm以上120cm未満	本	284,000	施工費(4週8休)
移植 地被類	掘取 運搬 植付	運搬距離5km以下	鉢	417	施工費(4週8休)
中低木伐採	樹高100cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,280	施工費(4週8休)
中低木伐採	樹高100cm以上200cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	2,770	施工費(4週8休)
中低木伐採	樹高200cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	4,680	施工費(4週8休)
高木伐採	樹高300cm以上400cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	8,390	施工費(4週8休)
枯損木処理	樹高100cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,110	施工費(4週8休)
枯損木処理	樹高100cm以上200cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	2,430	施工費(4週8休)
枯損木処理	樹高200cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	4,020	施工費(4週8休)
枯損木処理	樹高300cm以上400cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	7,140	施工費(4週8休)
中低木伐採	樹高100cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	517	施工費(4週8休)
中低木伐採	樹高100cm以上200cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,130	施工費(4週8休)
中低木伐採	樹高200cm以上300cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	3,990	施工費(4週8休)
高木伐採	樹高300cm以上400cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	5,420	施工費(4週8休)
枯損木処理	樹高100cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	418	施工費(4週8休)
枯損木処理	樹高100cm以上200cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	893	施工費(4週8休)
枯損木処理	樹高200cm以上300cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	3,090	施工費(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
枯損木処理	樹高300cm以上400cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	4,230	施工費(4週8休)
支柱撤去	パイプ支柱(地中切断)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	5,640	施工費(4週8休)
支柱撤去	パイプ支柱(アンカー部含む)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	6,270	施工費(4週8休)
マルチング敷均し(公園樹)	敷均し(材料含まず)		L	11.3	施工費(4週8休)
支柱撤去	中木	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,350	施工費(4週8休)
支柱撤去	高木	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,500	施工費(4週8休)
樹木施肥　高木	幹周60cm未満		本	597	施工費(4週8休)
樹木施肥　高木	幹周60cm以上120cm未満		本	727	施工費(4週8休)
樹木施肥　中木(単独木)	樹高200cm以上300cm未満		本	221	施工費(4週8休)
樹木施肥　中木(単独木)	樹高200cm未満		本	104	施工費(4週8休)
樹木施肥　中低木 寄植			m2	113	施工費(4週8休)
防除 低木	樹高60cm未満	(薬剤支給)	本	50.3	施工費(4週8休)
防除 中木	樹高60cm以上100cm未満	(薬剤支給)	本	56.5	施工費(4週8休)
防除 中木	樹高100cm以上200cm未満	(薬剤支給)	本	122	施工費(4週8休)
防除 中木	樹高200cm以上300cm未満	(薬剤支給)	本	226	施工費(4週8休)
防除 高木	幹周60cm未満	(薬剤支給)	本	486	施工費(4週8休)
防除 高木	幹周60cm以上120cm未満	(薬剤支給)	本	832	施工費(4週8休)
防除 低木 寄植(薬剤散布)	樹高60cm未満	(薬剤支給)	m2	77.9	施工費(4週8休)
防除 中木 寄植(薬剤散布)	樹高60cm以上300cm未満	(薬剤支給)	m2	106	施工費(4週8休)
防除	幹施用(ｶﾌﾟｾﾙ剤打込)	街路樹　全施工場所	箇所	277	施工費(4週8休)
防除	幹施用(ｶﾌﾟｾﾙ剤打込)		箇所	277	施工費(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
潅水　高木	散水栓		本	86.6	施工費(4週8休)
潅水　高木	ﾄﾗｯｸ使用		本	239	施工費(4週8休)
ワシントンヤシ伐採 歩道・街園・交通島	樹高5m以上10m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	26,000	施工費(4週8休)
ワシントンヤシ伐採 歩道・街園・交通島	樹高10m以上15m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	61,800	施工費(4週8休)
ワシントンヤシ伐採 歩道・街園・交通島	樹高15m以上20m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	145,000	施工費(4週8休)
ワシントンヤシ伐採 歩道・街園・交通島	樹高5m以上10m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	16,000	施工費(4週8休)
ワシントンヤシ伐採 歩道・街園・交通島	樹高10m以上15m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	43,400	施工費(4週8休)
ワシントンヤシ伐採 歩道・街園・交通島	樹高15m以上20m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	110,000	施工費(4週8休)
ワシントンヤシ伐採 中央分離帯	樹高5m以上10m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	31,200	施工費(4週8休)
ワシントンヤシ伐採 中央分離帯	樹高10m以上15m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	73,700	施工費(4週8休)
ワシントンヤシ伐採 中央分離帯	樹高15m以上20m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	172,000	施工費(4週8休)
ワシントンヤシ伐採 中央分離帯	樹高5m以上10m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	19,300	施工費(4週8休)
ワシントンヤシ伐採 中央分離帯	樹高10m以上15m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	51,300	施工費(4週8休)
ワシントンヤシ伐採 中央分離帯	樹高15m以上20m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	131,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 フジ剪定	(誘引含む)	集積･仮置き含む	m2	2,210	施工費(4週8休)
樹木剪定 高木剪定	球形 樹高300cm以上400cm未満	集積･仮置き含む	本	17,900	施工費(4週8休)
樹木剪定 高木剪定	球形 樹高400cm以上500cm未満	集積･仮置き含む	本	29,700	施工費(4週8休)
樹木剪定 高木剪定	円筒形 樹高300cm以上400cm未満	集積･仮置き含む	本	7,490	施工費(4週8休)
樹木剪定 高木剪定	円筒形 樹高400cm以上500cm未満	集積･仮置き含む	本	12,500	施工費(4週8休)
樹木剪定 中木剪定	球形 樹高100cm未満	集積･仮置き含む	本	900	施工費(4週8休)
樹木剪定 中木剪定	球形 樹高100cm以上200cm未満	集積･仮置き含む	本	2,960	施工費(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 中木剪定	球形 樹高200cm以上300cm未満	集積・仮置き含む	本	7,700	施工費(4週8休)
樹木剪定 中木剪定	円筒形 樹高100cm未満	集積・仮置き含む	本	437	施工費(4週8休)
樹木剪定 中木剪定	円筒形 樹高100cm以上200cm未満	集積・仮置き含む	本	1,280	施工費(4週8休)
樹木剪定 中木剪定	円筒形 樹高200cm以上300cm未満	集積・仮置き含む	本	3,090	施工費(4週8休)
樹木剪定 寄植 低木	樹高60cm未満	集積・仮置き含む	m2	437	施工費(4週8休)
樹木剪定 寄植 中木	樹高60cm以上300cm未満	集積・仮置き含む	m2	531	施工費(4週8休)
樹木剪定 寄植 高木	樹高300cm以上400cm未満	集積・仮置き含む	m2	1,060	施工費(4週8休)
樹木剪定 寄植 高木	樹高400cm以上500cm未満	集積・仮置き含む	m2	2,110	施工費(4週8休)
つる性植物垂枝剪定 緑道・広場		運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	m	806	施工費(4週8休)
つる性植物垂枝剪定 中央分離帯		運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	m	1,000	施工費(4週8休)
つる性植物垂枝剪定		剪定枝選別・仮置き含む	m	763	施工費(4週8休)
つる性植物垂枝剪定 歩道・街園・交通島		運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	m	919	施工費(4週8休)
樹木剪定 ﾜｼﾝﾄﾝﾔｼ剪定	(機械施工)樹高5m未満	集積・仮置き含む	本	33,700	施工費(4週8休)
樹木剪定 ﾜｼﾝﾄﾝﾔｼ剪定	(機械施工)樹高5m以上10m未満	集積・仮置き含む	本	47,700	施工費(4週8休)
樹木剪定 ﾜｼﾝﾄﾝﾔｼ剪定	(機械施工)樹高10m以上15m未満	集積・仮置き含む	本	65,900	施工費(4週8休)
樹木剪定 ﾜｼﾝﾄﾝﾔｼ剪定	(人力施工)樹高5m未満	集積・仮置き含む	本	15,100	施工費(4週8休)
樹木剪定 ﾜｼﾝﾄﾝﾔｼ剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)樹高5m以上10m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	63,500	施工費(4週8休)
樹木剪定 ﾜｼﾝﾄﾝﾔｼ剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)樹高10m以上15m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	90,200	施工費(4週8休)
樹木剪定 ﾜｼﾝﾄﾝﾔｼ剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)樹高15m以上20m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	129,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 ﾜｼﾝﾄﾝﾔｼ剪定 中央分離帯	(機械施工)樹高5m以上10m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	79,100	施工費(4週8休)
樹木剪定 ﾜｼﾝﾄﾝﾔｼ剪定 中央分離帯	(機械施工)樹高10m以上15m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	110,000	施工費(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 ﾜｼﾝﾄﾝﾔｼ剪定 中央分離帯	(機械施工)樹高15m以上20m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	152,000	施工費(4週8休)
ワシントンヤシ伐採	樹高5m以上10m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	28,100	施工費(4週8休)
ワシントンヤシ伐採	樹高10m以上15m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	63,700	施工費(4週8休)
ワシントンヤシ伐採	樹高15m以上20m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	151,000	施工費(4週8休)
ワシントンヤシ伐採	樹高5m以上10m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	17,000	施工費(4週8休)
ワシントンヤシ伐採	樹高10m以上15m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	45,200	施工費(4週8休)
ワシントンヤシ伐採	樹高15m以上20m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	115,000	施工費(4週8休)
障害樹処理(高所作業車)	トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型	作業床高27m程度	日	70,100	施工費(4週8休)
障害樹処理(高所作業車)	自走クローラー式	作業床高12m程度	日	26,300	施工費(4週8休)
薬剤塗布 高木	幹周60cm以上120cm未満	全施工場所	本	1,730	材工共(4週8休)
薬剤塗布 高木	幹周120cm以上180cm未満	全施工場所	本	2,140	材工共(4週8休)
潅水 高木	散水栓	街路樹 全施工場所	本	222	施工費(4週8休)
潅水 低木群植	散水栓	街路樹 全施工場所	m2	113	施工費(4週8休)
潅水 低木群植	散水栓		m2	95	施工費(4週8休)
支柱設置	一本支柱(A) L=1.5m		本	1,900	材工共(4週8休)
支柱設置	一本支柱(B) L=1.8m		本	2,110	材工共(4週8休)
支柱設置	布掛支柱(A)		m	2,110	材工共(4週8休)
支柱設置	布掛支柱(B)		m	2,330	材工共(4週8休)
ﾊﾟｲﾌﾟ柵	(A)鋼管製 H=500mm 布基礎	塗装仕上を含む(材工共)	m	10,700	材工共(4週8休)
ﾊﾟｲﾌﾟ柵	(B)角型鋼管製 H=500mm 布基礎	塗装仕上を含む(材工共)	m	10,700	材工共(4週8休)
ﾊﾟｲﾌﾟ柵	(C)鋼管製 H=500mm 独立基礎	塗装仕上を含む(材工共)	m	10,700	材工共(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ﾊﾟｲﾌﾟ柵	(D)角型鋼管製 H=500mm 独立基礎	塗装仕上を含む(材工共)	m	10,700	材工共 (4週8休)
ぶらんこ人止柵	H=600mm SGP40	(塗装、防食ﾃｰﾌﾟ2重巻含む)(材工共)	m	12,800	材工共 (4週8休)
門標台	設置費	(工費)	基	32,900	材工共 (4週8休)
ﾛｰﾌﾟ柵(A)	H=600 @2000 防腐処理有	(材工共)	m	688	材工共 (4週8休)
ﾛｰﾌﾟ柵(B)	H=300 @1500 防腐処理有	(材工共)	m	810	材工共 (4週8休)
清掃用具庫	設置費	(工費)	棟	18,800	材工共 (4週8休)
鎖取替Ｃ	φ9ｼｮｰﾄﾘﾝｸ鎖 溶融亜鉛ﾒｯｷ 溶接共	(ﾌﾞﾗﾝｺ以外)(材工共)	箇所	5,510	材工共 (4週8休)
鎖以下取替(児童用)	ﾌﾞﾗﾝｺ用(吊環φ9mm4個、ｼｮｰﾄﾘﾝｸﾁｪｰﾝ	JISF2106-SH1-9溶融亜鉛ﾒｯｷ、合成樹脂製)	連	37,800	材工共 (4週8休)
鎖以下取替(幼児用)	幼児用ﾌﾞﾗﾝｺ用(吊環φ9mm4個、ｼｮｰﾄﾘﾝｸﾁｪｰﾝ	JISF2106-SH1-9溶融亜鉛ﾒｯｷ、座板おむつ型)	連	76,400	材工共 (4週8休)
各部溶接固定	連続溶接 20cm以下		箇所	2,510	材工共 (4週8休)
小型ﾊﾟｲﾌﾟ取付(小)	SGP15A～40A L=0.5m以下 錆止及び塗装共	(材工共)	本	7,170	材工共 (4週8休)
小型ﾊﾟｲﾌﾟ取付(大)	SGP15A～40A L=1.0m以下 錆止及び塗装共	(材工共)	本	9,930	材工共 (4週8休)
鎖切り縮め	鉄鎖φ6～φ9(溶接含む)		箇所	3,830	材工共 (4週8休)
地際防蝕ＦＲＰ巻	幅40cm 2重巻		箇所	5,540	材工共 (4週8休)
地際防蝕FRP巻き撤去・塗装	FRP巻き　幅40cm 2重巻程度	合成樹脂調合ペイント塗り(材工共)	箇所	3,930	材工共 (4週8休)
主柱腐食部切継ぎ	SGP20A～40A 錆止及び塗装共	(材工共)	箇所	8,620	材工共 (4週8休)
主柱腐食部切継ぎＦＲＰ巻	SGP 20A～65A		箇所	13,100	材工共 (4週8休)
ボルト取替	折れボルト撤去共 φ5～φ16		箇所	2,190	材工共 (4週8休)
ボルト取付	φ5～φ16		箇所	522	材工共 (4週8休)
ぶらんこ共通みつまた取替	鋳鉄製		箇所	46,200	材工共 (4週8休)
ぶらんこ共通主柱取替	φ60.5 厚3.8t L=2.64～3.11m		箇所	42,300	材工共 (4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ぶらんこ鎖取替Ａ	ﾌﾞﾗﾝｺ用ｼｮｰﾄﾘﾝｸ鎖標準長2.20m	φ9吊り環4個(材工共)	連	15,400	材工共(4週8休)
ぶらんこ共通振り金物取替	φ13吊り環共		箇所	9,260	材工共(4週8休)
幼児用ぶらんこ座板取替	おむつ型座板	(吊り環φ9mm×2)(材工共)	基	95,900	材工共(4週8休)
ぶらんこ共通吊り環取替－1	φ13 丸鋼加工品(溶接含む)		箇所	5,130	材工共(4週8休)
ぶらんこ共通吊り環取替－2	φ9 丸鋼加工品(溶接含む)		箇所	4,870	材工共(4週8休)
ぶらんこ共通吊りボルト取替－1	抜け防止ナット座金2枚共 φ16L=80		箇所	2,760	材工共(4週8休)
ぶらんこ共通吊りボルト取替－2	抜け防止ナット座金2枚共 φ16L=100		箇所	3,640	材工共(4週8休)
ぶらんこ共通腰掛板取替合成樹脂製	吊り環共		箇所	30,000	材工共(4週8休)
ぶらんこ共通吊り金具取替	鋳鉄製		箇所	39,400	材工共(4週8休)
ぶらんこ共通振り金物以下一連取替	吊りボルト共		連	44,200	材工共(4週8休)
4連ぶらんこ中間鋳物取替	鋳鉄製		箇所	94,900	材工共(4週8休)
4連ぶらんこ横ﾊﾟｲﾌﾟ取替	SGP50A L=5.40m		箇所	113,000	材工共(4週8休)
4連ぶらんこ揺れ防止	平鋼9.0t ガス管20A(溶接含む)		基	34,100	材工共(4週8休)
2連ぶらんこ横ﾊﾟｲﾌﾟ取替	SGP50A L=2.50m		箇所	81,600	材工共(4週8休)
2連ぶらんこ揺れ防止	平鋼9.0t ガス管20A(溶接含む)		基	21,600	材工共(4週8休)
幼児用ぶらんこ横ﾊﾟｲﾌﾟ取替	SGP50A L=2.10m		箇所	79,200	材工共(4週8休)
幼児用ぶらんこ鎖取替Ｂ－1	ﾌﾞﾗﾝｺ用ｼｮｰﾄﾘﾝｸ鎖標準長0.7m	φ9吊り環1個(材工共)	箇所	10,200	材工共(4週8休)
幼児用ぶらんこ鎖取替Ｂ－2	ﾌﾞﾗﾝｺ用ｼｮｰﾄﾘﾝｸ鎖標準長0.7m	φ9吊り環2個(材工共)	箇所	11,600	材工共(4週8休)
幼児用ぶらんこ鎖取替Ｂ－3	ﾌﾞﾗﾝｺ用ｼｮｰﾄﾘﾝｸ鎖標準長0.5m	φ9吊り環1個(材工共)	箇所	9,650	材工共(4週8休)
幼児用ぶらんこ鎖取替Ｂ－4	ﾌﾞﾗﾝｺ用ｼｮｰﾄﾘﾝｸ鎖標準長0.5m	φ9吊り環2個(材工共)	箇所	11,000	材工共(4週8休)
幼児用ぶらんこ鎖取替Ａ	ﾌﾞﾗﾝｺ用ｼｮｰﾄﾘﾝｸ鎖標準長1.2m	(中間、座板環共)(材工共)	連	32,500	材工共(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ぶらんこ振り金物以下取替(児童用)	振金物以下取替	(ｼｮｰﾄﾘﾝｸ鎖 合成樹脂座板)吊ﾎﾞﾙﾄ共	連	58,200	材工共(4週8休)
ぶらんこ振り金物以下取替(幼児用)	振金物以下取替	(ｼｮｰﾄﾘﾝｸ鎖 おむつ型座板)吊ﾎﾞﾙﾄ共	連	95,800	材工共(4週8休)
滑り台共通滑降部ＦＲＰ張替	FRP2層重ね 2種ケレン、塗装共		m2	67,100	材工共(4週8休)
滑り台共通滑降部底鉄板張替	平鋼3.2t 錆止塗装共(溶接含む)		m2	45,900	材工共(4週8休)
滑り台おどり場鉄板張付	縞鋼板3.2t 錆止及び塗装共 溶接含む	(材工共)	枚	52,700	材工共(4週8休)
滑り台おどり場側板取替	平鋼3.2t 錆止及び塗装共 溶接含む	(材工共)	箇所	35,400	材工共(4週8休)
滑り台滑降部側板取替	平鋼3.2t 錆止及び塗装共 溶接含む	(材工共)	m2	16,900	材工共(4週8休)
滑り台押え板取替	平鋼3.2t 標準W=0.2m(錆止･塗装･溶接含む)	(材工共)	箇所	9,300	材工共(4週8休)
滑り台階段板取替	縞鋼板4.5t (錆止･塗装･溶接含む)	(材工共)	枚	13,100	材工共(4週8休)
幼児用滑り台階段板取替	縞鋼板4.5t(錆止･塗装･溶接含む)	(材工共)	枚	16,200	材工共(4週8休)
幼児用滑り台おどり場鉄板張付	縞鋼板3.2t(錆止･塗装･溶接含む)	(材工共)	枚	48,000	材工共(4週8休)
幼児用滑り台滑降部側板取替	平鋼3.2t(錆止･塗装･溶接含む)	(材工共)	m2	16,800	材工共(4週8休)
ﾗﾀﾞｰ丸鋼取付	丸鋼φ25mmt(錆止･塗装･溶接含む)	(材工共)	箇所	6,090	材工共(4週8休)
ﾗﾀﾞｰ丸鋼取替	丸鋼φ25mmt(錆止･塗装･溶接含む)	(材工共)	箇所	7,170	材工共(4週8休)
鉄棒ｿｹｯﾄ取替	特殊肉厚ﾊﾟｲﾌﾟ φ41(内径29)	(溶接含む)	箇所	23,600	材工共(4週8休)
鉄棒取替	φ28磨丸鋼 L=1.434m(溶接含む)		本	27,100	材工共(4週8休)
鉄棒三連式低鉄棒主柱取替	SGP65A L=1.55～2.15m		箇所	47,400	材工共(4週8休)
滑り台滑降部一式取替	平鋼3.2t 錆止塗装共(溶接含む)		基	429,000	材工共(4週8休)
幼児用滑り台押え板取替	平鋼3.2t(錆止･塗装･溶接含む)	(材工共)	箇所	12,600	材工共(4週8休)
鋼管腐食部切継ぎ－1	外径42.7×t2.3 錆止及び塗装共	(材工共)	箇所	10,700	材工共(4週8休)
鋼管腐食部切継ぎ－2	外径34.0×t2.3 錆止及び塗装共	(材工共)	箇所	9,980	材工共(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
角型鋼管腐食部切継ぎ-1	75×45×t2.3 錆止及び塗装共	(材工共)	箇所	11,000	材工共 (4週8休)
角型鋼管腐食部切継ぎ-2	60×60×t2.3 錆止及び塗装共	(材工共)	箇所	10,900	材工共 (4週8休)
角型鋼管腐食部切継ぎ-3	40×25×t1.6 錆止及び塗装共	(材工共)	箇所	10,000	材工共 (4週8休)
人工芝	芝葉辺-ﾅｲﾛﾝ系 葉長25mm 基盤-硬質ABS樹脂	500×500mm/枚(洗砂含む)(材工共)	m2	19,500	材工共 (4週8休)
樹木剪定 夏期剪定	幹周30cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	4,580	施工費 (4週8休)
樹木剪定 夏期剪定	幹周30cm以上60cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	6,040	施工費 (4週8休)
樹木剪定 夏期剪定	幹周60cm以上90cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	15,100	施工費 (4週8休)
樹木剪定 夏期剪定	幹周90cm以上120cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	20,200	施工費 (4週8休)
樹木剪定 夏期剪定	(機械施工)幹周120cm以上150cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	34,400	施工費 (4週8休)
樹木剪定 夏期剪定	(機械施工)幹周150cm以上180cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	46,500	施工費 (4週8休)
樹木剪定 夏期剪定	(機械施工)幹周180cm以上210cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	50,800	施工費 (4週8休)
樹木剪定 夏期剪定	(機械施工)幹周210cm以上240cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	61,000	施工費 (4週8休)
樹木剪定 夏期剪定	(機械施工)幹周240cm以上270cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	69,500	施工費 (4週8休)
樹木剪定 夏期剪定	(機械施工)幹周270cm以上300cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	92,700	施工費 (4週8休)
樹木剪定 夏期剪定	(機械施工)幹周300cm以上330cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	109,000	施工費 (4週8休)
樹木剪定 夏期剪定	(機械施工)幹周330cm以上360cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	143,000	施工費 (4週8休)
樹木剪定 夏期剪定	(機械施工)幹周360cm以上390cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	160,000	施工費 (4週8休)
樹木剪定 夏期剪定	(機械施工)幹周390cm以上420cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	212,000	施工費 (4週8休)
樹木剪定 夏期剪定	(人力施工)幹周120cm以上150cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	18,900	施工費 (4週8休)
樹木剪定 夏期剪定	(人力施工)幹周150cm以上180cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	20,800	施工費 (4週8休)
樹木剪定 夏期剪定	(人力施工)幹周180cm以上210cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	23,500	施工費 (4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 夏期剪定	(人力施工)幹周210cm以上240cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	28,300	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定	(人力施工)幹周240cm以上270cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	37,800	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定	(人力施工)幹周270cm以上300cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	45,600	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定	(人力施工)幹周300cm以上330cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	61,100	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定	(人力施工)幹周330cm以上360cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	73,200	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定	(人力施工)幹周360cm以上390cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	78,800	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定	(人力施工)幹周390cm以上420cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	94,800	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定	幹周30cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	3,640	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定	幹周30cm以上60cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	4,840	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定	幹周60cm以上90cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	12,300	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定	幹周90cm以上120cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	16,500	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定	(機械施工)幹周120cm以上150cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	28,700	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定	(機械施工)幹周150cm以上180cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	38,200	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定	(機械施工)幹周180cm以上210cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	45,500	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定	(機械施工)幹周210cm以上240cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	48,500	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定	(機械施工)幹周240cm以上270cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	57,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定	(機械施工)幹周270cm以上300cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	75,900	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定	(機械施工)幹周300cm以上330cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	88,200	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定	(機械施工)幹周330cm以上360cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	117,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定	(機械施工)幹周360cm以上390cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	132,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定	(機械施工)幹周390cm以上420cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	176,000	施工費(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 冬期剪定	(人力施工)幹周120cm以上150cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	14,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定	(人力施工)幹周150cm以上180cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	18,800	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定	(人力施工)幹周180cm以上210cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	21,300	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定	(人力施工)幹周210cm以上240cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	24,200	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定	(人力施工)幹周240cm以上270cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	27,600	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定	(人力施工)幹周270cm以上300cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	36,600	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定	(人力施工)幹周300cm以上330cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	40,400	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定	(人力施工)幹周330cm以上360cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	53,800	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定	(人力施工)幹周360cm以上390cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	54,800	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定	(人力施工)幹周390cm以上420cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	72,900	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-1	幹周30cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	2,600	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-1	幹周30cm以上60cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	3,140	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-1	幹周60cm以上90cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	3,720	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-1	幹周90cm以上120cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	4,070	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-1	幹周120cm以上150cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	4,030	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-1	幹周150cm以上180cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	4,490	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-1	幹周180cm以上210cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	4,990	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-1	幹周210cm以上240cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	5,430	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-1	幹周240cm以上270cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	5,690	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-1	幹周270cm以上300cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	5,940	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-1	幹周300cm以上330cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	7,050	施工費(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 障害枝剪定-1	幹周330cm以上360cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	7,660	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-1	幹周360cm以上390cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	8,540	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-1	幹周390cm以上420cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	10,300	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-2	幹周30cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	2,370	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-2	幹周30cm以上60cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	2,890	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-2	幹周60cm以上90cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	3,090	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-2	幹周90cm以上120cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	3,560	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-2	幹周120cm以上150cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	3,860	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-2	幹周150cm以上180cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	4,020	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-2	幹周180cm以上210cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	4,500	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-2	幹周210cm以上240cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	4,910	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-2	幹周240cm以上270cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	5,280	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-2	幹周270cm以上300cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	5,770	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-2	幹周300cm以上330cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	6,830	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-2	幹周330cm以上360cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	8,140	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-2	幹周360cm以上390cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	9,220	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-2	幹周390cm以上420cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	11,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 5m～10m切縮め ｸﾚｰﾝ16t吊切り	幹周30cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	10,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 5m～10m切縮め ｸﾚｰﾝ16t吊切り	幹周30cm以上60cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	12,100	施工費(4週8休)
樹木剪定 5m～10m切縮め ｸﾚｰﾝ16t吊切り	幹周60cm以上90cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	16,400	施工費(4週8休)
樹木剪定 5m～10m切縮め ｸﾚｰﾝ16t吊切り	幹周90cm以上120cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	19,500	施工費(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 5m～10m切縮め ｸﾚｰﾝ16t吊切り	幹周120cm以上150cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	29,400	施工費(4週8休)
樹木剪定 5m～10m切縮め ｸﾚｰﾝ16t吊切り	幹周150cm以上180cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	35,100	施工費(4週8休)
樹木剪定 5m～10m切縮め ｸﾚｰﾝ16t吊切り	幹周180cm以上210cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	33,900	施工費(4週8休)
樹木剪定 5m～10m切縮め ｸﾚｰﾝ16t吊切り	幹周210cm以上240cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	40,700	施工費(4週8休)
樹木剪定 5m～10m切縮め ｸﾚｰﾝ16t吊切り	幹周240cm以上270cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	49,200	施工費(4週8休)
樹木剪定 5m～10m切縮め ｸﾚｰﾝ16t吊切り	幹周270cm以上300cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	59,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 5m～10m切縮め ｸﾚｰﾝ16t吊切り	幹周300cm以上330cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	68,800	施工費(4週8休)
樹木剪定 5m～10m切縮め ｸﾚｰﾝ16t吊切り	幹周330cm以上360cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	82,200	施工費(4週8休)
樹木剪定 5m～10m切縮め ｸﾚｰﾝ16t吊切り	幹周30cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	13,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 5m～10m切縮め ｸﾚｰﾝ16t吊切り	幹周30cm以上60cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	15,600	施工費(4週8休)
樹木剪定 5m～10m切縮め ｸﾚｰﾝ16t吊切り	幹周60cm以上90cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	19,700	施工費(4週8休)
樹木剪定 5m～10m切縮め ｸﾚｰﾝ16t吊切り	幹周90cm以上120cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	23,700	施工費(4週8休)
樹木剪定 5m～10m切縮め ｸﾚｰﾝ16t吊切り	幹周120cm以上150cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	36,100	施工費(4週8休)
樹木剪定 5m～10m切縮め ｸﾚｰﾝ16t吊切り	幹周150cm以上180cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	43,300	施工費(4週8休)
樹木剪定 5m～10m切縮め ｸﾚｰﾝ16t吊切り	幹周180cm以上210cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	45,200	施工費(4週8休)
樹木剪定 5m～10m切縮め ｸﾚｰﾝ16t吊切り	幹周210cm以上240cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	54,400	施工費(4週8休)
樹木剪定 5m～10m切縮め ｸﾚｰﾝ16t吊切り	幹周240cm以上270cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	65,400	施工費(4週8休)
樹木剪定 5m～10m切縮め ｸﾚｰﾝ16t吊切り	幹周270cm以上300cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	78,500	施工費(4週8休)
樹木剪定 5m～10m切縮め ｸﾚｰﾝ16t吊切り	幹周300cm以上330cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	88,600	施工費(4週8休)
樹木剪定 5m～10m切縮め ｸﾚｰﾝ16t吊切り	幹周330cm以上360cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	105,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 10m～15m切縮め ｸﾚｰﾝ16t吊切り	幹周30cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	15,100	施工費(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 10m～15m切縮め ｸﾚｰﾝ16t吊切り	幹周30cm以上60cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	18,300	施工費(4週8休)
樹木剪定 10m～15m切縮め ｸﾚｰﾝ16t吊切り	幹周60cm以上90cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	24,900	施工費(4週8休)
樹木剪定 10m～15m切縮め ｸﾚｰﾝ16t吊切り	幹周90cm以上120cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	29,900	施工費(4週8休)
樹木剪定 10m～15m切縮め ｸﾚｰﾝ16t吊切り	幹周120cm以上150cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	44,400	施工費(4週8休)
樹木剪定 10m～15m切縮め ｸﾚｰﾝ16t吊切り	幹周150cm以上180cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	53,100	施工費(4週8休)
樹木剪定 10m～15m切縮め ｸﾚｰﾝ16t吊切り	幹周180cm以上210cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	56,200	施工費(4週8休)
樹木剪定 10m～15m切縮め ｸﾚｰﾝ16t吊切り	幹周210cm以上240cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	61,300	施工費(4週8休)
樹木剪定 10m～15m切縮め ｸﾚｰﾝ16t吊切り	幹周240cm以上270cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	74,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 10m～15m切縮め ｸﾚｰﾝ16t吊切り	幹周270cm以上300cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	88,400	施工費(4週8休)
樹木剪定 10m～15m切縮め ｸﾚｰﾝ16t吊切り	幹周300cm以上330cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	103,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 10m～15m切縮め ｸﾚｰﾝ16t吊切り	幹周330cm以上360cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	124,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 10m～15m切縮め ｸﾚｰﾝ16t吊切り	幹周30cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	19,400	施工費(4週8休)
樹木剪定 10m～15m切縮め ｸﾚｰﾝ16t吊切り	幹周30cm以上60cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	23,200	施工費(4週8休)
樹木剪定 10m～15m切縮め ｸﾚｰﾝ16t吊切り	幹周60cm以上90cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	29,600	施工費(4週8休)
樹木剪定 10m～15m切縮め ｸﾚｰﾝ16t吊切り	幹周90cm以上120cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	35,500	施工費(4週8休)
樹木剪定 10m～15m切縮め ｸﾚｰﾝ16t吊切り	幹周120cm以上150cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	52,400	施工費(4週8休)
樹木剪定 10m～15m切縮め ｸﾚｰﾝ16t吊切り	幹周150cm以上180cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	62,800	施工費(4週8休)
樹木剪定 10m～15m切縮め ｸﾚｰﾝ16t吊切り	幹周180cm以上210cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	71,300	施工費(4週8休)
樹木剪定 10m～15m切縮め ｸﾚｰﾝ16t吊切り	幹周210cm以上240cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	84,900	施工費(4週8休)
樹木剪定 10m～15m切縮め ｸﾚｰﾝ16t吊切り	幹周240cm以上270cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	93,700	施工費(4週8休)
樹木剪定 10m～15m切縮め ｸﾚｰﾝ16t吊切り	幹周270cm以上300cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	110,000	施工費(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 10m～15m切縮め ｸﾚｰﾝ16t吊切り	幹周300cm以上330cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	122,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 10m～15m切縮め ｸﾚｰﾝ16t吊切り	幹周330cm以上360cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	148,000	施工費(4週8休)
高木伐採	幹周30cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	11,900	施工費(4週8休)
高木伐採	幹周30cm以上60cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	14,000	施工費(4週8休)
高木伐採	幹周60cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	60,600	施工費(4週8休)
高木伐採	幹周90cm以上120cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	72,300	施工費(4週8休)
高木伐採	幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	244,000	施工費(4週8休)
高木伐採	幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	290,000	施工費(4週8休)
高木伐採	幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	488,000	施工費(4週8休)
高木伐採	幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	586,000	施工費(4週8休)
高木伐採	幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	654,000	施工費(4週8休)
高木伐採	幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	784,000	施工費(4週8休)
高木伐採	幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	903,000	施工費(4週8休)
高木伐採	幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,090,000	施工費(4週8休)
高木伐採	幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,360,000	施工費(4週8休)
高木伐採	幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,630,000	施工費(4週8休)
高木伐採	幹周30cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	11,900	施工費(4週8休)
高木伐採	幹周30cm以上60cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	14,000	施工費(4週8休)
高木伐採	幹周60cm以上90cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	43,000	施工費(4週8休)
高木伐採	幹周90cm以上120cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	51,100	施工費(4週8休)
高木伐採	幹周120cm以上150cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	176,000	施工費(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
高木伐採	幹周150cm以上180cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	212,000	施工費(4週8休)
高木伐採	幹周180cm以上210cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	358,000	施工費(4週8休)
高木伐採	幹周210cm以上240cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	418,000	施工費(4週8休)
高木伐採	幹周240cm以上270cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	530,000	施工費(4週8休)
高木伐採	幹周270cm以上300cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	636,000	施工費(4週8休)
高木伐採	幹周300cm以上330cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	738,000	施工費(4週8休)
高木伐採	幹周330cm以上360cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	884,000	施工費(4週8休)
高木伐採	幹周360cm以上390cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,130,000	施工費(4週8休)
高木伐採	幹周390cm以上420cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,370,000	施工費(4週8休)
高木伐採	幹周30cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	15,300	施工費(4週8休)
高木伐採	幹周30cm以上60cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	17,300	施工費(4週8休)
高木伐採	幹周60cm以上90cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	64,700	施工費(4週8休)
高木伐採	幹周90cm以上120cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	76,200	施工費(4週8休)
高木伐採	幹周120cm以上150cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	256,000	施工費(4週8休)
高木伐採	幹周150cm以上180cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	309,000	施工費(4週8休)
高木伐採	幹周180cm以上210cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	503,000	施工費(4週8休)
高木伐採	幹周210cm以上240cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	601,000	施工費(4週8休)
高木伐採	幹周240cm以上270cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	660,000	施工費(4週8休)
高木伐採	幹周270cm以上300cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	758,000	施工費(4週8休)
高木伐採	幹周300cm以上330cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	830,000	施工費(4週8休)
高木伐採	幹周330cm以上360cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	888,000	施工費(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
高木伐採（人力施工）	幹周30cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	76,100	施工費(4週8休)
高木伐採（人力施工）	幹周30cm以上60cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	80,400	施工費(4週8休)
高木伐採（人力施工）	幹周60cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	106,000	施工費(4週8休)
高木伐採（人力施工）	幹周90cm以上120cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	114,000	施工費(4週8休)
高木伐採（人力施工）	幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	421,000	施工費(4週8休)
高木伐採（人力施工）	幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	448,000	施工費(4週8休)
高木伐採（人力施工）	幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	783,000	施工費(4週8休)
高木伐採（人力施工）	幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	829,000	施工費(4週8休)
高木伐採（人力施工）	幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,080,000	施工費(4週8休)
高木伐採（人力施工）	幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,140,000	施工費(4週8休)
高木伐採（人力施工）	幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,450,000	施工費(4週8休)
高木伐採（人力施工）	幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,560,000	施工費(4週8休)
高木伐採（人力施工）	幹周30cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	53,700	施工費(4週8休)
高木伐採（人力施工）	幹周30cm以上60cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	56,900	施工費(4週8休)
高木伐採（人力施工）	幹周60cm以上90cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	72,800	施工費(4週8休)
高木伐採（人力施工）	幹周90cm以上120cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	76,700	施工費(4週8休)
高木伐採（人力施工）	幹周120cm以上150cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	314,000	施工費(4週8休)
高木伐採（人力施工）	幹周150cm以上180cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	333,000	施工費(4週8休)
高木伐採（人力施工）	幹周180cm以上210cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	592,000	施工費(4週8休)
高木伐採（人力施工）	幹周210cm以上240cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	628,000	施工費(4週8休)
高木伐採（人力施工）	幹周240cm以上270cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	880,000	施工費(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
高木伐採（人力施工）	幹周270cm以上300cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	936,000	施工費(4週8休)
高木伐採（人力施工）	幹周300cm以上330cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,220,000	施工費(4週8休)
高木伐採（人力施工）	幹周330cm以上360cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,290,000	施工費(4週8休)
高木伐採（人力施工）	幹周30cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	54,800	施工費(4週8休)
高木伐採（人力施工）	幹周30cm以上60cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	73,200	施工費(4週8休)
高木伐採（人力施工）	幹周60cm以上90cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	88,500	施工費(4週8休)
高木伐採（人力施工）	幹周90cm以上120cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	117,000	施工費(4週8休)
高木伐採（人力施工）	幹周120cm以上150cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	359,000	施工費(4週8休)
高木伐採（人力施工）	幹周150cm以上180cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	475,000	施工費(4週8休)
高木伐採（人力施工）	幹周180cm以上210cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	651,000	施工費(4週8休)
高木伐採（人力施工）	幹周210cm以上240cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	860,000	施工費(4週8休)
高木伐採（人力施工）	幹周240cm以上270cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	892,000	施工費(4週8休)
高木伐採（人力施工）	幹周270cm以上300cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,200,000	施工費(4週8休)
枯損木処理	幹周30cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	9,210	施工費(4週8休)
枯損木処理	幹周30cm以上60cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	12,200	施工費(4週8休)
枯損木処理	幹周60cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	47,000	施工費(4週8休)
枯損木処理	幹周90cm以上120cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	62,800	施工費(4週8休)
枯損木処理	幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	196,000	施工費(4週8休)
枯損木処理	幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	264,000	施工費(4週8休)
枯損木処理	幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	376,000	施工費(4週8休)
枯損木処理	幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	501,000	施工費(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
枯損木処理	幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	590,000	施工費(4週8休)
枯損木処理	幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	706,000	施工費(4週8休)
枯損木処理	幹周30cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	8,690	施工費(4週8休)
枯損木処理	幹周30cm以上60cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	11,900	施工費(4週8休)
枯損木処理	幹周60cm以上90cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	33,300	施工費(4週8休)
枯損木処理	幹周90cm以上120cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	43,900	施工費(4週8休)
枯損木処理	幹周120cm以上150cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	135,000	施工費(4週8休)
枯損木処理	幹周150cm以上180cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	180,000	施工費(4週8休)
枯損木処理	幹周180cm以上210cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	267,000	施工費(4週8休)
枯損木処理	幹周210cm以上240cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	357,000	施工費(4週8休)
枯損木処理	幹周240cm以上270cm未満 (根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	427,000	施工費(4週8休)
枯損木処理	幹周270cm以上300cm未満 (根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	568,000	施工費(4週8休)
抜根	根元周45cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	13,100	施工費(4週8休)
抜根	根元周45cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	17,300	施工費(4週8休)
抜根	根元周90cm以上135cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	74,500	施工費(4週8休)
抜根	根元周135cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	98,700	施工費(4週8休)
抜根	根元周180cm以上225cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	193,000	施工費(4週8休)
抜根	根元周225cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	257,000	施工費(4週8休)
抜根	根元周270cm以上315cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	396,000	施工費(4週8休)
抜根	根元周315cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	525,000	施工費(4週8休)
抜根	根元周360cm以上405cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	638,000	施工費(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
抜根	根元周405cm以上450cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	845,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	39,200	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	51,900	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	57,300	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	68,300	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	77,500	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	105,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	117,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	157,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	178,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	234,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	19,600	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	26,100	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	28,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	33,300	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	39,400	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	52,200	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	60,200	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	80,100	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	88,400	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	106,000	施工費(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周120cm以上150cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	51,200	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周150cm以上180cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	68,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周180cm以上210cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	74,600	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周210cm以上240cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	89,400	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周240cm以上270cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	101,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周270cm以上300cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	135,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	44,900	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	59,800	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	65,700	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	78,200	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	89,100	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	117,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	135,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	180,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	201,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	268,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	22,700	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	30,100	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	32,300	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	38,900	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	45,500	施工費(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	60,300	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	69,800	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	93,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	102,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	123,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周120cm以上150cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	58,900	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周150cm以上180cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	78,400	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周180cm以上210cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	86,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周210cm以上240cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	102,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周240cm以上270cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	116,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周270cm以上300cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	157,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	33,300	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	44,500	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	48,700	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	58,400	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	66,400	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	87,900	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	100,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	133,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	151,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	201,000	施工費(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	16,800	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	22,200	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	24,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	29,900	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	33,900	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	45,100	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	51,900	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	68,700	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	75,700	施工費(4週8休)
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	91,100	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	32,200	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	42,300	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	49,100	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	53,400	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	63,100	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	83,200	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	95,500	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	126,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	146,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	194,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	15,800	施工費(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	21,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	24,700	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	26,800	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	31,300	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	41,200	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	46,900	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	62,400	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	70,100	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	83,200	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周120cm以上150cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	51,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周150cm以上180cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	67,400	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周180cm以上210cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	74,200	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周210cm以上240cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	89,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周240cm以上270cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	101,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周270cm以上300cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	133,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	36,800	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	49,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	56,500	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	61,800	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	72,200	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	95,900	施工費(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	109,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	146,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	168,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	225,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	18,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	24,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	28,500	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	31,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	36,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	47,700	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	54,200	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	71,800	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	79,900	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	95,700	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周120cm以上150cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	58,200	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周150cm以上180cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	77,400	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周180cm以上210cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	85,500	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周210cm以上240cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	102,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周240cm以上270cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	115,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周270cm以上300cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	155,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	27,200	施工費(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	36,300	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	41,900	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	45,800	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	53,900	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	71,200	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	81,200	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	107,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	125,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	165,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	13,300	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	17,700	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	21,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	23,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	26,500	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	35,300	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	40,400	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	53,800	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	60,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	71,200	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-1 歩道・街園・交通島	幹周30cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	2,450	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-1 歩道・街園・交通島	幹周30cm以上60cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	3,010	施工費(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 障害枝剪定-1 歩道・街園・交通島	幹周60cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	3,450	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-1 歩道・街園・交通島	幹周90cm以上120cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	3,790	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-1 歩道・街園・交通島	幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	4,190	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-1 歩道・街園・交通島	幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	4,620	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-1 歩道・街園・交通島	幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	4,970	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-1 歩道・街園・交通島	幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	5,450	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-1 歩道・街園・交通島	幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	5,790	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-1 歩道・街園・交通島	幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	6,350	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-1 歩道・街園・交通島	幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	8,150	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-1 歩道・街園・交通島	幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	8,970	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-1 歩道・街園・交通島	幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	9,800	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-1 歩道・街園・交通島	幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	11,800	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-1 中央分離帯	幹周30cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	2,830	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-1 中央分離帯	幹周30cm以上60cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	3,460	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-1 中央分離帯	幹周60cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	3,980	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-1 中央分離帯	幹周90cm以上120cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	4,380	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-1 中央分離帯	幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	4,840	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-1 中央分離帯	幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	5,330	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-1 中央分離帯	幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	5,710	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-1 中央分離帯	幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	6,280	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-1 中央分離帯	幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	6,660	施工費(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 障害枝剪定-1 中央分離帯	幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	7,330	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-1 中央分離帯	幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	9,450	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-1 中央分離帯	幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	10,300	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-1 中央分離帯	幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	11,300	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-1 中央分離帯	幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	13,900	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-1 緑道・広場	幹周30cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	2,090	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-1 緑道・広場	幹周30cm以上60cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	2,570	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-1 緑道・広場	幹周60cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	2,930	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-1 緑道・広場	幹周90cm以上120cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	3,240	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-1 緑道・広場	幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	3,570	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-1 緑道・広場	幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	3,920	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-1 緑道・広場	幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	4,220	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-1 緑道・広場	幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	4,650	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-1 緑道・広場	幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	4,930	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-1 緑道・広場	幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	5,400	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-1 緑道・広場	幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	6,970	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-1 緑道・広場	幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	7,680	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-1 緑道・広場	幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	8,380	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-1 緑道・広場	幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	10,200	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-2 歩道・街園・交通島	幹周30cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,920	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-2 歩道・街園・交通島	幹周30cm以上60cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	2,110	施工費(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 障害枝剪定-2 歩道・街園・交通島	幹周60cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	2,420	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-2 歩道・街園・交通島	幹周90cm以上120cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	2,660	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-2 歩道・街園・交通島	幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	3,790	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-2 歩道・街園・交通島	幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	4,160	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-2 歩道・街園・交通島	幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	4,420	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-2 歩道・街園・交通島	幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	4,870	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-2 歩道・街園・交通島	幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	5,250	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-2 歩道・街園・交通島	幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	5,780	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-2 歩道・街園・交通島	幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	7,270	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-2 歩道・街園・交通島	幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	8,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-2 歩道・街園・交通島	幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	9,700	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-2 歩道・街園・交通島	幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	10,700	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-2 中央分離帯	幹周30cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	2,210	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-2 中央分離帯	幹周30cm以上60cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	2,440	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-2 中央分離帯	幹周60cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	2,800	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-2 中央分離帯	幹周90cm以上120cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	3,070	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-2 中央分離帯	幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	4,360	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-2 中央分離帯	幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	4,790	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-2 中央分離帯	幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	5,090	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-2 中央分離帯	幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	5,610	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-2 中央分離帯	幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	6,040	施工費(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 障害枝剪定-2 中央分離帯	幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	6,650	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-2 中央分離帯	幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	8,380	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-2 中央分離帯	幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	9,220	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-2 中央分離帯	幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	11,100	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-2 中央分離帯	幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	12,300	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-2 緑道・広場	幹周30cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,640	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-2 緑道・広場	幹周30cm以上60cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,790	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-2 緑道・広場	幹周60cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	2,060	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-2 緑道・広場	幹周90cm以上120cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	2,260	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-2 緑道・広場	幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	3,230	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-2 緑道・広場	幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	3,550	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-2 緑道・広場	幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	3,770	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-2 緑道・広場	幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	4,130	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-2 緑道・広場	幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	4,470	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-2 緑道・広場	幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	4,920	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-2 緑道・広場	幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	6,190	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-2 緑道・広場	幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	6,800	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-2 緑道・広場	幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	8,250	施工費(4週8休)
樹木剪定 障害枝剪定-2 緑道・広場	幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	9,070	施工費(4週8休)
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周30cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	13,000	施工費(4週8休)
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周30cm以上60cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	17,300	施工費(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周60cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	66,500	施工費(4週8休)
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周90cm以上120cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	88,000	施工費(4週8休)
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	268,000	施工費(4週8休)
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	358,000	施工費(4週8休)
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	552,000	施工費(4週8休)
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	731,000	施工費(4週8休)
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	794,000	施工費(4週8休)
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,060,000	施工費(4週8休)
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,120,000	施工費(4週8休)
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,500,000	施工費(4週8休)
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,650,000	施工費(4週8休)
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	2,190,000	施工費(4週8休)
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周30cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	11,700	施工費(4週8休)
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周30cm以上60cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	16,000	施工費(4週8休)
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周60cm以上90cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	46,000	施工費(4週8休)
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周90cm以上120cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	62,000	施工費(4週8休)
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周120cm以上150cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	191,000	施工費(4週8休)
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周150cm以上180cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	254,000	施工費(4週8休)
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周180cm以上210cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	378,000	施工費(4週8休)
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周210cm以上240cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	501,000	施工費(4週8休)
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周240cm以上270cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	556,000	施工費(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周270cm以上300cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	740,000	施工費(4週8休)
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周300cm以上330cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	780,000	施工費(4週8休)
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周330cm以上360cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,030,000	施工費(4週8休)
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周360cm以上390cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,120,000	施工費(4週8休)
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周390cm以上420cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,490,000	施工費(4週8休)
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周30cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	19,200	施工費(4週8休)
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周30cm以上60cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	23,600	施工費(4週8休)
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周60cm以上90cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	89,900	施工費(4週8休)
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周90cm以上120cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	118,000	施工費(4週8休)
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周120cm以上150cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	360,000	施工費(4週8休)
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周150cm以上180cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	483,000	施工費(4週8休)
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周180cm以上210cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	739,000	施工費(4週8休)
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周210cm以上240cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	981,000	施工費(4週8休)
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周240cm以上270cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,070,000	施工費(4週8休)
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周270cm以上300cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,420,000	施工費(4週8休)
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周300cm以上330cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,470,000	施工費(4週8休)
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周330cm以上360cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,960,000	施工費(4週8休)
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周360cm以上390cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	2,210,000	施工費(4週8休)
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周390cm以上420cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	2,930,000	施工費(4週8休)
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周30cm未満(根株撤去無し) 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	16,100	施工費(4週8休)
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周30cm以上60cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	20,400	施工費(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周60cm以上90cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	61,000	施工費(4週8休)
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周90cm以上120cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	80,100	施工費(4週8休)
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周120cm以上150cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	248,000	施工費(4週8休)
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周150cm以上180cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	329,000	施工費(4週8休)
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周180cm以上210cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	491,000	施工費(4週8休)
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周210cm以上240cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	654,000	施工費(4週8休)
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周240cm以上270cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	751,000	施工費(4週8休)
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周270cm以上300cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,000,000	施工費(4週8休)
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周300cm以上330cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,070,000	施工費(4週8休)
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周330cm以上360cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,420,000	施工費(4週8休)
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周360cm以上390cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,500,000	施工費(4週8休)
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周390cm以上420cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,980,000	施工費(4週8休)
高木伐採 中央分離帯	幹周30cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	15,000	施工費(4週8休)
高木伐採 中央分離帯	幹周30cm以上60cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	20,400	施工費(4週8休)
高木伐採 中央分離帯	幹周60cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	75,800	施工費(4週8休)
高木伐採 中央分離帯	幹周90cm以上120cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	101,000	施工費(4週8休)
高木伐採 中央分離帯	幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	321,000	施工費(4週8休)
高木伐採 中央分離帯	幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	415,000	施工費(4週8休)
高木伐採 中央分離帯	幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	631,000	施工費(4週8休)
高木伐採 中央分離帯	幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	846,000	施工費(4週8休)
高木伐採 中央分離帯	幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	913,000	施工費(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
高木伐採 中央分離帯	幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,230,000	施工費(4週8休)
高木伐採 中央分離帯	幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,300,000	施工費(4週8休)
高木伐採 中央分離帯	幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,730,000	施工費(4週8休)
高木伐採 中央分離帯	幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,910,000	施工費(4週8休)
高木伐採 中央分離帯	幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	2,530,000	施工費(4週8休)
高木伐採 中央分離帯	幹周30cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	14,000	施工費(4週8休)
高木伐採 中央分離帯	幹周30cm以上60cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	19,400	施工費(4週8休)
高木伐採 中央分離帯	幹周60cm以上90cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	53,600	施工費(4週8休)
高木伐採 中央分離帯	幹周90cm以上120cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	71,900	施工費(4週8休)
高木伐採 中央分離帯	幹周120cm以上150cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	221,000	施工費(4週8休)
高木伐採 中央分離帯	幹周150cm以上180cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	295,000	施工費(4週8休)
高木伐採 中央分離帯	幹周180cm以上210cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	436,000	施工費(4週8休)
高木伐採 中央分離帯	幹周210cm以上240cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	576,000	施工費(4週8休)
高木伐採 中央分離帯	幹周240cm以上270cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	640,000	施工費(4週8休)
高木伐採 中央分離帯	幹周270cm以上300cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	854,000	施工費(4週8休)
高木伐採 中央分離帯	幹周300cm以上330cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	899,000	施工費(4週8休)
高木伐採 中央分離帯	幹周330cm以上360cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,200,000	施工費(4週8休)
高木伐採 中央分離帯	幹周360cm以上390cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,310,000	施工費(4週8休)
高木伐採 中央分離帯	幹周390cm以上420cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,730,000	施工費(4週8休)
高木伐採 中央分離帯	幹周30cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	21,600	施工費(4週8休)
高木伐採 中央分離帯	幹周30cm以上60cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	28,100	施工費(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
高木伐採 中央分離帯	幹周60cm以上90cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	102,000	施工費(4週8休)
高木伐採 中央分離帯	幹周90cm以上120cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	135,000	施工費(4週8休)
高木伐採 中央分離帯	幹周120cm以上150cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	419,000	施工費(4週8休)
高木伐採 中央分離帯	幹周150cm以上180cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	556,000	施工費(4週8休)
高木伐採 中央分離帯	幹周180cm以上210cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	849,000	施工費(4週8休)
高木伐採 中央分離帯	幹周210cm以上240cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,130,000	施工費(4週8休)
高木伐採 中央分離帯	幹周240cm以上270cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,260,000	施工費(4週8休)
高木伐採 中央分離帯	幹周270cm以上300cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,660,000	施工費(4週8休)
高木伐採 中央分離帯	幹周300cm以上330cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,710,000	施工費(4週8休)
高木伐採 中央分離帯	幹周330cm以上360cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	2,280,000	施工費(4週8休)
高木伐採 中央分離帯	幹周360cm以上390cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	2,540,000	施工費(4週8休)
高木伐採 中央分離帯	幹周390cm以上420cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	3,390,000	施工費(4週8休)
高木伐採 中央分離帯	幹周30cm未満(根株撤去無し) 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	19,400	施工費(4週8休)
高木伐採 中央分離帯	幹周30cm以上60cm未満(根株撤去無し) 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	23,600	施工費(4週8休)
高木伐採 中央分離帯	幹周60cm以上90cm未満(根株撤去無し) 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	70,800	施工費(4週8休)
高木伐採 中央分離帯	幹周90cm以上120cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	92,700	施工費(4週8休)
高木伐採 中央分離帯	幹周120cm以上150cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	287,000	施工費(4週8休)
高木伐採 中央分離帯	幹周150cm以上180cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	381,000	施工費(4週8休)
高木伐採 中央分離帯	幹周180cm以上210cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	565,000	施工費(4週8休)
高木伐採 中央分離帯	幹周210cm以上240cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	753,000	施工費(4週8休)
高木伐採 中央分離帯	幹周240cm以上270cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	864,000	施工費(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
高木伐採 中央分離帯	幹周270cm以上300cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,160,000	施工費(4週8休)
高木伐採 中央分離帯	幹周300cm以上330cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,250,000	施工費(4週8休)
高木伐採 中央分離帯	幹周330cm以上360cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,640,000	施工費(4週8休)
高木伐採 中央分離帯	幹周360cm以上390cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,750,000	施工費(4週8休)
高木伐採 中央分離帯	幹周390cm以上420cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	2,320,000	施工費(4週8休)
高木伐採 緑道・広場	幹周30cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	11,900	施工費(4週8休)
高木伐採 緑道・広場	幹周30cm以上60cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	15,100	施工費(4週8休)
高木伐採 緑道・広場	幹周60cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	57,000	施工費(4週8休)
高木伐採 緑道・広場	幹周90cm以上120cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	75,100	施工費(4週8休)
高木伐採 緑道・広場	幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	230,000	施工費(4週8休)
高木伐採 緑道・広場	幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	309,000	施工費(4週8休)
高木伐採 緑道・広場	幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	473,000	施工費(4週8休)
高木伐採 緑道・広場	幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	626,000	施工費(4週8休)
高木伐採 緑道・広場	幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	676,000	施工費(4週8休)
高木伐採 緑道・広場	幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	892,000	施工費(4週8休)
高木伐採 緑道・広場	幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	951,000	施工費(4週8休)
高木伐採 緑道・広場	幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,260,000	施工費(4週8休)
高木伐採 緑道・広場	幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,430,000	施工費(4週8休)
高木伐採 緑道・広場	幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,880,000	施工費(4週8休)
高木伐採 緑道・広場	幹周30cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	10,800	施工費(4週8休)
高木伐採 緑道・広場	幹周30cm以上60cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	14,100	施工費(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
高木伐採 緑道・広場	幹周60cm以上90cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	39,800	施工費(4週8休)
高木伐採 緑道・広場	幹周90cm以上120cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	53,600	施工費(4週8休)
高木伐採 緑道・広場	幹周120cm以上150cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	164,000	施工費(4週8休)
高木伐採 緑道・広場	幹周150cm以上180cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	218,000	施工費(4週8休)
高木伐採 緑道・広場	幹周180cm以上210cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	322,000	施工費(4週8休)
高木伐採 緑道・広場	幹周210cm以上240cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	430,000	施工費(4週8休)
高木伐採 緑道・広場	幹周240cm以上270cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	478,000	施工費(4週8休)
高木伐採 緑道・広場	幹周270cm以上300cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	629,000	施工費(4週8休)
高木伐採 緑道・広場	幹周300cm以上330cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	665,000	施工費(4週8休)
高木伐採 緑道・広場	幹周330cm以上360cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	886,000	施工費(4週8休)
高木伐採 緑道・広場	幹周360cm以上390cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	957,000	施工費(4週8休)
高木伐採 緑道・広場	幹周390cm以上420cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,270,000	施工費(4週8休)
高木伐採 緑道・広場	幹周30cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	16,100	施工費(4週8休)
高木伐採 緑道・広場	幹周30cm以上60cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	20,400	施工費(4週8休)
高木伐採 緑道・広場	幹周60cm以上90cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	77,200	施工費(4週8休)
高木伐採 緑道・広場	幹周90cm以上120cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	101,000	施工費(4週8休)
高木伐採 緑道・広場	幹周120cm以上150cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	312,000	施工費(4週8休)
高木伐採 緑道・広場	幹周150cm以上180cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	411,000	施工費(4週8休)
高木伐採 緑道・広場	幹周180cm以上210cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	626,000	施工費(4週8休)
高木伐採 緑道・広場	幹周210cm以上240cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	837,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周30cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	11,800	施工費(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周30cm以上60cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	15,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周60cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	58,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周90cm以上120cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	77,200	施工費(4週8休)
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	235,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	315,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	471,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	624,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	673,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	898,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	940,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,240,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,330,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,760,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周30cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	10,800	施工費(4週8休)
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周30cm以上60cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	13,900	施工費(4週8休)
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周60cm以上90cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	39,700	施工費(4週8休)
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周90cm以上120cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	52,600	施工費(4週8休)
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周120cm以上150cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	162,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周150cm以上180cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	217,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周180cm以上210cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	320,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周210cm以上240cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	426,000	施工費(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周240cm以上270cm未満 (根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	471,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周270cm以上300cm未満 (根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	622,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周300cm以上330cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	678,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周330cm以上360cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	902,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周360cm以上390cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,040,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周390cm以上420cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,380,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周30cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	13,900	施工費(4週8休)
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周30cm以上60cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	19,400	施工費(4週8休)
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周60cm以上90cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	76,100	施工費(4週8休)
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周90cm以上120cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	101,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周120cm以上150cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	307,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周150cm以上180cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	409,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周180cm以上210cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	606,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周210cm以上240cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	810,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 中央分離帯	幹周30cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	13,900	施工費(4週8休)
枯損木処理 中央分離帯	幹周30cm以上60cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	18,100	施工費(4週8休)
枯損木処理 中央分離帯	幹周60cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	67,400	施工費(4週8休)
枯損木処理 中央分離帯	幹周90cm以上120cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	88,800	施工費(4週8休)
枯損木処理 中央分離帯	幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	272,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 中央分離帯	幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	361,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 中央分離帯	幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	543,000	施工費(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
枯損木処理 中央分離帯	幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	717,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 中央分離帯	幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	774,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 中央分離帯	幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,030,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 中央分離帯	幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,070,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 中央分離帯	幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,450,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 中央分離帯	幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,540,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 中央分離帯	幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	2,040,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 中央分離帯	幹周30cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	12,900	施工費(4週8休)
枯損木処理 中央分離帯	幹周30cm以上60cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	16,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 中央分離帯	幹周60cm以上90cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	46,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 中央分離帯	幹周90cm以上120cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	61,100	施工費(4週8休)
枯損木処理 中央分離帯	幹周120cm以上150cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	187,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 中央分離帯	幹周150cm以上180cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	249,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 中央分離帯	幹周180cm以上210cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	368,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 中央分離帯	幹周210cm以上240cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	490,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 中央分離帯	幹周240cm以上270cm未満 (根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	542,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 中央分離帯	幹周270cm以上300cm未満 (根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	716,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 中央分離帯	幹周300cm以上330cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	780,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 中央分離帯	幹周330cm以上360cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,030,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 中央分離帯	幹周360cm以上390cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,200,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 中央分離帯	幹周390cm以上420cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,600,000	施工費(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
枯損木処理 中央分離帯	幹周30cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	16,100	施工費(4週8休)
枯損木処理 中央分離帯	幹周30cm以上60cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	22,500	施工費(4週8休)
枯損木処理 中央分離帯	幹周60cm以上90cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	87,800	施工費(4週8休)
枯損木処理 中央分離帯	幹周90cm以上120cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	117,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 中央分離帯	幹周120cm以上150cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	353,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 中央分離帯	幹周150cm以上180cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	471,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 中央分離帯	幹周180cm以上210cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	705,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 中央分離帯	幹周210cm以上240cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,030,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 緑道・広場	幹周30cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	10,800	施工費(4週8休)
枯損木処理 緑道・広場	幹周30cm以上60cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	12,900	施工費(4週8休)
枯損木処理 緑道・広場	幹周60cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	49,300	施工費(4週8休)
枯損木処理 緑道・広場	幹周90cm以上120cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	66,400	施工費(4週8休)
枯損木処理 緑道・広場	幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	201,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 緑道・広場	幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	267,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 緑道・広場	幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	402,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 緑道・広場	幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	535,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 緑道・広場	幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	574,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 緑道・広場	幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	770,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 緑道・広場	幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	806,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 緑道・広場	幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,080,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 緑道・広場	幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,140,000	施工費(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
枯損木処理 緑道・広場	幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,500,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 緑道・広場	幹周30cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	9,720	施工費(4週8休)
枯損木処理 緑道・広場	幹周30cm以上60cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	12,900	施工費(4週8休)
枯損木処理 緑道・広場	幹周60cm以上90cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	34,300	施工費(4週8休)
枯損木処理 緑道・広場	幹周90cm以上120cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	45,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 緑道・広場	幹周120cm以上150cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	138,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 緑道・広場	幹周150cm以上180cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	185,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 緑道・広場	幹周180cm以上210cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	293,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 緑道・広場	幹周210cm以上240cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	363,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 緑道・広場	幹周240cm以上270cm未満 (根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	402,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 緑道・広場	幹周270cm以上300cm未満 (根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	536,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 緑道・広場	幹周300cm以上330cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	583,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 緑道・広場	幹周330cm以上360cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	777,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 緑道・広場	幹周360cm以上390cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	902,000	施工費(4週8休)
枯損木処理 緑道・広場	幹周390cm以上420cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,200,000	施工費(4週8休)
抜根 歩道・街園・交通島	根元周45cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	16,000	施工費(4週8休)
抜根 歩道・街園・交通島	根元周45cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	21,600	施工費(4週8休)
抜根 歩道・街園・交通島	根元周90cm以上135cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	90,200	施工費(4週8休)
抜根 歩道・街園・交通島	根元周135cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	119,000	施工費(4週8休)
抜根 歩道・街園・交通島	根元周180cm以上225cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	217,000	施工費(4週8休)
抜根 歩道・街園・交通島	根元周225cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	290,000	施工費(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
抜根 歩道・街園・交通島	根元周270cm以上315cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	439,000	施工費(4週8休)
抜根 歩道・街園・交通島	根元周315cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	585,000	施工費(4週8休)
抜根 歩道・街園・交通島	根元周45cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	22,400	施工費(4週8休)
抜根 歩道・街園・交通島	根元周45cm以上90cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	30,000	施工費(4週8休)
抜根 歩道・街園・交通島	根元周90cm以上135cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	125,000	施工費(4週8休)
抜根 歩道・街園・交通島	根元周135cm以上180cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	165,000	施工費(4週8休)
抜根 歩道・街園・交通島	根元周180cm以上225cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	306,000	施工費(4週8休)
抜根 歩道・街園・交通島	根元周225cm以上270cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	409,000	施工費(4週8休)
抜根 歩道・街園・交通島	根元周270cm以上315cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	614,000	施工費(4週8休)
抜根 歩道・街園・交通島	根元周315cm以上360cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	814,000	施工費(4週8休)
抜根 中央分離帯	根元周45cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	19,300	施工費(4週8休)
抜根 中央分離帯	根元周45cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	24,200	施工費(4週8休)
抜根 中央分離帯	根元周90cm以上135cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	104,000	施工費(4週8休)
抜根 中央分離帯	根元周135cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	136,000	施工費(4週8休)
抜根 中央分離帯	根元周180cm以上225cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	250,000	施工費(4週8休)
抜根 中央分離帯	根元周225cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	332,000	施工費(4週8休)
抜根 中央分離帯	根元周270cm以上315cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	504,000	施工費(4週8休)
抜根 中央分離帯	根元周315cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	672,000	施工費(4週8休)
抜根 中央分離帯	根元周45cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	26,800	施工費(4週8休)
抜根 中央分離帯	根元周45cm以上90cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	35,400	施工費(4週8休)
抜根 中央分離帯	根元周90cm以上135cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	143,000	施工費(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
抜根 中央分離帯	根元周135cm以上180cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	190,000	施工費(4週8休)
抜根 中央分離帯	根元周180cm以上225cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	351,000	施工費(4週8休)
抜根 中央分離帯	根元周225cm以上270cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	465,000	施工費(4週8休)
抜根 中央分離帯	根元周270cm以上315cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	702,000	施工費(4週8休)
抜根 中央分離帯	根元周315cm以上360cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	934,000	施工費(4週8休)
抜根 緑道・広場	根元周45cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	13,900	施工費(4週8休)
抜根 緑道・広場	根元周45cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	18,100	施工費(4週8休)
抜根 緑道・広場	根元周90cm以上135cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	77,300	施工費(4週8休)
抜根 緑道・広場	根元周135cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	102,000	施工費(4週8休)
抜根 緑道・広場	根元周180cm以上225cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	186,000	施工費(4週8休)
抜根 緑道・広場	根元周225cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	246,000	施工費(4週8休)
抜根 緑道・広場	根元周270cm以上315cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	373,000	施工費(4週8休)
抜根 緑道・広場	根元周315cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	497,000	施工費(4週8休)
抜根 緑道・広場	根元周45cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	19,300	施工費(4週8休)
抜根 緑道・広場	根元周45cm以上90cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	25,700	施工費(4週8休)
抜根 緑道・広場	根元周90cm以上135cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	105,000	施工費(4週8休)
抜根 緑道・広場	根元周135cm以上180cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	139,000	施工費(4週8休)
抜根 緑道・広場	根元周180cm以上225cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	259,000	施工費(4週8休)
抜根 緑道・広場	根元周225cm以上270cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	345,000	施工費(4週8休)
抜根 緑道・広場	根元周270cm以上315cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	523,000	施工費(4週8休)
抜根 緑道・広場	根元周315cm以上360cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	694,000	施工費(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
薬剤塗布 高木	幹周30cm未満	全施工場所	本	581	材工共(4週8休)
薬剤塗布 高木	幹周30cm以上60cm未満	全施工場所	本	883	材工共(4週8休)
薬剤塗布 高木	幹周60cm以上90cm未満	全施工場所	本	1,460	材工共(4週8休)
薬剤塗布 高木	幹周90cm以上120cm未満	全施工場所	本	1,930	材工共(4週8休)
薬剤塗布 高木	幹周120cm以上150cm未満	全施工場所	本	1,960	材工共(4週8休)
薬剤塗布 高木	幹周150cm以上180cm未満	全施工場所	本	2,400	材工共(4週8休)
薬剤塗布 高木	幹周180cm以上210cm未満	全施工場所	本	2,460	材工共(4週8休)
薬剤塗布 高木	幹周210cm以上240cm未満	全施工場所	本	2,840	材工共(4週8休)
障害樹処理（銀杏落し）－１	高所作業車使用 夜間袋詰めあり	全施工場所	式	602,000	施工費(4週8休)
障害樹処理（銀杏落し）－２	高所作業車使用 夜間袋詰めなし	全施工場所	日	78,700	施工費(4週8休)
樹木剪定 ソテツ・ヤシ類剪定	樹高1m未満	集積･仮置き含む	本	2,490	施工費(4週8休)
樹木剪定 ソテツ・ヤシ類剪定	樹高1m以上2m未満	集積･仮置き含む	本	3,010	施工費(4週8休)
樹木剪定 ソテツ・ヤシ類剪定	樹高2m以上3m未満	集積･仮置き含む	本	4,460	施工費(4週8休)
樹木剪定 ソテツ・ヤシ類剪定	樹高3m以上4m未満	集積･仮置き含む	本	6,020	施工費(4週8休)
樹木剪定 ソテツ・ヤシ類剪定	樹高4m以上5m未満	集積･仮置き含む	本	9,350	施工費(4週8休)
樹木剪定 ソテツ・ヤシ類剪定	樹高5m以上6m未満	集積･仮置き含む	本	16,200	施工費(4週8休)
樹木剪定 ソテツ・ヤシ類剪定	樹高6m以上7m未満	集積･仮置き含む	本	19,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 ソテツ・ヤシ類剪定	樹高7m以上8m未満	集積･仮置き含む	本	24,300	施工費(4週8休)
樹木剪定 ソテツ・ヤシ類剪定	樹高8m以上9m未満	集積･仮置き含む	本	40,100	施工費(4週8休)
樹木剪定 ソテツ・ヤシ類剪定	樹高9m以上10m未満	集積･仮置き含む	本	47,700	施工費(4週8休)
樹木剪定 ソテツ・ヤシ類剪定	樹高10m以上11m未満	集積･仮置き含む	本	57,500	施工費(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 ソテツ・ヤシ類剪定	樹高11m以上12m未満	集積･仮置き含む	本	69,000	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採	樹高1m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	24,500	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採	樹高1m以上2m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	31,100	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採	樹高2m以上3m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	38,400	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採	樹高3m以上4m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	43,600	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採	樹高4m以上5m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	63,300	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採	樹高5m以上6m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	70,600	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採	樹高6m以上7m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	93,500	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採	樹高7m以上8m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	103,000	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採	樹高8m以上9m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	200,000	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採	樹高9m以上10m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	224,000	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採	樹高10m以上11m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	336,000	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採	樹高11m以上12m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	404,000	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採	樹高1m未満(根株撤去なし)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	15,500	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採	樹高1m以上2m未満(根株撤去なし)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	18,700	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採	樹高2m以上3m未満(根株撤去なし)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	23,800	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採	樹高3m以上4m未満(根株撤去なし)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	27,000	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採	樹高4m以上5m未満(根株撤去なし)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	29,000	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採	樹高5m以上6m未満(根株撤去なし)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	32,200	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採	樹高6m以上7m未満(根株撤去なし)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	65,400	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採	樹高7m以上8m未満(根株撤去なし)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	72,700	施工費(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ソテツ・ヤシ類伐採	樹高8m以上9m未満(根株撤去なし)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	152,000	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採	樹高9m以上10m未満(根株撤去なし)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	170,000	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採	樹高10m以上11m未満(根株撤去なし)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	204,000	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採	樹高11m以上12m未満(根株撤去なし)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	245,000	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 歩道・街園・交通島	樹高1m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	23,300	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 歩道・街園・交通島	樹高1m以上2m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	29,100	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 歩道・街園・交通島	樹高2m以上3m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	36,500	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 歩道・街園・交通島	樹高3m以上4m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	40,900	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 歩道・街園・交通島	樹高4m以上5m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	60,400	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 歩道・街園・交通島	樹高5m以上6m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	66,900	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 歩道・街園・交通島	樹高6m以上7m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	88,500	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 歩道・街園・交通島	樹高7m以上8m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	98,400	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 歩道・街園・交通島	樹高8m以上9m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	190,000	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 歩道・街園・交通島	樹高9m以上10m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	211,000	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 歩道・街園・交通島	樹高10m以上11m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	253,000	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 歩道・街園・交通島	樹高11m以上12m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	304,000	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 歩道・街園・交通島	樹高1m未満(根株撤去なし)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	14,000	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 歩道・街園・交通島	樹高1m以上2m未満(根株撤去なし)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	17,500	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 歩道・街園・交通島	樹高2m以上3m未満(根株撤去なし)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	22,000	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 歩道・街園・交通島	樹高3m以上4m未満(根株撤去なし)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	24,900	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 歩道・街園・交通島	樹高4m以上5m未満(根株撤去なし)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	27,200	施工費(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ソテツ・ヤシ類伐採 歩道・街園・交通島	樹高5m以上6m未満(根株撤去なし)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	30,100	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 歩道・街園・交通島	樹高6m以上7m未満(根株撤去なし)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	61,500	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 歩道・街園・交通島	樹高7m以上8m未満(根株撤去なし)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	69,400	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 歩道・街園・交通島	樹高8m以上9m未満(根株撤去なし)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	145,000	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 歩道・街園・交通島	樹高9m以上10m未満(根株撤去なし)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	162,000	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 歩道・街園・交通島	樹高10m以上11m未満(根株撤去なし)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	194,000	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 歩道・街園・交通島	樹高11m以上12m未満(根株撤去なし)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	233,000	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 中央分離帯	樹高1m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	27,800	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 中央分離帯	樹高1m以上2m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	34,800	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 中央分離帯	樹高2m以上3m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	43,400	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 中央分離帯	樹高3m以上4m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	48,600	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 中央分離帯	樹高4m以上5m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	73,100	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 中央分離帯	樹高5m以上6m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	81,200	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 中央分離帯	樹高6m以上7m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	105,000	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 中央分離帯	樹高7m以上8m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	117,000	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 中央分離帯	樹高8m以上9m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	228,000	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 中央分離帯	樹高9m以上10m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	251,000	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 中央分離帯	樹高10m以上11m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	301,000	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 中央分離帯	樹高11m以上12m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	361,000	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 中央分離帯	樹高1m未満(根株撤去なし)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	17,100	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 中央分離帯	樹高1m以上2m未満(根株撤去なし)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	21,400	施工費(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ソテツ・ヤシ類伐採 中央分離帯	樹高2m以上3m未満(根株撤去なし)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	26,800	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 中央分離帯	樹高3m以上4m未満(根株撤去なし)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	29,200	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 中央分離帯	樹高4m以上5m未満(根株撤去なし)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	32,400	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 中央分離帯	樹高5m以上6m未満(根株撤去なし)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	36,300	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 中央分離帯	樹高6m以上7m未満(根株撤去なし)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	73,900	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 中央分離帯	樹高7m以上8m未満(根株撤去なし)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	82,200	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 中央分離帯	樹高8m以上9m未満(根株撤去なし)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	173,000	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 中央分離帯	樹高9m以上10m未満(根株撤去なし)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	193,000	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 中央分離帯	樹高10m以上11m未満(根株撤去なし)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	232,000	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 中央分離帯	樹高11m以上12m未満(根株撤去なし)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	279,000	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 緑道・広場	樹高1m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	20,300	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 緑道・広場	樹高1m以上2m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	25,400	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 緑道・広場	樹高2m以上3m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	31,700	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 緑道・広場	樹高3m以上4m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	35,500	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 緑道・広場	樹高4m以上5m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	52,500	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 緑道・広場	樹高5m以上6m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	58,100	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 緑道・広場	樹高6m以上7m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	76,800	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 緑道・広場	樹高7m以上8m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	85,600	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 緑道・広場	樹高8m以上9m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	165,000	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 緑道・広場	樹高9m以上10m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	183,000	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 緑道・広場	樹高10m以上11m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	220,000	施工費(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ソテツ・ヤシ類伐採 緑道・広場	樹高11m以上12m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	264,000	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 緑道・広場	樹高1m未満(根株撤去なし)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	12,200	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 緑道・広場	樹高1m以上2m未満(根株撤去なし)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	15,200	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 緑道・広場	樹高2m以上3m未満(根株撤去なし)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	19,100	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 緑道・広場	樹高3m以上4m未満(根株撤去なし)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	21,600	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 緑道・広場	樹高4m以上5m未満(根株撤去なし)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	23,500	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 緑道・広場	樹高5m以上6m未満(根株撤去なし)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	26,100	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 緑道・広場	樹高6m以上7m未満(根株撤去なし)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	53,400	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 緑道・広場	樹高7m以上8m未満(根株撤去なし)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	18,700	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 緑道・広場	樹高8m以上9m未満(根株撤去なし)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	126,000	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 緑道・広場	樹高9m以上10m未満(根株撤去なし)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	140,000	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 緑道・広場	樹高10m以上11m未満(根株撤去なし)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	169,000	施工費(4週8休)
ソテツ・ヤシ類伐採 緑道・広場	樹高11m以上12m未満(根株撤去なし)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	202,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 ｿﾃﾂ･ﾔｼ類剪定 歩道・街園・交通島	樹高1m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	6,330	施工費(4週8休)
樹木剪定 ｿﾃﾂ･ﾔｼ類剪定 歩道・街園・交通島	樹高1m以上2m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	7,930	施工費(4週8休)
樹木剪定 ｿﾃﾂ･ﾔｼ類剪定 歩道・街園・交通島	樹高2m以上3m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	9,910	施工費(4週8休)
樹木剪定 ｿﾃﾂ･ﾔｼ類剪定 歩道・街園・交通島	樹高3m以上4m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	13,200	施工費(4週8休)
樹木剪定 ｿﾃﾂ･ﾔｼ類剪定 歩道・街園・交通島	樹高4m以上5m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	15,600	施工費(4週8休)
樹木剪定 ｿﾃﾂ･ﾔｼ類剪定 歩道・街園・交通島	樹高5m以上6m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	17,400	施工費(4週8休)
樹木剪定 ｿﾃﾂ･ﾔｼ類剪定 歩道・街園・交通島	樹高6m以上7m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	21,400	施工費(4週8休)
樹木剪定 ｿﾃﾂ･ﾔｼ類剪定 歩道・街園・交通島	樹高7m以上8m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	26,500	施工費(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 ｿﾃﾂ･ﾔｼ類剪定 歩道・街園・交通島	樹高8m以上9m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	31,800	施工費(4週8休)
樹木剪定 ｿﾃﾂ･ﾔｼ類剪定 歩道・街園・交通島	樹高9m以上10m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	38,200	施工費(4週8休)
樹木剪定 ｿﾃﾂ･ﾔｼ類剪定 歩道・街園・交通島	樹高10m以上11m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	45,900	施工費(4週8休)
樹木剪定 ｿﾃﾂ･ﾔｼ類剪定 歩道・街園・交通島	樹高11m以上12m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	55,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 ソテツ・ヤシ類剪定 中央分離帯	樹高1m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	7,290	施工費(4週8休)
樹木剪定 ソテツ・ヤシ類剪定 中央分離帯	樹高1m以上2m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	9,130	施工費(4週8休)
樹木剪定 ソテツ・ヤシ類剪定 中央分離帯	樹高2m以上3m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	11,300	施工費(4週8休)
樹木剪定 ソテツ・ヤシ類剪定 中央分離帯	樹高3m以上4m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	15,200	施工費(4週8休)
樹木剪定 ソテツ・ヤシ類剪定 中央分離帯	樹高4m以上5m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	18,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 ソテツ・ヤシ類剪定 中央分離帯	樹高5m以上6m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	20,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 ソテツ・ヤシ類剪定 中央分離帯	樹高6m以上7m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	24,500	施工費(4週8休)
樹木剪定 ソテツ・ヤシ類剪定 中央分離帯	樹高7m以上8m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	30,500	施工費(4週8休)
樹木剪定 ソテツ・ヤシ類剪定 中央分離帯	樹高8m以上9m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	36,600	施工費(4週8休)
樹木剪定 ソテツ・ヤシ類剪定 中央分離帯	樹高9m以上10m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	44,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 ソテツ・ヤシ類剪定 中央分離帯	樹高10m以上11m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	52,700	施工費(4週8休)
樹木剪定 ソテツ・ヤシ類剪定 中央分離帯	樹高11m以上12m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	63,300	施工費(4週8休)
樹木剪定 ソテツ・ヤシ類剪定 緑道・広場	樹高1m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	5,500	施工費(4週8休)
樹木剪定 ソテツ・ヤシ類剪定 緑道・広場	樹高1m以上2m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	6,890	施工費(4週8休)
樹木剪定 ソテツ・ヤシ類剪定 緑道・広場	樹高2m以上3m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	8,620	施工費(4週8休)
樹木剪定 ソテツ・ヤシ類剪定 緑道・広場	樹高3m以上4m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	11,500	施工費(4週8休)
樹木剪定 ソテツ・ヤシ類剪定 緑道・広場	樹高4m以上5m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	13,600	施工費(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 ソテツ・ヤシ類剪定 緑道・広場	樹高5m以上6m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	15,100	施工費(4週8休)
樹木剪定 ソテツ・ヤシ類剪定 緑道・広場	樹高6m以上7m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	18,500	施工費(4週8休)
樹木剪定 ソテツ・ヤシ類剪定 緑道・広場	樹高7m以上8m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	23,000	施工費(4週8休)
樹木剪定 ソテツ・ヤシ類剪定 緑道・広場	樹高8m以上9m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	27,700	施工費(4週8休)
樹木剪定 ソテツ・ヤシ類剪定 緑道・広場	樹高9m以上10m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	33,200	施工費(4週8休)
樹木剪定 ソテツ・ヤシ類剪定 緑道・広場	樹高10m以上11m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	39,800	施工費(4週8休)
樹木剪定 ソテツ・ヤシ類剪定 緑道・広場	樹高11m以上12m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	47,800	施工費(4週8休)
張芝工（道路植栽）	ベタ張、目地張	芝及び目土材料費含まず	m2	1,290	施工費(4週8休)
車止め設置手間	(A)鋼管製 H=600mm	固定式 土工、基礎工含まず	基	4,280	施工費(4週8休)
車止め設置手間	(B)鋼管製 H=600mm	可動式 土工、基礎工含まず	基	6,330	施工費(4週8休)
車止め設置手間	(F)鋼管製 H=600mm	固定式 土工、基礎工含まず	基	4,280	施工費(4週8休)
車止め設置手間	(G)鋼管製 H=600mm	可動式 土工、基礎工含まず	基	4,280	施工費(4週8休)
車止め設置手間	(J1-K2)ｽﾃﾝﾚｽ製 H=710mm 柱径76.3mm	落込式 鍵改良型 土工、基礎工含まず	基	8,690	施工費(4週8休)
車止め設置手間	(J2-K2)ｽﾃﾝﾚｽ製 H=700mm 柱径114.3mm	落込式 鍵改良型 土工、基礎工含まず	基	8,690	施工費(4週8休)
車止め設置手間	(J3-K2)ｽﾃﾝﾚｽ製 H=600mm 柱径165.2mm	落込式 鍵改良型 土工、基礎工含まず	基	8,690	施工費(4週8休)
発生木材運搬（剪定枝・刈込枝）	再資源化施設(木材置場)搬入	積込・計量・運搬含む(距離:30km以下)	t	4,300	施工費(4週8休)
遊具撤去手間-1	ブランコ(4連式)	基礎撤去含まず、足場等含む	基	84,200	施工費(4週8休)
遊具撤去手間-2	ブランコ(2連式)	基礎撤去含まず、足場等含む	基	49,600	施工費(4週8休)
遊具撤去手間-3	ブランコ(幼児用)	基礎撤去含まず、足場等含む	基	49,600	施工費(4週8休)
遊具撤去手間-4	人止柵	基礎撤去含まず	m	2,610	施工費(4週8休)
遊具撤去手間-5	鉄棒	基礎撤去含まず	基	33,100	施工費(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
遊具撤去手間-6	滑り台(鉄製滑り台)	基礎撤去含まず、足場等含む	基	49,600	施工費(4週8休)
遊具撤去手間-7	滑り台(幼児用)	基礎撤去含まず	基	49,200	施工費(4週8休)
遊具撤去手間-8	ラダー	基礎撤去含まず	基	49,200	施工費(4週8休)
遊具撤去手間-9	ジャングルジム	基礎撤去含まず、足場等含む	基	49,200	施工費(4週8休)
遊具撤去手間-10	人工芝		m2	2,500	施工費(4週8休)
児童用ぶらんこ設置手間	足場・クレーン等含む		基	99,300	施工費(4週8休)
幼児用ぶらんこ設置手間	足場・クレーン等含む		基	99,300	施工費(4週8休)
児童用すべり台設置手間	足場・クレーン等含む		基	99,300	施工費(4週8休)
幼児用すべり台設置手間	足場・クレーン等含む		基	99,300	施工費(4週8休)
管閉塞(レンガ閉塞)－２	管径150mm	レンガ半枚積、目地幅9mm	箇所	1,560	材工共(4週8休)
管閉塞(レンガ閉塞)－３	管径200mm	レンガ半枚積、目地幅9mm	箇所	2,150	材工共(4週8休)
管閉塞(レンガ閉塞)－４	管径250mm	レンガ半枚積、目地幅9mm	箇所	2,610	材工共(4週8休)
ヒューム管撤去	B形管　内径φ150	積込含む	m	3,030	施工費(4週8休)
側溝蓋撤去	40kg/枚以下(撤去手間のみ)	再利用無	枚	412	施工費(4週8休)
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ取付け-1	H=6.0m～7.0m W=8.0m～10.0m	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	7,510	施工費(4週8休)
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ取付け-2	H=7.0m～8.0m W=8.0m～10.0m	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	8,030	施工費(4週8休)
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ取付け-3	H=8.0m～9.0m W=8.0m～10.0m	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	8,240	施工費(4週8休)
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ取付け-4	H=9.0m～10.0m W=8.0m～10.0m	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	9,210	施工費(4週8休)
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ取付け-5	H=10.0m～11.0m W=8.0m～10.0m	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	10,100	施工費(4週8休)
合成繊維ﾈｯﾄ取付け-1	H=6.0m～7.0m W=8.0m～10.0m	取付部材・足場・高所作業車・ｸﾚｰﾝ等含む	m2	2,030	施工費(4週8休)
合成繊維ﾈｯﾄ取付け-2	H=7.0m～8.0m W=8.0m～10.0m	取付部材・足場・高所作業車・ｸﾚｰﾝ等含む	m2	2,180	施工費(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
合成繊維ﾈｯﾄ取付け-3	H=8.0m～9.0m W=8.0m～10.0m	取付部材・足場・高所作業車・ｸﾚｰﾝ等含む	m2	2,350	施工費 (4週8休)
合成繊維ﾈｯﾄ取付け-4	H=9.0m～10.0m W=8.0m～10.0m	取付部材・足場・高所作業車・ｸﾚｰﾝ等含む	m2	2,490	施工費 (4週8休)
合成繊維ﾈｯﾄ取付け-5	H=10.0m～11.0m W=8.0m～10.0m	取付部材・足場・高所作業車・ｸﾚｰﾝ等含む	m2	2,660	施工費 (4週8休)
合成繊維ﾈｯﾄ取付け-6	H=0.1m～1.0m W=8.0m～10.0m	取付部材・足場・高所作業車・ｸﾚｰﾝ等含む	m2	1,800	施工費 (4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱建込み-1	13-19-100	オーガ掘削・建柱費含む	本	278,000	材工共 (4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱建込み-2	14-19-100	オーガ掘削・建柱費含む	本	312,000	材工共 (4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱建込み-3	15-19-100	オーガ掘削・建柱費含む	本	336,000	材工共 (4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱建込み-4	16-19-100	オーガ掘削・建柱費含む	本	362,000	材工共 (4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱建込み-5	17-19-100	オーガ掘削・建柱費含む	本	389,000	材工共 (4週8休)
樹木保護	防根忌避剤(シート) w=0.50m　t=0.4mm	ポリエステル長繊維不織布　(夜間)	m	5,210	材工共 (4週8休)
樹木保護	防根忌避剤(シート) w=0.25m　t=0.4mm	ポリエステル長繊維不織布　(夜間)	m	2,550	材工共 (4週8休)
樹木保護	防草シート(ブラック) t=約1mm	固定ピン含む　(夜間)	m2	2,350	材工共 (4週8休)
樹木保護	樹根殺菌材塗布　懸濁液	チオファネートメチル3.0%　(夜間)	本	2,350	材工共 (4週8休)
植栽帯盛土	根系誘導耐圧基盤材	敷設、転圧含む(夜間)	m3	69,300	材工共 (4週8休)
植栽帯盛土	植栽用客土(真砂土＋鉱物繊維改良材)	改良材混入、敷設含む(夜間)	m3	25,200	材工共 (4週8休)
散水栓　御堂筋ﾀｲﾌﾟ	伸縮式立水栓　呼び長さ0.5m　黒染め	(夜間)	箇所	90,700	材工共 (4週8休)
植樹帯盛土	根系誘導耐圧基盤材	敷設、転圧含む	m3	48,900	材工共 (4週8休)
手洗い場	H=650　止水栓共		箇所	157,000	材工共 (4週8休)
樹木保護	防根忌避材(ｼｰﾄ)W=0.25m t=0.4mm L=4.0m	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ長繊維不織布成分:ﾌﾟﾘﾍﾞﾝﾄｰﾙB2	m	1,850	材工共 (4週8休)
樹木保護	防根忌避材(ｼｰﾄ)W=0.30m t=0.4mm L=4.0m	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ長繊維不織布成分:ﾌﾟﾘﾍﾞﾝﾄｰﾙB2	m	2,500	材工共 (4週8休)
樹木保護	防根忌避材(ｼｰﾄ)W=0.50m t=0.4mm L=4.0m	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ長繊維不織布成分:ﾌﾟﾘﾍﾞﾝﾄｰﾙB2	m	3,670	材工共 (4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木保護	防草ｼｰﾄ(ﾌﾞﾗｯｸ) t=1㎜ ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ・特殊加工	遮光率99.5%以上　固定用釘含む	m2	1,870	材工共 (4週8休)
移植工(掘取工)	高木 幹回:90cm以上 120cm未満	供用区間:歩道・街園・交通島 夜間作業	本	351,000	施工費 (4週8休)
移植工(掘取工)	高木 幹回:120cm以上 135cm未満	供用区間:歩道・街園・交通島 夜間作業	本	367,000	施工費 (4週8休)
移植工(掘取工)	高木 幹回:135cm以上 150cm未満	供用区間:歩道・街園・交通島 夜間作業	本	383,000	施工費 (4週8休)
移植工(掘取工)	高木 幹回:150cm以上 180cm未満	供用区間:歩道・街園・交通島 夜間作業	本	398,000	施工費 (4週8休)
移植工(掘取工)	高木 幹回:180cm以上	供用区間:歩道・街園・交通島 夜間作業	本	419,000	施工費 (4週8休)
植樹工	高木 幹回:90cm以上 120cm未満	未供用区間 昼間作業 土壌改良材なし	本	119,000	施工費 (4週8休)
植樹工	高木 幹回:120cm以上 135cm未満	未供用区間 昼間作業 土壌改良材なし	本	135,000	施工費 (4週8休)
植樹工	高木 幹回:135cm以上 150cm未満	未供用区間 昼間作業 土壌改良材なし	本	150,000	施工費 (4週8休)
植樹工	高木 幹回:150cm以上 180cm未満	未供用区間 昼間作業 土壌改良材なし	本	166,000	施工費 (4週8休)
植樹工	高木 幹回:180cm以上	未供用区間 昼間作業 土壌改良材なし	本	187,000	施工費 (4週8休)
粒径処理(処理率60%を超え80%以下)	殻の分別・集積含む	施工規模300m3程度	m3	1,760	施工費 (4週8休)
粒径処理(処理率80%を超え100%以下)	殻の分別・集積含む	施工規模300m3程度	m3	1,240	施工費 (4週8休)
高尺フェンス-1設置手間	(A)H=4000　袋ナット処理	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	32,100	施工費 (4週8休)
高尺フェンス-2設置手間	(A-2)H=4000　袋ナット処理	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	29,700	施工費 (4週8休)
高尺フェンス-3設置手間	(B)H=4000　袋ナット処理　土止有	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	32,200	施工費 (4週8休)
高尺フェンス-4設置手間	(B-2)H=4000　袋ナット処理　土止有	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	30,200	施工費 (4週8休)
高尺フェンス-5設置手間	(C)H=4000　袋ナット処理	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	30,800	施工費 (4週8休)
高尺フェンス-6設置手間	(D)H=4000　袋ナット処理　土止有	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	31,000	施工費 (4週8休)
高尺フェンス-7設置手間	(E)H=6000　袋ナット処理	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	40,000	施工費 (4週8休)
高尺フェンス-8設置手間	(E-2)H=6000　袋ナット処理	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	37,200	施工費 (4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
高尺フェンス-9設置手間	(F)H=6000　袋ナット処理　土止有	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	42,300	施工費(4週8休)
高尺フェンス-10設置手間	(F-2)H=6000　袋ナット処理　土止有	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	39,500	施工費(4週8休)
高尺フェンス-11設置手間	(G)H=8000　袋ナット処理　土止有	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	50,700	施工費(4週8休)
高尺フェンス-12設置手間	(G-2)H=8000　袋ナット処理　土止有	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	52,000	施工費(4週8休)
砂場フェンス用門扉-4設置手間	両開き W=3.0m(新設)		基	26,800	施工費(4週8休)
砂場フェンス用門扉-3設置手間	片開き W=0.6m(新設)		基	20,000	施工費(4週8休)
砂場フェンス用門扉-1設置手間	片開き W=0.6m(改修-1)		基	20,000	施工費(4週8休)
砂場フェンス用門扉-2設置手間	片開き W=0.6m(改修-2)		基	20,000	施工費(4週8休)
砂場フェンス設置手間	H=990　ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ		m	3,410	施工費(4週8休)
フェンス-1設置手間	(A)H=700		m	2,380	施工費(4週8休)
フェンス-2設置手間	(B)H=900		m	2,500	施工費(4週8休)
フェンス-3設置手間	(C)H=1200		m	2,760	施工費(4週8休)
フェンス-4設置手間	(D)H=1500		m	3,010	施工費(4週8休)
フェンス-5設置手間	(E)H=1800		m	3,260	施工費(4週8休)
フェンス-6設置手間	(F)H=2000	足場等含む	m	3,830	施工費(4週8休)
フェンス-7設置手間	(G)H=3000	足場等含む	m	6,540	施工費(4週8休)
フェンス-9設置手間	(H)H=3000	足場等含む	m	6,220	施工費(4週8休)
忍び返しフェンス-1設置手間	(A)H=1800　有刺鉄線 #14　3段張り	足場等含む	m	4,300	施工費(4週8休)
忍び返しフェンス-2設置手間	(B)H=2000　有刺鉄線 #14　3段張り	足場等含む	m	4,560	施工費(4週8休)
忍び返しフェンス-3設置手間	(C)H=1800	足場等含む	m	4,840	施工費(4週8休)
忍び返しフェンス-4設置手間	(D)H=2000	足場等含む	m	5,110	施工費(4週8休)

33. 公園関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
フェンス撤去手間-1	H=0.7m以上2.0m未満		m	3,030	施工費(4週8休)
フェンス撤去手間-2	H=2.0m以上4.0m未満		m	21,100	施工費(4週8休)
高尺フェンス撤去手間-1	H=4.0m以上6.0m未満	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	26,300	施工費(4週8休)
高尺フェンス撤去手間-2	H=6.0m以上8.0m未満	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	31,700	施工費(4週8休)
高尺フェンス撤去手間-3	H=8.0m以上10.0m未満	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	42,900	施工費(4週8休)
砂場フェンス用門扉撤去手間-1	片開き W=1.0m		基	13,000	施工費(4週8休)
砂場フェンス用門扉撤去手間-2	両開き W=3.0m		基	54,100	施工費(4週8休)
フェンス撤去・再設置	(G-2)主柱以外取り外し、再設置	足場等含む　撤去品再利用	m	10,800	施工費(4週8休)
フェンス-8設置手間	(G)(土止付)H=3000	足場等含む	m	7,240	施工費(4週8休)
ベンチ撤去手間－１	基礎取壊し含まず、本体重量100kg以下	背もたれ付き(撤去品再利用)	基	26,400	施工費(4週8休)
ベンチ撤去手間－２	基礎取壊し含まず、本体重量100kg以下	背もたれなし(撤去品再利用)	基	26,400	施工費(4週8休)

34. 橋梁維持関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ｼｰﾙ工	変性ｼﾘｺｰﾝ系 2成分形	巻立Co天端用 1/2×30×30mm	m	2,430	材工共(4週8休)
ｼｰﾙ工	変性ｼﾘｺｰﾝ系 2成分形	縁端拡幅用 1/2×30×30mm	m	2,430	材工共(4週8休)
ｼｰﾙ工	変性ｼﾘｺｰﾝ系 2成分形 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ周囲用	1/2×10×10mm～1/2×40×40mm	m	1,720	材工共(4週8休)
飾り高欄	飾り高欄材料は別途計上		m	2,660	施工費(4週8休)
飾り高欄	飾り高欄材料は別途計上	時間的制約を受ける	m	3,210	施工費(4週8休)
飾り高欄	飾り高欄材料は別途計上	(夜間)	m	4,010	施工費(4週8休)
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ取付工	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用		箇所	626	材工共(4週8休)
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ取付工	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用	夜間	箇所	836	材工共(4週8休)
面木取付工			m	1,130	材工共(4週8休)
面木取付工	夜間		m	3,290	材工共(4週8休)
段差すりつけ	MMA樹脂モルタル　平均厚5mm以下	下地:アスファルト舗装 昼間	m2	36,900	材工共(4週8休)
段差すりつけ	MMA樹脂モルタル　平均厚5mm以下	下地:アスファルト舗装 夜間	m2	47,900	材工共(4週8休)
段差すりつけ	MMA樹脂モルタル　平均厚5～10mm	下地:アスファルト舗装 昼間	m2	51,700	材工共(4週8休)
段差すりつけ	MMA樹脂モルタル　平均厚5～10mm	下地:アスファルト舗装 夜間	m2	62,100	材工共(4週8休)
段差すりつけ	MMA樹脂モルタル　平均厚5mm以下	下地:コンクリート舗装 昼間	m2	39,900	材工共(4週8休)
段差すりつけ	MMA樹脂モルタル　平均厚5mm以下	下地:コンクリート舗装 夜間	m2	51,800	材工共(4週8休)
段差すりつけ	MMA樹脂モルタル　平均厚5～10mm	下地:コンクリート舗装 昼間	m2	55,000	材工共(4週8休)
段差すりつけ	MMA樹脂モルタル　平均厚5～10mm	下地:コンクリート舗装 夜間	m2	66,300	材工共(4週8休)
段差すりつけ	MMA樹脂モルタル　平均厚5mm以下	下地:鋼材面　昼間	m2	41,200	材工共(4週8休)
段差すりつけ	MMA樹脂モルタル　平均厚5mm以下	下地:鋼材面　夜間	m2	52,900	材工共(4週8休)

34. 橋梁維持関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
段差すりつけ	MMA樹脂モルタル　平均厚5～10mm	下地:鋼材面　昼間	m2	55,600	材工共(4週8休)
段差すりつけ	MMA樹脂モルタル　平均厚5～10mm	下地:鋼材面　夜間	m2	67,000	材工共(4週8休)
橋梁排水管撤去	VP管(取付金具等の撤去含む)(昼間)		m	2,930	施工費(4週8休)
橋梁排水管撤去	VP管(取付金具等の撤去含む)(夜間)		m	4,230	施工費(4週8休)
橋梁排水管撤去	鋼管(取付金具等の撤去含む)(昼間)	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊)使用	m	5,060	施工費(4週8休)
橋梁排水管撤去	鋼管(取付金具等の撤去含む)(夜間)	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊)使用	m	6,470	施工費(4週8休)
橋梁排水管撤去	鋼管(取付金具等の撤去含む)(昼間)		m	3,450	施工費(4週8休)
橋梁排水管撤去	鋼管(取付金具等の撤去含む)(夜間)		m	5,380	施工費(4週8休)
河川占用許可工作物点検	提内地への漏水、流水阻害等に繋がる事象の	有無についての点検資料作成含む	橋	21,500	施工費(4週8休)

35. 港湾関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
コンクリート削孔費	10㎜≦径＜30㎜ 200㎜＜深さ≦400㎜ 下向き	削孔機械(ハンマードリル)	本	1,300	施工費(4週8休)
コンクリート削孔費	10㎜≦径＜30㎜ 200㎜＜深さ≦400㎜ 横向き	削孔機械(ハンマードリル)	本	1,770	施工費(4週8休)
接着系アンカー取付費(カプセル方式)	10㎜≦径＜30㎜ 100㎜≦深さ≦200㎜ 下向き	カプセル・鉄筋材料費及び削孔費含まず	本	500	施工費(4週8休)
接着系アンカー取付費(カプセル方式)	10㎜≦径＜30㎜ 100㎜≦深さ≦200㎜ 横向き	カプセル・鉄筋材料費及び削孔費含まず	本	671	施工費(4週8休)
接着系アンカー取付費(カプセル方式)	10㎜≦径＜30㎜ 200㎜＜深さ≦400㎜ 下向き	カプセル・鉄筋材料費及び削孔費含まず	本	701	施工費(4週8休)
接着系アンカー取付費(カプセル方式)	10㎜≦径＜30㎜ 200㎜＜深さ≦400㎜ 横向き	カプセル・鉄筋材料費及び削孔費含まず	本	930	施工費(4週8休)
ペトロラタム被覆防食工	FRPカバー(現場積層)	素地調整	m2	6,480	材工共(4週8休)
ペトロラタム被覆防食工	FRPカバー(現場積層)	被覆防食 ペトロラタムペースト・テープ含む	m2	79,100	材工共(4週8休)
ペトロラタム被覆防食工	FRPカバー(現場積層)	端部処理	m	11,600	材工共(4週8休)

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
あと施工ｱﾝｶｰ(接着系ｱﾝｶｰ)	径13 埋込長12d以上 下向き	ｶﾌﾟｾﾙ方式 鉄筋材料費含まず(材工共(4週8休))	本	1,490	材工共(4週8休)
あと施工ｱﾝｶｰ(接着系ｱﾝｶｰ)	径13 埋込長12d以上 上向き	ｶﾌﾟｾﾙ方式 鉄筋材料費含まず(材工共(4週8休))	本	2,190	材工共(4週8休)
あと施工ｱﾝｶｰ(接着系ｱﾝｶｰ)	径13 埋込長12d以上 横向き	ｶﾌﾟｾﾙ方式 鉄筋材料費含まず(材工共(4週8休))	本	1,880	材工共(4週8休)
あと施工ｱﾝｶｰ(接着系ｱﾝｶｰ)	径16 埋込長12d以上 下向き	ｶﾌﾟｾﾙ方式 鉄筋材料費含まず(材工共(4週8休))	本	2,380	材工共(4週8休)
あと施工ｱﾝｶｰ(接着系ｱﾝｶｰ)	径16 埋込長12d以上 上向き	ｶﾌﾟｾﾙ方式 鉄筋材料費含まず(材工共(4週8休))	本	3,600	材工共(4週8休)
あと施工ｱﾝｶｰ(接着系ｱﾝｶｰ)	径16 埋込長12d以上 横向き	ｶﾌﾟｾﾙ方式 鉄筋材料費含まず(材工共(4週8休))	本	3,100	材工共(4週8休)
あと施工ｱﾝｶｰ(接着系ｱﾝｶｰ)	径19 埋込長12d以上 下向き	ｶﾌﾟｾﾙ方式 鉄筋材料費含まず(材工共(4週8休))	本	3,860	材工共(4週8休)
あと施工ｱﾝｶｰ(接着系ｱﾝｶｰ)	径19 埋込長12d以上 上向き	ｶﾌﾟｾﾙ方式 鉄筋材料費含まず(材工共(4週8休))	本	5,840	材工共(4週8休)
あと施工ｱﾝｶｰ(接着系ｱﾝｶｰ)	径19 埋込長12d以上 横向き	ｶﾌﾟｾﾙ方式 鉄筋材料費含まず(材工共(4週8休))	本	5,040	材工共(4週8休)
あと施工ｱﾝｶｰ(接着系ｱﾝｶｰ)	径22 埋込長12d以上 下向き	ｶﾌﾟｾﾙ方式 鉄筋材料費含まず(材工共(4週8休))	本	5,540	材工共(4週8休)
あと施工ｱﾝｶｰ(接着系ｱﾝｶｰ)	径22 埋込長12d以上 上向き	ｶﾌﾟｾﾙ方式 鉄筋材料費含まず(材工共(4週8休))	本	8,360	材工共(4週8休)
あと施工ｱﾝｶｰ(接着系ｱﾝｶｰ)	径22 埋込長12d以上 横向き	ｶﾌﾟｾﾙ方式 鉄筋材料費含まず(材工共(4週8休))	本	7,230	材工共(4週8休)
あと施工ｱﾝｶｰ(接着系ｱﾝｶｰ)	径25 埋込長12d以上 下向き	ｶﾌﾟｾﾙ方式 鉄筋材料費含まず(材工共(4週8休))	本	6,280	材工共(4週8休)
あと施工ｱﾝｶｰ(接着系ｱﾝｶｰ)	径25 埋込長12d以上 上向き	ｶﾌﾟｾﾙ方式 鉄筋材料費含まず(材工共(4週8休))	本	9,490	材工共(4週8休)
あと施工ｱﾝｶｰ(接着系ｱﾝｶｰ)	径25 埋込長12d以上 横向き	ｶﾌﾟｾﾙ方式 鉄筋材料費含まず(材工共(4週8休))	本	8,070	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり40㎜以下	m	11,400	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり50㎜以下	m	11,400	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり60㎜以下	m	11,400	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり70㎜以下	m	11,400	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり80㎜以下	m	11,400	材工共(4週8休)

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり90㎜以下	m	11,400	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり100㎜以下	m	11,400	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり40㎜以下	m	11,800	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり50㎜以下	m	11,800	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり60㎜以下	m	11,800	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり70㎜以下	m	11,800	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり80㎜以下	m	11,800	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり90㎜以下	m	11,800	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり100㎜以下	m	11,800	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり40㎜以下	m	12,100	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり50㎜以下	m	12,100	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり60㎜以下	m	12,100	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり70㎜以下	m	12,100	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり80㎜以下	m	12,100	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり90㎜以下	m	12,100	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり100㎜以下	m	12,100	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり40㎜以下	m	12,400	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり50㎜以下	m	14,800	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり60㎜以下	m	14,800	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり70㎜以下	m	14,800	材工共(4週8休)

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり80㎜以下	m	14,800	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり90㎜以下	m	14,800	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり100㎜以下	m	14,800	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり40㎜以下	m	12,300	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり50㎜以下	m	12,300	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり60㎜以下	m	12,300	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり70㎜以下	m	12,300	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり80㎜以下	m	12,300	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり90㎜以下	m	12,300	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり100㎜以下	m	12,300	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり40㎜以下	m	12,600	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり50㎜以下	m	12,600	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり60㎜以下	m	12,600	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり70㎜以下	m	12,600	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり80㎜以下	m	12,600	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり90㎜以下	m	12,600	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり100㎜以下	m	12,600	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり40㎜以下	m	13,000	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり50㎜以下	m	13,000	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり60㎜以下	m	13,000	材工共(4週8休)

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり70㎜以下	m	13,000	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり80㎜以下	m	13,000	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり90㎜以下	m	13,000	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり100㎜以下	m	13,000	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり40㎜以下	m	13,200	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり50㎜以下	m	16,500	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり60㎜以下	m	16,500	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり70㎜以下	m	16,500	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり80㎜以下	m	16,500	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり90㎜以下	m	16,500	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり100㎜以下	m	16,500	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり40㎜以下	m	12,600	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり50㎜以下	m	12,600	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり60㎜以下	m	12,600	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり70㎜以下	m	12,600	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり80㎜以下	m	12,600	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり90㎜以下	m	12,600	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり100㎜以下	m	12,600	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり40㎜以下	m	13,000	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり50㎜以下	m	13,000	材工共(4週8休)

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり60㎜以下	m	13,000	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり70㎜以下	m	13,000	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり80㎜以下	m	13,000	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり90㎜以下	m	13,000	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり100㎜以下	m	13,000	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり40㎜以下	m	13,300	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり50㎜以下	m	13,300	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり60㎜以下	m	13,300	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり70㎜以下	m	13,300	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり80㎜以下	m	13,300	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり90㎜以下	m	13,300	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり100㎜以下	m	13,300	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり40㎜以下	m	13,400	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり50㎜以下	m	15,600	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり60㎜以下	m	15,600	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり70㎜以下	m	15,600	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり80㎜以下	m	15,600	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり90㎜以下	m	15,600	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり100㎜以下	m	15,600	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり40㎜以下	m	18,900	材工共(4週8休)

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり50㎜以下	m	18,900	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり60㎜以下	m	18,200	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり70㎜以下	m	18,200	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり80㎜以下	m	18,200	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり90㎜以下	m	18,200	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり100㎜以下	m	18,200	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり40㎜以下	m	19,000	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり50㎜以下	m	19,000	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり60㎜以下	m	19,000	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり70㎜以下	m	19,000	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり80㎜以下	m	19,000	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり90㎜以下	m	19,000	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり100㎜以下	m	19,000	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり40㎜以下	m	28,500	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり50㎜以下	m	28,500	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり60㎜以下	m	28,500	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり70㎜以下	m	28,500	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり80㎜以下	m	28,500	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり90㎜以下	m	28,500	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり100㎜以下	m	28,500	材工共(4週8休)

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり40㎜以下	m	35,800	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり50㎜以下	m	35,800	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり60㎜以下	m	35,800	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり70㎜以下	m	35,800	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり80㎜以下	m	35,800	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり90㎜以下	m	35,800	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり100㎜以下	m	35,800	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり40㎜以下	m	51,500	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり50㎜以下	m	51,500	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり60㎜以下	m	65,600	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり70㎜以下	m	65,600	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり80㎜以下	m	65,600	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり90㎜以下	m	65,600	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり100㎜以下	m	65,600	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり40㎜以下	m	53,700	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり50㎜以下	m	53,700	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり60㎜以下	m	73,800	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり70㎜以下	m	73,800	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり80㎜以下	m	73,800	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり90㎜以下	m	73,800	材工共(4週8休)

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり100㎜以下	m	73,800	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D13下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり40㎜以下	m	14,000	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D13下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり50㎜以下	m	14,000	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D13下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり60㎜以下	m	12,100	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D13下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり70㎜以下	m	12,100	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D13下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり80㎜以下	m	12,100	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D13下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり90㎜以下	m	12,100	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D13下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり100㎜以下	m	12,100	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D16下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり40㎜以下	m	15,600	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D16下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり50㎜以下	m	15,600	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D16下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり60㎜以下	m	12,300	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D16下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり70㎜以下	m	12,300	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D16下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり80㎜以下	m	12,300	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D16下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり90㎜以下	m	12,300	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D16下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり100㎜以下	m	12,300	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D19下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり40㎜以下	m	14,300	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D19下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり50㎜以下	m	14,300	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D19下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり60㎜以下	m	12,900	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D19下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり70㎜以下	m	12,900	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D19下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり80㎜以下	m	12,900	材工共(4週8休)

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
あと施工せん断補強工	補強筋D19下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり90㎜以下	m	12,900	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D19下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり100㎜以下	m	12,900	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D22下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり40㎜以下	m	16,000	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D22下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり50㎜以下	m	16,000	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D22下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり60㎜以下	m	13,300	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D22下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり70㎜以下	m	13,300	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D22下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり80㎜以下	m	13,300	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D22下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり90㎜以下	m	13,300	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D22下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり100㎜以下	m	13,300	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D19下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり40㎜以下	m	21,100	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D19下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり50㎜以下	m	21,100	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D19下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり60㎜以下	m	21,100	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D19下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり70㎜以下	m	21,100	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D19下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり80㎜以下	m	21,100	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D19下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり90㎜以下	m	21,100	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D19下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり100㎜以下	m	21,100	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D22下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり40㎜以下	m	25,000	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D22下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり50㎜以下	m	25,000	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D22下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり60㎜以下	m	25,000	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D22下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり70㎜以下	m	25,000	材工共(4週8休)

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
あと施工せん断補強工	補強筋D22下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり80㎜以下	m	25,000	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D22下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり90㎜以下	m	25,000	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D22下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり100㎜以下	m	25,000	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり40㎜以下	m	16,900	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり50㎜以下	m	16,800	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり60㎜以下	m	16,800	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり70㎜以下	m	16,800	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり80㎜以下	m	16,800	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり90㎜以下	m	16,700	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり100㎜以下	m	16,700	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり40㎜以下	m	17,700	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり50㎜以下	m	17,700	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり60㎜以下	m	17,700	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり70㎜以下	m	17,700	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり80㎜以下	m	17,700	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり90㎜以下	m	17,700	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり100㎜以下	m	17,700	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり40㎜以下	m	27,100	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり50㎜以下	m	27,100	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり60㎜以下	m	27,100	材工共(4週8休)

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり70㎜以下	m	27,100	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり80㎜以下	m	27,100	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり90㎜以下	m	27,100	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり100㎜以下	m	27,100	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり40㎜以下	m	31,900	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり50㎜以下	m	31,900	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり60㎜以下	m	31,900	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり70㎜以下	m	31,900	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり80㎜以下	m	31,900	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり90㎜以下	m	31,900	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり100㎜以下	m	31,900	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり40㎜以下	m	46,500	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり50㎜以下	m	46,500	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり60㎜以下	m	46,500	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり70㎜以下	m	46,500	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり80㎜以下	m	46,500	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり90㎜以下	m	46,500	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり100㎜以下	m	46,500	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり40㎜以下	m	52,300	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり50㎜以下	m	52,300	材工共(4週8休)

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり60㎜以下	m	52,300	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり70㎜以下	m	52,300	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり80㎜以下	m	52,300	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり90㎜以下	m	52,300	材工共(4週8休)
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり100㎜以下	m	52,300	材工共(4週8休)
既設管発泡モルタル充填工	既設管径800mm未満 延長60m以下	発砲モルタル圧縮強度1,000kN/㎡	m3	31,400	材工共(4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	A種 役物 300㎡以上 素地調整含む		m2	8,510	材工共(4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	A種 役物 100㎡超300㎡未満 素地調整含む		m2	11,400	材工共(4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	A種 役物 100㎡以下 素地調整含む		m2	13,400	材工共(4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	B種 役物 300㎡以上 素地調整含む		m2	8,690	材工共(4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	B種 役物 100㎡超300㎡未満 素地調整含む		m2	13,000	材工共(4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	B種 役物 100㎡以下 素地調整含む		m2	15,200	材工共(4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	C種 役物 300㎡以上 素地調整含む		m2	12,600	材工共(4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	C種 役物 100㎡超300㎡未満 素地調整含む		m2	16,000	材工共(4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	C種 役物 100㎡以下 素地調整含む		m2	21,200	材工共(4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	D種 役物 300㎡以上 素地調整含む		m2	15,300	材工共(4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	D種 役物 100㎡超300㎡未満 素地調整含む		m2	24,900	材工共(4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	D種 役物 100㎡以下 素地調整含む		m2	35,600	材工共(4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	B種 天井部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	15,800	材工共(4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	B種 天井部 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	17,700	材工共(4週8休)

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
劣化部除去工	超高圧水処理3,000m2以下除去厚さ50㎜まで	240MPa 泥水・殻処分費含まず(工費)	m2	13,500	施工費(4週8休)
劣化部除去工	超高圧水処理3,000m2以下除去厚さ60㎜まで	240MPa 泥水・殻処分費含まず(工費)	m2	13,500	施工費(4週8休)
劣化部除去工	超高圧水処理3,000m2以下除去厚さ70㎜まで	240MPa 泥水・殻処分費含まず(工費)	m2	13,500	施工費(4週8休)
劣化部除去工	超高圧水処理3,000m2以下除去厚さ80㎜まで	240MPa 泥水・殻処分費含まず(工費)	m2	13,500	施工費(4週8休)
劣化部除去工	超高圧水処理3,000m2以下除去厚さ90㎜まで	240MPa 泥水・殻処分費含まず(工費)	m2	18,000	施工費(4週8休)
劣化部除去工	超高圧水処理3,000m2以下除去厚さ100㎜まで	240MPa 泥水・殻処分費含まず(工費)	m2	18,000	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚40㎜～50㎜以下 壁部	100㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	35,200	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚40㎜～50㎜以下 壁部	100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	35,200	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚40㎜～50㎜以下 壁部	300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	35,200	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚40㎜～50㎜以下 壁部	1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル	m2	35,200	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚50㎜～60㎜以下 壁部	100㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	42,300	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚50㎜～60㎜以下 壁部	100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	42,300	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚50㎜～60㎜以下 壁部	300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	42,300	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚50㎜～60㎜以下 壁部	1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル	m2	42,300	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚60㎜～70㎜以下 壁部	100㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	49,300	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚60㎜～70㎜以下 壁部	100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	49,300	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚60㎜～70㎜以下 壁部	300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	49,300	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚60㎜～70㎜以下 壁部	1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル	m2	49,300	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚70㎜～80㎜以下 壁部	100㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	56,100	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚70㎜～80㎜以下 壁部	100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	56,100	施工費(4週8休)

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
断面修復工	施工厚70㎜～80㎜以下 壁部	300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	56,100	施工費 (4週8休)
断面修復工	施工厚70㎜～80㎜以下 壁部	1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル	m2	56,100	施工費 (4週8休)
断面修復工	施工厚80㎜～90㎜以下 壁部	100㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	62,400	施工費 (4週8休)
断面修復工	施工厚80㎜～90㎜以下 壁部	100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	62,400	施工費 (4週8休)
断面修復工	施工厚80㎜～90㎜以下 壁部	300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	62,400	施工費 (4週8休)
断面修復工	施工厚80㎜～90㎜以下 壁部	1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル	m2	62,400	施工費 (4週8休)
断面修復工	施工厚90㎜～100㎜以下 壁部	100㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	68,800	施工費 (4週8休)
断面修復工	施工厚90㎜～100㎜以下 壁部	100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	68,800	施工費 (4週8休)
断面修復工	施工厚90㎜～100㎜以下 壁部	300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	68,800	施工費 (4週8休)
断面修復工	施工厚90㎜～100㎜以下 壁部	1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル	m2	68,800	施工費 (4週8休)
ひび割れ処理工	床部 Vｶｯﾄ20mm	ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 ｼｰﾘﾝｸﾞ材充填	m	10,200	材工共 (4週8休)
ひび割れ処理工	壁部 Vｶｯﾄ20mm	ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 ｼｰﾘﾝｸﾞ材充填	m	10,200	材工共 (4週8休)
ひび割れ処理工	天井部 Vｶｯﾄ20mm	ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 ｼｰﾘﾝｸﾞ材充填	m	14,000	材工共 (4週8休)
ひび割れ処理工(止水工)	床部 Vｶｯﾄ50mm 水抜き設置	ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 止水材・ｼｰﾘﾝｸﾞ材充填	m	17,000	材工共 (4週8休)
ひび割れ処理工(止水工)	壁部 Vｶｯﾄ50mm 水抜き設置	ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 止水材・ｼｰﾘﾝｸﾞ材充填	m	17,000	材工共 (4週8休)
ひび割れ処理工(止水工)	天井部 Vｶｯﾄ50mm 水抜き設置	ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 止水材・ｼｰﾘﾝｸﾞ材充填	m	21,300	材工共 (4週8休)
溶接費 (重ね溶接)	D22 溶接長(片側10d以上または両側5d以上)		m	734	材工共 (4週8休)
溶接費 (重ね溶接)	D25 溶接長(片側10d以上または両側5d以上)		m	938	材工共 (4週8休)
溶接費 (重ね溶接)	D29 溶接長(片側10d以上または両側5d以上)		m	1,530	材工共 (4週8休)
溶接費 (重ね溶接)	D32 溶接長(片側10d以上または両側5d以上)		m	2,040	材工共 (4週8休)

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
断面修復工	施工厚40㎜～50㎜以下 天井部	100㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	38,300	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚40㎜～50㎜以下 天井部	100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	38,300	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚40㎜～50㎜以下 天井部	300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	38,300	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚40㎜～50㎜以下 天井部	1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル	m2	38,300	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚50㎜～60㎜以下 天井部	100㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	46,300	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚50㎜～60㎜以下 天井部	100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	46,300	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚50㎜～60㎜以下 天井部	300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	46,300	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚50㎜～60㎜以下 天井部	1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル	m2	46,300	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚60㎜～70㎜以下 天井部	100㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	53,700	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚60㎜～70㎜以下 天井部	100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	53,700	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚60㎜～70㎜以下 天井部	300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	53,700	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚60㎜～70㎜以下 天井部	1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル	m2	53,700	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚70㎜～80㎜以下 天井部	100㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	61,100	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚70㎜～80㎜以下 天井部	100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	61,100	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚70㎜～80㎜以下 天井部	300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	61,100	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚70㎜～80㎜以下 天井部	1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル	m2	61,100	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚80㎜～90㎜以下 天井部	100㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	67,000	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚80㎜～90㎜以下 天井部	100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	67,000	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚80㎜～90㎜以下 天井部	300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	67,000	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚80㎜～90㎜以下 天井部	1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル	m2	67,000	施工費(4週8休)

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
断面修復工	施工厚90㎜～100㎜以下 天井部	100㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	73,000	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚90㎜～100㎜以下 天井部	100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	73,000	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚90㎜～100㎜以下 天井部	300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	73,000	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚90㎜～100㎜以下 天井部	1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル	m2	73,000	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚40㎜～50㎜以下 底部	100㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	33,100	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚40㎜～50㎜以下 底部	100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	33,100	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚40㎜～50㎜以下 底部	300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	33,100	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚40㎜～50㎜以下 底部	1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル	m2	33,100	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚50㎜～60㎜以下 底部	100㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	39,800	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚50㎜～60㎜以下 底部	100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	39,800	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚50㎜～60㎜以下 底部	300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	39,800	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚50㎜～60㎜以下 底部	1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル	m2	39,800	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚60㎜～70㎜以下 底部	100㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	46,300	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚60㎜～70㎜以下 底部	100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	46,300	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚60㎜～70㎜以下 底部	300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	46,300	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚60㎜～70㎜以下 底部	1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル	m2	46,300	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚70㎜～80㎜以下 底部	100㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	52,700	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚70㎜～80㎜以下 底部	100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	52,700	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚70㎜～80㎜以下 底部	300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	52,700	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚70㎜～80㎜以下 底部	1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル	m2	52,700	施工費(4週8休)

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
断面修復工	施工厚80㎜～90㎜以下 底部	100㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	58,800	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚80㎜～90㎜以下 底部	100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	58,800	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚80㎜～90㎜以下 底部	300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	58,800	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚80㎜～90㎜以下 底部	1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル	m2	58,800	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚90㎜～100㎜以下 底部	100㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	64,900	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚90㎜～100㎜以下 底部	100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	64,900	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚90㎜～100㎜以下 底部	300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	64,900	施工費(4週8休)
断面修復工	施工厚90㎜～100㎜以下 底部	1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル	m2	64,900	施工費(4週8休)
人力除草工	人力除草	水中除草	m2	376	施工費(4週8休)
障害物除去	管突出	本管径800mm未満	箇所	37,300	施工費(4週8休)
障害物除去（夜間）	管突出	本管径800mm未満	箇所	50,200	施工費(4週8休)
障害物除去	ﾓﾙﾀﾙ・油脂類	本管径800mm未満	箇所	36,800	施工費(4週8休)
障害物除去（夜間）	ﾓﾙﾀﾙ・油脂類	本管径800mm未満	箇所	49,200	施工費(4週8休)
障害物除去	木根	本管径800mm未満	箇所	18,200	施工費(4週8休)
障害物除去（夜間）	木根	本管径800mm未満	箇所	24,700	施工費(4週8休)
障害物除去	ﾊﾟｯｷﾝ	本管径800mm未満	箇所	18,200	施工費(4週8休)
障害物除去（夜間）	ﾊﾟｯｷﾝ	本管径800mm未満	箇所	24,700	施工費(4週8休)
障害物除去	鉄筋	本管径800mm未満	箇所	36,600	施工費(4週8休)
障害物除去（夜間）	鉄筋	本管径800mm未満	箇所	50,200	施工費(4週8休)
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ立坑　刃先製作取付費	鋼製方式　呼び径3,500mm		個	141,000	材工共(4週8休)

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ立坑　刃先製作取付費	鋼製方式　呼び径4,000mm		個	158,000	材工共(4週8休)
グレーチング蓋	□2000×1300	受枠含む	箇所	214,000	材工共(4週8休)
コンクリート蓋	□2000×2000	受枠含む	箇所	601,000	材工共(4週8休)
コンクリート蓋	□3200×2000	受枠含む	箇所	1,000,000	材工共(4週8休)
セグメント継手防水シール材	10-15mm×3.5mm	水膨張3倍型	m	925	材工共(4週8休)
管閉塞(レンガ閉塞)	管径300mm	レンガ半枚積	箇所	3,110	材工共(4週8休)
管閉塞(レンガ閉塞)(夜間)	管径300mm	レンガ半枚積	箇所	3,400	材工共(4週8休)
管閉塞(レンガ閉塞)	管径380mm	レンガ半枚積	箇所	4,920	材工共(4週8休)
管閉塞(レンガ閉塞)(夜間)	管径380mm	レンガ半枚積	箇所	5,250	材工共(4週8休)
管閉塞(レンガ閉塞)	管径400mm	レンガ半枚積	箇所	5,210	材工共(4週8休)
管閉塞(レンガ閉塞)(夜間)	管径400mm	レンガ半枚積	箇所	5,780	材工共(4週8休)
管閉塞(レンガ閉塞)	管径450mm	レンガ半枚積	箇所	6,540	材工共(4週8休)
管閉塞(レンガ閉塞)(夜間)	管径450mm	レンガ1枚積	箇所	13,200	材工共(4週8休)
管閉塞(レンガ閉塞)	管径500mm	レンガ半枚積	箇所	7,480	材工共(4週8休)
管閉塞(レンガ閉塞)(夜間)	管径500mm	レンガ半枚積	箇所	9,930	材工共(4週8休)
管閉塞(レンガ閉塞)	管径600mm	レンガ半枚積	箇所	11,300	材工共(4週8休)
管閉塞(レンガ閉塞)(夜間)	管径600mm	レンガ半枚積	箇所	14,300	材工共(4週8休)
管閉塞(レンガ閉塞)	管径450mm	レンガ1枚積	箇所	11,600	材工共(4週8休)
管閉塞(レンガ閉塞)(夜間)	管径450mm	レンガ半枚積	箇所	7,310	材工共(4週8休)
管閉塞(レンガ閉塞)	管径500mm	レンガ1枚積	箇所	14,100	材工共(4週8休)

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
管閉塞(レンガ閉塞)（夜間）	管径500mm	レンガ1枚積	箇所	15,700	材工共(4週8休)
管閉塞(レンガ閉塞)	管径600mm	レンガ1枚積	箇所	20,900	材工共(4週8休)
管閉塞(レンガ閉塞)（夜間）	管径600mm	レンガ1枚積	箇所	23,000	材工共(4週8休)
管閉塞(レンガ閉塞)	管径700mm	レンガ1枚積	箇所	25,900	材工共(4週8休)
管閉塞(レンガ閉塞)（夜間）	管径700mm	レンガ1枚積	箇所	28,400	材工共(4週8休)
管閉塞(レンガ閉塞)	管径800mm	レンガ1枚積	箇所	33,900	材工共(4週8休)
管閉塞(レンガ閉塞)（夜間）	管径800mm	レンガ1枚積	箇所	37,100	材工共(4週8休)
管閉塞(レンガ閉塞)	管径900mm	レンガ1枚積	箇所	38,800	材工共(4週8休)
管閉塞(レンガ閉塞)（夜間）	管径900mm	レンガ1枚積	箇所	43,600	材工共(4週8休)
管閉塞(レンガ閉塞)	管径1,000mm	レンガ1枚積	箇所	49,300	材工共(4週8休)
管閉塞(レンガ閉塞)（夜間）	管径1,000mm	レンガ1枚積	箇所	53,900	材工共(4週8休)
管閉塞(レンガ閉塞)	管径1,100mm	レンガ1枚積	箇所	53,700	材工共(4週8休)
管閉塞(レンガ閉塞)（夜間）	管径1,100mm	レンガ1枚積	箇所	59,800	材工共(4週8休)
管閉塞(レンガ閉塞)	管径1,200mm	レンガ1枚積	箇所	59,700	材工共(4週8休)
管閉塞(レンガ閉塞)（夜間）	管径1,200mm	レンガ1枚積	箇所	69,400	材工共(4週8休)
管閉塞(レンガ閉塞)	管径1,350mm	レンガ1枚積	箇所	73,700	材工共(4週8休)
管閉塞(レンガ閉塞)（夜間）	管径1,350mm	レンガ1枚積	箇所	87,800	材工共(4週8休)
管閉塞(レンガ閉塞)	管径1,500mm	レンガ1枚積	箇所	93,300	材工共(4週8休)
管閉塞(レンガ閉塞)（夜間）	管径1,500mm	レンガ1枚半積	箇所	168,000	材工共(4週8休)
管閉塞(レンガ閉塞)	管径1,650mm	レンガ1枚積	箇所	113,000	材工共(4週8休)

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
管閉塞(レンガ閉塞)（夜間）	管径1,650mm	レンガ1枚半積	箇所	203,000	材工共(4週8休)
管閉塞(レンガ閉塞)	管径1,800mm	レンガ1枚積	箇所	142,000	材工共(4週8休)
管閉塞(レンガ閉塞)（夜間）	管径1,800mm	レンガ1枚積	箇所	158,000	材工共(4週8休)
管閉塞(レンガ閉塞)	管径1,500mm	レンガ1枚半積	箇所	152,000	材工共(4週8休)
管閉塞(レンガ閉塞)（夜間）	管径1,500mm	レンガ1枚積	箇所	118,000	材工共(4週8休)
管閉塞(レンガ閉塞)	管径1,650mm	レンガ1枚半積	箇所	180,000	材工共(4週8休)
管閉塞(レンガ閉塞)（夜間）	管径1,650mm	レンガ1枚積	箇所	141,000	材工共(4週8休)
管閉塞(レンガ閉塞)	管径1,800mm	レンガ1枚半積	箇所	206,000	材工共(4週8休)
管閉塞(レンガ閉塞)（夜間）	管径1,800mm	レンガ1枚半積	箇所	241,000	材工共(4週8休)
管閉塞(レンガ閉塞)	管径150mm	レンガ半枚積	箇所	1,500	材工共(4週8休)
管閉塞(レンガ閉塞)（夜間）	管径150mm	レンガ半枚積	箇所	1,890	材工共(4週8休)
管閉塞(レンガ閉塞)	管径200mm	レンガ半枚積	箇所	2,070	材工共(4週8休)
管閉塞(レンガ閉塞)（夜間）	管径200mm	レンガ半枚積	箇所	2,710	材工共(4週8休)
管閉塞(レンガ閉塞)	管径250mm	レンガ半枚積	箇所	2,370	材工共(4週8休)
管閉塞(レンガ閉塞)（夜間）	管径250mm	レンガ半枚積	箇所	3,110	材工共(4週8休)
サテライトTVカメラ調査工	φ200・φ150mm		箇所	47,900	施工費(4週8休)
サテライトTVカメラ調査工（夜間）	φ200・φ150mm		箇所	57,200	施工費(4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	A種 壁部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性	m2	9,690	材工共(4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	A種 壁部 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性	m2	11,200	材工共(4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	A種 壁部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性	m2	12,600	材工共(4週8休)

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	B種 壁部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性	m2	11,800	材工共 (4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	B種 壁部 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性	m2	13,500	材工共 (4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	B種 壁部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性	m2	14,900	材工共 (4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	C種 壁部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性	m2	16,000	材工共 (4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	C種 壁部 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性	m2	18,500	材工共 (4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	C種 壁部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性	m2	20,100	材工共 (4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	D種 壁部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性	m2	24,200	材工共 (4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	D種 壁部 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性	m2	28,100	材工共 (4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	D種 壁部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性	m2	30,500	材工共 (4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	A種 天井部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性	m2	11,200	材工共 (4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	A種 天井部 100㎡超 300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性	m2	13,200	材工共 (4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	A種 天井部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性	m2	14,700	材工共 (4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	B種 天井部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性	m2	14,700	材工共 (4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	B種 天井部 100㎡超 300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性	m2	16,100	材工共 (4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	B種 天井部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性	m2	17,800	材工共 (4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	C種 天井部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性	m2	18,500	材工共 (4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	C種 天井部 100㎡超 300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性	m2	21,800	材工共 (4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	C種 天井部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性	m2	23,900	材工共 (4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	D種 天井部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性	m2	28,100	材工共 (4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	D種 天井部 100㎡超 300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性	m2	33,100	材工共 (4週8休)

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	D種 天井部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性	m2	36,400	材工共 (4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	A種 底部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性	m2	8,630	材工共 (4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	A種 底部 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性	m2	9,930	材工共 (4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	A種 底部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性	m2	10,700	材工共 (4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	B種 底部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性	m2	10,500	材工共 (4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	B種 底部 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性	m2	12,000	材工共 (4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	B種 底部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性	m2	13,000	材工共 (4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	C種 底部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性	m2	14,300	材工共 (4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	C種 底部 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性	m2	16,200	材工共 (4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	C種 底部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性	m2	17,700	材工共 (4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	D種 底部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性	m2	21,700	材工共 (4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	D種 底部 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性	m2	24,800	材工共 (4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	D種 底部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性	m2	26,900	材工共 (4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	A種 役物 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性	m2	12,300	材工共 (4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	A種 役物 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性	m2	14,700	材工共 (4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	A種 役物 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性	m2	16,200	材工共 (4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	B種 役物 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性	m2	14,900	材工共 (4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	B種 役物 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性	m2	17,700	材工共 (4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	B種 役物 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性	m2	19,500	材工共 (4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	C種 役物 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性	m2	19,900	材工共 (4週8休)

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	C種 役物 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性	m2	23,600	材工共(4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	C種 役物 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性	m2	26,100	材工共(4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	D種 役物 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性	m2	30,200	材工共(4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	D種 役物 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性	m2	35,800	材工共(4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	D種 役物 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性	m2	39,500	材工共(4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	B種 壁部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	18,000	材工共(4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	B種 壁部 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	20,400	材工共(4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	B種 壁部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	22,200	材工共(4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	C種 壁部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	21,200	材工共(4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	C種 壁部 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	24,500	材工共(4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	C種 壁部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	26,600	材工共(4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	D種 壁部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	29,300	材工共(4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	D種 壁部 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	33,800	材工共(4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	D種 壁部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	36,800	材工共(4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	B種 天井部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	25,700	材工共(4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	C種 天井部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	24,300	材工共(4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	C種 天井部 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	28,700	材工共(4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	C種 天井部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	31,600	材工共(4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	D種 天井部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	33,800	材工共(4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	D種 天井部 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	39,700	材工共(4週8休)

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	D種 天井部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	43,600	材工共(4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	B種 底部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	16,300	材工共(4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	B種 底部 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	18,400	材工共(4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	B種 底部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	19,700	材工共(4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	C種 底部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	19,000	材工共(4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	C種 底部 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	21,600	材工共(4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	C種 底部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	23,300	材工共(4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	D種 底部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	26,300	材工共(4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	D種 底部 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	29,900	材工共(4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	D種 底部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	32,300	材工共(4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	B種 役物 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	22,200	材工共(4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	B種 役物 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	25,900	材工共(4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	B種 役物 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	28,500	材工共(4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	C種 役物 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	26,600	材工共(4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	C種 役物 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	31,600	材工共(4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	C種 役物 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	34,700	材工共(4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	D種 役物 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	36,300	材工共(4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	D種 役物 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	43,000	材工共(4週8休)
防食被覆工法(塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法)	D種 役物 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	47,400	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦1m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	445,000	材工共(4週8休)

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦1m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	507,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦1m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	797,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦2m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	452,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦2m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	513,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦2m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	804,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦3m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	455,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦3m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	513,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦3m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	796,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦4m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	462,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦4m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	521,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦4m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	802,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦5m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	465,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦5m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	522,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦5m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	796,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦1m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	517,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦1m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	607,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦1m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	922,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦2m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	529,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦2m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	615,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦2m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	915,000	材工共(4週8休)

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦3m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	546,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦3m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	630,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦3m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	922,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦4m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	567,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦4m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	650,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦4m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	944,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦5m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	588,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦5m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	671,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦5m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	964,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦1m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	236,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦1m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	330,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦1m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	713,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦2m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	236,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦2m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	330,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦2m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	713,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦3m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	236,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦3m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	330,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦3m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	713,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦4m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	236,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦4m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	330,000	材工共(4週8休)

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦4m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	713,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦5m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	236,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦5m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	330,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦5m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	713,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦1m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	268,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦1m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	381,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦1m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	830,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦2m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	268,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦2m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	381,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦2m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	830,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦3m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	268,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦3m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	381,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦3m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	830,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦4m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	268,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦4m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	381,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦4m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	830,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦5m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	268,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦5m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	381,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦5m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	830,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦1m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	433,000	材工共(4週8休)

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦1m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	475,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦1m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	871,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦2m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	449,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦2m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	505,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦2m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	935,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦3m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	433,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦3m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	475,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦3m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	871,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦4m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	433,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦4m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	475,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦4m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	871,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦5m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	433,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦5m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	475,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦5m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	871,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦1m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	481,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦1m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	551,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦1m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	1,030,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦2m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	492,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦2m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	567,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦2m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	1,060,000	材工共(4週8休)

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦3m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	481,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦3m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	551,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦3m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	1,030,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦4m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	481,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦4m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	551,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦4m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	1,030,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦5m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	481,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦5m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	551,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦5m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	1,030,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦1m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	187,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦1m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	251,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦1m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	528,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦2m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	187,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦2m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	251,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦2m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	528,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦3m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	187,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦3m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	251,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦3m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	528,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦4m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	187,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦4m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	251,000	材工共(4週8休)

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦4m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	528,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦5m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	187,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦5m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	251,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦5m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	528,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦1m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	229,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦1m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	318,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦1m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	684,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦2m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	229,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦2m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	318,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦2m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	684,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦3m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	229,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦3m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	318,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦3m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	684,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦4m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	229,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦4m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	318,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦4m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	684,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦5m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	229,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦5m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	318,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦5m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共(4週8休))	箇所	684,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm(本管径φ250mm)	一体型(材工共(4週8休))	箇所	113,000	材工共(4週8休)

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
取付管内面被覆工	φ150mm(本管径φ300mm)	一体型(材工共(4週8休))	箇所	115,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm(本管径φ350mm)	一体型(材工共(4週8休))	箇所	121,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm(本管径φ380mm)	一体型(材工共(4週8休))	箇所	123,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm(本管径φ400mm)	一体型(材工共(4週8休))	箇所	158,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm(本管径φ450mm)	一体型(材工共(4週8休))	箇所	161,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm(本管径φ500mm)	一体型(材工共(4週8休))	箇所	164,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm(本管径φ530mm)	一体型(材工共(4週8休))	箇所	165,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm(本管径φ600mm)	一体型(材工共(4週8休))	箇所	169,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm(本管径φ700mm)	一体型(材工共(4週8休))	箇所	243,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm(本管径φ250mm)	一体型(材工共(4週8休))	箇所	115,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm(本管径φ300mm)	一体型(材工共(4週8休))	箇所	117,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm(本管径φ350mm)	一体型(材工共(4週8休))	箇所	123,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm(本管径φ380mm)	一体型(材工共(4週8休))	箇所	125,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm(本管径φ400mm)	一体型(材工共(4週8休))	箇所	160,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm(本管径φ450mm)	一体型(材工共(4週8休))	箇所	164,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm(本管径φ500mm)	一体型(材工共(4週8休))	箇所	165,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm(本管径φ530mm)	一体型(材工共(4週8休))	箇所	167,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm(本管径φ600mm)	一体型(材工共(4週8休))	箇所	170,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm(本管径φ700mm)	一体型(材工共(4週8休))	箇所	248,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦1m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	516,000	材工共(4週8休)

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦1m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	580,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦1m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	896,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦2m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	523,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦2m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	587,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦2m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	904,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦3m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	525,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦3m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	587,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦3m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	894,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦4m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	533,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦4m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	594,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦4m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	902,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦5m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	536,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦5m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	595,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦5m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	895,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦1m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	589,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦1m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	684,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦1m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	1,010,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦2m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	603,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦2m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	692,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦2m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	1,000,000	材工共(4週8休)

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦3m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	619,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦3m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	707,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦3m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	1,010,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦4m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	640,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦4m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	727,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦4m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	1,030,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦5m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	660,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦5m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	748,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦5m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	1,050,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦1m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	451,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦1m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	512,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦1m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	817,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦2m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	428,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦2m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	519,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦2m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	824,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦3m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	433,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦3m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	519,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦3m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	816,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦4m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	468,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦4m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	526,000	材工共(4週8休)

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦4m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	823,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦5m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	472,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦5m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	527,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦5m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	817,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦1m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	491,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦1m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	580,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦1m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	889,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦2m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	505,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦2m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	311,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦2m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	883,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦3m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	520,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦3m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	603,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦3m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	888,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦4m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	541,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦4m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	623,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦4m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	910,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦5m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	561,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦5m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	644,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦5m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	930,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦1m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	485,000	材工共(4週8休)

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦1m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	519,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦1m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	783,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦2m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	477,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦2m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	526,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦2m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	699,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦3m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	483,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦3m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	529,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦3m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	794,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦4m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	488,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦4m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	536,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦4m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	800,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦5m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	493,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦5m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	541,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦5m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	805,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦1m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	494,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦1m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	553,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦1m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	853,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦2m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	517,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦2m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	581,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦2m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	904,000	材工共(4週8休)

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦3m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	520,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦3m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	583,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦3m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	559,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦4m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	520,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦4m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	589,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦4m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	906,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦5m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	534,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦5m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	596,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦5m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(夜間)	箇所	913,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦1m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	421,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦1m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	467,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦1m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	721,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦2m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	401,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦2m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	447,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦2m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	607,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦3m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	431,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦3m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	477,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦3m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	733,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦4m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	438,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦4m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	482,000	材工共(4週8休)

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦4m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	738,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長L＜3m H≦5m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	443,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長3m≦L＜5m H≦5m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	488,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm 取付管長5m≦L＜12m H≦5m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	743,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦1m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	454,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦1m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	514,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦1m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	820,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦2m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	464,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦2m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	527,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦2m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	840,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦3m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	468,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦3m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	528,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦3m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	835,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦4m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	475,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦4m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	535,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦4m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	841,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長L＜3m H≦5m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	482,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長3m≦L＜5m H≦5m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	542,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm 取付管長5m≦L＜12m H≦5m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(夜間)	箇所	848,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm(本管径φ250mm)	一体型(夜間)	箇所	134,000	材工共(4週8休)

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
取付管内面被覆工	φ150mm(本管径φ300mm)	一体型(夜間)	箇所	136,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm(本管径φ350mm)	一体型(夜間)	箇所	142,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm(本管径φ380mm)	一体型(夜間)	箇所	143,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm(本管径φ400mm)	一体型(夜間)	箇所	185,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm(本管径φ450mm)	一体型(夜間)	箇所	188,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm(本管径φ500mm)	一体型(夜間)	箇所	191,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm(本管径φ530mm)	一体型(夜間)	箇所	191,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm(本管径φ600mm)	一体型(夜間)	箇所	196,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ150mm(本管径φ700mm)	一体型(夜間)	箇所	268,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm(本管径φ250mm)	一体型(夜間)	箇所	135,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm(本管径φ300mm)	一体型(夜間)	箇所	137,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm(本管径φ350mm)	一体型(夜間)	箇所	144,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm(本管径φ380mm)	一体型(夜間)	箇所	145,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm(本管径φ400mm)	一体型(夜間)	箇所	187,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm(本管径φ450mm)	一体型(夜間)	箇所	191,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm(本管径φ500mm)	一体型(夜間)	箇所	192,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm(本管径φ530mm)	一体型(夜間)	箇所	194,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm(本管径φ600mm)	一体型(夜間)	箇所	258,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm(本管径φ610mm)	一体型(夜間)	箇所	197,000	材工共(4週8休)
取付管内面被覆工	φ200mm(本管径φ700mm)	一体型(夜間)	箇所	273,000	材工共(4週8休)

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ	塩化ﾋﾞﾆﾙ管 D=600mm用(工費)	箇所	19,200	施工費(4週8休)
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ	塩化ﾋﾞﾆﾙ管 D=600mm用(工費)	箇所	24,500	施工費(4週8休)
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ	ﾋｭｰﾑ管 D=700mm用(工費)	箇所	30,900	施工費(4週8休)
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ	ﾋｭｰﾑ管 D=800mm用(工費)	箇所	39,700	施工費(4週8休)
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ	ﾋｭｰﾑ管 D=900mm用(工費)	箇所	51,400	施工費(4週8休)
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ	FRPM管 D=700mm用(工費)	箇所	26,500	施工費(4週8休)
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ	FRPM管 D=800mm用(工費)	箇所	30,800	施工費(4週8休)
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ	FRPM管 D=900mm用(工費)	箇所	39,700	施工費(4週8休)
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ	FRPM管 D=700mm用(工費)	箇所	32,900	施工費(4週8休)
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ	FRPM管 D=800mm用(工費)	箇所	36,900	施工費(4週8休)
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ	FRPM管 D=900mm用(工費)	箇所	48,800	施工費(4週8休)
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ	FRPM管 D=1,000mm用(工費)	箇所	62,600	施工費(4週8休)
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ	FRPM管 D=1,100mm用(工費)	箇所	77,200	施工費(4週8休)
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ	FRPM管 D=1,200mm用(工費)	箇所	87,900	施工費(4週8休)
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ	ﾋｭｰﾑ管 D=700mm用(工費)	箇所	37,900	施工費(4週8休)
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ	ﾋｭｰﾑ管 D=800mm用(工費)	箇所	48,800	施工費(4週8休)
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ	ﾋｭｰﾑ管 D=1,100mm用(工費)	箇所	92,000	施工費(4週8休)
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立小型ﾏﾝﾎｰﾙ(内径600mm)	塩化ﾋﾞﾆﾙ管 D=150mm用(工費)	箇所	7,460	施工費(4週8休)
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立小型ﾏﾝﾎｰﾙ(内径600mm)	塩化ﾋﾞﾆﾙ管 D=200mm用(工費)	箇所	8,510	施工費(4週8休)
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立小型ﾏﾝﾎｰﾙ(内径600mm)	塩化ﾋﾞﾆﾙ管 D=250mm用(工費)	箇所	10,100	施工費(4週8休)

36. 上下水道関係

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立小型ﾏﾝﾎｰﾙ(内径600mm)	塩化ﾋﾞﾆﾙ管 D=300mm用(工費)	箇所	10,300	施工費(4週8休)
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立小型ﾏﾝﾎｰﾙ(内径600mm)	塩化ﾋﾞﾆﾙ管 D=350mm用(工費)	箇所	11,200	施工費(4週8休)
板石設置	t=100mm	花崗岩	m2	54,800	材工共(4週8休)
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ	塩化ﾋﾞﾆﾙ管 D=150mm用(工費)	箇所	13,400	施工費(4週8休)
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ	塩化ﾋﾞﾆﾙ管 D=200mm用(工費)	箇所	15,400	施工費(4週8休)
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ	塩化ﾋﾞﾆﾙ管 D=250mm用(工費)	箇所	17,400	施工費(4週8休)
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立小型ﾏﾝﾎｰﾙ(内径600mm)	ﾋｭｰﾑ管(陶管) D=150mm用(工費)	箇所	8,380	施工費(4週8休)
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立小型ﾏﾝﾎｰﾙ(内径600mm)	ﾋｭｰﾑ管(陶管) D=200mm用(工費)	箇所	9,060	施工費(4週8休)
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立小型ﾏﾝﾎｰﾙ(内径600mm)	ﾋｭｰﾑ管(陶管) D=250mm用(工費)	箇所	10,300	施工費(4週8休)
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立小型ﾏﾝﾎｰﾙ(内径600mm)	ﾋｭｰﾑ管(陶管) D=300mm用(工費)	箇所	11,200	施工費(4週8休)
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ	ﾋｭｰﾑ管 D=500mm用(工費)	箇所	15,800	施工費(4週8休)
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ	ﾋｭｰﾑ管 D=600mm用(工費)	箇所	17,900	施工費(4週8休)
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ	ﾋｭｰﾑ管(陶管) D=150mm用(工費)	箇所	12,700	施工費(4週8休)
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ	ﾋｭｰﾑ管(陶管) D=200mm用(工費)	箇所	14,600	施工費(4週8休)
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ	ﾋｭｰﾑ管(陶管) D=250mm用(工費)	箇所	16,700	施工費(4週8休)
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	JSWAS規格 組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ	ﾋｭｰﾑ管 D=600mm用(工費)	箇所	30,200	施工費(4週8休)
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	小型(内径600mm) MH=2.00m以下		箇所	29,600	施工費(4週8休)
扉	両開きフラッシュ戸 W2000×H2500		箇所	1,900,000	材工共(4週8休)

37. その他

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
汚泥運搬	2tトラック　舗装版切断用	運搬含む(30km以下)	t	9,570	材工共(4週8休)
汚泥運搬	2tトラック　舗装版切断用	運搬含む(30km以下)	m3	11,300	材工共(4週8休)
不陸整正	敷均し・締固め	歩道部	m2	552	施工費(4週8休)
不陸整正	敷均し・締固め	歩道部(夜間)	m2	793	施工費(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破砕工(人力)	舗装版厚4cm以下	舗装版破砕掘削積込	m2	2,600	施工費(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破砕工(人力)	舗装版厚4cmを超え10cm以下	舗装版破砕掘削積込	m2	4,580	施工費(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破砕工(人力)	舗装版厚10cmを超え15cm以下	舗装版破砕掘削積込	m2	6,300	施工費(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破砕工(人力)	舗装版厚15cmを超え30cm以下	舗装版破砕掘削積込	m2	10,900	施工費(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破砕工(人力)	舗装版厚4cm以下	舗装版破砕掘削積込(夜間)	m2	3,990	施工費(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破砕工(人力)	舗装版厚4cmを超え10cm以下	舗装版破砕掘削積込(夜間)	m2	6,820	施工費(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破砕工(人力)	舗装版厚10cmを超え15cm以下	舗装版破砕掘削積込(夜間)	m2	9,190	施工費(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破砕工(人力)	舗装版厚15cmを超え30cm以下	舗装版破砕掘削積込(夜間)	m2	15,800	施工費(4週8休)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕工(機械)	舗装版厚35cmを超え40cm以下	舗装版破砕掘削積込(Co圧砕機)	m2	902	施工費(4週8休)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕工(機械)	舗装版厚35cmを超え40cm以下	舗装版破砕掘削積込(Co圧砕機)(夜間)	m2	1,130	施工費(4週8休)
街渠横取付復旧用仮設舗装	車道・路肩 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 舗装厚100mm	瀝青材料なし	m2	2,350	施工費(4週8休)
街渠横取付復旧用仮設舗装	車道・路肩 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 舗装厚100mm	瀝青材料なし(夜間)	m2	3,440	施工費(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版破砕工(機械)	舗装厚15cm以下	舗装版破砕掘削積込(Co圧砕機)	m2	785	施工費(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版破砕工(機械)	舗装厚15cmを超え35cm以下	舗装版破砕掘削積込(Co圧砕機)	m2	1,070	施工費(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版破砕工(機械)	舗装厚35cmを超え40cm以下	舗装版破砕掘削積込(Co圧砕機)	m2	1,100	施工費(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版破砕工(機械)	舗装厚15cm以下	舗装版破砕掘削積込(Co圧砕機)(夜間)	m2	1,000	施工費(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版破砕工(機械)	舗装厚15cmを超え35cm以下	舗装版破砕掘削積込(Co圧砕機)(夜間)	m2	1,350	施工費(4週8休)

37. その他

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版破砕工(機械)	舗装厚35cmを超え40cm以下	舗装版破砕掘削積込(Co圧砕機)(夜間)	m2	1,400	施工費(4週8休)
段差すりつけ用仮設舗装	車道・路肩 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	瀝青材料なし	m3	6,540	施工費(4週8休)
段差すりつけ用仮設舗装	車道・路肩 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	瀝青材料なし(夜間)	m3	8,670	施工費(4週8休)
景観施設清掃	高圧洗浄車による機械清掃	景観施設・フェンス等	m2	411	施工費(4週8休)
景観施設清掃	高圧洗浄機による人力清掃	景観施設・フェンス等	m2	398	施工費(4週8休)
河川清掃	高圧洗浄車による機械清掃	河床	m2	374	施工費(4週8休)
河川清掃	高圧洗浄機による人力清掃	河床	m2	362	施工費(4週8休)
河川除草	草の繁茂状況が全面(密)	水面除草及び清掃	m2	662	施工費(4週8休)
河川除草	草の繁茂状況が点在(中)	水面除草及び清掃	m2	474	施工費(4週8休)
河川除草	ほぼ清掃作業のみ(粗)	水面除草及び清掃	m2	337	施工費(4週8休)
汚泥運搬	2tトラック　舗装版切断用	運搬含む(30km以下)(夜間)	t	11,200	材工共(4週8休)
汚泥運搬	2tトラック　舗装版切断用	運搬含む(30km以下)(夜間)	m3	13,300	材工共(4週8休)
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類(塩ビ管)	ダンプトラック 2t積級	運搬距離 0.3km以下	m3	1,050	施工費(4週8休)
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類(塩ビ管)	ダンプトラック 2t積級	運搬距離 1.0km以下	m3	1,400	施工費(4週8休)
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類(塩ビ管)	ダンプトラック 2t積級	運搬距離 1.5km以下	m3	1,450	施工費(4週8休)
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類(塩ビ管)	ダンプトラック 2t積級	運搬距離 2.5km以下	m3	1,890	施工費(4週8休)
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類(塩ビ管)	ダンプトラック 2t積級	運搬距離 3.5km以下	m3	2,090	施工費(4週8休)
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類(塩ビ管)	ダンプトラック 2t積級	運搬距離 4.5km以下	m3	2,300	施工費(4週8休)
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類(塩ビ管)	ダンプトラック 2t積級	運搬距離 5.0km以下	m3	2,510	施工費(4週8休)
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類(塩ビ管)	ダンプトラック 2t積級	運搬距離 6.5km以下	m3	2,930	施工費(4週8休)
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類(塩ビ管)	ダンプトラック 2t積級	運搬距離 8.0km以下	m3	3,160	施工費(4週8休)

37. その他

(※)追加訂正を行った箇所

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類(塩ビ管)	ダンプトラック 2t積級	運搬距離 11.0km以下	m3	3,790	施工費(4週8休)
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類(塩ビ管)	ダンプトラック 2t積級	運搬距離 15.0km以下	m3	4,850	施工費(4週8休)
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類(塩ビ管)	ダンプトラック 2t積級	運搬距離 24.0km以下	m3	6,310	施工費(4週8休)
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類(塩ビ管)	ダンプトラック 2t積級	運搬距離 60.0km以下	m3	9,520	施工費(4週8休)
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類(塩ビ管)	ダンプトラック 4t積級	運搬距離 0.5km以下	m3	1,170	施工費(4週8休)
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類(塩ビ管)	ダンプトラック 4t積級	運搬距離 1.0km以下	m3	2,130	施工費(4週8休)
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類(塩ビ管)	ダンプトラック 4t積級	運搬距離 1.5km以下	m3	2,200	施工費(4週8休)
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類(塩ビ管)	ダンプトラック 4t積級	運搬距離 2.0km以下	m3	2,520	施工費(4週8休)
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類(塩ビ管)	ダンプトラック 4t積級	運搬距離 2.5km以下	m3	2,790	施工費(4週8休)
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類(塩ビ管)	ダンプトラック 4t積級	運搬距離 3.5km以下	m3	3,160	施工費(4週8休)
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類(塩ビ管)	ダンプトラック 4t積級	運搬距離 4.5km以下	m3	3,470	施工費(4週8休)
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類(塩ビ管)	ダンプトラック 4t積級	運搬距離 6.0km以下	m3	4,420	施工費(4週8休)
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類(塩ビ管)	ダンプトラック 4t積級	運搬距離 7.0km以下	m3	4,590	施工費(4週8休)
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類(塩ビ管)	ダンプトラック 4t積級	運搬距離 8.5km以下	m3	5,010	施工費(4週8休)
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類(塩ビ管)	ダンプトラック 4t積級	運搬距離 9.0km以下	m3	5,220	施工費(4週8休)
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類(塩ビ管)	ダンプトラック 4t積級	運搬距離 10.5km以下	m3	5,870	施工費(4週8休)
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類(塩ビ管)	ダンプトラック 4t積級	運搬距離 13.5km以下	m3	7,280	施工費(4週8休)
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類(塩ビ管)	ダンプトラック 4t積級	運搬距離 18.0km以下	m3	9,180	施工費(4週8休)
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類(塩ビ管)	ダンプトラック 4t積級	運搬距離 27.5km以下	m3	11,500(※)	施工費(4週8休)
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類(塩ビ管)	ダンプトラック 4t積級	運搬距離 60.0km以下	m3	15,200(※)	施工費(4週8休)
大型塵芥撤去（水面部）	収集・玉掛等吊上げに必要な作業を含む	護岸がブロック積の場合	回	222,000	施工費(4週8休)

37. その他

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
大型塵芥撤去（水面部）	収集・玉掛等吊上げに必要な作業を含む	護岸が鋼矢板式の場合	回	286,000	施工費(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破砕工(人力)	舗装版厚4cm以下	舗装版破砕掘削積込時間的制約を受ける	m2	5,450	施工費(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破砕工(人力)	舗装版厚4cmを超え10cm以下	舗装版破砕掘削積込時間的制約を受ける	m2	9,340	施工費(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破砕工(人力)	舗装版厚10cmを超え15cm以下	舗装版破砕掘削積込時間的制約を受ける	m2	12,300	施工費(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破砕工(人力)	舗装版厚15cmを超え30cm以下	舗装版破砕掘削積込時間的制約を受ける	m2	22,000	施工費(4週8休)
街渠横取付復旧用仮設舗装	車道・路肩 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 舗装厚100mm	瀝青材料なし　時間的制約を受ける	m2	4,640	施工費(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版破砕工(機械)	舗装厚15cm以下　舗装版破砕	掘削積込(Co圧砕機)時間的制約を受ける	m2	1,260	施工費(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版破砕工(機械)	舗装厚15cmを超え35cm以下　舗装版破砕	掘削積込(Co圧砕機)時間的制約を受ける	m2	1,740	施工費(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版破砕工(機械)	舗装厚35cmを超え40cm以下　舗装版破砕	掘削積込(Co圧砕機)時間的制約を受ける	m2	1,790	施工費(4週8休)
仮覆工板設置・撤去(歩道部)	鋼板40kg/枚を超え70kg/枚以下		枚	941	施工費(4週8休)
仮覆工板設置・撤去(歩道部)	鋼板40kg/枚を超え70kg/枚以下	(夜間)	枚	1,420	施工費(4週8休)
仮覆工板設置・撤去(車道部)	鋼板100kg/枚を超え170kg/枚以下		枚	1,880	施工費(4週8休)
仮覆工板設置・撤去(車道部)	鋼板100kg/枚を超え170kg/枚以下	(夜間)	枚	2,940	施工費(4週8休)
土べら撤去工（水中施工）	既設鋼矢板回り	OP-2.00mまでの撤去、台船含む	m3	303,000	施工費(4週8休)
河床掘削（水中施工）	既設鋼矢板回り	OP-2.00mまでの撤去、台船含む	m3	205,000	施工費(4週8休)
タイロッド部処理（水中施工）	既設鋼矢板回り	OP-2.00mまでの撤去、台船含む	箇所	40,500	施工費(4週8休)
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚30cmを超え45cm以下		m	5,350	施工費(4週8休)
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚30cmを超え45cm以下	(夜間)	m	6,400	施工費(4週8休)
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚40cmを超え50cm以下		m	4,670	施工費(4週8休)
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚40cmを超え50cm以下	(夜間)	m	5,600	施工費(4週8休)
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版厚	40cmを超え50cm以下	m	6,400	施工費(4週8休)

37. その他

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)全体厚40cmを超え	50cm以下内ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚30cm以下	m	6,140	施工費(4週8休)
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)全体厚40cmを超え	50cm以下内ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚30cm以下(夜間)	m	7,330	施工費(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破砕工(機械)	舗装版厚35cmを超え50cm以下	舗装版破砕掘削積込(Co圧砕機)	m2	2,290	施工費(4週8休)
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破砕工(機械)	舗装版厚35cmを超え50cm以下	舗装版破砕掘削積込(Co圧砕機)(夜間)	m2	3,010	施工費(4週8休)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕工(機械)	舗装版厚40cmを超え50cm以下	舗装版破砕掘削積込(Co圧砕機)	m2	1,840	施工費(4週8休)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕工(機械)	舗装版厚40cmを超え50cm以下	舗装版破砕掘削積込(Co圧砕機)(夜間)	m2	2,430	施工費(4週8休)
鋼床版面下地処理	1種ｹﾚﾝ		m2	4,240	施工費(4週8休)
鋼床版面下地処理	1種ｹﾚﾝ	(夜間)	m2	4,800	施工費(4週8休)
鉄筋工　スパイラル鉄筋	D13　φ100mm　SD295		t	1,120,000	材工共(4週8休)
鉄筋工　スパイラル鉄筋	D13　φ150mm　SD295		t	1,050,000	材工共(4週8休)
防水工（先防水（側部））	特殊EVA系接着性防水シート　t=3.2mm		m2	10,000	材工共(4週8休)
防水工（先防水（隅角部））	ｶﾞﾗｽｸﾛｽ＋ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ塗膜材(両面塗布)		m2	19,900	材工共(4週8休)
防水工（後防水（側部））	ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ防水ｼｰﾄ t=3.2mm	保護材　t=6㎜	m2	9,440	材工共(4週8休)
防水工（後防水（頂部））	防水保護コンクリート 18-8-25BB　t=50mm		m3	35,400	材工共(4週8休)
防水工（H鋼杭部防水）	底版部(下面)　H-300		箇所	12,300	材工共(4週8休)
防水工（H鋼杭部防水）	底版部(上面)　H-300		箇所	3,260	材工共(4週8休)
防水工（H鋼杭部防水）	頂版部(下面)　H-300		箇所	14,800	材工共(4週8休)
防水工（H鋼杭部防水）	頂版部(中面)　H-300		箇所	3,530	材工共(4週8休)
防水工（H鋼杭部防水）	頂版部(上面)　H-300		箇所	16,200	材工共(4週8休)
防水工（H鋼杭部防水）	底版部(下面)　H-350		箇所	13,600	材工共(4週8休)
防水工（H鋼杭部防水）	底版部(上面)　H-350		箇所	3,630	材工共(4週8休)

37. その他

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
防水工（H鋼杭部防水）	頂版部(下面) H-350		箇所	16,900	材工共 (4週8休)
防水工（H鋼杭部防水）	頂版部(中面) H-350		箇所	4,190	材工共 (4週8休)
防水工（H鋼杭部防水）	頂版部(上面) H-350		箇所	19,300	材工共 (4週8休)
目地カッター工（施工幅員2m以下）	目地ﾊﾟﾀｰﾝ30cm×30cm(いも張り)		m2	5,010	施工費 (4週8休)
目地カッター工（施工幅員2m以下）	目地ﾊﾟﾀｰﾝ30cm×30cm(いも張り)	(夜間)	m2	7,260	施工費 (4週8休)
目地カッター工（施工幅員2mを超え6m以下）	目地ﾊﾟﾀｰﾝ30cm×30cm(いも張り)		m2	4,450	施工費 (4週8休)
目地カッター工（施工幅員2mを超え6m以下）	目地ﾊﾟﾀｰﾝ30cm×30cm(いも張り)	(夜間)	m2	6,030	施工費 (4週8休)
目地カッター工（施工幅員2m以下）	目地ﾊﾟﾀｰﾝ30cm×30cm(千鳥張り)		m2	5,820	施工費 (4週8休)
目地カッター工（施工幅員2m以下）	目地ﾊﾟﾀｰﾝ30cm×30cm(千鳥張り)	(夜間)	m2	8,160	施工費 (4週8休)
目地カッター工（施工幅員2mを超え6m以下）	目地ﾊﾟﾀｰﾝ30cm×30cm(千鳥張り)		m2	4,940	施工費 (4週8休)
目地カッター工（施工幅員2mを超え6m以下）	目地ﾊﾟﾀｰﾝ30cm×30cm(千鳥張り)	(夜間)	m2	7,170	施工費 (4週8休)
目地カッター工（施工幅員2mを超え6m以下）	目地ﾊﾟﾀｰﾝ45cm×100cm・90cm×80cm	(千鳥張り)	m2	2,300	施工費 (4週8休)
目地カッター工（施工幅員2mを超え6m以下）	目地ﾊﾟﾀｰﾝ45cm×100cm・90cm×80cm	(千鳥張り)(夜間)	m2	3,100	施工費 (4週8休)
目地カッター工（施工幅員2m以下）	目地ﾊﾟﾀｰﾝ30cm×60cm(千鳥張り)		m2	5,010	施工費 (4週8休)
目地カッター工（施工幅員2m以下）	目地ﾊﾟﾀｰﾝ30cm×60cm(千鳥張り)	(夜間)	m2	7,880	施工費 (4週8休)
目地カッター工（施工幅員2mを超え6m以下）	目地ﾊﾟﾀｰﾝ30cm×60cm(千鳥張り)		m2	4,320	施工費 (4週8休)
目地カッター工（施工幅員2mを超え6m以下）	目地ﾊﾟﾀｰﾝ30cm×60cm(千鳥張り)	(夜間)	m2	6,160	施工費 (4週8休)
ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ工（施工幅員2m以下）	投射密度130kg/㎡		m2	2,130	施工費 (4週8休)
ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ工（施工幅員2mを超え6m以下）	投射密度130kg/㎡		m2	1,920	施工費 (4週8休)
ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ工（施工幅員2m以下）	投射密度130kg/㎡	(夜間)	m2	2,510	施工費 (4週8休)
ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ工（施工幅員2mを超え6m以下）	投射密度130kg/㎡	(夜間)	m2	2,270	施工費 (4週8休)

37. その他

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ工（施工幅員2m以下）	投射密度150kg/㎡		m2	2,460	施工費(4週8休)
ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ工（施工幅員2mを超え6m以下）	投射密度150kg/㎡		m2	2,210	施工費(4週8休)
ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ工（施工幅員2m以下）	投射密度150kg/㎡	(夜間)	m2	2,890	施工費(4週8休)
ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ工（施工幅員2mを超え6m以下）	投射密度150kg/㎡	(夜間)	m2	2,600	施工費(4週8休)
ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ工（施工幅員2m以下）	投射密度130kg/㎡	時間的制約を受ける	m2	2,210	施工費(4週8休)
ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ工（施工幅員2mを超え6m以下）	投射密度130kg/㎡	時間的制約を受ける	m2	2,040	施工費(4週8休)
防水工（後防水（側部））	ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ防水ｼｰﾄ t=3.2mm		m2	5,200	材工共(4週8休)
防水工（後防水（側部））	保護材　t=6㎜		m2	3,450	材工共(4週8休)
クラック処理（高圧注入工法）	アクリル系二成分樹脂系注入材等含む	ひび割れ幅0.2mm以上5.0mm未満	m	85,800	材工共(4週8休)
クラック処理（高圧注入工法）	アクリル系二成分樹脂系注入材等含む	ひび割れ幅0.2mm以上5.0mm未満(夜間)	m	111,000	材工共(4週8休)
防草ﾃｰﾌﾟ設置	防草ﾃｰﾌﾟ幅10cm厚2㎜	接着剤含む	m	730	材工共(4週8休)
防草ﾃｰﾌﾟ設置	防草ﾃｰﾌﾟ幅10cm厚2㎜	接着剤含む(夜間)	m	793	材工共(4週8休)
防草ﾃｰﾌﾟ設置	防草ﾃｰﾌﾟ幅15cm厚2㎜	接着剤含む	m	1,050	材工共(4週8休)
防草ﾃｰﾌﾟ設置	防草ﾃｰﾌﾟ幅15cm厚2㎜	接着剤含む(夜間)	m	1,140	材工共(4週8休)
防草ﾃｰﾌﾟ設置	防草ﾃｰﾌﾟ幅20cm厚2㎜	接着剤含む	m	1,480	材工共(4週8休)
防草ﾃｰﾌﾟ設置	防草ﾃｰﾌﾟ幅20cm厚2㎜	接着剤含む(夜間)	m	1,600	材工共(4週8休)
鋼床版面下地処理	2種ケレン		m2	2,880	施工費(4週8休)
鋼床版面下地処理	2種ケレン	夜間	m2	3,790	施工費(4週8休)
鋼床版面下地処理	3種ケレン		m2	427	施工費(4週8休)
鋼床版面下地処理	3種ケレン	夜間	m2	588	施工費(4週8休)
鋼床版面下地処理	4種ケレン		m2	394	施工費(4週8休)

37. その他

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
鋼床版面下地処理	4種ケレン	夜間	m2	549	施工費(4週8休)
型枠式ｶﾗｰﾀｲﾙ舗装	鉄平石ﾀｲﾌﾟ 1色配置	下地:ｺﾝｸﾘｰﾄ面	m2	23,700	材工共(4週8休)
土砂掘削	残土分別		m3	1,760	施工費(4週8休)
土砂掘削	残土分別(夜間)		m3	2,310	施工費(4週8休)
防水工 (H鋼杭部防水)	底版部(中面) H-300		箇所	5,090	材工共(4週8休)
防水工 (H鋼杭部防水)	底版部(中面) H-350		箇所	6,030	材工共(4週8休)
人力清掃 (水面部)	収集・分別・積込み含む		回	76,500	施工費(4週8休)
目地カッター工 (施工幅員2m以下)	目地ﾊﾟﾀｰﾝ60cm×60cm(いも張り)		m2	1,900	施工費(4週8休)
目地カッター工 (施工幅員2m以下)	目地ﾊﾟﾀｰﾝ60cm×60cm(いも張り) (夜間)		m2	2,690	施工費(4週8休)
目地カッター工 (施工幅員2mを超え6m以下)	目地ﾊﾟﾀｰﾝ60cm×60cm(いも張り)		m2	1,870	施工費(4週8休)
目地カッター工 (施工幅員2mを超え6m以下)	目地ﾊﾟﾀｰﾝ60cm×60cm(いも張り) (夜間)		m2	2,630	施工費(4週8休)
目地カッター工 (施工幅員2m以下)	目地ﾊﾟﾀｰﾝ60cm×60cm(千鳥張り)		m2	2,660	施工費(4週8休)
目地カッター工 (施工幅員2m以下)	目地ﾊﾟﾀｰﾝ60cm×60cm(千鳥張り) (夜間)		m2	3,500	施工費(4週8休)
目地カッター工 (施工幅員2mを超え6m以下)	目地ﾊﾟﾀｰﾝ60cm×60cm(千鳥張り)		m2	2,600	施工費(4週8休)
目地カッター工 (施工幅員2mを超え6m以下)	目地ﾊﾟﾀｰﾝ60cm×60cm(千鳥張り) (夜間)		m2	3,400	施工費(4週8休)
目地カッター工 (施工幅員2m以下)	目地ﾊﾟﾀｰﾝ15cm×30cm(千鳥張り)		m2	7,830	施工費(4週8休)
目地カッター工 (施工幅員2m以下)	目地ﾊﾟﾀｰﾝ15cm×30cm(千鳥張り) (夜間)		m2	10,200	施工費(4週8休)
目地カッター工 (施工幅員2mを超え6m以下)	目地ﾊﾟﾀｰﾝ15cm×30cm(千鳥張り)		m2	7,880	施工費(4週8休)
目地カッター工 (施工幅員2mを超え6m以下)	目地ﾊﾟﾀｰﾝ15cm×30cm(千鳥張り) (夜間)		m2	10,200	施工費(4週8休)
防水工(増貼り)	打継ぎ部(すべり面)		m	8,110	材工共(4週8休)
クラック処理 (高圧注入工法)	アクリル樹脂系材料(ピトグラウトN)	ひび割れ幅0.2mm以上5.0mm未満	m	27,600	材工共(4週8休)

37. その他

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
クラック処理（高圧注入工法）	アクリル樹脂系材料(ピトグラウトN)	ひび割れ幅0.2mm以上5.0mm未満(夜間)	m	35,300	材工共(4週8休)
防水工(底版打継部)	底盤打継ぎ部(阪神高速道路仕様)		m	16,100	材工共(4週8休)