

## 契約予定者の特定

1. 業務名 長大橋および高架橋の管理計画策定等に関する調査検討業務委託

2. 担当部課名 道路部橋梁担当

評価項目		評価の着目点		パシフィック コンサルタンツ		A社		B社		C社		D社		E社		F社		G社				
配置予定技術者	管理技術者	技術者の資格、その専門分野の内容	A	10	A	10	A	10	A	10	A	10	A	10	A	10	A	10	A	10		
		過去10年間の規定業務の実績内容	A	10	B	6	A	10	A	10	A	10	B	6	A	10	B	6	A	10		
	担当技術者	技術者の資格、その専門分野の内容	A	10	A	10	A	10	A	10	A	10	A	10	A	10	A	10	A	10	A	10
		過去10年間の規定業務の実績内容	A	10	A	10	A	10	A	10	A	10	B	6	A	10	A	10	A	10	A	10
	照査技術者	技術者の資格、その専門分野の内容	A	10	A	10	A	10	A	10	A	10	B	6	A	10	A	10	A	10	A	10
		過去10年間の規定業務の実績内容	A	10	A	10	A	10	A	10	A	10	B	6	A	10	A	10	A	10	A	10
小計（60点満点）			60		56		60		60		60		44		60		56					
実施方針 実施フロー 工程表 その他	業務の 理解度 実施 手順 その他	目的、条件、内容の理解	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	B	3		
		実施手順の妥当性	A	5	A	5	A	5	B	3	B	3	B	3	A	5	A	5	A	5	A	5
		業務量把握の妥当性	B	3	A	5	B	3	B	3	B	3	B	3	B	3	A	5	B	3	B	3
		重要事項の指摘	A	5	—	0	—	0	—	0	—	0	A	5	—	0	—	0	—	0	—	0
特定 テーマ 1 特定 テーマ 2 特定 テーマ 3	全体 的 確 性 実 現 性 独 創 性	特定テーマ間の整合性	B	6	B	6	B	6	B	6	B	6	B	6	B	6	B	6	B	6	B	6
		与条件との整合	B	3	B	3	B	3	B	3	B	3	B	3	A	5	B	3	B	3	B	3
		キーワードの網羅	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5
		説得力	B	3	B	3	B	3	B	3	B	3	B	3	A	5	A	5	C	0	A	5
		提案内容の裏付け	A	5	B	3	C	0	A	5	A	5	A	5	C	0	C	0	C	0	A	5
		高度な検討・解析手法	A	15	A	15	A	15	A	15	B	9	B	9	B	9	B	9	B	9	B	9
		与条件との整合	A	5	B	3	B	3	A	5	B	3	A	5	B	3	A	5	B	3	B	3
		キーワードの網羅	A	5	B	3	A	5	A	5	A	5	A	5	B	3	A	5	B	3	A	5
		説得力	A	5	B	3	B	3	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	B	3
		提案内容の裏付け	C	0	A	5	C	0	A	5	C	0	A	5	B	3	C	0	A	5	A	5
		高度な検討・解析手法	B	9	B	9	B	9	B	9	B	9	B	9	B	9	A	15	B	9	B	9
		与条件との整合	A	5	B	3	A	5	A	5	A	5	A	5	B	3	B	3	B	3	B	3
キーワードの網羅	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	B	3		
説得力	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	B	3	B	3	B	3		
提案内容の裏付け	B	3	B	3	C	0	C	0	C	0	B	3	B	3	C	0	C	0	C	0		
高度な検討・解析手法	B	9	B	9	A	15	B	9	B	9	B	9	B	9	B	9	B	9	B	9		
小計（135点満点）			106		98		95		101		99		96		90		80					
合計（195点満点）			166		154		155		161		159		140		150		136					