

業務委託共通仕様書（平成 28 年 9 月）の正誤表

平成 28 年 11 月 1 日更新

編	変更年月日	変更内容			備考
		頁	誤	正	
第 3 編 【添付資料】 2	平成 28 年 11 月 1 日	表紙	2 ポンプ操作を行う請負工事等の連絡 体制表マニュアル（案） <u>(V)3-添 1～</u>	2 ポンプ操作を行う請負工事等の連絡 体制表マニュアル（案）	誤記
第 3 編 【添付資料】 3	平成 28 年 11 月 1 日	表紙	3 下水管きょ調査報告書の作成要領 <u>(V)3-添 30～</u>	3 下水管きょ調査報告書の作成要領	同上
第 3 編 【添付資料】 4	平成 28 年 11 月 1 日	表紙	4 大野浚渫土砂中継基地搬入要領 <u>(V)3-添 42～</u>	4 大野浚渫土砂中継基地搬入要領	同上
		(V)3- 添 42	第 2 項 受入期間 大野中継基地の受入は次のとおりとする。ただし、大野中継基地の運転状況等により受入を休止する場合は、別途、 <u>監督職員又は監督職員が指定する履行管理補助員</u> から受注者へ通知するものとする。	第 2 項 受入期間 大野中継基地の受入は次のとおりとする。ただし、大野中継基地の運転状況等により受入を休止する場合は、別途、 <u>監督職員</u> から受注者へ通知するものとする。	同上
			第 2 項 受入期間 ※ 受注者は事前に <u>監督職員又は監督職員が指定する履行管理補助員</u> へ受入対象日の確認を行うこと。	第 2 項 受入期間 ※ 受注者は事前に <u>監督職員</u> へ受入対象日の確認を行うこと。	同上
			第 3 項 工程表の提出 (2) <u>監督職員又は監督職員が指定する履行管理補助員</u> は、搬入予定量の把握に努めるものとし、速やかに工程表を FAX 等により大野中継基地へ提出すること。	第 3 項 工程表の提出 (2) <u>監督職員</u> は、搬入予定量の把握に努めるものとし、速やかに工程表を FAX 等により大野中継基地へ提出すること。	同上

業務委託共通仕様書（平成 28 年 9 月）の正誤表

平成 28 年 11 月 1 日更新

編	変更年月日	変更内容			備考
		頁	誤	正	
第 3 編 【添付資料】 4	平成 28 年 11 月 1 日	(V)3- 添 42	第 3 項 工程表の提出 (4) 搬入が集中し受入量をオーバーする場合は、大野中継基地より連絡があるので、 <u>監督職員又は監督職員が指定する履行管理補助員</u> は受注者と調整すること。	第 3 項 工程表の提出 (4) 搬入が集中し受入量をオーバーする場合は、大野中継基地より連絡があるので、 <u>監督職員</u> は受注者と調整すること。	誤記
第 3 編 【添付資料】 5	平成 28 年 11 月 1 日	表紙	5 写真帳作成要領 <u>(V)3-添 42~</u>	5 写真帳作成要領	同上