
大阪市立小・中学校空調設備整備事業

実施方針（案）に関する質問及び意見に対する回答

令和５年９月

大阪市教育委員会事務局



頁

1 実施方針(案) 1 1 1 (3)
更新が必要
な特別教室
等について

特別教室等に既設空調設備がある場合、何年製以降
の空調設備が更新対象となるのでしょうか。

要求水準書（案）において規定します。

2 実施方針(案) 1 1 1 (3)
更新が必要
な特別教室
等について

現状、特別教室と普通教室がビル用マルチで共有さ
れている場合、普通教室についても更新対象になるの
でしょうか。

要求水準書（案）において規定します。

3 実施方針(案) 1 1 1 (3)
習熟度対応
の特別教室
等について

習熟度対応の特別教室につきましては、能力不足分
のみ、新たに追加すると考えてよろしいでしょうか。

要求水準書（案）において規定します。

4 実施方針(案) 1 1 1 (3)
対象の部屋
について

約2,790室は確定後にリストをいただけるのでしょうか。 要求水準書（案）において規定します。

5 実施方針(案) 1 1 1 (3)
対象の部屋
について

約2,790室との記載がありますが、2,790室のうち、準備
室のカウント方法についてご教示いただけますでしょう
か。

要求水準書（案）において規定します。

6 実施方針(案) 1 1 1 (3)
更新・新設の
考え方つい
て

校舎標準図と現場が一致していません。更新にあたっ
ては現在設置されている室内機で空調の利きが悪い
ということでなければ、現地に設置されているものと同
じ能力での更新（増設なし）としていただきたい。

要求水準書（案）において規定します。

該当箇所

項
No. 資料名 タイトル 質問 回答

大阪市立小・中学校空調設備整備事業実施方針(案)に関する質問及び意見に対する回答
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該当箇所

項
No. 資料名 タイトル 質問 回答

大阪市立小・中学校空調設備整備事業実施方針(案)に関する質問及び意見に対する回答

7 実施方針(案) 1 1 1 (3)
対象設備に
ついて

換気設備の更新は対象外と考えてよろしいでしょう
か。

要求水準書（案）において規定します。

8 実施方針(案) 1 1 1 (3)
維持管理に
ついて

維持管理のために設計・施工時に検討すべき内容に
ついて指定はありますでしょうか。要求水準に示される
のでしょうか。

要求水準書（案）において規定します。

9 実施方針(案) 1 1 1 (5) 所有権移転

各月末毎に行う引き渡しにより所有権が移転するもの
として考えてよろしいでしょうか。

「実施方針」そして「入札説明書」「事業契約書
（案）」において規定します。

10 実施方針(案) 2 1 1 (7) ②
施工期間に
ついて

令和７年4月から令和10年3月末までの各学校の事業
スケジュール（大規模改修等）のスケジュールは別途
ご教示いただけるという認識でよろしいでしょうか。

入札説明書等公表時までにお示しします。

11 実施方針(案) 2 1 1 (7) ②
施工期間に
ついて

計414校/3年間（138校/年間）を更新および新設となっ
ていますが、3年以内で施工完了は必須でしょうか。

要求水準書（案）において規定します。

12 実施方針(案) 2 1 1 (7) ②
施工期間に
ついて

室外機撤去・設置と干渉するため、屋上防水改良工事
の計画有無、ある場合はその内容について、実施方
針・要求水準書（案）で提示いただきたい。

入札説明書等公表時までにお示しします。
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該当箇所
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No. 資料名 タイトル 質問 回答
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13 実施方針(案) 2 1 1 (7) ②
施工期間に
ついて

室内機撤去・設置と干渉するため、照明LED化の計画
有無、ある場合はその内容について、実施方針・要求
水準書（案）で提示いただきたい。

入札説明書等公表時までにお示しします。

14 実施方針(案) 2 1 1 (7) ②
対象校の整
備順序につ
いて

整備順序を計画し、提案書に記載とありますが、配慮
する観点について実施方針・要求水準書（案）で提示
いただきたい。

入札説明書等公表時までにお示しします。

15 実施方針(案) 2 1 1 (7) ②
整備年度の
変更につい
て

前年度の初旬に要求いただけることを希望しますが、
いつまでに要求されるお考えでしょうか。

要求水準書（案）において規定します。

16 実施方針(案) 2 1 1 (7) ②
整備年度の
変更につい
て

変更にあたって各年度の校数は増減のないよう配慮
いただきたい。

要求水準書（案）において規定します。

17 実施方針(案) 2 1 1 (7) ②
施工時期の
指定につい
て

建替工事等により本市が施工時期を指定するものに
ついては、計画時に別途通知する、とありますが、計
画時とはどのような段階をお考えでしょうか。（基本設
計開始時等）

要求水準書（案）において規定します。

18 実施方針(案) 2 1 1 (7) ②
施工時期の
指定につい
て

建替工事等により本市が施工時期を指定するものに
ついては、計画時に別途通知する、とありますが、対
象外（減）とするのではなく、建替工事と空調整備をあ
わせて実施することをお考えでしょうか。

要求水準書（案）において規定します。
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19 実施方針(案) 2 1 1 (7) ③
対象校の整
備順序の計
画について

貴市が対象校の整備年度の変更を求めた場合は、そ
れに従うことと記載がありますが、小学校を優先的に
整備したいなど、ニーズ等について、事前にご教示い
ただけるのでしょうか。

要求水準書（案）において規定します。

20 実施方針(案) 2 1 1 (7) ③
対象校の整
備順序につ
いて

「本市が対象校の整備年度の変更を求めた場合は、
それに従うこと。」とありますが、貴市が想定している整
備順序の素案はありますでしょうか。

要求水準書（案）において規定します。

21 実施方針(案) 2 1 1 (7) ③
整備年度の
変更指示に
ついて

計画時以降は変更の指示はないと認識してもよろしい
でしょうか。

要求水準書（案）において規定します。

22 実施方針(案) 2 1 1 (7) ③

維持管理期
間中の屋上
防水工事に
ついて

原則、空調設備の室外機は屋上設置ですが、維持管
理期間の13年以内に屋上防水工事はないという認識
でよろしいでしょうか。

入札説明書等公表時までにお示しします。

23 実施方針(案) 2 1 1 (7) ③
維持管理期
間について

令和７年度施工分については、令和7年度～令和22年
度まで13年間以上、維持管理を行う記載になっていま
すが、だだし書き以降の記載との整合についてご教示
いただけますでしょうか。

実施方針において規定します。

24 実施方針(案) 2 1 1 (7) ③
維持管理期
間

最終施工分の所有権移転が完了した年度末から13年
間とする。と記載されていますが、令和7-9年度施工分
全ての対象設備の維持管理期間のスタートとなるので
しょうか。引き渡した対象設備ごと（各月末毎の引き渡
し後）のスタートとなるのでしょうか。

「実施方針」そして「入札説明書」「事業契約書
（案）」において規定します。
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25 実施方針(案) 2 1 1 (7) ③
施工日の日
程調整につ
いて

「対象校の整備順序を計画し、提案書に記載し本市に
提出すること。」とありますが、各学校との日程調整や
各学校への通知は貴市が行っていただけるという認識
でよろしいでしょうか。

要求水準書（案）において規定します。

26 実施方針(案) 2 1 1 (7)
事業スケ
ジュール（予
定）

『建替工事等により本市が施工時期を指定するものに
ついては、計画時に別途通知する』とありますが、この
『計画時』とはいつ頃でしょうか。（例：要求水準書(案)
公表時、入札公告時、等）

要求水準書（案）において規定します。

27 実施方針(案) 2 1 1 (8) ① a

設計のため
の事前調査
業務につい
て

今回の見学会では、各学校の配置図と電気スケルトン
のＰＤＦをご提供いただきましたが、設計段階では建築
図面およびガス引き込み配管図、電気配線図面等の
ＣＡＤデータをご提供いただけるのでしょうか。

入札説明書等公表時までにお示しします。

28 実施方針(案) 2 1 1 (8) ① a.

設計のため
の事前調査
業務につい
て

室外機の設置場所を検討するにあたり、貴市の教育
委員会様および環境局様にて、屋上に太陽光発電設
備を設置される計画がある学校がありましたら、事前
にどこに設置するといった情報は開示いただけるので
しょうか。

入札説明書等公表時までにお示しします。

29 実施方針(案) 2 1 1 (8) ① a.

設計のため
の事前調査
業務につい
て

室外機設置場所と干渉するため、太陽光発電の設置
計画の有無、ある場合はその内容について、実施方
針・要求水準書（案）で提示いただきたい。

入札説明書等公表時までにお示しします。

30 実施方針(案) 2 1 1 (8) ① a.

設計のため
の事前調査
業務につい
て

屋上への室外機増設や受変電設備増設に関し、構造
計算上問題ないことを確認済みと考えてよろしいでしょ
うか。

要求水準書（案）において規定します。
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31 実施方針(案) 2 1 1 (8) ① a.

設計のため
の事前調査
業務につい
て

現地の室外機に系統が記載されていないものもあるた
め、特にPSに配管されているものは配管系統図を提
示していただきたい。

入札説明書等公表時までにお示しします。

32 実施方針(案) 2 1 1 (8) ① a

設計のため
の事前調査
業務につい
て

校舎標準図と現地が一致していません。全校の図面
（平面図、配管図、天井照明配置図、分電盤図、機器
リスト等）のCADデータを開示していただきたい。

入札説明書等公表時までにお示しします。

33 実施方針(案) 2 1 1 (8) ① a

設計のため
の事前調査
業務につい
て

和室や食堂など内装が特殊な室については標準図と
合致していないため、展開図など納まりがわかる図面
を開示していただきたい。

入札説明書等公表時までにお示しします。

34 実施方針(案) 2 1 1 (8) ① a

設計のため
の事前調査
業務につい
て

空調設置室の符号があっても、実際は設置されていな
い室がありました。更新、新設の区分は明確に提示し
ていただきたい。

入札説明書等公表時までにお示しします。

35 実施方針(案) 2 1 1 (8) ① a

設計のため
の事前調査
業務につい
て

屋上への室外機設置に関し、現状と同様、ゴムシート
上に置き基礎を設置のうえ室外機を設置することでよ
ろしいでしょうか。

要求水準書（案）において規定します。

36 実施方針(案) 2 1 1 (8) ① a

設計のため
の事前調査
業務につい
て

鶴見橋中学校の食堂はセントラル方式をやめて床置
PACとしたいニーズがありました。現行方式と異なる要
望がある場合は設計条件として提示していただきた
い。

要求水準書（案）において規定します。
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37 実施方針(案) 2 1 1 (8) ① c
その他付随
する業務に
ついて

本市が行う交付金・補助金等の申請に係る協力とあり
ますが、国庫交付金の他にお考えの補助金等につい
てご教示いただきたい。

「実施方針」そして「入札説明書」「事業契約書
（案）」において規定します。

38 実施方針(案) 2 1 1 (8) ①
整備対象設
備数の変更
について

入札公告時に示された整備対象教室数に増減があっ
た場合、契約金額の見直し条項に基づき契約金額を
見直すという認識でよろしいでしょうか。

「実施方針」そして「入札説明書」「事業契約書
（案）」において規定します。

39 実施方針(案) 2 1 1 (8) ② a

施工のため
の事前調査
業務につい
て

校舎標準図と異なる特別教室（技術室等）について、
現場調査をすることは可能でしょうか。また設計条件
について開示いただけるのでしょうか。

入札説明書等公表以後の現地見学会開催に
ついて、開催の有無、開催する場合は日程等
を11月下旬に公表します。なお、設計条件につ
いては要求水準書（案）にお示しします。

40 実施方針(案) 2 1 1 (8) ② a

施工のため
の事前調査
業務につい
て

見学した教室が更新・新設対象室ということではないと
現地で説明を受けました。対象室が決まった段階で再
度、全校・全対象室・分電盤等の現地調査の機会をい
ただきたい。

入札説明書等公表以後の現地見学会開催に
ついて、開催の有無、開催する場合は日程等
を11月下旬に公表します。

41 実施方針(案) 2 1 1 (8) ② b
設計業務に
ついて

見学会では、受変電設備の容量に空きがなく、また対
象特別教室付近にガス管がない学校がありました。今
後、受変電設備の改修・増強計画がある学校がありま
したら、情報は開示いただけるのでしょうか。

入札説明書等公表時までにお示しします。

42 実施方針(案) 2 1 1 (8) ② b

エネルギー
関連の設備
の整備につ
いて

「エネルギー関連の設備」は具体的にどのような設備
を想定されているかご教示いただきたい。

要求水準書（案）において規定します。
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該当箇所

項
No. 資料名 タイトル 質問 回答

大阪市立小・中学校空調設備整備事業実施方針(案)に関する質問及び意見に対する回答

43 実施方針(案) 2 1 1 (8) ② b 植栽

植栽は「移設・復元」が前提条件となるのでしょうか。
「撤去」のみは可能でしょうか。

要求水準書（案）において規定します。

44 実施方針(案) 2 1 1 (8) ② b
デマンド監視
装置

デマンド監視装置の適切な設定。と記載があります
が、装置は既に設置されているものでしょうか。設置さ
れていなければ、今回の事業で新たに設置が求めら
れるものでしょうか。

要求水準書（案）において規定します。

45 実施方針(案) 2 1 1 (8) ②
デマンド監視
装置につい
て

「デマンド監視装置の適切な設定」とありますが、今回
施工対象のすべての学校にデマンド監視装置が設置
されているのでしょうか。

要求水準書（案）において規定します。

46 実施方針(案) 2 1 1 (8) ②
デマンド監視
装置につい
て

「デマンド監視装置の適切な設定」とありますが、各学
校毎にデマンド監視装置の現在の設定内容及びデマ
ンド監視装置の仕様が示されるという認識でよろしい
でしょうか。

要求水準書（案）において規定します。

47 実施方針(案) 2 1 1 (8)
事業範囲に
ついて

交付金・補助金等の申請と記載がありますが、現状で
検討されているものは具体的にありますでしょうか。

No.37をご参照ください。

48 実施方針(案) 2 1 1 (8)
事業範囲に
ついて

セルフモニタリングによる確認・報告、貴市が行うモニ
タリングへの協力と記載がありますが、モニタリングす
る項目について、ご教示いただけますでしょうか。

要求水準書（案）において規定します。
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49 実施方針(案) 2 1 1 (8) 事業範囲

本事業の対象となる業務の範囲について、既存受変
電設備の容量不足により変圧器を増設した場合、この
変圧器の保守管理業務は貴市が定める電気主任技
術者の管轄であり本事業の業務範囲外と考えて宜し
いで
しょうか。
（②施工業務においては『エネルギー関連の設備の整
備』が、⑤維持管理業務においては『その他一切の設
備保守管理業務』が、それぞれ記載されているため、
本事業で整備した変圧器等受変電設備の保守管理業
務の扱いに関する質疑となります）

要求水準書（案）において規定します。

50 実施方針(案) 3 1 1 (8) ⑤ b

整備対象設
備の性能の
維持に必要
となる一切の
業務につい
て

必要な定期点検の周期は、事業者の判断によるもの
として問題ないでしょうか。

要求水準書（案）において規定します。

51 実施方針(案) 3 1 1 (8) ⑤ b

整備対象設
備の性能の
維持に必要
となる一切の
業務につい
て

学校の特性上、やむおえず受変電設備を増設した際
の受変電設備の点検業務は、本事業の対象外と考え
てよろしいでしょうか。

「実施方針」そして「入札説明書」「事業契約書
（案）」において規定します。

52 実施方針(案) 3 1 1 (8) ⑤ b
整備対象設
備について

更新対象設備の更新までの間の維持管理は本事業に
含まれますか。既存設備の維持管理業務との重複は
ございませんか。

「実施方針」または「要求水準書（案）」、そして
「入札説明書」「事業契約書（案）」において規定
します。

53 実施方針(案) 3 1 1 (8) ⑤ b
整備対象設
備について

更新対象設備が事前に決めた更新時期までに故障し
て使えなくなった場合は、事前に決められた更新時期
に更新すればよろしいでしょうか。

要求水準書（案）において規定します。
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頁

該当箇所

項
No. 資料名 タイトル 質問 回答

大阪市立小・中学校空調設備整備事業実施方針(案)に関する質問及び意見に対する回答

54 実施方針(案) 3 1 1 (8) ⑤ b
整備対象設
備について

EHP増設に伴い受変電設備を増設する場合、受変電
設備の維持管理については対象外としていただきた
い。

要求水準書（案）において規定します。

55 実施方針(案) 3 1 1 (8) ⑤ d
データ計測・
記録業務

設備のデータ計測や記録方法は貴市と事業者で協議
決定するものと考えてよろしいでしょうか。

要求水準書（案）において規定します。

56 実施方針(案) 3 1 1 (8) ⑤
データ計測・
記録業務に
ついて

「データ計測・記録業務」とありますが、計測・記録する
データについて貴市と事業者の協議の上決定するとい
う認識でよろしいでしょうか。(貴市にとって必要なデー
タに限定していただくことで事業費低減につながると考
えております。)

要求水準書（案）において規定します。

57 実施方針(案) 3 1 1 (8) ⑥ a
移設後の維
持管理

移設した設備は維持管理対象設備として継続するの
でしょうか。

「実施方針」そして「入札説明書」「事業契約書
（案）」において規定します。

58 実施方針(案) 3 1 1 (8) ⑥
移設後の維
持管理業務
について

移設後の維持管理業務（実施方針P.3⑤a.～g.）は継続
して必要（令和22年度まで）という認識でよろしいでしょ
うか。

「実施方針」そして「入札説明書」「事業契約書
（案）」において規定します。

59 実施方針(案) 3 1 1 (8) ⑦
エネルギー
費用

施工期間中のエネルギー費用も貴市負担でしょうか。
（仮設電源や設備試運転に伴い使用する電気、ガスの
費用）

要求水準書（案）において規定します。
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頁

該当箇所

項
No. 資料名 タイトル 質問 回答

大阪市立小・中学校空調設備整備事業実施方針(案)に関する質問及び意見に対する回答

60 実施方針(案) 3 1 1 (8) ⑦
本市が行う
業務につい
て

電気、ガスの供給設備（一次側設備）は大阪市負担で
しょうか。（電気はトランス増設、ガスは新たにガス管を
引き込むなど）

要求水準書（案）において規定します。

61 実施方針(案) 3 1 1 (8)
工事管理業
務について

業務水準チェックリストの作成とありますが、フォーマッ
トは指定がありますでしょうか。

要求水準書（案）において規定します。

62 実施方針(案) 3 1 1 (9)
エネルギー
の選別

LPガス（プロパンガス）は設定できないという理解でよ
ろしいでしょうか。（都市ガス設備の整備に費用が莫大
に要する場合に、LPガス設備を設備付近に設置する
ことでイニシャルコスト圧縮を図る計画等）

要求水準書（案）において規定します。

63 実施方針(案) 4 1 1 (10) ②

選定業者の
収入（維持管
理費）につい
て

維持管理費は引き渡し時に事業期間の総額を支払う
計画でしょうか。

「実施方針」そして「入札説明書」「事業契約書
（案）」において規定します。

64 実施方針(案) 4 1 1 (10) ②
維持管理業
務の対価

設計・施工・施工監理と同様に年度ごとのお支払いに
なると想定しますが、年度末を過ぎた完了単位でのお
支払いになるでしょうか。もしくは該当年度の前年度中
のお支払いになるでしょうか。

「実施方針」そして「入札説明書」「事業契約書
（案）」において規定します。

65 実施方針(案) 4 1 1 (10) ②

維持管理業
務の対価支
払い方法に
ついて

「事業契約においてあらかじめ定める額を維持管理期
間にわたり選定事業者に支払う」とありますが、維持管
理業務のサービス対価総額を維持管理期間で割って
年度ごとに均等払いとしてサービス対価が支払われる
という認識でよろしいでしょうか。

「実施方針」そして「入札説明書」「事業契約書
（案）」において規定します。
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頁

該当箇所

項
No. 資料名 タイトル 質問 回答

大阪市立小・中学校空調設備整備事業実施方針(案)に関する質問及び意見に対する回答

66 実施方針(案) 4 1 1 (11)
遵守すべき
法制度

関係法令には『要綱等を含む』とのことですが、例えば
【建築設備耐震設計・施工指針】を含む場合、既設コン
クリート基礎がこの指針を満たしていない（※）と考えら
れるときは当該基礎をそのまま利用してはならないと
いう認識で宜しいでしょうか。
（※屋上スラブと緊結されず、ゴムシートの上に打設さ
れたコンクリート基礎であって、室外機の転倒モーメン
トに対し充分な寸法を有さないもの等）

要求水準書（案）において規定します。

67 実施方針(案) 4 1 1 (11)
遵守すべき
法制度

現地見学会で複数の対象校を見学しましたが、設備
の保守メンテナンスに必要となる安全対策が不足して
いる箇所が散見されました。既存設備位置で更新をす
る場合、同様の環境になるものと想定されます。労働
安全衛生規則に則り事業を遂行する場合、施工に関
わる安全対策は仮設設備等で対策することで施工期
間中の安全対策ができますが、維持管理期間の安全
対策は恒久的な整備が必要だと想定されます。対策
が必要な箇所数が不明なため、その対策は別途契約
とすることは可能でしょうか。

要求水準書（案）において規定します。

68 実施方針(案) 4 1 1 (11)
遵守すべき
法制度

現地見学会で、室外機のコンクリート基礎がゴムシー
ト上で施工されている（建物と緊結されていない）箇所
が散見されました。既存設備位置で更新をする場合、
同様の環境になるものと想定されます。コンクリート基
礎を再利用する場合の耐震基準等の検証に関わる費
用、対策が必要となる場合の費用は、対策が必要な
箇所数が不明なため、その対策は別途契約とすること
は可能でしょうか。

要求水準書（案）において規定します。

69 実施方針(案) 4 1 1 (11)
遵守すべき
法制度

石綿の調査は実施済みでしょうか。施工範囲における
調査結果が不明な場合、調査、分析、対策について、
別途契約とすることは可能でしょうか。

要求水準書（案）において規定します。
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頁

該当箇所

項
No. 資料名 タイトル 質問 回答

大阪市立小・中学校空調設備整備事業実施方針(案)に関する質問及び意見に対する回答

70 実施方針(案) 4 1 1 (11)
遵守すべき
法制度

騒音対策が必要な学校があるが、騒音規制法の基準
の電動機7.5kW以上の機器選定はしてはいけないとい
う認識でよいでしょうか。

要求水準書（案）において規定します。

71 実施方針(案) 5 2 2

募集及び選
定のスケ
ジュール（予
定）について

入札公告（入札説明書等の公表）以降に、現場調査の
項目がないのですが、設備調査はいつ頃、可能でしょ
うか。

No.40をご参照ください。

72 実施方針(案) 5 2 2
スケジュール
について

入札提出までの間に対象全校の現地見学会が予定さ
れていません。　開催されない場合、対象棟・対象階・
室名・現状空調方式・メーカー・型式・冷房/暖房能力・
室内機/室内機の設置状況・塩害仕様・特殊仕様など
がわかる機器表や配管系統図、ガス配管図等、新設
する場合は機種選定に必要な情報をすべて入札公告
段階で電子データにて提示のうえ、不明点の設計や費
用の考え方を提示され、現場と合致しない部分は精算
対象としていただきたい。

「事業契約書（案）」において規定します。

73 実施方針(案) 5 2 2
スケジュール
について

3年で413校、約138校／年を更新・新設する計画となっ
ています。３年以内の施工完了は必須でしょうか。

No.11をご参照ください。

74 実施方針(案) 5 2 2
スケジュール
について

3年で413校、約138校／年を更新・新設する計画となっ
ています。施工時期については夏休み以外、春休み
や中間期（学習中）の工事も可能とお考えでしょうか。

要求水準書（案）において規定します。
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該当箇所

項
No. 資料名 タイトル 質問 回答

大阪市立小・中学校空調設備整備事業実施方針(案)に関する質問及び意見に対する回答

75 実施方針(案) 5 2 2 現地見学会

入札公告後の現地見学会は実施されないでしょうか。 No.40をご参照ください。

76 実施方針(案) 6 2 4 (1) (ｵ)
代表企業の
要件につい
て

入札参加者の構成に関しまして、構成員並びに協力
企業の全体統括を行うが、設計・施工・工事監理・維持
管理業務をSPCから直接受託・請負をしない企業が代
表企業となることは可能でしょうか。

「実施方針」そして「入札説明書」「事業契約書
（案）」において規定します。

77 実施方針(案) 6 2 4 (1) (ｷ)
入札参加者
について

構成員はＳＰＣに出資しＳＰＣから直接受託・請負する
企業、協力企業はＳＰＣに出資しないがＳＰＣから直接
受託・請負する企業だとすれば、構成員や協力企業か
ら更に下請けする下請企業は参加表明書に明示する
必要がないという認識でよろしいでしょうか。

「実施方針」そして「入札説明書」「事業契約書
（案）」において規定します。

78 実施方針(案) 6 2 4 (1) (ｸ)
代表企業に
ついて

「SPCへの出資比率が全出資者中最大」と記載ござい
ますが、最大の出資であれば、過半数未満の出資でも
問題ないとの理解でよろしいでしょうか。

代表企業の出資比率は出資者中最大であるこ
ととします。

79 実施方針(案) 6 2 4 (2)
複数業務の
禁止

学校単位での施工業務と工事監理業務の兼任はでき
ないが、例えば、施工業務と維持管理業務は兼任可
能という理解でよろしいでしょうか。

要求水準書（案）において規定します。なお、施
工業務と維持管理業務は兼任可能とします。
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該当箇所

項
No. 資料名 タイトル 質問 回答

大阪市立小・中学校空調設備整備事業実施方針(案)に関する質問及び意見に対する回答

80 実施方針(案) 7 5 (2) ② （ｳ）
施工業務等
を行う者の要
件

複数系統のマルチパッケージ型エアコンの施工実績を
有していること、という記載がありますが、本事業に関
与できる事業者を増やすためにも他の追加要件等は
ないという認識でよろしいでしょうか。（たとえば○○㎡
以上の元請実績など）

「実施方針」そして「入札説明書」「事業契約書
（案）」において規定します。

81 実施方針(案) 7 5 (2) ②
施工業務等
を行う者の要
件

現場代理人について、同時施工する場合、1校ずつ当
該現場代理人を選任する必要はありますでしょうか。1
校ずつ選任する必要がない場合、最大何校までという
ような制限はありますでしょうか。

「実施方針」そして「入札説明書」「事業契約書
（案）」において規定します。

82 実施方針(案) 7 5 (2) ④ （ｲ）
維持管理業
務等を行う者
の要件

複数系統のマルチパッケージ型エアコンの維持管理
実績を有していること、という記載がありますが、本事
業に関与できる事業者を増やすためにも他の追加要
件等はないという認識でよろしいでしょうか。

「実施方針」そして「入札説明書」「事業契約書
（案）」において規定します。

83 実施方針(案) 7 5 (2) ④ （ｲ）
維持管理業
務等を行う者
の要件

マルチパッケージ型エアコン単体での維持管理実績が
ない場合、包括的な維持管理業務を受託している実績
の中にマルチパッケージ型エアコンの維持管理業務実
績が含まれていれば、本要件を満たすものと考えてよ
ろしいでしょうか。

「実施方針」そして「入札説明書」「事業契約書
（案）」において規定します。

84 実施方針(案) 7 5 (2)
各業務を行う
者の要件に
ついて

実施方針（案）の中には設計、施工、監理、維持管理
の業務役割しかありませんが、その他業務役割とし
て、任意で役割を付与し、事業に関与することは可能
でしょうか。（機器調達役割など）

「実施方針」そして「入札説明書」「事業契約書
（案）」において規定します。
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該当箇所

項
No. 資料名 タイトル 質問 回答

大阪市立小・中学校空調設備整備事業実施方針(案)に関する質問及び意見に対する回答

85 実施方針(案) 7 5 (2)
各業務を行う
者の要件に
ついて

出資比率が最大であれば代表企業となって事業に参
加することは可能でしょうか。

「実施方針」そして「入札説明書」「事業契約書
（案）」において規定します。

86 実施方針(案) 9 2 7 (1)
基本協定の
締結につい
て

基本協定の締結に関しまして、代表企業が締結すると
いう認識でよろしいでしょうか。

「実施方針」そして「入札説明書」「事業契約書
（案）」において規定します。

87 実施方針(案) 17 7 5 (3)
現地調査に
ついて

現地見学会に関しまして、入札公告後から提案書の受
付締切の間に事業者に向けた現地調査の期間は設け
られるのでしょうか。

No.40をご参照ください。

88 実施方針(案) 17 7 5 (3)
現地調査に
ついて

現地見学会が設けられる場合、今年度実施分の見学
対象校以外のすべての学校が見学対象になるという
認識でよろしいでしょうか。

No.40をご参照ください。

89 実施方針(案) 17 7 5 (3)

現地見学会では代表校のみ調査を実施しましたが、
他校についても同等規模・数量の工事を施工すると認
識してよろしいでしょうか。

要求水準書（案）において規定します。
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該当箇所

項
No. 資料名 タイトル 質問 回答

大阪市立小・中学校空調設備整備事業実施方針(案)に関する質問及び意見に対する回答

90 実施方針(案) 29 2 2

制度関連リ
スク、法令変
更リスクにつ
いて

環境省より発表の規制ロードマップにおいて、代替フロ
ンＲ４１０Ａ冷媒がＡ２Ｌ冷媒へと転換することが公表さ
れていますが、詳細は現状公表されていません。入札
においては代替フロン変更による価格については織り
込まず、法令変更対応としてご負担いただきたい。

「実施方針」そして「入札説明書」「事業契約書
（案）」において規定します。

91 実施方針(案) 29 2 9

制度関連リ
スク、政策変
更リスクにつ
いて

※２に施工費用の減額や維持管理に係る費用を改定
（増額または減額）とありますが、SPC設立費用、事業
期間中のSPC管理費用、租税他の費用が含まれてい
ると考えると、一定分がSPC関連費用として含まれる
ため考慮いただきたい。

「事業契約書（案）」において規定します。

92 実施方針(案) 30 2 35
維持管理リ
スクについて

整備対象設備の通常劣化等による性能の低下は、事
業者リスクの対象外としていただきたい。

「実施方針」そして「入札説明書」「事業契約書
（案）」において規定します。

93 実施方針(案) 30 2 35
維持管理リ
スク、性能リ
スク

通常劣化による性能の低下は事業者リスク外として認
めていただきたい。

「実施方針」そして「入札説明書」「事業契約書
（案）」において規定します。

94 実施方針(案) 30 2 36
維持管理リ
スクについて

既存の配管を用いたことによる性能の低下とは、冷媒
漏れ等による性能の低下と考えてよろしいでしょうか。

要求水準書（案）において規定します。
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該当箇所

項
No. 資料名 タイトル 質問 回答

大阪市立小・中学校空調設備整備事業実施方針(案)に関する質問及び意見に対する回答

95 実施方針(案) 31 2 49
エネルギーコ
スト変動リス
クについて

想定以上の最大需要電力の増加によるエネルギーコ
ストの増加は、既設設備および使用者による極端な温
度設定で発生する可能性もあり、事業者リスクの対象
外としていただきたい。

要求水準書（案）において規定します。

96 実施方針(案) 31 2 50

事業期間終
了時の性能
リスクについ
て

事業期間終了時における性能水準の保持は、初年度
と最終年度で期間が異なるため、事業者リスクの対象
外としていただきたい。

要求水準書（案）において規定します。

97 実施方針(案) 31 2 50
事業期間終
了時の性能
リスク

通常劣化による性能の低下は事業者リスク外として認
めていただきたい。

「実施方針」そして「入札説明書」「事業契約書
（案）」において規定します。

98
別紙2リスク分
担表(案)

31 No.9 ※2
政策変更リ
スクについて

「対象校のうち統廃合が行われる学校については、施
工期間において新たな年度が始まるまでに本市が事
業者に当該校を対象校から除外する旨を通知した場
合は、当該校分の施工に係る費用を減額する」とあり
ますが、納期などの影響により次年度分の施工に必
要な部材を貴市からの通知前にすでに購入していた
場合の費用については、貴市が費用を負担してくださ
るという認識でよろしいでしょうか。

「実施方針」そして「入札説明書」「事業契約書
（案）」において規定します。

99
室外機設置
場所

現場見学会にて、屋上の空きスペースで太陽光発電
設備の屋根貸しを行っていて、現在の空きスペースも
貸し出す可能性があるとお聞きしました。空調設備を
新設する場合はそのスペースの配慮は必要でしょう
か。空調設備が屋上設置が不可能な場合、GL設置は
可能でしょうか。

入札説明書等公表時までにお示しします。
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