

実施要領の修正箇所対照表

種別	箇所	修正前	修正後	更新日
実施要領	P23. VIII. 土地建物売買契約の締結等 (3) 売買代金 ③	土地建物売買契約書第2条（売買代金）に記載する各区画の代金は、区画①については、589,750,000円以上、区画②については、1,162,800,000円以上、区画③については、283,500,000円以上、区画④については、811,700,000円以上とし、詳細金額は契約締結時に事業予定者と本市の協議により決定します。	土地建物売買契約書第2条（売買代金）に記載する各区画の代金は、区画①については、 589,710,000円 以上、区画②については、 1,162,850,000円 以上、区画③については、 283,470,000円 以上、区画④については、 811,670,000円 以上とし、詳細金額は契約締結時に事業予定者と本市の協議により決定します。	6月9日
実施要領	P5. I - 4. スケジュール	—	質疑受付（※1） 令和5年6月14日(水)～令和5年6月23日(金) ※1 事前配布資料「区画①3 土壌調査結果報告書2（表層）R4」の差し替えを行ったことから、当該資料に関する質疑のみを受け付けます。	6月14日
実施要領	P10. IV. 質疑等について (1) 質疑書の受付 ①受付期間	—	令和5年6月14日(水)～令和5年6月23日(金) 午後5時まで（事前配布資料「区画①3 土壌調査結果報告書2（表層）R4」に関する質疑のみを受け付けます。）	6月14日
実施要領	P14. V - 2. 申込みに必要な書類 (3) 計画提案書（指定の様式）各10部	【全体計画に関すること（事業コンセプト）】（様式5-1） 1枚 【連続した歩行空間に関すること】（様式5-2） 1枚 【施設計画に関すること】（様式5-3） 1枚 【地域への貢献に関すること】（様式5-4） 1枚 【事業実施計画に関すること】 ① 事業スケジュール（様式6-1） 1枚 ② 事業実現に向けた実施体制及び仕組み（様式6-2） 1枚 ③ 資金計画書（様式6-3） 1枚	【全体計画に関すること（事業コンセプト）】（様式5-1） 1部 【連続した歩行空間に関すること】（様式5-2） 1部 【施設計画に関すること】（様式5-3） 1部 【地域への貢献に関すること】（様式5-4） 1部 【事業実施計画に関すること】 ① 事業スケジュール（様式6-1） 1部 ② 事業実現に向けた実施体制及び仕組み（様式6-2） 1部 ③ 資金計画書（様式6-3） 1部	6月21日

種別	箇所	修正前	修正後	更新日
様式15	提出書類チェック票	⑩法人税・法人事業税の納税証明書（過去3期間） ⑪所得税納税証明書（過去3年間） ⑫消費税及び地方消費税の納税証明書	（削除）	7月20日