

## 令和8年度 大阪市西成区役所年間発注予定情報（業務委託）

| 整理番号 | 案件名称   | 委託種目  | 入札方式               | 事業担当             | 入札予定時期 | WTO |
|------|--|---|--------------------|------------------|--------|-----|
| 1    | 令和9年度 西成区広報紙「にしなり我が町」企画編集及び印刷業務委託                        | 04: 映画等制作・広告・催事・印刷<br>04: 印刷・デザイン<br>01: デザイン企画印(115) | 事後審査型制限付一般競争入札     | 総合企画課            | 第4四半期  | -   |
| 2    | 令和9年度 西成区広報紙「にしなり我が町」新聞折込広告業務委託(概算契約)                    | 04: 映画等制作・広告・催事・印刷<br>02: 広告代行<br>01: 総合広告代行(106)     | 事後審査型制限付一般競争入札     | 総合企画課            | 第4四半期  | -   |
| 3    | 令和9年度 点字版西成区広報紙「にしなり我が町」製作業務委託(概算契約)                     | 13-26: その他  | 事後審査型制限付一般競争入札     | 総合企画課            | 第4四半期  | -   |
| 4    | 令和9年度 新聞未購読世帯への西成区広報紙「にしなり我が町」配付業務委託(概算契約)               | 03: 運搬請負<br>03: 梱包・発送<br>04: その他梱包・発(102)             | 事後審査型制限付一般競争入札     | 総合企画課            | 第4四半期  | -   |
| 5    | 令和8年度あいりん総合センター跡地等における「住民の福利・にぎわいエリア」の利活用方策検討業務委託        | 13-17: 各種施策研究・調査                                      | 随意契約<br>(プロポーザル方式) | 総合企画課            | 第1四半期  | -   |
| 6    | 令和8年度天下茶屋駅前まちづくり検討調査業務委託                                 | 13-17: 各種施策研究・調査                                      | 随意契約<br>(プロポーザル方式) | 総合企画課            | 第1四半期  | -   |
| 7    | 令和9年度天下茶屋駅周辺地域のまちづくり検討調査業務委託                             | 13-17: 各種施策研究・調査                                      | 随意契約<br>(プロポーザル方式) | 総合企画課            | 第4四半期  | -   |
| 8    | 令和9年度 西成版サービスハブ構築・運営事業業務委託                               | 13-26: その他  | 随意契約<br>(プロポーザル方式) | 総合企画課            | 第4四半期  | -   |
| 9    | 令和9年度 西成特区構想の推進に向けた調査業務委託                                | 13-17: 各種施策研究・調査                                      | 随意契約<br>(プロポーザル方式) | 総合企画課            | 第4四半期  | -   |
| 10   | 令和9年度 大阪フィルハーモニー交響楽団出前コンサート事業業務委託                        | 13-26: その他  | 随意契約<br>(特名)       | 総合企画課            | 第4四半期  | -   |
| 11   | 令和9年度 西成情報アーカイブネット企画運営事業委託                               | 13-26: その他  | 随意契約<br>(特名)       | 総合企画課            | 第4四半期  | -   |
| 12   | 令和9年度西成区コミュニティ育成事業業務委託                                   | 13-26: その他  | 随意契約<br>(プロポーザル方式) | 市民協働課            | 第4四半期  | -   |
| 13   | 令和9年度 あいりん地域環境整備事業(巡回・啓発等)業務委託                           | 13-26: その他  | 随意契約<br>(プロポーザル方式) | 市民協働課            | 第4四半期  | -   |
| 14   | 西成区放置自転車啓発指導等業務委託 長期継続                                   | 13-26: その他  | 事後審査型制限付一般競争入札     | 市民協働課            | 第3四半期  | -   |
| 15   | 西成区保健福祉センター分館移転に伴う運搬等業務委託                                | 03: 運搬請負<br>01: 運搬・保管<br>01: 事務所移転                    | 事後審査型制限付一般競争入札     | 保健福祉課<br>(分館)    | 第2四半期  | -   |
| 16   | 令和9年度 プレーパーク事業【プレイス型】業務委託                                | 13-26: その他  | 随意契約<br>(プロポーザル方式) | 保健福祉課<br>(子育て支援) | 第4四半期  | -   |
| 17   | 令和9年度 子ども体験活動企画実施業務委託                                    | 13-26: その他  | 随意契約<br>(プロポーザル方式) | 保健福祉課<br>(子育て支援) | 第4四半期  | -   |
| 18   | 令和9年度 基礎学力向上支援事業業務委託                                     | 13-26: その他  | 随意契約<br>(プロポーザル方式) | 保健福祉課<br>(子育て支援) | 第4四半期  | -   |
| 19   | 令和9年度 西成区こども生活・まなびサポート事業(登校支援)労働者派遣業務                    | 13-07: 人材派遣   | 公募型指名競争入札          | 保健福祉課<br>(子育て支援) | 第4四半期  | -   |
| 20   | 令和9年度保育士等の資格を有したサポーター労働者派遣業務(西成区こども生活・まなびサポート事業(学習姿勢向上)) | 13-07: 人材派遣   | 公募型指名競争入札          | 保健福祉課<br>(子育て支援) | 第4四半期  | -   |
| 21   | 令和9年度 発展型学習支援事業業務委託                                      | 13-26: その他  | 随意契約<br>(プロポーザル方式) | 保健福祉課<br>(子育て支援) | 第4四半期  | -   |
| 22   | 令和9年度 西成区模擬試験実施及び演習問題作成(中学生)業務委託                         | 13-26: その他  | 随意契約<br>(プロポーザル方式) | 保健福祉課<br>(子育て支援) | 第4四半期  | -   |
| 23   | 令和9年度 外国人児童生徒等への学習支援業務委託(外国につながる児童生徒の学習言語定着支援事業)         | 13-26: その他  | 随意契約<br>(プロポーザル方式) | 保健福祉課<br>(子育て支援) | 第4四半期  | -   |
| 24   | 西成区あいりん地域内結核対策事業業務委託(長期継続契約)                             | 13-26: その他  | 随意契約<br>(プロポーザル方式) | 保健福祉課<br>(結核対策)  | 第1四半期  | -   |
| 25   | 令和9年度 西成特区結核健康診断業務委託                                     | 13-26: その他  | 随意契約<br>(特名)       | 保健福祉課<br>(結核対策)  | 第4四半期  | -   |
| 26   | 令和9年度 西成区あいりん結核患者療養支援事業業務委託(概算契約)                        | 13-26: その他  | 随意契約<br>(プロポーザル方式) | 保健福祉課<br>(結核対策)  | 第4四半期  | -   |

※ 記載内容は令和8年4月1日現在での予定をまとめたものであり、今後追加又は変更することがあります。