

大阪市水道局 特名随意契約結果（業務委託）（少額随意契約を除く）

6 月分

	契約番号	件名	契約相手方	契約金額	契約日	WTO	随意契約理由
1	130874	今宮幹線（木津川大橋添架管）900mm配水管漏水修繕工事	JFEエンジニアリング株式会社	6,825,000	2013年6月10日		緊急の必要により競争入札に付することができない場合 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第5号

随意契約理由書

1 案件名称

今宮幹線（木津川大橋添架管）900mm 配水管漏水修繕工事

2 契約の相手方

J F E エンジニアリング株式会社大阪支店

3 随意契約理由

本工事は、今宮幹線（木津川大橋添架管）900mm 配水管で発生している漏水に対し、修繕を行うものである。

当該配水管の漏水カ所は、阪神高速道路高架橋添架部分であり、添架管下にある遊歩道及び駐車場を利用している市民の方から、漏水による苦情が多く寄せられている。

また、この高架橋及び遊歩道の管理者からも早急な対応を指示されていることから当初は、当該配水管の漏水対応として断水を試みたが、制水弁の止水機能が充分でなかったため、現在も漏水しており、このまま放置すれば、漏水箇所が拡大することでの二次災害の恐れがあり、早急に修繕を行う必要がある。

よって、緊急修繕に必要な資機材を常備していると想定される施工実績のある3者に問い合わせたところ、当該漏水に対し、上記業者のみ対応することができるとの回答であった。

以上のことから、上記業者が本工事を早急に実施できる唯一の業者であるため、随意契約を締結する。

4 根拠法令

地方公営企業法施行令第21条の14第1項第5号

5 担当部署

水道局工務部配水課（電話番号06-6616-5574）