

令和4年度 大阪市水道局年間発注予定情報（工事）

令和5年3月22日

※ここに掲載している情報は、水道局から発注する工事請負で公表日現在の発注予定金額が250万円を超えるもの及び修繕請負で公表日現在の発注予定金額が100万円を超えるものを掲載しています。
また、本内容は公表日現在の予定であり、随時追加・変更・中止することがあります。

整理番号	案件名称	工事種目	工事場所	物件等級	工事概要		入札方式	事業担当	入札予定時期	工期	位置図	WTO	備考	変更日	
A1	野田4丁目外75mmその他配水管布設工事他	土木	福島区 野田4丁目外	B	φ75他	L=500	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	工務課（管路設計）	第4四半期	令和6年5月	福島区	—	変更	令和4年11月22日
A2	伶人町外100mm配水管布設工事	土木	天王寺区 伶人町外	B	φ100	L=550	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	工務課（管路設計）	第1四半期	令和5年9月	天王寺区 (1)	—	変更	令和4年4月27日
A3	今津中5丁目外100mmその他配水管布設工事	土木	鶴見区 今津中5丁目外	B	φ100他	L=550	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	工務課（管路設計）	第2四半期	令和5年12月	鶴見区(1)	—	変更	令和4年6月8日
A4	大桐3丁目外100mmその他配水管布設工事	土木	東淀川区 大桐3丁目外	B	φ100他	L=900	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	工務課（管路設計）	第3四半期	令和6年5月	東淀川区 (1)	—	変更	令和4年10月12日
A5	佃2丁目150mm配水管布設工事	土木	西淀川区 佃2丁目	B	φ150	L=500	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	工務課（管路設計）	第3四半期	令和6年5月	西淀川区 (1)	—	変更	令和4年9月14日
A6	瑞光1丁目外100mmその他配水管布設工事	土木	東淀川区 瑞光1丁目外	C	φ100他	L=250	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	工務課（管路設計）	第3四半期	令和5年11月	東淀川区 (1)	—	変更	令和4年10月26日
A7	放出西3丁目外100mmその他配水管布設工事	土木	城東区 放出西3丁目外	B	φ100他	L=1,050	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	工務課（管路設計）	第1四半期	令和6年8月	城東区(1)	—	変更	令和4年4月27日
A8	春日出北2丁目外100mm配水管布設工事	土木	此花区 春日出北2丁目 外	C	φ100	L=400	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	工務課（管路設計）	第1四半期	令和5年6月	此花区(1)	—	変更	令和4年6月22日
A9	夕風2丁目外100mmその他配水管布設工事	土木	港区 夕風2丁目外	B	φ100他	L=1,100	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	工務課（管路設計）	第1四半期	令和6年6月	港区(1)	—	変更	令和4年4月27日
A10	東今里3丁目外100mmその他配水管布設工事	土木	東成区 東今里3丁目外	B	φ100他	L=400	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	工務課（管路設計）	第1四半期	令和5年6月	東成区	—	変更	令和4年4月27日
A11	三津屋北1丁目外100mmその他配水管布設工 事	土木	淀川区 三津屋北1丁目 外	B	φ100他	L=650	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	工務課（管路設計）	第3四半期	令和6年5月	淀川区(1)	—	変更	令和4年9月14日
A12	豊新3丁目150mmその他配水管布設工事	土木	東淀川区 豊新3丁目	B	φ150他	L=550	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	工務課（管路設計）	第1四半期	令和5年7月	東淀川区 (1)	—	変更	令和4年8月17日
A13	林寺4丁目外300mm配水管布設工事他	土木	生野区 林寺4丁目外	B	φ300	L=700	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	工務課（管路設計）	第4四半期	令和6年8月	生野区(1)	—	変更	令和4年12月21日
A14	苅田2丁目外200mm配水管布設工事	土木	住吉区 苅田2丁目外	B	φ200	L=700	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	工務課（管路設計）	第1四半期	令和6年2月	住吉区(1)	—	変更	令和4年6月8日
A15	湯里2丁目外100mmその他配水管布設工事	土木	東住吉区 湯里2丁目外	B	φ100他	L=450	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	工務課（管路設計）	第4四半期	令和6年5月	東住吉区 (1)	—	変更	令和4年12月7日
A16	巽北2丁目100mmその他配水管布設工事	土木	生野区 巽北2丁目	B	φ100他	L=900	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	工務課（管路設計）	第1四半期	令和6年5月	生野区(1)	—	変更	令和4年12月21日
A17	平野上町2丁目外100mmその他配水管布設工 事	土木	平野区 平野上町2丁目 外	B	φ100他	L=700	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	工務課（管路設計）	第2四半期	令和5年11月	平野区(1)	—	変更	令和4年6月8日
A18	長吉長原1丁目300mmその他配水管布設工事	土木	平野区 長吉長原1丁目	B	φ300他	L=600	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	工務課（管路設計）	第1四半期	令和5年9月	平野区(2)	—	変更	令和4年4月27日

令和4年度 大阪市水道局年間発注予定情報（工事）

令和5年3月22日

※ここに掲載している情報は、水道局から発注する工事請負で公表日現在の発注予定金額が250万円を超えるもの及び修繕請負で公表日現在の発注予定金額が100万円を超えるものを掲載しています。
また、本内容は公表日現在の予定であり、随時追加・変更・中止することがあります。

整理番号	案件名称	工事種目	工事場所	物件等級	工事概要		入札方式	事業担当	入札予定時期	工期	位置図	WTO	備考	変更日	
A19	東小橋3丁目外100mmその他配水管布設工事	土木	東成区 東小橋3丁目外	B	φ100他	L=350	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	工務課(管路設計)	第3四半期	令和6年5月	東成区	—	変更	令和4年8月17日
A20	伝法2丁目外100mmその他配水管布設工事	土木	此花区 伝法2丁目外	C	φ100他	L=250	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	工務課(管路設計)	第2四半期	令和5年8月	此花区(1)	—	変更	令和4年6月22日
A21	杭全2丁目100mm配水管布設工事	土木	東住吉区 杭全2丁目	C	φ100	L=150	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	工務課(管路設計)	第2四半期	令和5年8月	東住吉区 (2)	—	変更	令和4年8月3日
A22	磯路2丁目100mm配水管布設工事	土木	港区 磯路2丁目	C	φ100	L=350	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	工務課(管路設計)	第1四半期	令和5年6月	港区(1)	—	変更	令和4年4月27日
A23	粉浜3丁目外100mmその他配水管布設工事	土木	住之江区 粉浜3丁目外	B	φ100他	L=550	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	工務課(管路設計)	第4四半期	令和6年5月	住之江区	—	変更	令和4年11月9日
A24	今市1丁目外100mmその他配水管布設工事	土木	旭区 今市1丁目外	B	φ100他	L=600	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	工務課(管路設計)	第3四半期	令和6年8月	旭区(1)	—	変更	令和4年12月21日
A25	浜口東2丁目150mmその他配水管布設工事	土木	住之江区 浜口東2丁目	B	φ150他	L=550	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	工務課(管路設計)	第1四半期	令和6年3月	住之江区	—	変更	令和4年4月27日
A26	長吉長原2丁目外100mm配水管布設工事	土木	平野区 長吉長原2丁目 外	C	φ100	L=400	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	工務課(管路設計)	第2四半期	令和5年9月	平野区(2)	—	変更	令和4年7月6日
A27	大和田5丁目100mm配水管布設工事他	土木	西淀川区 大和田5丁目 外	C	φ100	L=400	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	工務課(管路設計)	第4四半期	令和6年5月	西淀川区 (1)	—	変更	令和4年11月22日
A28	大開2丁目200mm配水管布設工事	土木	福島区 大開2丁目	C	φ200	L=150	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	工務課(管路設計)	第4四半期	令和5年8月	福島区	—	削除	令和5年1月25日
A29	永田2丁目300mm配水管布設工事他	土木	城東区 永田2丁目	B	φ300	L=750	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	工務課(管路設計)	第2四半期	令和6年5月	城東区(1)	—	変更	令和4年7月6日
A30	千本北1丁目外100mm配水管布設工事	土木	西成区 千本北1丁目外	B	φ100	L=550	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	工務課(管路設計)	第4四半期	令和6年6月	西成区(1)	—	変更	令和5年1月10日
A31	東三国4丁目150mm配水管布設工事他	土木	淀川区東三国4丁目外	B	φ150他	L=400	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	工務課(管路設計)	第4四半期	令和6年5月	淀川区(1)	—	変更	令和4年11月22日
A32	生野東2丁目外200mm配水管布設工事	土木	生野区 生野東2丁目外	C	φ200	L=300	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	工務課(管路設計)	第3四半期	令和5年11月	生野区(1)	—	削除	令和5年1月25日
A33	大淀中1丁目150mmその他配水管布設工事他	土木	北区 大淀中1丁目	B	φ150他	L=550	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	工務課(管路設計)	第4四半期	令和6年6月	北区(1)	—	変更	令和4年11月22日
A34	新町1丁目外200mmその他配水管布設工事他	土木	西区 新町1丁目外	B	φ200他	L=800	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	工務課(管路設計)	第3四半期	令和7年6月	西区(1)	—	変更	令和4年10月12日
A35	波除5丁目100mmその他配水管布設工事他	土木	港区 波除5丁目	B	φ100他	L=1,050	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	工務課(管路設計)	第4四半期	令和6年12月	港区(1)	—	変更	令和4年11月9日
A36	田島4丁目100mm配水管布設工事	土木	生野区 田島4丁目	C	φ100	L=200	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	工務課(管路設計)	第3四半期	令和5年11月	生野区(1)	—	変更	令和4年12月21日

令和4年度 大阪市水道局年間発注予定情報（工事）

令和5年3月22日

※ここに掲載している情報は、水道局から発注する工事請負で公表日現在の発注予定金額が250万円を超えるもの及び修繕請負で公表日現在の発注予定金額が100万円を超えるものを掲載しています。
また、本内容は公表日現在の予定であり、随時追加・変更・中止することがあります。

整理番号	案件名称	工事種目	工事場所	物件等級	工事概要		入札方式	事業担当	入札予定時期	工期	位置図	WTO	備考	変更日	
					φ	L									
A37	上本町西1丁目100mm配水管布設工事他	土木	中央区 上本町西1丁目	B	φ100	L=950	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	工務課(管路設計)	第4四半期	令和6年12月	中央区(1)	-	変更	令和5年1月10日
A38	西田辺町1丁目外200mmその他配水管布設工事	土木	阿倍野区 西田辺町1丁目外	B	φ200他	L=850	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	工務課(管路設計)	第4四半期	令和7年6月	阿倍野区 (1)	-	変更	令和5年1月25日
A39	梅南3丁目外150mm配水管布設工事	土木	西成区 梅南3丁目外	B	φ150	L=420	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	工務課(管路設計)	第4四半期	令和6年3月	西成区(1)	-	削除	令和5年1月25日
A40	勝山南4丁目200mm配水管布設工事	土木	生野区 勝山南4丁目	B	φ200	L=550	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	工務課(管路設計)	第4四半期	令和6年6月	生野区(1)	-	変更	令和4年12月21日
A41	小林東3丁目150mmその他配水管布設工事	土木	大正区 小林東3丁目	C	φ150他	L=400	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	工務課(管路設計)	第4四半期	令和6年5月	大正区	-	変更	令和4年12月21日
A42	平尾1丁目150mmその他配水管布設工事	土木	大正区 平尾1丁目	C	φ150他	L=400	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	工務課(管路設計)	第3四半期	令和6年5月	大正区	-	変更	令和4年11月9日
A43	天神橋8丁目外100mmその他配水管布設工事他	土木	北区 天神橋8丁目外	B	φ100他	L=750	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	工務課(管路設計)	第4四半期	令和6年8月	北区(1)	-	変更	令和5年1月10日
A44	淡路4丁目外100mmその他配水管布設工事	土木	東淀川区 淡路4丁目外	C	φ100他	L=400	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	工務課(管路設計)	第4四半期	令和6年6月	東淀川区 (3)	-	変更	令和4年12月21日
A45	上新庄3丁目外150mmその他配水管布設工事	土木	東淀川区 上新庄3丁目外	B	φ150他	L=1,050	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	工務課(管路設計)	第3四半期	令和7年5月	東淀川区 (1)	-	変更	令和4年9月14日
A46	大宮3丁目150mmその他配水管撤去工事	土木	旭区 大宮3丁目	C	φ150他	L=550	給水管工事を 含まない、又は 極めて少数	事後審査型制限 付一般競争入札	工務課(管路設計)	第4四半期	令和7年5月	旭区(1)	-	追加	令和4年12月21日
A200	田辺枝線(その1)406mm配水管改良工事 (500mm配水管布設) (その2)	土木	東住吉区北田辺6丁目外	A	φ500	L=800	給水管工事を 含まない、又は 極めて少数	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	工務課(幹線設計)	第1四半期	令和6年1月	東住吉区 (3)	-	変更	令和4年5月11日
A201	今福枝管800mm配水管改良工事	土木	城東区今福東2丁目	B	φ800他	L=250	給水管工事を 含まない、又は 極めて少数	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	工務課(幹線設計)	第1四半期	令和6年5月	城東区(2)	-	変更	令和4年5月25日
A202	高津枝線(その1)400mm配水管改良工事 (150mm配水管布設)他	土木	中央区日本橋2丁目外	B	φ400他	L=1400	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	工務課(幹線設計)	第2四半期	令和6年5月	中央区(2) 浪速区(1)	-	変更	令和5年1月10日
A203	上汐町枝線(その1)559mm配水管改良工事 (400mm配水管布設)他	土木	天王寺区上本町6丁目外	A	φ400他	L=450	給水管工事を 含まない、又は 極めて少数	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	工務課(幹線設計)	第4四半期	令和7年5月	天王寺区 (2)	-	変更	令和5年1月10日
A204	東部幹線(天満橋添架管)1000mm配水管改良 工事(900mm配水管布設)他(その2)	土木	中央区天満橋京町	A	φ900他	L=400	-	事後審査型制限 付一般競争入札	工務課(幹線設計)	第4四半期	令和7年5月	中央区(2)	-	変更	令和5年1月25日
A205	南江口水管橋架替工事	土木	東淀川区北江口2丁目	B	φ300	L=150	-	事後審査型制限 付一般競争入札	工務課(幹線設計)	第4四半期	令和5年9月	東淀川区 (2)	-	削除	令和5年1月25日
A206	竹島枝線400mm配水管改良工事	土木	西淀川区御幣島2丁目	C	φ400	L=100	給水管工事を 含む	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	工務課(幹線設計)	第4四半期	令和6年5月	西淀川区 (2)	-	変更	令和4年11月22日
A207	堀江幹線900mm配水管改良工事(その2)	土木	西区北堀江4丁目	A	φ900	L=400	給水管工事を 含まない、又は 極めて少数	事後審査型制限 付一般競争入札 (実績申告型)	工務課(幹線設計)	第3四半期	令和6年5月	西区(2)	-	削除	令和4年9月28日

令和4年度 大阪市水道局年間発注予定情報（工事）

令和5年3月22日

※ここに掲載している情報は、水道局から発注する工事請負で公表日現在の発注予定金額が250万円を超えるもの及び修繕請負で公表日現在の発注予定金額が100万円を超えるものを掲載しています。
また、本内容は公表日現在の予定であり、随時追加・変更・中止することがあります。

整理番号	案件名称	工事種目	工事場所	物件等級	工事概要		入札方式	事業担当	入札予定時期	工期	位置図	WTO	備考	変更日	
A208	西部幹線・中部幹線・堀江幹線1067mmその他配水管撤去工事	主木	淀川区西中島1丁目	B	φ1067	L=350	=	事後審査型制限付一般競争入札	工務課（幹線設計）	第3四半期	令和7年3月	淀川区(2)	—	削除	令和4年9月28日
A209	大宮枝線（その1）400mm配水管改良工事	土木	旭区中宮4丁目外	B	φ400	L=400	給水管工事を含まない、又は極めて少数	事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	工務課（幹線設計）	第4四半期	令和7年4月	旭区(2)	—	変更	令和5年1月10日
A210	日本橋枝線500mm配水管改良工事	土木	浪速区塩草1丁目	B	φ500	L=300	給水管工事を含まない、又は極めて少数	事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	工務課（幹線設計）	第4四半期	令和7年1月	浪速区(1)	—	変更	令和4年12月21日
A211	大和川枝線（阿倍野-1）457mm配水管改良工事（300mm配水管布設）	土木	阿倍野区阿倍野元町外	B	φ300	L=700	給水管工事を含まない、又は極めて少数	事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	工務課（幹線設計）	第3四半期	令和6年5月	阿倍野区(2)	—	変更	令和4年10月12日
A212	大和川枝線（住吉-1）457mm配水管改良工事（300mm配水管布設）	土木	住吉区帝塚山東2丁目	B	φ300	L=900	給水管工事を含まない	事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	工務課（幹線設計）	第4四半期	令和7年10月	住吉区(2) 阿倍野区(2)	—	変更	令和4年12月21日
A213	久宝寺枝管610mm配水管改良工事（300mm配水管布設）	土木	中央区南久宝寺町2丁目外	B	φ300	L=400	給水管工事を含まない、又は極めて少数	事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	工務課（幹線設計）	第4四半期	令和6年7月	中央区(2)	—	変更	令和5年1月10日
A214	城東鶴見枝管（その2）800mm配水管布設工事	主木	鶴見区鶴見5丁目外	B	φ800他	L=200	給水管工事を含まない、又は極めて少数	事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	工務課（幹線設計）	第4四半期	令和6年11月	鶴見区(2)	—	削除	令和4年9月28日
A215	南部幹線（その1）1000mm配水管改良工事（500mm配水管布設）（その2）	土木	住吉区南住吉1丁目外	B	φ500	L=450	給水管工事を含まない、又は極めて少数	事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	工務課（幹線設計）	第1四半期	令和6年7月	住吉区(2)	—	変更	令和4年6月22日
A301	駒川1丁目外300mm配水管布設替工事他	土木	東住吉区 駒川1丁目外	C	φ300他	L=50	給水管工事を含まない	事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	工務課（受託）	第2四半期	令和5年3月	東住吉区(4)	—	変更	令和4年7月20日
A302	梅南1丁目200mm配水管布設工事	土木	西成区 梅南1丁目	C	φ200	L=150	給水管工事を含まない	事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	工務課（受託）	第2四半期	令和5年1月	西成区(2)	—	変更	令和4年6月8日
A303	西三国1丁目外300mmその他配水管布設工事	土木	淀川区 西三国1丁目外	B	φ300他	L=600	給水管工事を含まない	事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	工務課（受託）	第2四半期	令和6年3月	淀川区(3)	—	変更	令和4年5月25日
A304	西三国2丁目外300mmその他配水管布設工事	土木	淀川区 西三国2丁目外	C	φ300他	L=350	給水管工事を含まない、又は極めて少数	事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	工務課（受託）	第2四半期	令和5年3月	淀川区(3)	—	変更	令和4年6月8日
A305	新今宮幹線（横堤）2000mmその他配水管布設替工事（推進工事、銅管製作並びに内管挿入・据付工事 他）	土木	鶴見区 横堤5丁目外	A	φ2000他	L=550	=	事後審査型制限付一般競争入札	工務課（受託）	第4四半期	令和6年9月	鶴見区(3)	—	変更	令和4年9月28日
A306	東部水道センター管内配水テレメータ用設備設置工事（4局）（主木工事）他	主木	城東区 野江2丁目外	C	基礎設置撤去、導圧管等の布設撤去など			事後審査型制限付一般競争入札	工務課（受託）	第4四半期	令和6年3月	城東区(3) 都島区 北区(2)	—	削除	令和4年12月21日
A307	工業用水道 敷津東2丁目外200mmその他配水管布設工事	主木	浪速区 敷津東2丁目外	B	φ200他	L=950	給水管工事を含まない、又は極めて少数	事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	工務課（受託）	第4四半期	令和6年6月	浪速区(2)	—	削除	令和5年3月22日
A308	磯路1丁目150mm配水管布設替工事	主木	港区 磯路1丁目	D	φ150	L=50	給水管工事を含まない、又は極めて少数	事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	工務課（受託）	第4四半期	令和6年3月	港区(2)	—	削除	令和4年10月26日
A309	北港白津1丁目300mm配水管布設工事（排水管布設工事）	主木	此花区 北港白津1丁目	C	φ300	L=150	給水管工事を含まない、又は極めて少数	事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	工務課（受託）	第4四半期	令和5年6月	此花区(2)	—	削除	令和5年3月22日
A310	夢洲中1丁目（その5）400mm配水管布設工事	土木	此花区 夢洲中1丁目	B	φ400	L=600	給水管工事を含まない、又は極めて少数	事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	工務課（受託）	第3四半期	令和6年3月	此花区(2)	—	変更	令和4年9月28日

令和4年度 大阪市水道局年間発注予定情報（工事）

令和5年3月22日

※ここに掲載している情報は、水道局から発注する工事請負で公表日現在の発注予定金額が250万円を超えるもの及び修繕請負で公表日現在の発注予定金額が100万円を超えるものを掲載しています。
また、本内容は公表日現在の予定であり、随時追加・変更・中止することがあります。

整理番号	案件名称	工事種目	工事場所	物件等級	工事概要			入札方式	事業担当	入札予定時期	工期	位置図	WTO	備考	変更日
					φ	L									
A311	西部幹線1067mm配水管撤去工事	土木	北区—大深町	A	φ1067	L=150	=	事後審査型制限付一般競争入札	工務課（受託）	第3四半期	令和5年1-2月	北区(2)	—	削除	令和4年9月28日
A312	城東送水管（横堤）2000mm（2条）配水管布設替工事（推進工事、鋼管製作並びに内管挿入・据付工事 他）	土木	鶴見区—緑地公園外	A	φ2000	L=300	給水管工事を含まない、又は極めて少数	事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	工務課（受託）	第4四半期	令和8年6月	鶴見区(3)	—	削除	令和4年9月28日
A313	大深町（その2）300mmその他配水管布設工事	土木	北区 大深町	B	φ300他	L=950	給水管工事を含まない、又は極めて少数	事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	工務課（受託）	第4四半期	令和6年1-2月	北区(2)	—	変更	令和4年12月21日
A314	生野東3丁目200mmその他配水管布設工事	土木	生野区—生野東3丁目	C	φ200他	L=100	給水管工事を含まない	事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	工務課（受託）	第4四半期	令和6年6月	生野区(2)	—	削除	令和4年9月28日
A315	矢田5丁目150mm配水管布設替工事他	土木	東住吉区—矢田5丁目	B	φ150	L=300	給水管工事を含まない、又は極めて少数	事後審査型制限付一般競争入札（実績申告型）	工務課（受託）	第4四半期	令和6年3月	東住吉区(5)	—	削除	令和4年10月26日
A316	高見1丁目900mmその他配水管撤去工事	土木	此花区—高見1丁目	B	φ900他	L=900	=	事後審査型制限付一般競争入札	工務課（受託）	第4四半期	令和5年1-2月	此花区(3)	—	削除	令和4年10月26日
A401	柴島浄水場12～15号配水池補修工事	土木	東淀川区柴島1丁目3（柴島浄水場内）	B	配水池の補修工事			事後審査型制限付一般競争入札	工務課（施設設計）	第4四半期	令和7年12月		—	削除	令和4年10月26日
A402	柴島浄水場上系配水池流入連絡管1200mm布設工事	土木	東淀川区柴島3丁目11（柴島浄水場内）	A	φ1200	L=110	=	事後審査型制限付一般競争入札	工務課（施設設計）	第4四半期	令和6年3月		—	変更	令和4年11月22日
A403	楠葉取水場取水管漏水修繕工事他	土木	大阪府枚方市楠葉中之芝1丁目2-1（楠葉取水場内）外	—	取水管漏水修繕工事他			随意契約	工務課（施設設計）	第3四半期	令和5年5月		—	追加	令和4年9月28日
A501	【東】配水設備修繕工事（R4）	土木	市内一円並びに導送水管路用地等	B	配水設備の修繕及び道路復旧			事後審査型制限付一般競争入札	配水課	第2四半期	令和6年2月		—	変更	令和4年7月6日
A502	【西】配水設備修繕工事（R4）	土木	市内一円並びに導送水管路用地等	B	配水設備の修繕及び道路復旧			事後審査型制限付一般競争入札	配水課	第3四半期	令和6年2月		—	変更	令和4年7月6日
A503	【南】配水設備修繕工事（R4）	土木	市内一円並びに導送水管路用地等	B	配水設備の修繕及び道路復旧			事後審査型制限付一般競争入札	配水課	第3四半期	令和6年2月		—	変更	令和4年7月6日
A504	【北】配水設備修繕工事（R4）	土木	市内一円並びに導送水管路用地等	B	配水設備の修繕及び道路復旧			事後審査型制限付一般競争入札	配水課	第3四半期	令和6年2月		—	変更	令和4年7月6日
A505	耐震性貯水槽（新今里公園）400mm連絡管撤去工事	土木	生野区新今里2丁目	D	耐震性貯水槽（新今里公園）400mm連絡管の撤去			事後審査型制限付一般競争入札	配水課	第2四半期	令和5年2月		—	変更	令和4年8月17日
A506	豊野浄水場—ネットフェンス改良工事	土木	寝屋川市太秦高塚町1-1	C	=	L=244	=	事後審査型制限付一般競争入札	豊野浄水場（維持）	第2四半期	令和5年3月		—	削除	令和4年8月17日
A507	庭窪浄水場内異送水管1500mm漏水修繕工事	土木	守口市淀江町11-31（庭窪浄水場構内）	—	異送水管の漏水修繕			随意契約	庭窪浄水場（維持）	第3四半期	令和4年3月		—	追加	令和4年11月22日
B1	A T C 庁舎内装改修その他工事	建築	大阪市住之江区南港北2-1-10	D	内装改修			事後審査型制限付一般競争入札	施設課（営繕）	第2四半期	令和4年12月		—	変更	令和4年6月8日
B2	豊野浄水場本館内部補修その他工事	建築	寝屋川市太秦高塚町1-1	D	内部補修他			事後審査型制限付一般競争入札	施設課（営繕）	第2四半期	令和5年2月		—	変更	令和4年7月20日

令和4年度 大阪市水道局年間発注予定情報（工事）

令和5年3月22日

※ここに掲載している情報は、水道局から発注する工事請負で公表日現在の発注予定金額が250万円を超えるもの及び修繕請負で公表日現在の発注予定金額が100万円を超えるものを掲載しています。
また、本内容は公表日現在の予定であり、随時追加・変更・中止することがあります。

整理番号	案件名称	工事種目	工事場所	物件等級	工事概要	入札方式	事業担当	入札予定時期	工期	位置図	WTO	備考	変更日
B3	水質試験所柴島本所建替整備工事	建築	大阪市東淀川区柴島1-3-14	A	新築工事	事後審査型制限付一般競争入札	施設課（営繕）	第2四半期	令和6年2月		-	変更	令和4年6月8日
B4	柴島浄水場下系高度浄水処理棟外壁補修その他工事	建築	大阪市東淀川区柴島1-3-14	C	外壁補修他	事後審査型制限付一般競争入札	施設課（営繕）	第2四半期	令和5年3月		-	変更	令和4年8月17日
B5	巽配水場配水ポンプ場外壁補修その他工事	建築	大阪市生野区巽東4-11-115	C	外壁補修他	事後審査型制限付一般競争入札	施設課（営繕）	第2四半期	令和5年3月		-	変更	令和4年7月6日
B6	城東配水場受電所外壁補修その他工事	建築	大阪市鶴見区諸口6-16-1	D	外壁補修他	事後審査型制限付一般競争入札	施設課（営繕）	第2四半期	令和5年2月		-	変更	令和4年7月6日
B7	豊野浄水場浄水池階段室外壁補修その他工事	建築	寝屋川市太秦高塚町1-1外	D	外壁補修他	事後審査型制限付一般競争入札	施設課（営繕）	第2四半期	令和5年2月		-	変更	令和4年8月17日
D1	水質試験所柴島本所建替整備に伴う建築電気設備工事	電気	大阪市東淀川区柴島1-3-14	A	電灯、コンセント設備等の設置	事後審査型制限付一般競争入札	施設課（電気）	第2四半期	令和6年3月		-		
D2	城東送水管（鶴見区焼野1丁目外）外部電源装置設置工事	電気	鶴見区焼野1丁目外	B	外部電源装置設置（直流電源装置）	事後審査型制限付一般競争入札	配水課	第4四半期	令和6年1月		-	削除	令和4年10月12日
D3	令和4年度 柴島浄水場外6か所誘導灯器具等取替工事	電気	大阪市東淀川区柴島1-3-14 外	C	誘導灯器具等の取替工事	事後審査型制限付一般競争入札	施設保全センター（配水設備）	第4四半期	令和5年3月		-	変更	令和5年1月10日
D4	庭窪浄水場第1取水口外ケーブル改良工事	電気	守口市淀江町11-31	B	第1取水口外のケーブルの取替え	事後審査型制限付一般競争入札	庭窪浄水場（設備維持管理）	第1四半期	令和5年3月		-	変更	令和4年5月11日
D5	豊野浄水場ネットフェンス改良に伴うケーブル移設工事	電気	寝屋川市太秦高塚町1-1	C	各種ケーブル移設等	事後審査型制限付一般競争入札	豊野浄水場（維持整備）	第3四半期	令和5年3月		-	削除	令和4年10月12日
D6	巽配水場構内照明設備取替工事	電気	大阪市生野区巽東4-11-115	C	照明設備の取替	事後審査型制限付一般競争入札	施設課（電気）	第3四半期	令和5年3月		-	追加	令和4年9月28日
E1	令和4年度 給水装置改良工事（中央・西・港・大正・浪速）【単価契約】その2	給排水衛生冷暖房	中央区・西区・港区・大正区・浪速区	-	給水管整備、給水幹線整備、止水栓整備、中止栓撤去、大型メータボックス整備工事、経年給水管整備工事、給水装置工事等	事後審査型制限付一般競争入札	給水課（給水装置整備）	第1四半期	令和5年3月		-		
E2	令和4年度 宅地内給水装置等修繕工事（A）【単価契約】	給排水衛生冷暖房	東成区、城東区、鶴見区 他	-	宅地内の給水装置等の漏水修繕等位置不良・位置不明のメータ位置改良及びメータ用止水栓の設置	事後審査型制限付一般競争入札	給水課（給水装置整備）	第2四半期	令和5年8月		-		
E3	令和4年度 宅地内給水装置等修繕工事（B）【単価契約】	給排水衛生冷暖房	都島区、旭区、北区 他	-	宅地内の給水装置等の漏水修繕等位置不良・位置不明のメータ位置改良及びメータ用止水栓の設置	事後審査型制限付一般競争入札	給水課（給水装置整備）	第2四半期	令和5年8月		-		
E4	令和4年度 宅地内給水装置等修繕工事（C）【単価契約】	給排水衛生冷暖房	西区、港区、大正区、中央区 他	-	宅地内の給水装置等の漏水修繕等位置不良・位置不明のメータ位置改良及びメータ用止水栓の設置	事後審査型制限付一般競争入札	給水課（給水装置整備）	第2四半期	令和5年8月		-		
E5	令和4年度 宅地内給水装置等修繕工事（D）【単価契約】	給排水衛生冷暖房	浪速区、西成区、住之江区 他	-	宅地内の給水装置等の漏水修繕等位置不良・位置不明のメータ位置改良及びメータ用止水栓の設置	事後審査型制限付一般競争入札	給水課（給水装置整備）	第2四半期	令和5年8月		-		
E6	令和4年度 宅地内給水装置等修繕工事（E）【単価契約】	給排水衛生冷暖房	天王寺区、生野区、平野区 他	-	宅地内の給水装置等の漏水修繕等位置不良・位置不明のメータ位置改良及びメータ用止水栓の設置	事後審査型制限付一般競争入札	給水課（給水装置整備）	第2四半期	令和5年8月		-		

令和4年度 大阪市水道局年間発注予定情報（工事）

令和5年3月22日

※ここに掲載している情報は、水道局から発注する工事請負で公表日現在の発注予定金額が250万円を超えるもの及び修繕請負で公表日現在の発注予定金額が100万円を超えるものを掲載しています。
また、本内容は公表日現在の予定であり、随時追加・変更・中止することがあります。

整理番号	案件名称	工事種目	工事場所	物件等級	工事概要			入札方式	事業担当	入札予定時期	工期	位置図	WTO	備考	変更日
E7	令和4年度 宅地内給水装置等修繕工事（F）【単価契約】	給排水衛生冷暖房	阿倍野区、東住吉区、住吉区 他	-	宅地内の給水装置等の漏水修繕等位置不良・位置不明のメータ位置改良及びメータ用止水栓の設置			事後審査型制限付一般競争入札	給水課（給水装置整備）	第2四半期	令和5年8月		-		
E8	令和4年度 宅地内給水装置等修繕工事（G）【単価契約】	給排水衛生冷暖房	東淀川区、淀川区 他	-	宅地内の給水装置等の漏水修繕等位置不良・位置不明のメータ位置改良及びメータ用止水栓の設置			事後審査型制限付一般競争入札	給水課（給水装置整備）	第2四半期	令和5年8月		-		
E9	令和4年度 宅地内給水装置等修繕工事（H）【単価契約】	給排水衛生冷暖房	福島区、此花区、西淀川区 他	-	宅地内の給水装置等の漏水修繕等位置不良・位置不明のメータ位置改良及びメータ用止水栓の設置			事後審査型制限付一般競争入札	給水課（給水装置整備）	第2四半期	令和5年8月		-		
E10	【東】給水装置修繕工事（R4）	給排水衛生冷暖房	東成区、城東区、鶴見区、都島区、旭区、北区	B	道路下に埋設された給水装置の漏水修繕等			事後審査型制限付一般競争入札	給水課（給水装置整備）	第2四半期	令和5年11月		-	変更	令和4年7月6日
E11	【西】給水装置修繕工事（R4）	給排水衛生冷暖房	西区、港区、大正区、中央区、浪速区、西成区、住之江区	B	道路下に埋設された給水装置の漏水修繕等			事後審査型制限付一般競争入札	給水課（給水装置整備）	第2四半期	令和5年11月		-	変更	令和4年7月6日
E12	【南】給水装置修繕工事（R4）	給排水衛生冷暖房	天王寺区、生野区、平野区、阿倍野区、東住吉区、住吉区	B	道路下に埋設された給水装置の漏水修繕等			事後審査型制限付一般競争入札	給水課（給水装置整備）	第2四半期	令和5年11月		-	変更	令和4年7月6日
E13	【北】給水装置修繕工事（R4）	給排水衛生冷暖房	東淀川区、淀川区、福島区、此花区、西淀川区	B	道路下に埋設された給水装置の漏水修繕等			事後審査型制限付一般競争入札	給水課（給水装置整備）	第2四半期	令和5年11月		-	変更	令和4年7月6日
E14	咲洲配水場屋内消火栓設備補修その他工事	給排水衛生冷暖房	大阪市住之江区南港中3-1外	C	屋内消火栓設備補修他			事後審査型制限付一般競争入札	施設課（営繕）	第3四半期	令和5年2月		-	削除	令和4年9月28日
E15	柴島浄水場第2浄水管理場監視室外空気調和機取替工事	給排水衛生冷暖房	大阪市東淀川区柴島1-3-14	C	空気調和機の取替			事後審査型制限付一般競争入札	施設課（機械）	第2四半期	令和5年3月		-		
E16	水質試験所柴島本所建替整備に伴う建築機械設備工事	給排水衛生冷暖房	大阪市東淀川区柴島1-3-14	A	空気調和機等の設置			事後審査型制限付一般競争入札	施設課（機械）	第2四半期	令和6年3月		-		
E17	庭窪浄水場管理棟3階会議室外空気調和機取替工事-2	給排水衛生冷暖房	守口市淀江町11-31	C	空気調和機の取替			事後審査型制限付一般競争入札	施設課（機械）	第2四半期	令和5年2月		-	変更	令和4年7月6日
E18	南部サテライト2階詰所空気調和機取替工事	給排水衛生冷暖房	大阪市中央区上本町西5-1-12	C	空気調和機の取替			事後審査型制限付一般競争入札	施設課（機械）	第3四半期	令和5年3月		-		
E19	夢洲東1丁目外300mm大口給水管布設工事	給排水衛生冷暖房	此花区夢洲東1丁目外	C	φ300	L=20	-	事後審査型制限付一般競争入札	給水課（給水装置整備）	第2四半期	令和4年12月	此花区(4)	-	追加	令和4年5月25日
E20	工業用水道 北港緑地2丁目（その2）150mm給水管布設工事	給排水衛生冷暖房	此花区 北港緑地2丁目	B	φ150	L=580	-	事後審査型制限付一般競争入札	給水課（給水装置整備）	第3四半期	令和5年8月	此花区(5)	-	変更	令和4年9月14日
E21	工業用水道 西島5丁目300mm給水管布設工事	給排水衛生冷暖房	此花区 西島5丁目	C	φ300	L=5	-	事後審査型制限付一般競争入札	給水課（給水装置整備）	第4四半期	令和5年9月	此花区(6)	-	変更	令和4年11月9日
E22	令和5年度 給水装置改良工事（天王寺・阿倍野・住吉・東住吉）【単価契約】	給排水衛生冷暖房	天王寺区・阿倍野区・住吉区・東住吉区	-	給水管整備、給水幹線整備、止水栓整備、中止栓撤去、大型メータボックス整備工事、経年給水管整備工事、給水装置工事等			事後審査型制限付一般競争入札	給水課（給水装置整備）	第4四半期	令和6年3月	-	-	追加	令和4年12月21日
E23	令和5年度 給水装置改良工事（淀川・東淀川）【単価契約】	給排水衛生冷暖房	淀川区・東淀川区	-	給水管整備、給水幹線整備、止水栓整備、中止栓撤去、大型メータボックス整備工事、経年給水管整備工事、給水装置工事等			事後審査型制限付一般競争入札	給水課（給水装置整備）	第4四半期	令和6年3月	-	-	追加	令和4年12月21日

令和4年度 大阪市水道局年間発注予定情報（工事）

令和5年3月22日

※ここに掲載している情報は、水道局から発注する工事請負で公表日現在の発注予定金額が250万円を超えるもの及び修繕請負で公表日現在の発注予定金額が100万円を超えるものを掲載しています。
また、本内容は公表日現在の予定であり、随時追加・変更・中止することがあります。

整理番号	案件名称	工事種目	工事場所	物件等級	工事概要	入札方式	事業担当	入札予定時期	工期	位置図	WTO	備考	変更日
E24	令和5年度 給水装置改良工事（住之江・西成）【単価契約】	給排水衛生冷暖房	住之江区・西成区	—	給水管整備、給水幹線整備、止水栓整備、中止栓撤去、大型メータボックス整備工事、経年給水管整備工事、給水装置工事等	事後審査型制限付一般競争入札	給水課（給水装置整備）	第4四半期	令和6年3月	—	—	追加	令和4年12月21日
E25	令和5年度 給水装置改良工事（北・都島・城東）【単価契約】	給排水衛生冷暖房	北区・都島区・城東区	—	給水管整備、給水幹線整備、止水栓整備、中止栓撤去、大型メータボックス整備工事、経年給水管整備工事、給水装置工事等	事後審査型制限付一般競争入札	給水課（給水装置整備）	第4四半期	令和6年3月	—	—	追加	令和4年12月21日
E26	令和5年度 給水装置改良工事（生野）【単価契約】	給排水衛生冷暖房	生野区	—	給水管整備、給水幹線整備、止水栓整備、中止栓撤去、大型メータボックス整備工事、経年給水管整備工事、給水装置工事等	事後審査型制限付一般競争入札	給水課（給水装置整備）	第4四半期	令和6年3月	—	—	追加	令和4年12月21日
E27	令和5年度 給水装置改良工事（福島・此花・西淀川）【単価契約】	給排水衛生冷暖房	福島区・此花区・西淀川区	—	給水管整備、給水幹線整備、止水栓整備、中止栓撤去、大型メータボックス整備工事、経年給水管整備工事、給水装置工事等	事後審査型制限付一般競争入札	給水課（給水装置整備）	第4四半期	令和6年3月	—	—	追加	令和4年12月21日
E28	令和5年度 給水装置改良工事（平野）【単価契約】	給排水衛生冷暖房	平野区	—	給水管整備、給水幹線整備、止水栓整備、中止栓撤去、大型メータボックス整備工事、経年給水管整備工事、給水装置工事等	事後審査型制限付一般競争入札	給水課（給水装置整備）	第4四半期	令和6年3月	—	—	追加	令和4年12月21日
E29	令和5年度 給水装置改良工事（東成・旭・鶴見）【単価契約】	給排水衛生冷暖房	東成区・旭区・鶴見区	—	給水管整備、給水幹線整備、止水栓整備、中止栓撤去、大型メータボックス整備工事、経年給水管整備工事、給水装置工事等	事後審査型制限付一般競争入札	給水課（給水装置整備）	第4四半期	令和6年3月	—	—	追加	令和4年12月21日
E30	令和5年度 給水装置改良工事（西・港・大正・浪速）【単価契約】	給排水衛生冷暖房	西区・港区・大正区・浪速区	—	給水管整備、給水幹線整備、止水栓整備、中止栓撤去、大型メータボックス整備工事、経年給水管整備工事、給水装置工事等	事後審査型制限付一般競争入札	給水課（給水装置整備）	第4四半期	令和6年3月	—	—	追加	令和4年12月21日
E31	令和5年度 給水装置改良工事（中央）【単価契約】	給排水衛生冷暖房	中央区	—	給水管整備、給水幹線整備、止水栓整備、中止栓撤去、大型メータボックス整備工事、経年給水管整備工事、給水装置工事等	事後審査型制限付一般競争入札	給水課（給水装置整備）	第4四半期	令和6年3月	—	—	追加	令和4年12月21日
G1	庭窪浄水場高度浄水処理棟外1か所直流電源設備改良工事	諸設備	守口市淀江町11-31外	—	直流電源設備の改良	事後審査型制限付一般競争入札	施設課（電気）	第3四半期	令和6年2月		—	変更	令和4年10月26日
G2	令和4年度 庭窪浄水場水質計器設備改良工事	諸設備	守口市淀江町11-31	—	水質計器設備の改良	事後審査型制限付一般競争入札	施設課（電気）	第4四半期	令和6年2月		—	変更	令和4年10月26日
G3	令和4年度 庭窪浄水場各種計測設備改良工事	諸設備	守口市淀江町11-31	—	計測設備等の改良	事後審査型制限付一般競争入札	施設課（電気）	第3四半期	令和6年3月		—	変更	令和4年9月28日
G4	庭窪浄水場守口市送水管布設に伴う既設監視制御設備外改造その他工事	諸設備	守口市淀江町11-31外	—	既設設備の改造	随意契約	施設課（電気）	第4四半期	令和6年6月		—	変更	令和4年12月21日
G5	庭窪浄水場3系中オゾン発生設備補修工事	諸設備	守口市淀江町11-31	—	オゾン発生設備の補修	随意契約	施設課（電気）	第2四半期	令和6年3月		—	削除	令和4年8月31日
G6	豊野浄水場オゾン設備改良に伴う既設運転操作設備外改造工事	諸設備	寝屋川市太秦高塚町1-1	—	既設設備の改造	随意契約	施設課（電気）	第3四半期	令和7年3月		—	削除	令和5年1月10日

令和4年度 大阪市水道局年間発注予定情報（工事）

令和5年3月22日

※ここに掲載している情報は、水道局から発注する工事請負で公表日現在の発注予定金額が250万円を超えるもの及び修繕請負で公表日現在の発注予定金額が100万円を超えるものを掲載しています。
また、本内容は公表日現在の予定であり、随時追加・変更・中止することがあります。

整理番号	案件名称	工事種目	工事場所	物件等級	工事概要	入札方式	事業担当	入札予定時期	工期	位置図	WTO	備考	変更日
G7	豊野浄水場施設運転用自家発電設備設置に伴う既設管理設備改造工事	諸設備	寝屋川市太秦高塚町1-1外	-	既設設備の改造	随意契約	施設課（電気）	第4四半期	令和5年8月		-	変更	令和5年1月10日
G8	豊野浄水場凝集沈澱池機械設備設置（その2）等に伴う既設管理設備改造工事	諸設備	寝屋川市太秦高塚町1-1外	-	既設設備の改造	随意契約	施設課（電気）	第3四半期	令和5年3月		-	変更	令和4年9月28日
G9	楠葉取水場揚水ポンプ設備改良工事	諸設備	枚方市楠葉中之芝1-2-1外	-	揚水ポンプ設備等の改良	事後審査型制限付一般競争入札	施設課（機械）	第4四半期	令和7年3月		-	変更	令和4年11月22日
G10	北港加圧ポンプ場受配電設備改良工事	諸設備	大阪市此花区北港2-4	-	受配電設備の改良	事後審査型制限付一般競争入札	施設課（電気）	第4四半期	令和6年12月		-	変更	令和4年12月7日
G11	咲洲配水場監視制御設備改良工事	諸設備	大阪市住之江区南港中3-1	-	監視制御設備の改良	事後審査型制限付一般競争入札	施設課（電気）	第4四半期	令和6年12月		-	変更	令和4年12月21日
G12	令和4年度 配水テレメータ改良その他工事	諸設備	大阪市城東区野江2-3-23外	-	配水テレメータの改良	事後審査型制限付一般競争入札	施設課（電気）	第3四半期	令和6年3月		-	変更	令和4年9月28日
G13	令和4年度 水質テレメータ改良その他工事	諸設備	大阪市西区南堀江4-12-26外	-	水質テレメータの改良	事後審査型制限付一般競争入札	施設課（電気）	第4四半期	令和6年3月		-	変更	令和4年11月22日
G14	柴島浄水場（第2浄水管理場外）外1か所自動火災報知設備取替工事	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14外	-	自動火災報知設備の取替	事後審査型制限付一般競争入札	施設課（電気）	第3四半期	令和5年3月		-	変更	令和4年8月31日
G15	柴島浄水場下系硫酸ばんど・かせいソーダ注入設備改良その他工事	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14	-	硫酸ばんど及びかせいソーダ注入設備等の改良	一般競争入札	施設課（機械）	第3四半期	令和7年6月		適用	変更	令和4年8月17日
G16	巽配水場配水ポンプ用吐出し弁・逆止め弁改良工事-2	諸設備	大阪市生野区巽東4-11-115	-	吐出し弁及び逆止め弁の改良	事後審査型制限付一般競争入札	施設課（機械）	第2四半期	令和5年12月		-		
G17	柴島浄水場上系凝集沈澱池排泥設備改良工事	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14	-	排泥設備の改良	事後審査型制限付一般競争入札	施設課（機械）	第3四半期	令和6年3月		-	削除	令和4年9月14日
G18	北港加圧ポンプ場加圧ポンプ設備改良工事	諸設備	大阪市此花区北港2-4	-	加圧ポンプ設備の改良	事後審査型制限付一般競争入札	施設課（機械）	第4四半期	令和6年12月		-	変更	令和4年11月22日
G19	柴島浄水場上系次亜塩素酸ナトリウム注入設備改良工事	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14	-	次亜塩素酸ナトリウム注入設備の改良	事後審査型制限付一般競争入札	施設課（機械）	第4四半期	令和6年9月		-	削除	令和4年12月21日
G20	水質試験所柴島本所建替整備に伴う昇降機設備工事	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14	-	昇降機設備の設置	事後審査型制限付一般競争入札	施設課（機械）	第4四半期	令和6年3月		-	削除	令和5年2月8日
G21	令和4年度 柴島浄水場外3か所水質計器整備修繕（その1）	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14外	-	水質計器の整備修繕	随意契約	柴島浄水場（設備維持管理）	第1四半期	令和5年3月		-	変更	令和4年5月25日
G22	令和4年度 柴島浄水場外13か所水質計器整備修繕	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14外	-	水質計器の整備修繕	随意契約	柴島浄水場（設備維持管理）	第1四半期	令和5年3月		-	変更	令和4年5月25日
G23	令和4年度 柴島浄水場外2か所水質計器整備修繕（その1）	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14外	-	水質計器の整備修繕	随意契約	柴島浄水場（設備維持管理）	第1四半期	令和5年3月		-	変更	令和4年5月25日
G24	令和4年度 柴島浄水場外3か所水質計器整備修繕（その2）	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14外	-	水質計器の整備修繕	随意契約	豊野浄水場（維持整備）	第2四半期	令和5年3月		-	変更	令和4年6月22日

令和4年度 大阪市水道局年間発注予定情報（工事）

令和5年3月22日

※ここに掲載している情報は、水道局から発注する工事請負で公表日現在の発注予定金額が250万円を超えるもの及び修繕請負で公表日現在の発注予定金額が100万円を超えるものを掲載しています。
また、本内容は公表日現在の予定であり、随時追加・変更・中止することがあります。

整理番号	案件名称	工事種目	工事場所	物件等級	工事概要	入札方式	事業担当	入札予定時期	工期	位置図	WTO	備考	変更日
G25	令和4年度 柴島浄水場スラッジ処理場天井クレーン補修工事	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14	-	天井クレーンの補修工事	随意契約	施設保全センター（配水設備）	第3四半期	令和5年3月		-	変更	令和4年10月26日
G26	令和4年度 柴島浄水場排水処理設備整備修繕	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14	-	排水処理設備の整備修繕	随意契約	柴島浄水場（設備維持管理）	第2四半期	令和5年3月		-	変更	令和4年5月25日
G27	令和4年度 柴島浄水場オゾン設備整備修繕	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14	-	オゾン設備の整備修繕	随意契約	柴島浄水場（設備維持管理）	第3四半期	令和5年3月		-	変更	令和4年9月28日
G28	令和4年度 柴島浄水場薬液ポンプ整備修繕	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14	-	薬液ポンプの整備修繕	随意契約	柴島浄水場（設備維持管理）	第3四半期	令和5年3月		-	変更	令和4年9月28日
G29	令和4年度 柴島浄水場3系ろ過池表洗弁修繕	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14	-	表洗弁の修繕	随意契約	柴島浄水場（設備維持管理）	第2四半期	令和5年3月		-	変更	令和4年5月25日
G30	令和4年度 柴島浄水場外2か所水質計器整備修繕（その2）	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14 外	-	水質計器の整備修繕	随意契約	豊野浄水場（維持整備）	第2四半期	令和5年3月		-	変更	令和4年5月25日
G31	令和4年度 庭窪浄水場排水処理設備整備修繕	諸設備	守口市淀江町11-31	-	排水処理設備の整備修繕	随意契約	庭窪浄水場（設備維持管理）	第3四半期	令和5年3月		-	変更	令和4年9月28日
G32	令和4年度 庭窪浄水場オゾン設備整備修繕	諸設備	守口市淀江町11-31	-	オゾン設備の整備修繕	随意契約	庭窪浄水場（設備維持管理）	第2四半期	令和5年3月		-	変更	令和4年5月25日
G33	令和4年度 柴島浄水場第3凝集沈でん池緩速攪拌設備外整備修繕	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14	-	攪拌設備の整備修繕	随意契約	柴島浄水場（設備維持管理）	第3四半期	令和5年3月		-	変更	令和4年9月28日
G34	令和4年度 庭窪浄水場高度浄水処理棟揚水ポンプ整備修繕	諸設備	守口市淀江町11-31	-	揚水ポンプの整備修繕	随意契約	庭窪浄水場（設備維持管理）	第2四半期	令和5年3月		-	変更	令和4年5月25日
G35	令和4年度 庭窪浄水場高度浄水処理棟揚水ポンプ用電動機整備修繕	諸設備	守口市淀江町11-31	-	高圧電動機の整備修繕	随意契約	庭窪浄水場（設備維持管理）	第2四半期	令和5年3月		-	変更	令和4年5月25日
G36	令和4年度 庭窪浄水場外1か所分館自家発電設備外整備修繕	諸設備	守口市淀江町11-31 外	-	自家発電設備の整備修繕	随意契約	庭窪浄水場（設備維持管理）	第2四半期	令和5年3月		-	変更	令和4年5月25日
G37	令和4年度 楠葉取水場揚水ポンプ整備修繕	諸設備	枚方市楠葉中之芝1-2-1	-	揚水ポンプの整備修繕	随意契約	豊野浄水場（維持整備）	第2四半期	令和5年3月		-	変更	令和4年6月22日
G38	令和4年度 豊野浄水場揚水ポンプ用電動機外整備修繕	諸設備	寝屋川市太秦高塚町1-1	-	高圧電動機の整備修繕	随意契約	豊野浄水場（維持整備）	第2四半期	令和5年3月		-	変更	令和4年5月25日
G39	令和4年度 巽配水場排水ポンプ修繕	諸設備	大阪市生野区巽東4-11-115	-	排水ポンプの修繕	随意契約	施設保全センター（配水設備）	第3四半期	令和5年3月		-	削除	令和4年10月12日
G40	令和4年度 大淀配水場外2か所無停電電源設備整備修繕	諸設備	大阪市北区大淀北1-6-62 外	-	無停電電源設備の整備修繕	随意契約	豊野浄水場（維持整備）	第3四半期	令和5年3月		-	変更	令和4年9月14日
G41	令和4年度 大淀配水場外1か所自家発電設備外整備修繕	諸設備	大阪市北区大淀北1-6-62 外	-	自家発電設備及び回転速度制御設備の整備修繕	随意契約	施設保全センター（配水設備）	第3四半期	令和5年3月		-	変更	令和4年9月14日
G42	令和4年度 長居配水場回転速度制御設備整備修繕	諸設備	大阪市東住吉区长居公園1-26	-	回転速度制御設備の整備修繕	随意契約	豊野浄水場（維持整備）	第3四半期	令和5年3月		-	変更	令和4年9月14日

令和4年度 大阪市水道局年間発注予定情報（工事）

令和5年3月22日

※ここに掲載している情報は、水道局から発注する工事請負で公表日現在の発注予定金額が250万円を超えるもの及び修繕請負で公表日現在の発注予定金額が100万円を超えるものを掲載しています。
また、本内容は公表日現在の予定であり、随時追加・変更・中止することがあります。

整理番号	案件名称	工事種目	工事場所	物件等級	工事概要	入札方式	事業担当	入札予定時期	工期	位置図	WTO	備考	変更日
G43	令和4年度 住吉配水場自家発電設備整備修繕	諸設備	大阪市阿倍野区播磨町2-7-53	-	自家発電設備の整備修繕	随意契約	施設保全センター（配水設備）	第3四半期	令和5年3月		-	変更	令和4年10月12日
G44	令和4年度 真田山加圧ポンプ場自家発電設備外整備修繕	諸設備	大阪市天王寺区空清町7-18	-	自家発電設備及び高低圧配電設備の整備修繕	随意契約	施設保全センター（配水設備）	第3四半期	令和5年3月		-	変更	令和4年10月12日
G45	令和4年度 柴島浄水場下系酸注入設備修繕	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14	-	酸注入設備の修繕	随意契約	柴島浄水場（設備維持管理）	第3四半期	令和5年3月		-	変更	令和4年10月26日
G46	令和4年度 柴島浄水場上系外1か所酸注入設備外修繕	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14 外	-	酸注入設備の修繕及び次亜塩素酸ナトリウム冷却設備の整備修繕	随意契約	柴島浄水場（設備維持管理）	第3四半期	令和5年3月		-	変更	令和4年10月26日
G47	令和4年度 柴島浄水場次亜塩素酸ナトリウム冷却設備整備修繕	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14	-	次亜塩素酸ナトリウム冷却設備の整備修繕	随意契約	柴島浄水場（設備維持管理）	第3四半期	令和5年3月		-	削除	令和4年10月26日
G48	令和4年度 柴島浄水場計測設備修繕	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14	-	計測設備の修繕	随意契約	柴島浄水場（設備維持管理）	第3四半期	令和5年3月		-	変更	令和4年5月25日
G49	令和4年度 豊野浄水場オゾン設備整備修繕（その1）	諸設備	寝屋川市太秦高塚町1-1	-	オゾン設備の整備修繕	随意契約	豊野浄水場（維持整備）	第3四半期	令和5年3月		-	変更	令和4年5月25日
G50	令和4年度 豊野浄水場オゾン設備整備修繕（その2）	諸設備	寝屋川市太秦高塚町1-1	-	オゾン設備の整備修繕	随意契約	豊野浄水場（維持整備）	第3四半期	令和5年3月		-	変更	令和4年5月25日
G51	令和4年度 豊野浄水場本館直流電源装置整備修繕	諸設備	寝屋川市太秦高塚町1-1	-	直流電源装置の整備修繕	随意契約	豊野浄水場（維持整備）	第3四半期	令和5年3月		-	変更	令和4年5月25日
G52	令和4年度 柴島浄水場外7か所自動火災報知設備等取替工事	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14 外	-	自動火災報知設備等の取替工事	事後審査型制限付一般競争入札	施設保全センター（配水設備）	第4四半期	令和5年3月		-	削除	令和4年12月21日
G53	最適先端処理技術実験施設整備修繕	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14	-	最適先端処理技術実験施設内プラント設備の整備修繕	随意契約	柴島浄水場（技術調査）	第3四半期	令和5年3月		-		
G54	庭窪浄水場1系ろ過池複層化工事（ろ層整備工事）	諸設備	守口市淀江町11-31（庭窪浄水場構内）	-	急速ろ過池内のろ過砂・ろ過砂利の搬出、洗浄篩い分け、ろ過砂・ろ過砂利・アンスラサイトの搬入等	事後審査型制限付一般競争入札	庭窪浄水場（維持）	第2四半期	令和6年3月		-		
G55	令和4年度 庭窪浄水場トラックスケール補修工事	諸設備	守口市淀江町11-31	-	トラックスケール設備の取替え	事後審査型制限付一般競争入札	庭窪浄水場（設備維持管理）	第2四半期	令和5年3月		-	変更	令和4年8月31日
G56	庭窪浄水場活性炭吸着池呼吸塔修繕	諸設備	守口市淀江町11-31	-	活性炭吸着池に設置している呼吸塔の補修	随意契約	庭窪浄水場（設備維持管理）	第2四半期	令和5年3月		-		
G57	令和4年度 庭窪浄水場スラッジ処理場無停電電源装置修繕	諸設備	守口市淀江町11-31	-	スラッジ処理場無停電電源装置の修繕	随意契約	庭窪浄水場（設備維持管理）	第2四半期	令和5年1月		-	追加	令和4年6月8日
G58	令和4年度 豊野浄水場酸注入設備整備修繕	諸設備	寝屋川市太秦高塚町1-1	-	酸注入設備の修繕	随意契約	豊野浄水場（維持整備）	第2四半期	令和5年3月		-	追加	令和4年8月17日
G59	令和4年度 柴島浄水場第2配水ポンプ場回転速度制御設備修繕	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14	-	回転速度制御設備の修繕	随意契約	施設保全センター（配水設備）	第3四半期	令和5年3月		-	追加	令和4年9月14日
G60	体験型研修センター浄水施設棟UPSユニット修繕	諸設備	大阪市東淀川区柴島3-11-94	-	UPSユニットの修繕	随意契約	職員課（研修・厚生）	第4四半期	令和5年9月		-	変更	令和5年1月25日

令和4年度 大阪市水道局年間発注予定情報（工事）

令和5年3月22日

※ここに掲載している情報は、水道局から発注する工事請負で公表日現在の発注予定金額が250万円を超えるもの及び修繕請負で公表日現在の発注予定金額が100万円を超えるものを掲載しています。
また、本内容は公表日現在の予定であり、随時追加・変更・中止することがあります。

整理番号	案件名称	工事種目	工事場所	物件等級	工事概要	入札方式	事業担当	入札予定時期	工期	位置図	WTO	備考	変更日
G61	豊野浄水場ネットフェンス改良に伴うケーブル移設工事	諸設備	寝屋川市太秦高塚町1-1	-	現場盤の各種ケーブル移設等	事後審査型制限付一般競争入札	豊野浄水場（維持整備）	第3四半期	令和5年3月		-	追加	令和4年10月12日
G62	令和4年度 柴島浄水場総合管理棟空気調和設備修繕	諸設備	大阪市東淀川区柴島1-3-14	-	空気調和設備の修繕	随意契約	施設保全センター（配水設備）	第3四半期	令和5年3月		-	追加	令和4年11月9日
G63	豊野浄水場施設運転用自家発電設備設置に伴う既設配電設備改造その他工事	諸設備	寝屋川市太秦高塚町1-1外	-	既設設備の改造	随意契約	施設課（電気）	第4四半期	令和5年8月		-	追加	令和5年1月10日
I1	城南枝管（城東大橋）外400mmその他配水管塗替補修工事	塗装	東成区中道2丁目外	-	配水管の腐食を防止するための補修及び塗替	事後審査型制限付一般競争入札	配水課	第4四半期	令和6年6月		-	変更	令和4年12月21日
I2	池島枝管（三十間堀橋）外600mmその他配水管塗替補修工事	塗装	港区池島3丁目外	-	配水管の腐食を防止するための補修及び塗替	事後審査型制限付一般競争入札	配水課	第4四半期	令和6年6月		-	変更	令和4年12月21日
J1	城東配水場配水ポンプ場屋根防水補修その他工事	防水	大阪市鶴見区諸口6-16-1	-	防水補修他	事後審査型制限付一般競争入札	施設課（営繕）	第2四半期	令和5年2月		-	変更	令和4年7月6日
J2	豊野浄水場浄水池階段室屋根防水補修その他工事	防水	寝屋川市太秦高塚町1-1外	-	防水補修他	事後審査型制限付一般競争入札	施設課（営繕）	第3四半期	令和5年2月		-	変更	令和4年8月17日
K1	柴島3丁目1号用地外柵改修工事	防球ネットフェンス	大阪市東淀川区柴島3-9	-	コンクリートブロック塀撤去・フェンス設置	事後審査型制限付一般競争入札	施設課（営繕）	第2四半期	令和4年11月		-	削除	令和4年9月14日
K2	令和4年度 異配水場ブロック塀改良工事	防球ネットフェンス	大阪市生野区巽東4-11	-	ブロック塀の改良	事後審査型制限付一般競争入札	柴島浄水場（維持）	第3四半期	令和5年3月		-	変更	令和4年10月26日
K3	豊野浄水場 ネットフェンス改良工事	防球ネットフェンス	寝屋川市太秦高塚町1-1（豊野浄水場構内）	-	ブロック塀撤去・フェンス設置 L=244m	事後審査型制限付一般競争入札	豊野浄水場（維持）	第2四半期	令和5年3月		-	変更	令和4年8月31日
L1	柴島浄水場旧第1配水管理場解体撤去工事	解体	大阪市東淀川区柴島1-3-14	-	解体撤去	事後審査型制限付一般競争入札	施設課（営繕）	第2四半期	令和5年1月		-	変更	令和4年6月8日
M1	庭窪浄水場ろ過場本館洗浄排水溜補修工事（その2）	特殊	守口市淀江町11-31（庭窪浄水場構内）	-	ろ過場本館洗浄排水溜内部の補修	事後審査型制限付一般競争入札	庭窪浄水場（維持）	第3四半期	令和5年12月		-	変更	令和4年8月31日
M2	令和4年度 浄水場等土木構造物修繕工事	特殊	大阪市東淀川区柴島1丁目3番14号 外12箇所	-	土木構造物の簡易補修	事後審査型制限付一般競争入札	庭窪浄水場（維持）	第3四半期	令和5年11月		-	変更	令和4年10月20日
T1	長居配水場通気棟外部建具取替工事	建具	大阪市東住吉区长居公園1-26	-	建具取替	事後審査型制限付一般競争入札	施設課（営繕）	第3四半期	令和5年2月		-	削除	令和4年5月11日