

給水装置改良工事【単価契約】積算資料（令和7年12月）

令和7年12月

給水課

【工事費の算出に際しては、次の内容について十分にご注意ください。】

●設計書の工種・材料等の項目は、発注ごとに見直しを行っています。
設計書の請負工事費明細書（単価契約）の工種を確認してください。

●令和7年度発注分と比較して、一部積算基準の改定を行っていますので
「土木工事積算基準（令和7年11月）」を確認してください。

●水道事業実務必携の歩掛における配管工の労務単価は「公共工事設計労務単価」
に4％を加算した額を用いています。

●休日作業の労務単価の割増については、適用除外としています。

●間接工事費率（共通仮設費率・現場管理費率）及び一般管理費等率については、
案件ごとに異なりますので次表を参照してください。

○給水装置改良工事における間接工事費率（共通仮設費率・現場管理費率）及び一般管理費等率

案件名称	共通仮設費率	現場管理費率	一般管理費等率
令和8年度 給水装置改良工事（生野）【単価契約】	12.65%	36.65%	16.71%
令和8年度 給水装置改良工事（天王寺・阿倍野・住吉・東住吉） 【単価契約】	13.28%	37.46%	17.16%
令和8年度 給水装置改良工事（淀川・東淀川）【単価契約】	13.35%	37.56%	17.21%
令和8年度 給水装置改良工事（北・都島・城東）【単価契約】	13.43%	37.66%	17.26%
令和8年度 給水装置改良工事（平野）【単価契約】	14.46%	38.93%	17.94%
令和8年度 給水装置改良工事（浪速・西・港・大正・住之江・西成） 【単価契約】	14.70%	39.22%	18.09%
令和8年度 給水装置改良工事（東成・旭・鶴見）【単価契約】	16.62%	41.45%	19.21%
令和8年度 給水装置改良工事（福島・此花・西淀川）【単価契約】	17.16%	42.04%	19.50%
令和8年度 給水装置改良工事（中央）【単価契約】	19.98%	45.85%	23.57%

○「管路資材等価格調査報告書」等、各種資料に掲載されていない材料等の単価について

次表のとおりとする。

名称 / 規格	単位	単価	名称 / 規格	単位	単価
割T字管（材料費） 外ネジ型 75×40 亜鉛合金ナット・コア含む	組	56,420	割T字管（材料費） F型 150×75 亜鉛合金ナット・コア含む	組	115,660
割T字管（材料費） 外ネジ型 100×40 亜鉛合金ナット・コア含む	組	60,470	割T字管（材料費） F型 200×75 亜鉛合金ナット・コア含む	組	156,430
割T字管（材料費） 外ネジ型 150×40 亜鉛合金ナット・コア含む	組	65,680	割T字管（材料費） F型 300×75 亜鉛合金ナット・コア含む	組	202,180
割T字管（材料費） 外ネジ型 200×40 亜鉛合金ナット・コア含む	組	78,170	割T字管（材料費） F型 150×100 亜鉛合金ナット・コア含む	組	121,720
割T字管（材料費） 外ネジ型 300×40 亜鉛合金ナット・コア含む	組	99,000	割T字管（材料費） F型 200×100 亜鉛合金ナット・コア含む	組	162,210
割T字管（材料費） 外ネジ型 400×40 亜鉛合金ナット・コア含む	組	113,770	割T字管（材料費） F型 300×100 亜鉛合金ナット・コア含む	組	208,220
割T字管（材料費） 外ネジ型 100×50 亜鉛合金ナット・コア含む	組	64,130	空洞コンクリートブロック 100×190×390	個	155
割T字管（材料費） 外ネジ型 150×50 亜鉛合金ナット・コア含む	組	69,280	その他材料	組	10
割T字管（材料費） 外ネジ型 200×50 亜鉛合金ナット・コア含む	組	81,560	ビニル管包括材料費	式	1,182
割T字管（材料費） 外ネジ型 300×50 亜鉛合金ナット・コア含む	組	100,280			
割T字管（材料費） 外ネジ型 400×50 亜鉛合金ナット・コア含む	組	117,520			

※ビニル管包括材料費は、第2章 給水装置改良工事 第2．代価表 1．管工 (14) ビニル管布設工（宅地内）
ウ．標準数量表の工種である。