

質問に対する回答

案件名称	建設局における万博イベント運営等業務委託
------	----------------------

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	業務仕様書案 2 ページ (1)企画運営 【レイアウト・コンテンツ】	ギャラリーEAST のイメージ図、詳細図面(平面図・立面図)、会場の常設設備・備品、電源設備などの情報を提供いただきたい。	ギャラリーEAST のイメージ図、詳細図面(平面図・立面図)等は現在調整中のため、現時点の情報は下記リンクをご参照ください。 会場の常設設備・備品、電源設備も現在、調整中です。 下記の資料については、本業務の目的のみに、使用してください https://x.gd/o4zEx 別添「ギャラリーEast 利用ガイド第 2 版」参照
2	業務仕様書案 4 ページ (1)企画運営 【新たな取組み】	各サテライトフィールド会場でのイベント内容はどのようなものを検討していますか。	下記の各サテライトフィールド会場で、それぞれのフィールドの特徴や強みなどを活かしたイベントを実施予定です。下記日程等は、現時点での予定であり、一部変更になる可能性があります。下記イベントの内容が公表されていないものについては、前回のイベント内容など少しでもイメージできる情報を下記に記載しています。 御堂筋 ・第1弾「Art Walk 御堂筋」 日程：令和7年5月8日～5月12日 場所：御堂筋 ・第2弾 「Summer Camp 御堂筋」 日程：令和7年7月28日～8月3日 場所：御堂筋 ・第3弾 「With 御堂筋」 日程：令和7年9月22日～9月28日 場所：御堂筋 イベント内容： https://x.gd/r1enE 公園 ・春イベント 日程：令和7年4月13日～5月13日 場所：鶴見緑地 ・秋イベント 日程：令和7年9月14日～10月13日 場所：鶴見緑地 前回のイベント内容： https://x.gd/4S6B7 下水道 ・下水道展 日程：令和7年7月29日～8月1日 場所：インテックス大阪 イベント内容： https://x.gd/fTELe ・下水道科学館 日程：4月～10月のどこかで複数回イベント実施 場所：下水道科学館 前回のイベント内容： https://x.gd/0vvv9 https://x.gd/i8eoI https://x.gd/ND8Ch

			河川 ・(仮称)東横堀川リバーテラス 2025 春 日程:令和7年4月～5月頃予定 場所:東横堀川(本町橋～農人橋)(大阪市中央区本町橋) ・(仮称)東横堀川リバーテラス 2025 秋 日程:令和7年10月頃予定 場所:東横堀川沿川 前回のイベント内容:https://x.gd/7stjW 橋梁 ・(仮称)水都大阪ブリッジテラス2025 春 日程:令和7年5月頃予定 場所:中之島ガーデンブリッジ・水晶橋・錦橋・本町橋 ・(仮称)水都大阪ブリッジテラス2025 秋 日程:令和7年10月頃予定 場所:中之島ガーデンブリッジ・水晶橋・錦橋・本町橋 前回のイベント内容:https://x.gd/F7iqq https://x.gd/sg2Xn
3	業務仕様書案 4ページ (2)業務実施体制【当日運営等】	各ゾーンの電源設備の工事は本業務に含まれますか。 搬入出及び設営撤去に伴う調整や各種申請書の取りまとめ等は本業務に含まれますか。 また、各種申請書類は建設局様でまとめて申請されますか。	サテライトゾーンでの電源設備の工事は、本業務に含みません。 搬入出及び設営撤去に伴う調整や各種申請書類の取りまとめ等は本業務に含まれます。 また、各種申請書類の申請も本業務に含まれます。
4	業務仕様書案 5ページ (2)業務実施体制【当日運営等】 ●スタッフ用衣装	当日運営に関わるとありますが、各サテライトゾーン及びサテライト会場のスタッフを含む100名分程度という認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
5	募集要項 5ページ(1)	提案内容が様式資料に収まらない場合は、別添資料で詳細に記載してもよいでしょうか。	本市指定の様式のとおりに作成してください。 提案内容が収まらない場合は、ページを追加して作成してください。
6	仕様書 2ページ 業務内容	各サテライトの企画内容、展示イメージ、動画イメージなどは共有いただけますでしょうか。	現時点の各サテライトの企画内容は、番号2の回答をご参照ください。 展示イメージは、現在、調整中です。 動画イメージは、建設局が所管するフィールド全体の説明(冒頭部分)、建設局が所管する各フィールドの事業説明(御堂筋、市内公園、下水道、河川、橋梁、動物園)、建設局が所管する各フィールドの万博プレイベントの内容(御堂筋、鶴見緑地、下水道、河川、橋梁)、大阪市の各フィールドの未来の姿を表現(御堂筋、鶴見緑地、下水道)で構成されており、計5分～10分程度の動画を想定しています。
7	仕様書 3ページ 企画運営コンテンツ制作	各フィールドをつなぐモニターとありますが、各フィールドのカメラや通信環境	ギャラリーEAST会場内のモニターやカメラ、通信環境の準備は、本業務に含まれます。 また、各フィールド会場のカメラや通信環境の準備は、別事業者が用意します。

		は本業務に含まるのでしょうか。	
8	仕様書 3ページ 企画運営コンテンツ制作	VR 機器で体験できるVRコンテンツは、別の委託業者が制作しているものが体験できる認識で相違ないでしょうか。	相違ございません。
9	仕様書 3ページ 企画運営コンテンツ制作	音声・字幕アプリは既に決まったものがあれば仕様など教えてください。	現在、調整中です。
10	仕様書 3ページ 企画運営コンテンツ制作	音声ガイドの音声作成などは、本業務の範囲でしょうか。その場合、各ゾーンの企画内容が決定するタイミングをご教示ください。また音声ガイドも多言語対応の範囲でしょうか。	音声ガイドの音声作成と多言語(英語・日本語は必須)への対応は、本業務に含まれます。各ゾーンの企画内容が決定するタイミングは、現在、調整中です。
11	仕様書 3ページ 企画運営コンテンツ制作	スクリーンとプロジェクターは、一体となったLEDビジョン等でも問題ないでしょうか。	問題ございません。
12	仕様書 4ページ 業務実施体制搬入・撤去・運営	搬入・設営・撤去の時間は、準備時間の範囲であれば、1 時間を超えることは問題ないでしょうか？また搬入・準備は何日前から会場に入ることが出来ますか。	問題ございません。 また、搬入・準備は 7/24(木)0時からとなります。
13	仕様書 4ページ 業務実施体制搬入・撤去・運営	搬入・設営は、各サテライトゾーンの別委託業者と同時に行って、1 時間想定でしょうか。	現時点では、搬入・設営・撤去はそれぞれ1時間程度を想定していますが、より効率的な手法があれば、提案してください。
14	仕様書 5ページ 企画運営効果測定の実施	全 6 回実施する各サテライトイベントの開催日を教えてください	番号2の回答をご参照ください。
15	仕様書 6ページ (3)広報戦略	イベントの情報を掲載するホームページは建設局でお持ちでしょうか。ない場合はどちらに情報を掲載する予定でしょうか。	建設局として、本イベント情報の掲載に特化したホームページはございません。 本イベント情報の掲載については、イベントの魅力を広く周知し、幅広い世代がイベントに参加できるよう、様々な媒体(紙媒体も含む)にて広報戦略を提案してください。
16	仕様書 8ページ コンテンツ作成	未来のみち、公園、下水の動画制作とは、サテライトフィールドを紹介するものではなく、現状の市管轄の道や公園、下水を紹介する認識で相違ないでしょうか。	現状の市管轄の道や公園、下水を紹介するものではなく、未来のみち(御堂筋)、公園(鶴見緑地)、下水道の動画を制作ください。
17	仕様書	各サテライトフィー	現時点での各サテライトの企画内容などの情報

	9ページ 広報連携	ルドの情報解禁日などは決まっていますでしょうか。またそれらの情報はどちらに掲載される予定でしょうか。	は、番号2の回答をご参照ください。
18	イメージ図①	電源などの位置は決まっていますでしょうか。	電源などの位置は、決定しています。
19	イメージ図③	会場内に荷物や資材を置ける場所や、スタッフが待機できるスペースはありますか。	ギャラリーEAST付近に控室があり、小さな荷物や数名程度のスタッフの待機は可能ですが、大きな荷物、資材等は控室等に置けません。
20	仕様書 P2「6 業務内容－1. 万博イベント企画運営等－(1)企画運営【レイアウト・コンテンツ】・レイアウト図等の作成	1-3 に「会場全体のレイアウト」「平面図・立面図」「パーススケッチ」の提出を義務付けられてますが、こちらは今回の公示対象となっている「共通ゾーン」のみの認識で間違いないでしょうか？	イメージ図①をご参照いただき、共通ゾーンを含めた会場全体のレイアウトを提案してください。(共通ゾーンほか、サテライトゾーン含む)
21	仕様書 P3「6 業務内容－1. 万博イベント企画運営等－(1)企画運営【レイアウト・コンテンツ】・コンテンツ等の制作	4. VR のソフトはご提供いただける認識でよろしいでしょうか？	お見込みのとおりです。
22	仕様書 P3「6 業務内容－1. 万博イベント企画運営等－(1)企画運営【レイアウト・コンテンツ】・コンテンツ等の制作	VR 等体験とありますが、これはみどり(公園)ゾーン VR 体験コーナーと別に共通ゾーンにコーナーが必要との認識でしょうか？	みどり(公園)ゾーンで VR 等体験を実施します。
23	仕様書 P3「6 業務内容－1. 万博イベント企画運営等－(1)企画運営【レイアウト・コンテンツ】・コンテンツ等の制作	※印注釈部分の「総電源容量」の提供目安はございますでしょうか？ また 2 次電気工事からの想定で不足ございますでしょうか？	現在、調整中です。
24	仕様書 P4「6 業務内容－1. 万博イベント企画運営等－(2)業務実施体制【当日運営等】	各サテライトゾーンの別途委託業者様との搬入・設営・撤去他時間調整他調整ごとは協会にお願いできますでしょうか？	各種調整は、本業務に含まれます。
25	仕様書 P5「6 業務内容－1. 万博イベント企画運営等－(2)業務実施体制【当日運営等】	効果測定の実施において、各サテライトイベント実施予定の合計 6 回分の日程・場所などの想定はございますでしょうか？	現時点の各サテライトの企画内容は、番号 2 の回答をご参照ください。
26	03様式集	様式 7～15 の企画提案詳細パートは当該 Word のフォーマ	本市指定の様式のとおりに作成してください。(Word 形式)

		ット活用は必須ですか？それとも縦型A4・体裁を守ればPPT等でもよろしいでしょうか？	
27		・床へのアンカー打ちの可否をお伺いさせてください。 ・共用スペースの寸法図をいただきたいです。 ・こちらに施工物の設置は問題ございませんでしょうか？	アンカー打ちはできません。 共用部の寸法図は現在、調整中です。 共用部には施工物の設置はできません。
28	提出書類全般	様式2、3、5、6に関して押印は必要でしょうか。	不要です。
29	仕様書 1.万博イベント企画運営等 ページ2 ・レイアウト図等の作成	共有ゾーンで使用できる施工範囲(縦、横の具体的な長さ)をご教示ください。	現時点において、共有ゾーンの範囲は縦約9m、横約9mを想定しています。
30	仕様書 1.万博イベント企画運営等 ページ2 ・コンテンツ等の制作	「①動画放映」の編集素材及び「③VR等体験」の映像コンテンツは、貴市からご提供いただけるのでしょうか。	提供いたします。
31	仕様書 1.万博イベント企画運営等 ページ3 ・コンテンツ等の制作 5 動画の視聴等で必要な音声・字幕連動アプリで使用するタブレット端末	音声・字幕連動アプリは貴市からご提供いただけるのでしょうか。	本市からアプリ等は提供しませんので、アプリの使用に必要な準備等は本業務に含まれます。