

国産木材を活用した大阪市東成区役所庁舎整備業務委託 質問に対する回答

番号	質問	回答
1	・施工が週末の土日などを想定する場合、仮囲い等の養生、安全確保を行った上で施工途中の状態、翌週に作業を行うことは可能でしょうか (作業が2週以上にわたることも想定してございます)	車いす利用者の方等の往来を妨げないように仮囲い出来るのであれば問題ありません。
2	・既存壁への木材、木材什器等の施工を想定しておりますが、提案該当エリアでの不燃材仕様の考え方はいかがでしょうか。	仕様上、不燃材使用の指定等はありませんので、建築基準法や消防法等の各種法令その他の基準等の範囲内であれば各参加事業者よりご提案いただいて差し支えありません。
3	・1Fの既に木質化された、エリアとの雰囲気との連動性も考慮してありますが 既存の木質化エリアに改修して良かった点、好評の点などお教え頂ければ幸いです。(区民様、スタッフ様限らずで結構でございます)	区役所1階についてウッドテイストの綺麗な内装に変わったとの声をいただいております。