

「大阪“みなと”カーボンニュートラルポート（CNP）形成戦略等検討業務委託」  
契約に係る公募型プロポーザル方式による選定結果について

1. 案件名称

大阪“みなと”カーボンニュートラルポート（CNP）形成戦略等検討業務委託  
契約期間 令和6年8月中旬以降から令和8年2月27日まで

2. 選定した業務委託予定事業者

パシフィックコンサルタンツ株式会社

3. 公募期間

令和6年6月24日（月）から令和6年7月23日（火）まで

4. 学識経験者等の意見を聴取する選定会議による審査の結果

（1）選定委員名簿（敬称略）

| 委員氏名  | 役職等         |
|-------|-------------|
| 森 隆行  | 流通科学大学 名誉教授 |
| 古市 正彦 | 国際港湾協会 事務総長 |
| 増子 祐司 | 大阪船主会 副会長   |

（2）開催日

- ① 第1回 令和6年6月10日（月）  
② 第2回 令和6年7月31日（水） 全2回

（3）審査を行った事業者（五十音順）

中央復建コンサルタンツ株式会社  
パシフィックコンサルタンツ株式会社  
みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 全3者

（4）審査基準

| 評価項目                | 審査内容                                                                     |      | 評価点 | 評価点合計 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|
|                     | 審査項目                                                                     | 審査細目 |     |       |
| A.実施方針や業務内容及びスケジュール | 1. 本業務の目的等を十分に理解し、業務の実施方針が明確かつ具体的に提案されているか。                              |      | 10  | 20    |
|                     | 2. 業務の実施内容が明確かつ具体的に提案されているか。取組スケジュールが本市及び事業者にとって、無理なく遂行できるスケジュールとなっているか。 |      | 10  |       |

| 評価項目                                              | 審査内容                                                                                              |                                                        | 評価点 | 評価点合計 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-------|
|                                                   | 審査項目                                                                                              | 審査細目                                                   |     |       |
| B.実施体制や業務実績                                       | 1. 提案する業務の実施内容に対し、スタッフの人数が適正に確保されるなど、業務実施体制について具体的かつ明確に記述されているか。また、業務の繁忙度に応じて柔軟に対応できる体制が考えられているか。 |                                                        | 10  | 40    |
|                                                   | 2. 業務を適切かつ柔軟に実施するために必要な知識・経験等を有するスタッフの配置体制が確保されているか。                                              |                                                        | 15  |       |
|                                                   | 3. 過去に同種又は類似する事例に取り組んだ実績があるか。とりわけ、業務責任者は実績として上げた業務において中心的な役割を果たしていたか。                             |                                                        | 15  |       |
| C.業務委託仕様書に記載している事項に関する詳細の提案及び仕様書に記載している事項以外の取組の提案 | 1. 本業務の目的等を踏まえ、仕様書3（2）①から⑤において、仕様書に記載している事項の詳細について合理的、実現性のある提案がなされているか。                           | 3（2）①情報収集・整理                                           | 10  | 90    |
|                                                   |                                                                                                   | 3（2）②分析                                                | 10  |       |
|                                                   |                                                                                                   | 3（2）③検討                                                | 10  |       |
|                                                   |                                                                                                   | 3（2）④次世代エネルギー拠点形成に向けた情報収集・整理・検討                        | 10  |       |
|                                                   |                                                                                                   | 3（2）⑤戦略立案                                              | 15  |       |
| C.業務委託仕様書に記載している事項に関する詳細の提案及び仕様書に記載している事項以外の取組の提案 | 2. 本業務の目的等を踏まえ、仕様書3（2）及び（3）において、仕様書に記載している事項以外の取組について、合理的、実現性のある提案がなされているか。                       | 3（2）①情報収集・整理、②分析、③検討、④次世代エネルギー拠点形成に向けた情報収集・整理・検討、⑤戦略立案 | 25  | 90    |
|                                                   |                                                                                                   | 3（2）⑥推進計画の進捗管理方法の検討                                    | 5   |       |
|                                                   |                                                                                                   | 3（3）陸電導入に向けた検討                                         | 5   |       |
| 合計（選定委員1名あたり）                                     |                                                                                                   |                                                        |     | 150   |

(5) 審査の結果(選定委員の評価点の平均点)(合格点の高い順)

| 評価項目                                              | 審査内容                                                                                              |                                                        | A 社     | B 社     | C 社    |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
|                                                   | 審査項目                                                                                              | 審査細目                                                   |         |         |        |
| A.実施方針や業務内容及びスケジュール                               | 1. 本業務の目的等を十分に理解し、業務の実施方針が明確かつ具体的に提案されているか。                                                       |                                                        | 8.7     | 9.0     | 8.0    |
|                                                   | 2. 業務の実施内容が明確かつ具体的に提案されているか。取組スケジュールが本市及び事業者にとって、無理なく遂行できるスケジュールとなっているか。                          |                                                        | 9.3     | 8.7     | 6.0    |
| B.実施体制や業務実績                                       | 1. 提案する業務の実施内容に対し、スタッフの人数が適正に確保されるなど、業務実施体制について具体的かつ明確に記述されているか。また、業務の繁忙度に応じて柔軟に対応できる体制が考えられているか。 |                                                        | 9.3     | 8.7     | 5.3    |
|                                                   | 2. 業務を適切かつ柔軟に実施するために必要な知識・経験等を有するスタッフの配置体制が確保されているか。                                              |                                                        | 12.3    | 12.0    | 7.7    |
|                                                   | 3. 過去に同種又は類似する事例に取り組んだ実績があるか。とりわけ、業務責任者は実績として上げた業務において中心的な役割を果たしていたか。                             |                                                        | 11.7    | 13.7    | 7.3    |
| C.業務委託仕様書に記載している事項に関する詳細の提案及び仕様書に記載している事項以外の取組の提案 | 1. 本業務の目的等を踏まえ、仕様書3（2）①から⑤において、仕様書に記載している事項の詳細について合理的、実現性のある提案がなされているか。                           | 3（2）①情報収集・整理                                           | 8.7     | 9.0     | 7.7    |
|                                                   |                                                                                                   | 3（2）②分析                                                | 8.7     | 9.0     | 6.3    |
|                                                   |                                                                                                   | 3（2）③検討                                                | 7.3     | 7.3     | 7.7    |
|                                                   |                                                                                                   | 3（2）④次世代エネルギー拠点形成に向けた情報収集・整理・検討                        | 6.7     | 7.0     | 7.3    |
|                                                   |                                                                                                   | 3（2）⑤戦略立案                                              | 11.7    | 9.7     | 8.7    |
|                                                   | 2. 本業務の目的等を踏まえ、仕様書3（2）及び（3）において、仕様書に記載している事項以外の取組について、合理的、実現性のある提案がなされているか。                       | 3（2）①情報収集・整理、②分析、③検討、④次世代エネルギー拠点形成に向けた情報収集・整理・検討、⑤戦略立案 | 17.3    | 15.3    | 12.7   |
|                                                   |                                                                                                   | 3（2）⑥推進計画の進捗管理方法の検討                                    | 4.7     | 4.3     | 3.7    |
|                                                   |                                                                                                   | 3（3）陸電導入に向けた検討                                         | 3.7     | 4.0     | 3.7    |
| 合計                                                |                                                                                                   |                                                        | 120.0 点 | 117.7 点 | 92.0 点 |

※端数処理の関係で合計が合わない場合があります。