
大阪・関西万博期間中における花飾り業務委託に係る 

公募型プロポーザル方式による選定結果について 

 

1. 案件名称 

大阪・関西万博期間中における花飾り業務委託 

契約期間：契約日から令和８年３月 31 日 

 

2. 選定した委託予定事業者 

阪神園芸株式会社 大阪支店 

 

3. 公募期間 

令和６年５月 13 日から令和６年６月 26 日まで 

 

4. 学識経験者等の意見を聴取する選定委員による審査の結果 

 

（１）選定委員名簿（敬称略） 

委員氏名 所属・役職等 

赤澤 宏樹 兵庫県立大学 自然・環境科学研究所 教授 

楠本 淳 

株式会社バスコム 代表取締役 

公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会  

広報プロモーションディレクター 

田淵 美也子 
神戸市公園緑化協会 森林植物園 

副園長 植物管理コーディネーター 

 

（２）選定委員会の開催日 

第１回 令和６年４月 18 日 

第２回 令和６年７月 16 日 

  



（３）審査基準 

評価項目 評価内容 評価の着眼点 配点 

① 

企
画
提
案
内
容 

業務実施方針 
業務の基本的な方針 

・考え方等 

 本業務全体の花飾り全体の基本方針

や演出の考え方について、国内外の来

訪者を歓迎するために日本らしさや

大阪らしさを意識した演出など、業務

目的に沿った提案がなされているか。 

10 

140 

提案－１ 

植栽デザイン 
植栽デザイン 

 設置候補箇所ごとに地域特性を整理

し、目を引き見た人が感動するよう

な、おもてなしの工夫を施したデザイ

ンとなっているか。 

 道路等の景観や、空間の奥行きを活用

したデザインを行っているか。 

30 

提案－２ 

維持管理 

維持管理の内容・頻度 

省力化や効率化の工夫

など 

 四季の変化の表現を意識し、長期間花

飾りを保つための検討を行っている

か。 

 省力化や効率化などの工夫のある維

持管理となっているか。 

30 

提案－３ 

地域協働 

・市民参加の企

画提案 

企画内容及び実行能

力・実現性 

 万博期間中を盛り上げるだけにとど

まらず、地域協働のきっかけとなるよ

うな工夫が考えられているか。 

 実現性は十分に見込めるか。 

 役割分担のもと、万博での活動をきっ

かけに、地域協働でのまちの緑化活動

を続けるスキームを模索可能か。 

30 

提案－１～３ 

全体 

提案－１～３全体を通

した考え方 

 大阪・関西万博のテーマやコンセプト

を踏まえた提案がなされているか。 
20 

工程管理 
業務遂行スケジュー

ル・進行管理 

 担当者の配置や業務管理の体制、作成

スケジュールに無理がなく、事業の進

行管理を適切に行えることが見込ま

れるか。 

20 

② 

業
務
実
績
と 

推
進
体
制 

業務推進 

体制 

業務遂行のために 

必要な体制構築 

 業務遂行体制は妥当か。当該業務に専

念できる時間が十分あるか。業務遂行

のために必要と判断する人員数は適

切と考えられるか。 

30 

60 

業務実績－１ 
業務遂行のために 

必要な知識・経験 

 当該業務を遂行するために必要な知

識・経験を有しているか。 
10 

業務実績－２ 業務実績内容 
 優れた実績であるか。業務責任者は類

似業務の実績はあるか。 
20 

合計 200 

  



（４）審査を行った事業者（五十音順） 

・京阪花飾り業務特別共同企業体 

・阪神園芸株式会社 大阪支店 

・日比谷花壇・日比谷アメニス特別共同企業体 

全３者 

 

（５）審査の結果（選定委員の評価点の合計点）（合計点の高い順） 

       （点） 

審査項目 A 社 B 社 C 社 

業務実施方針 22 20 17 

提案－１ 植栽デザイン 66 57 47 

提案－２ 維持管理 65 65 54 

提案－３ 地域協働・市民参加の企画提案 54 57 59 

提案－１～３ 全体 43 33 35 

工程管理 38 38 30 

業務推進体制 68 62 46 

業務実績－１ 24 21 16 

業務実績－２ 48 44 30 

合   計 428 397 334 

 

（６）選定結果及び附帯意見 

上記のとおり提案者は３者であり、審査の結果、合計点が最も高く、かつ選定委員の

評価点の合計が 360 点以上であるため、阪神園芸株式会社 大阪支店を本事業の委託

予定候補者として選定する。 

 

（附帯意見） 

・ 本委託は万博のレガシーとして継承していくことを目的とするため、万博終了時から

委託期限までの具体的な実施方針と取り組みも作成すること。  

・ レガシーの継承に向けた地域協働の具体的な体制や内容について、地域団体及び市と 

協議し、確実に進めていくこと。 

・ 万博終了後も良好な花飾りは継続設置するなど、万博期間以降の取組みについても検

討すること。  

・ 花飾り候補箇所のデザインについては、委託期間を通じて万博とのつながりが見える

ように検討すること。 

 


