

都市整備局(総務部総務課)発注の業務委託契約案件における随意契約(特名随意契約)の結果について  
(少額特名随意契約)

【問い合わせ先】  
大阪市都市整備局総務部総務課 電話 06-6208-9645

| No | 案件名称                          | 委託種目                         | 契約の相手方          | 契約金額<br>(税込) | 契約日        | 根拠法令                  | 随意契約理由<br>(随意契約理由番号) | WTO |
|----|-------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------------|----------------------|-----|
| 1  | 長居自転車保管所管理事務所解体撤去工事監理業務委託     | 302 建築設計・監理                  | (株) 共同建築事務所     | ¥550,800     | 平成31年2月4日  | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5                   | -   |
| 2  | 加美東小学校プール設置その他設備工事設計業務委託-2    | 400 設備設計・監理                  | (株) 三協設計事務所     | ¥437,400     | 平成31年2月4日  | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G4                   | -   |
| 3  | 弁天小学校増築その他設備工事監理業務委託          | 400 設備設計・監理                  | (株) 施設工学研究所     | ¥473,040     | 平成31年2月4日  | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5                   | -   |
| 4  | 喜連北小学校プール設置その他工事設計業務委託-2      | 302 建築設計・監理                  | (有) 富永設計        | ¥561,600     | 平成31年2月6日  | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G4                   | -   |
| 5  | 大淀小学校増築その他設備工事設計変更設計業務委託      | 400 設備設計・監理                  | (株) 新日本設備計画     | ¥437,400     | 平成31年2月6日  | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G4                   | -   |
| 6  | 小松小学校増築その他工事-2設計変更設計業務委託      | 301 建築設計・監理                  | (株) 教育施設研究所     | ¥486,000     | 平成31年2月6日  | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G4                   | -   |
| 7  | 清明丘小学校増築その他工事設計変更積算設計業務委託     | 302 建築設計・監理                  | (有) リード積算事務所    | ¥185,760     | 平成31年2月6日  | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G4                   | -   |
| 8  | 阿倍野小学校プール設置その他工事設計変更積算設計業務委託  | 302 建築設計・監理                  | (有) 和建築積算       | ¥311,040     | 平成31年2月6日  | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G4                   | -   |
| 9  | 深江小学校外柵改修工事外1件監理業務委託          | 302 建築設計・監理                  | (有) 中井システム企画    | ¥583,200     | 平成31年2月7日  | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5                   | -   |
| 10 | 平成30年度西天満小学校昇降機設備保守点検業務委託     | 01 建物等各種施設管理<br>02 機械設備等保守点検 | 日本オーチス・エレベータ(株) | ¥58,104      | 平成31年2月7日  | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G4                   | -   |
| 11 | 清明丘小学校増築その他設備工事設計変更設計業務委託     | 400 設備設計・監理                  | (株) 新日本設備計画     | ¥198,720     | 平成31年2月8日  | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G4                   | -   |
| 12 | 茨田北小学校増築その他設備工事第2次設計変更設計業務委託  | 400 設備設計・監理                  | (株) 総合設備コンサルタント | ¥388,800     | 平成31年2月8日  | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G4                   | -   |
| 13 | 長谷川羽曳野学園改修その他設備工事設計変更設計業務委託   | 400 設備設計・監理                  | (株) 日本設備総合研究所   | ¥178,200     | 平成31年2月12日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G4                   | -   |
| 14 | 南住吉小学校増築その他設備工事設計変更設計業務委託     | 400 設備設計・監理                  | (株) 日本設備総合研究所   | ¥276,480     | 平成31年2月12日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G4                   | -   |
| 15 | 横堤小学校増築その他工事第2次設計変更設計業務委託     | 301 建築設計・監理                  | (株) 三弘建築事務所     | ¥388,800     | 平成31年2月12日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G4                   | -   |
| 16 | 塩草立葉小学校増築その他工事監理業務委託          | 302 建築設計・監理                  | (株) トシ建築事務所     | ¥799,200     | 平成31年2月12日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5                   | -   |
| 17 | 高殿西第4住宅1号館建設工事 第2次設計変更 設計業務委託 | 301 建築設計・監理                  | (株) 宮本設計        | ¥388,800     | 平成31年2月13日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G4                   | -   |
| 18 | みどり小学校増築その他設備工事設計変更設計業務委託     | 400 設備設計・監理                  | (株) 三省設備設計事務所   | ¥346,680     | 平成31年2月13日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G4                   | -   |
| 19 | みどり小学校増築その他工事設計変更積算設計業務委託     | 302 建築設計・監理                  | (株) 総合積算        | ¥453,600     | 平成31年2月13日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G4                   | -   |

都市整備局(総務部総務課)発注の業務委託契約案件における随意契約(特名随意契約)の結果について  
(少額特名随意契約)

【問い合わせ先】  
大阪市都市整備局総務部総務課 電話 06-6208-9645

| No | 案件名称                            | 委託種目        | 契約の相手方          | 契約金額<br>(税込) | 契約日        | 根拠法令                  | 随意契約理由<br>(随意契約理由番号) | WTO |
|----|---------------------------------|-------------|-----------------|--------------|------------|-----------------------|----------------------|-----|
| 20 | 淀川中学校増築その他設備工事監理業務委託            | 400 設備設計・監理 | (株) 中央設備コンサルタント | ¥280,800     | 平成31年2月13日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5                   | -   |
| 21 | 池島住宅13～20号館解体撤去工事設計変更 設計業務委託    | 302 建築設計・監理 | (株) アイジェック      | ¥111,240     | 平成31年2月15日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G4                   | -   |
| 22 | 瓜破東住宅集会所整備その他工事設計変更 設計業務委託      | 301 建築設計・監理 | (株) 相和技術研究所     | ¥496,800     | 平成31年2月15日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G4                   | -   |
| 23 | 上福島小学校増築その他設備工事設計変更設計業務委託       | 400 設備設計・監理 | (株) 新日本設備計画     | ¥168,480     | 平成31年2月18日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G4                   | -   |
| 24 | 高殿西第4住宅1号館建設工事 第2次設計変更 積算設計業務委託 | 302 建築設計・監理 | (有) 和建築積算       | ¥375,840     | 平成31年2月19日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G4                   | -   |
| 25 | 丸山小学校増築その他工事第2次設計変更積算設計業務委託     | 302 建築設計・監理 | (有) 和建築積算       | ¥168,480     | 平成31年2月19日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G4                   | -   |
| 26 | 住吉第一中学校増築その他工事監理業務委託            | 302 建築設計・監理 | (株) 共同建築事務所     | ¥414,720     | 平成31年2月20日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5                   | -   |
| 27 | 瓜破東住宅集会所整備その他工事設計変更 積算設計業務委託    | 302 建築設計・監理 | (有) リード積算事務所    | ¥401,760     | 平成31年2月22日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G4                   | -   |
| 28 | 池島住宅13～20号館解体撤去工事設計変更 積算設計業務委託  | 302 建築設計・監理 | (有) リード積算事務所    | ¥113,400     | 平成31年2月22日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G4                   | -   |
| 29 | 瓜破東住宅1号館建設工事設計変更 設計業務委託         | 301 建築設計・監理 | (株) 相和技術研究所     | ¥795,960     | 平成31年2月25日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G4                   | -   |
| 30 | 瓜破東住宅4号館建設工事設計変更 設計業務委託         | 301 建築設計・監理 | (株) 相和技術研究所     | ¥276,480     | 平成31年2月25日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G4                   | -   |
| 31 | 天津橋住宅1号館建設工事 設計変更 設計業務委託        | 301 建築設計・監理 | (株) 遠藤剛生建築設計事務所 | ¥176,040     | 平成31年2月25日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G4                   | -   |
| 32 | 摂陽中学校給食室棟増築その他設備工事設計変更設計業務委託    | 400 設備設計・監理 | (株) 総合計画        | ¥205,200     | 平成31年2月25日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G4                   | -   |
| 33 | 文の里中学校給食室棟増築その他設備工事設計変更設計業務委託   | 400 設備設計・監理 | (株) 日本設備総合研究所   | ¥198,720     | 平成31年2月25日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G4                   | -   |
| 34 | 田中小学校増築その他設備工事設計変更設計業務委託        | 400 設備設計・監理 | (株) 三省設備設計事務所   | ¥249,480     | 平成31年2月25日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G4                   | -   |
| 35 | 丸山小学校増築その他設備工事設計変更設計業務委託        | 400 設備設計・監理 | (株) 三省設備設計事務所   | ¥90,720      | 平成31年2月25日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G4                   | -   |
| 36 | 本庄中学校増築その他工事監理業務委託              | 302 建築設計・監理 | (株) 遠藤剛生建築設計事務所 | ¥306,720     | 平成31年2月25日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5                   | -   |
| 37 | 天津橋住宅1号館建設工事 設計変更 積算設計業務委託      | 302 建築設計・監理 | (有) 和建築積算       | ¥466,560     | 平成31年2月27日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G4                   | -   |
| 38 | 沢之町休日急病診療所建設工事設計変更設計業務委託        | 301 建築設計・監理 | (株) 器設計         | ¥162,000     | 平成31年2月27日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G4                   | -   |

都市整備局(総務部総務課)発注の業務委託契約案件における随意契約(特名随意契約)の結果について  
(少額特名随意契約)

【問い合わせ先】  
大阪市都市整備局総務部総務課 電話 06-6208-9645

| No | 案件名称                         | 委託種目        | 契約の相手方     | 契約金額<br>(税込) | 契約日        | 根拠法令                      | <a href="#">随意契約理由<br/>(随意契約理由番号)</a> | WTO |
|----|------------------------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------------------|---------------------------------------|-----|
| 39 | 小松小学校増築その他設備工事設計変更<br>設計業務委託 | 400 設備設計・監理 | (株)新日本設備計画 | ¥207,360     | 平成31年2月27日 | 地方自治法施行令第<br>167条の2第1項第2号 | G4                                    | -   |
| 40 | 玉出中学校増築その他工事監理業務委託           | 302 建築設計・監理 | (株)協和設計事務所 | ¥535,680     | 平成31年2月27日 | 地方自治法施行令第<br>167条の2第1項第2号 | G5                                    | -   |

※ 上記結果は、2名以上の者から見積書を徴する方式(いわゆる比較見積)によらない場合です。