

随意契約結果(業務委託)

【問い合わせ先】

大阪市都市整備局総務部総務課 電話 06-6208-9645

No	案件名称	委託種目	契約の相手方	契約金額 (税込)	契約日	根拠法令	随意契約理由 (随意契約理由番号)	WTO
1	義務教育学校生野未来学園北校舎棟増築その他設備工事監理業務委託	400 設備設計・監理	(株) 総合設備コンサルタント	¥5,071,000	令和6年2月1日	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号	G5	-
2	(仮称)小中一貫校(中之島西部地域)整備工事第3次設計変更設計(建築・設備)業務委託	300 建築設計・監理	(株) 久米設計	¥26,852,100	令和6年2月5日	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号	G4	-
3	聖和小学校東校舎棟増築その他工事設計変更設計業務委託	300 建築設計・監理	(株) 阿波設計事務所	¥1,507,000	令和6年2月6日	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号	G4	-
4	三軒家住宅8号館設備工事設計業務委託	400 設備設計・監理	(株) 技研エンジニアネットワーク	¥5,203,000	令和6年2月6日	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号	G5	-
5	西喜連第2住宅1号館設備工事設計業務委託	400 設備設計・監理	(株) 総合設備コンサルタント	¥11,913,000	令和6年2月8日	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号	G5	-
6	豊臣期石垣公開施設整備設備工事設計変更設計業務委託	400 設備設計・監理	(株) 安井建築設計事務所	¥1,096,700	令和6年2月9日	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号	G4	-
7	春日出第2住宅1~7号館解体撤去工事監理業務委託	300 建築設計・監理	(有) 岡田建築設計事務所	¥10,606,200	令和6年2月13日	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号	G5	-
8	島屋小学校増築その他工事第3次設計変更設計業務委託	300 建築設計・監理	(株) 大和建築事務所	¥1,298,000	令和6年2月13日	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号	G4	-
9	伝法小学校屋体棟増築その他設備工事監理業務委託	400 設備設計・監理	(株) 総合計画	¥2,024,000	令和6年2月13日	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号	G5	-
10	平野中学校長寿命化改修その他工事監理業務委託	300 建築設計・監理	(株) 莫建築事務所	¥8,274,200	令和6年2月14日	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号	G5	-
11	三軒家住宅2号館解体撤去工事監理業務委託	300 建築設計・監理	(株) 大阪メロサービス	¥4,310,900	令和6年2月16日	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号	G5	-
12	磯路小学校東校舎棟増築その他工事設計業務委託2	300 建築設計・監理	(株) 都市環境設計	¥1,903,000	令和6年2月20日	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号	G4	-
13	小林住宅3・4号館耐震改修工事監理業務委託	300 建築設計・監理	(株) スリーエース総合設計	¥6,050,000	令和6年2月20日	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号	G5	-
14	城北住宅16号館耐震改修工事外1件監理業務委託	300 建築設計・監理	(株) 技建設計	¥15,950,000	令和6年2月20日	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号	G5	-
15	堀江小学校分校整備工事第2次設計変更設計(建築・設備)業務委託	300 建築設計・監理	(株) 総合企画設計	¥3,740,000	令和6年2月20日	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号	G4	-
16	平野中学校長寿命化改修設備工事監理業務委託	400 設備設計・監理	(株) 新日本設備計画	¥7,478,900	令和6年2月21日	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号	G5	-